

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A szerződés létrejött egyrészről **Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám: 15735629-2-06, bankszámlaszáma: 12067008-00102705-00100002, képviseli: **dr. Botka László** polgármester), mint **Megrendelő**, másrészt a **Szegedi Közlekedési Kft.** (székhelye: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8., adószám: 11092612-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00143725-00100003, képviseli: Majó-Petri Zoltán ügyvezető igazgató), mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA:

- 1.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „**Villamos- és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek rekonstrukció**” és az „**ÁFA Villamos- és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek rekonstrukció**” előirányzatok terhére az alábbi, nem építési engedély köteles felújítási munkák teljes körű kivitelezését Szeged MJV Közgyűlése Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 69/2019. (V.09.) VFKB. sz. – mellékletként csatolt – határozata szerint, az abban foglalt műszaki tartalommal:
- 1.1.1. 3-as vonal felújításához szükséges 3000 m 48-as rendszerű sín és 4400 db 48-as rendszerű 1:20-as dőlésű nyílt alátétlemez beszerzése;
 - 1.1.2. A 4-es villamos vonal Tarján végállomási 400-as számú elektromos váltó vezérlésének cseréje korszerű vezérlésre;
 - 1.1.3. Felsővezeték tartó oszlopok rozsdá elleni védő festése Szeged, Nagykörút - Mars tér – Dugonics tér körzetében (12 db, csak felsővezeték tartó oszlop);
 - 1.1.4. Felsővezeték tartó oszlopok rozsdá elleni védő festése Szeged Bercsényi utca körzetében (10 db, csak felsővezeték tartó oszlop);
 - 1.1.5. Esőbeállók, utastájékoztató kijelzőállványok és korlátok fémszerkezetének felújító festése az 1-es és 2-es villamos vonalak: Tavaszi utca és Damjanich utca és Vásárhelyi Pál utca, Pulz utca, Szatymazi utca, Rókus Víztorony, Rókusi II. sz. Általános Iskola, Vértó megállóhelypárjain (összesen 17 db megállóhelyen);
 - 1.1.6. 1-es villamosvonal Bem u., Indóház téri 2db ív, Galamb u., Vár u. íveinek oldalkopás csökkentő felhegesztése összesen kb. 300 méter hosszban.
 - 1.2. A vállalkozás műszaki tartalmát a mellékelt költségvetés tartalmazza.

2. A VÁLLALKOZÁS DÍJA:

- 2.1. 3-as vonal felújításához szükséges 3000 m 48-as rendszerű sín és 4400 db 48-as rendszerű 1:20-as dőlésű nyílt alátétlemez beszerzése:

Nettó összesen:	23.500.000,- Ft
ÁFA 27%:	6.345.000,- Ft
Bruttó összesen:	29.745.000,- Ft

- 2.2. 4-es villamos vonal Tarján végállomási 400-as számú elektromos váltó vezérlésének cseréje korszerű vezérlésre:

Nettó összesen:	8.000.000,- Ft
ÁFA 27%:	2.160.000,- Ft
Bruttó összesen:	10.160.000,- Ft

- 2.3. Felsővezeték tartó oszlopok rozsdá elleni védő festése Szeged, Nagykörút - Mars tér Dugonics tér körzetében (12 db, csak felsővezeték tartó oszlop):

Nettó összesen:	1.866.720,- Ft
ÁFA 27%:	504.014,- Ft
Bruttó összesen:	2.370.734,- Ft

- 2.4. Felsővezeték tartó oszlopok rozsdá elleni védő festése Szeged Bercsényi utca körzetében (10 db, csak felsővezeték tartó oszlop):

Nettó összesen:	1.555.600,- Ft
ÁFA 27%:	420.012,- Ft
Bruttó összesen:	1.975.612,- Ft

- 2.5. Esőbeállók, utastájékoztató kijelzőállványok és korlátok fémszerkezetének felújító festése az 1-es és 2-es villamos vonalak: Tavaszi utca és Damjanich utca és Vásárhelyi Pál utca, Pulz utca, Szatymazi utca, Rókus Víztorony, Rókusi II. sz. Általános Iskola, Vértó megállóhelypárjain (összesen 17 db megállóhelyen):

Nettó összesen:	10.077.680,- Ft
ÁFA 27%:	2.720.974,- Ft
Bruttó összesen:	12.798.654,- Ft

- 2.6. 1-es villamosvonal Bem u., Indóház téri 2db ív, Galamb u., Vár u. íveinek oldalkopás csökkentő felhegesztése összesen kb. 300 méter hosszon:

Nettó összesen:	25.000.000,- Ft
ÁFA 27%:	6.750.000,- Ft
Bruttó összesen:	31.750.000,- Ft

Mindösszesen:

Nettó:	70.000.000,- Ft
ÁFA 27%:	18.900.000,- Ft
Bruttó:	88.900.000,- Ft

azaz bruttó nyolcvannyolcmillió-kilencszázezer forint.

3. HATÁRIDŐK:

- 3.1. 3-as vonal felújításához szükséges 3000 m 48-as rendszerű sín és 4400 db 48-as rendszerű 1:20-as dőlésű nyílt alátétlemez beszerzése:

Teljesítési határidő:

2019.12.31.

- 3.2. 4-es villamos vonal Tarján végállomási 400-as számú elektromos váltó vezérlésének cseréje korszerű vezérlésre:

Teljesítési határidő: 2019.12.31.

- 3.3. Felsővezeték tartó oszlopok rozsdá elleni védő festése Szeged, Nagykörút - Mars tér Dugonics tér körzetében (12 db, csak felsővezeték tartó oszlop):

Teljesítési határidő: 2019.12.31.

- 3.4. Felsővezeték tartó oszlopok rozsdá elleni védő festése Szeged Bercsényi utca körzetében (10 db, csak felsővezeték tartó oszlop):

Teljesítési határidő: 2019.12.31.

- 3.5. Esőbeállók, utastájékoztató kijelzőállványok és korlátok fémszerkezetének felújító festése az 1-es és 2-es villamos vonalak: Tavaszi utca és Damjanich utca és Vásárhelyi Pál utca, Pulz utca, Szatymazi utca, Rókus Víztorony, Rókusi II. sz. Általános Iskola, Vértó megállóhelypárjain (összesen 17 db megállóhelyen):

Teljesítési határidő: 2019.12.31.

- 3.6. 1-es villamosvonal Bem u., Indóház téri 2db ív, Galamb u., Vár u. íveinek oldalkopás csökkentő felhegesztése összesen kb. 300 méter hosszon:

Teljesítési határidő: 2019.12.31.

A Vállalkozót az előteljesítés joga megilleti.

A határidőben történő teljesítéshez Megrendelőnek kiemelkedően fontos érdeke fűződik. Amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében a Vállalkozó akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul közölni.

4. MUNKAHELYI KÖTELEZETTSÉGEK:

- 4.1. Megrendelő az építéshez szükséges munkaterületet legkésőbb a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 8. munkanapon köteles a Vállalkozónak átadni. A munkaterület késedelmes átadása akadályoztatás miatt a késedelem napjával megegyező mértékben módosítja a teljesítési határidőt. A munkaterület-átadás résztvevőinek (közútkezelő, közműszolgáltatók) szükség szerinti értesítése Vállalkozó feladata.
- 4.2. A munkahely előírt elkerítéséről, elzárásáról, védelméről a munkahelyen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a munkahely őrzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.
- 4.3. A Vállalkozó feladata azoknak a hatósági előírásoknak a betartása, amelyek az építés-szerelési munkavégzéshez kapcsolódnak.

- 4.4. A Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételeire, ezekért úgy felel, mintha a munkákat maga végezte volna.

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS:

- 5.1. A Megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti.
- 5.2. Ha a Vállalkozó egyes munkarészeket beépít (eltakar és ezután az ellenőrzése a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé), a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a beépítésről (eltakarásról) azt megelőzően 1 munkanappal korábban írásban értesíteni.

Felek kapcsolattartói:

Megrendelő részéről:

Frankó János a Megrendelő helyszíni képviselője, tel.: 62/564-153

Vállalkozó részéről:

Zombori Krisztián, a Vállalkozó helyszíni képviselője, tel.: +36-30-626-1142

Sós Tibor, a Vállalkozó helyszíni képviselője, tel.: +36-30-339-6904

Fent nevezettek jogosultak a teljesítés igazolás kiállítására.

6. ELSZÁMOLÁS, PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:

- 6.1. A vállalkozói díj elszámolása átalányáras elszámolással történik.
- 6.2. Megrendelő előleget nem fizet.
- 6.3. Az elvégzett munkákról öt darab részszámla és egy darab végszámla kerül kiállításra.
- 6.4. A Megrendelő köteles a számlát a kézhezvételtől számított 15. naptári napon a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással kiegyenlíteni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során beépítésre kerülő anyagok a benyújtott számla kifizetéséig a Vállalkozó tulajdonában maradnak.
- 6.5. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó **50.000,- Ft/nap** kötbért köteles fizetni, melynek megfizetéséig a számla benyújtására nem jogosult.

7. A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI:

- 7.1 A Vállalkozó a tárgyi kivitelezést az üzemeltetést és rendeltetésszerű használatot minden szempontból biztosító módon, I. osztályú minőségben köteles elvégezni és átadni.
- 7.2 A Vállalkozó a Megrendelőt a rész- és végműszaki átadás-átvétel időpontjáról legalább 5 munkanappal előbb köteles értesíteni. A Vállalkozó jogosult előteljesítésre. A nem határidőben történő teljesítés esetén a Vállalkozó a tényleges teljesítés időpontjáról köteles a Megrendelőt írásban értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 5 munkanappal, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 5 munkanappal.
- 7.3 A felek a rész és vég műszaki átadás-átvételekről jegyzőkönyveket vesznek fel. A rész és vég műszaki átadás - átvételek akkor tekinthetők sikeresnek, ha a 7.4 pontban részletezett dokumentumok és az esetlegesen felmerülő hibák és hiányosságok teljes körű kijavítása és pótlása megtörtént.

A rész és vég műszaki átadás-átvételek során felsorolt esetleges hibák kijavítását Vállalkozó köteles megkezdeni a műszaki átadás-átvétel napjától számított 10 napon belül, amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi. A teljesítési igazolások a sikeres rész és vég műszaki átadás-átvételeket követően állíthatók ki. A részszámlák és végszámla kiállításának feltétele a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.

7.4. A Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig, de legkésőbb annak befejezéséig az átadási dokumentumokat – amennyiben azok relevánsak – a Megrendelő rendelkezésére bocsátja, így különösen:

- a) az építés kivitelezésekor beszerzett, minőséget igazoló bizonylatok, tanúsítványok és vizsgálati eredmények okmányait átadni,
- b) jegyzőkönyvek a próbaüzemek, az üzemi- és beállítási eljárások eredményéről szóló dokumentációt átadni,
- c) kivitelezői szabványosságról szóló nyilatkozatokat átadni,
- d) vizsgálati jegyzőkönyvek az érintésvédelemről és szabványosságról szóló dokumentációt átadni,
- e) hulladék nyilvántartó lapok, hulladék leadási jegyzőkönyveket átadni,
- f) a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozata, jogosultságot igazoló dokumentumok átadása,
- g) beépített anyagok minőségi bizonyítványai, szállító levelek átadása,
- h) burkolat vizsgálati jegyzőkönyvek és burkolat alkalmassági vizsgálatok átadása.

7.5. A Megrendelő a létesítményt a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napján veszi birtokba, melyet felek jegyzőkönyvben rögzítenek.

8. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:

8.1. Vállalkozó **kellék- és jogszavatossággal** tartozik.

8.2. Vállalkozó a szerződésben foglalt munkákra minimum **24 hónap** időtartamra teljes körű **jótállást** vállal. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, azt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 10 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére.

8.3. Vállalkozó nem teljesítés esetén a bruttó szerződéses ár **10%-ának** megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezést neki felróható okból határidőben (a munkák megkezdésének időpontjaként megjelölt napon) nem kezdi meg (a munkaterületet nem veszi át), úgy a Megrendelő a vállalkozást meghiúsultnak tekinti és a szerződéstől eláll.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:


- 9.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkák és beépített anyagok vonatkozásában a teljesítés idején hatályos jogszabályban előírt szavatossági felelősség terheli, beleértve a kötelező alkalmassági időket is.
- 9.2. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a jegybanki alapkamatnak megfelelő kötbér megfizetésére köteles.
- 9.3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.
- 9.4. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tekintetében felmerülő minden vitás kérdést megpróbálnak békés úton tárgyalással rendezni.
- 9.5. Az esetleges szerződéses jogviták rendezésére, amennyiben az előzetes egyeztető tárgyalások eredménytelenek maradnak, a felek a pertárgy értékétől függően a hatáskörrel rendelkező szegedi székhelyű bíróság illetékességét kötik ki.
- 9.6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés alapján elvégzett munkáról, annak készültégi fokáról, a feladat teljesítése során azzal összefüggésben tudomására jutott adatokról, információkról a sajtót és az elektronikus médiákat csak a Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével tájékoztathatja.

Szerződő felek a fenti szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

S z e g e d, 2019. 07.08.


Dr. Botka László
polgármester
Megrendelő

S z e g e d, 2019.



Majó-Petri Zoltán
ügyvezető igazgató
Vállalkozó

00706: 066020
A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenjegyzem.

Dátum: 2019.07.05.


Pénzügyi ellenjegyzésre
Jogosult aláírása

K i v o n a t

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2019. május 09-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

69/2019. (V. 09.) VFKB sz.

Határozat

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 2049-43/2019. ikt. számú „**Szegedi Közlekedési Kft. - vasúti pályák és egyéb hálózati elemek 2019. évi felújítási terve**” - tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza:

A Bizottság a **Szegedi Közlekedési Kft.** vasúti pályák és hálózati elemek felújítására vonatkozó 70.000.000,-Ft+ÁFA összegű 2019. évi felújítási tervét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Erről a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Fejlesztési Irodát és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.


K. m. f.

Ménesi Imre s. k.
a Bizottság elnöke

Szentistványi István s. k.
a Bizottság alelnöke



a kivonat hiteléül


Lajkó Henriett
ügyviteli titkár

Önkormányzati tulajdonú infrastruktúra és más vagyontárgyak fejlesztési és felújítási terve 2019. évre

Priori- tás	Megnevezés	Tétel	Költség (nettó)	Összesen (nettó)	Megjegyzés	
1	3-as vonal felújításához szükséges 3000 m 48-as rendszerű sín és 4400 db 48- as rendszerű 1:20-as dőlésű nyílt alátétlemez beszerzése	anyag meglévő	0 Ft	23 500 000 Ft	A 3F vonal külső szakaszának felújítása csak a beépítendő sínanyag birtokában vállalható el, mivel az ad-hoc jelleggel nem beszerezhető és hozzáférhető. Ezért javasolt erre a több éven át húzódó munkára előzetes raktárkészlet összeállítása. A 2018 évben a MÁV nem tudta az anyagokat értékesíteni, ezért került át az anyagbeszerzés 2019. évre, a MÁV-tól kapott aktualizált beszerzési árákkal.	
		anyag beszerzendő	22 000 000 Ft			
		Munkagép díj	0 Ft			
		Rezsidi	0 Ft			
		külsős szolgáltatás (szállítás)	1 500 000 Ft			
		forgalompótlás autóbusszal	0 Ft			
2	4-es villamos vonal Tarján végállomási 400-as számú elektromos váltó vezérlésének cseréje korszerű vezérlésre	anyag meglévő	0 Ft	8 000 000 Ft	A váltót a hurokforduló ágaiba közlekedő villamosok rendszeresen használják, annak vezérlése 2006-ban épült, az új egységekkel már nem kompatibilis. A rendszeres használatból eredő elhasználódás és az elektronikai alkatrészek elöregedése miatt, az üzembiztonság fenntartása érdekében javasolt a vezérlőszekrény elektronika komplett cseréje.	
		anyag beszerzendő	0 Ft			
		Munkagép díj	0 Ft			
		Rezsidi	0 Ft			
		külsős szolgáltatás	8 000 000 Ft			
		forgalompótlás autóbusszal	0 Ft			
3	Felsővezeték tartó oszlopok rozsdá elleni védő festése Szeged, Nagykörút - Mars tér - Dugonics tér körzetében (12 db, csak felsővezeték tartó oszlop)	anyag meglévő (-)	0 Ft	1 866 720 Ft	Városrész-rekonstrukcióhoz kapcsolódó, előkészítő munka.	
		anyag beszerzendő	189 120 Ft			
		Munkagép díj	0 Ft			
		Rezsidi	1 209 600 Ft			
		külsős szolgáltatás (speciális 12 méter feletti emelő gépbérlet)	468 000 Ft			
		forgalompótlás autóbusszal	0 Ft			
4	Felsővezeték tartó oszlopok rozsdá elleni védő festése Szeged Bercsényi utca körzetében (10 db, csak felsővezeték tartó oszlop)	anyag meglévő (-)	0 Ft	1 555 600 Ft	Városrész-rekonstrukcióhoz kapcsolódó, előkészítő munka	
		anyag beszerzendő	157 600 Ft			
		Munkagép díj	0 Ft			
		Rezsidi	1 008 000 Ft			
		külsős szolgáltatás (speciális 12 méter feletti emelő gépbérlet)	390 000 Ft			
		forgalompótlás autóbusszal	0 Ft			
5	Esőbeállók , utastájékoztató kijelzőállványok és korlátok fémszerkezetének felújító festése az 1-es és 2-es villamos vonalak Tavasz utca és Damjanich utca és Vásárhelyi Pál utca, Pulz utca, Szatymazi utca, Rókus Viztorony, Rókusi II. sz. Általános Iskola, Vértó megállóhelypárjain (összesen 17 db megállóhelyen)	anyag meglévő (-)	0 Ft	10 077 680 Ft	Az esőbeállók és csatlakozó fém szerkezetek (korlátok, stb.) kialakításának következtében a szinterezéssel felületkezelt felületeken a festési hibák és sérülések csak teljes átfestéssel szüntethetők meg. A munka elvégzése után az 1-es villamos vonal Kossuth Lajos sugáru és a 2-es villamosvonal Rókusi körúti szakaszán (a végállomások kivételével) megújul a villamos megállóhelyi fém szerkezetek felületvédelme.	
		anyag beszerzendő	0 Ft			
		Munkagép díj	0 Ft			
		Rezsidi	0 Ft			
		külsős szolgáltatás	10 077 680 Ft			
		forgalompótlás autóbusszal	0 Ft			
6	1-es villamosvonal Bem u., Indóház téri 2db iv. Galamb u., Vár u. íveinek oldalkopás csökkentő felhegészítése összesen kb. 300 méter hosszon	anyag meglévő (-)	0 Ft	25 000 000 Ft	A sínek oldalkopása már olyan nagy mértékű, a vágányok előírt geometriai mérethatainak betartása már csak a sínek felhegészítésével biztosítható, ezért szükséges a méreteket helyreállító, felújító felhegészítés elvégzése.	
		anyag beszerzendő	0 Ft			
		Munkagép díj	0 Ft			
		Rezsidi	0 Ft			
		külsős szolgáltatás	25 000 000 Ft			
		forgalompótlás autóbusszal	0 Ft			
MINDÖSSZESEN				NETTÓ	27% ÁFA	BRUTTÓ
				70 000 000 Ft	18 900 000 Ft	88 900 000 Ft