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a tovabbiakban cgylittesen, mint Felek kozott az alabbi feltételekkel az alulirott helyen és idoben.

1 El6zmények:

Megrendeld, mint ajanlatkérd 2019, jalius 19. napjan a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovibbiakban: Kbt) 115. {-dban rogzitettek szerint nemzeti értckhatart eléro
kozbeszerzési eljarast inditott Sarbogard Varos Onkormdnyzat részére a TOP-4.1.1-15-FE1-
2016-00016 azonosité szamu projekt megvalositisa keretében ,,Orvosi rendeld felajitasa I1.
iitem” targyaban. Vallalkoz6, mint ajanlattevé az eljarasban a torvényes feltételeknek megfelelo
érvényes ajanlatot nydjtott be. Az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 3. § (2) @) pontja ¢értelmében a kivitelezési dokumenticiot Megrendelo
szolgaltatja.

1.1. Az 1.1 pontban meghatirozott kozbeszerzési eljaras eredményeként Villalkozo kertle
nyertes ajanlattevéként kihirdetésre a 2019. auguszrus 09. napjan megkiildoee eljaras eredményérol

sz0lO Osszegezés tanuiisaga szerint.

2 A szerzGdés targya, tartalma, teljesités helye

2.1.  Jelen szerzddés tirgya: a TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00016 azonosito szamu projekt



megvalositasa keretében « ,,Otvosi rendeld felujitdsa II. iitem” vonatkozd épitési beruhazas
munkalatainak  teljes  kordi  kivitelezése, az ajanlattételi  felhivasban, a  kozbeszerzési

dokumentumokban és jelen szerzédésben meghatarozort feltételeknek megfeleloen.

Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazas megvalositisanak, muszaki paramétereit, valamint a
hatilyos jogszabilyok szerinti tartalommal rendelkezd  tervdokumenticiokat, az ajanlattételi

felhivas és a kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

2.2. A teljesités helve: Sirbogird-Sarszentmiklos, Koztarsasag ut 151 HRSZ: 4823/2.
2.3. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjin - az eljaras soran alkalmazott értekelési szempontra

tekintettel - a Vallalkozé ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre kertiltek:

- nettd vallalkozoi dij: 28 520 768,-IForint

- Az M.1) alkalmassigi kérben eléirt szakember jogosultsig megszerzéschez sziikséges
szakmaitapasztalar feletti tapasztalati ideje (min. 0 hénap - max. 36 honap): 37 ho

- A szakember neve, feladata: Szalanczi Barnabas, felelés muszaki vezetdi feladatok

- A kotelezd 36 hénap jotallas felett vallale jotallis idStartama (min. 0 hé-max. 24 hé): 0 ho

2.4. A teljesitéskor a kozbeszerzési eljarasban a Villalkozé dlral bemutatott szakember
bevonasatol, nem lehet eltekinteni tekintettel arra, hogy a jelen szerzédés sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve az adott személy igénybevétele a kozbeszerzési cljarisban az ajanlatok
értékelésckor meghatirozo koriilménynek mindsult [Kbt. 138.§ (4) bek.]. Ilyen esetben csak a
jogutodlas olyan eseteiben vdltozhat a bevont szervezet, ha az uj szervezet az értekeléskor
figyelembe vett minden relevins kérilmény - kilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b)
pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany - tekintetében az cljarisban bemutatott
szervezet jogutodjanak tekintheté. Az értékeléskor meghatarozo szakember személye csak a
Megrendelé hozzajarulasaval és abban az esetben viltozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett
minden relevans korilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember kertll bemutatasra.

3 A teljesités hatarideje

&1. A villalkozési szerz6dés annak valamennyi fél altal t6rténdé alairasanak napjan
Iép hatilyba. A szerz6dés teljesitésének hatirideje - amely a sikeres muszaki atadas-atvetel
lezarasanak a tervezett idépontja is: a munkaterilet dtadasatol szamitott 2 honap. Felek egy honap

id6tartam alate 30 naptari napot értenek.

3.2.  Megrendelé a munkateriiletet — munkavégzésre alkalmas allapotban — a szerzodés Felek

dlrali alairasat kovetd legkésGbb 30 naptari napon belil adja at a Vallalkozo részere.

33 Villalkozé a 3.1. pontban rogzitett hatirid6hoz képest elSteljesitésre, elozetes atadasra
jogosult. Vis-maior (clére nem lithat6 ¢s elharithatatlan természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi

esemény) esetén a teljesitési hatarid6t a Felek méltanyosan meghosszabbithatjak.

3.4 Villalkozo a jelen szerzédést akkor teljesiti hataridében, ha a 9.4. pont szerinti készre
jelentést a teljesitési hataridén beliil megtette és a vonatkoz6 szabalyok szerint lefolytatott atadas-

atvérteli eljaras sikeresen és kikotésmentesen lezarult.



Villalkoz6 hataridSben teljesit akkor is, amennyiben a készre jelentést a teljesitési hataridén belul
megtette és a vonatkozo szabalyok szerint lefolytatott miszaki atadas-atvételi eljaras soran
felfedezett és megnevezett mennyiségi vagy mindségi hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat a
teljesitést hataridon belil elvegzi.

3.5. Villalkoz6 a jelen szerzédést nem teljesiti hataridében, amennyiben a 9.4. pont szerinti készre
jelentést a teljesitési hataridén tili vagy a teljesitési hataridén beliil megtette, de a vonatkozo
szabalyok szerint lefolytatott miszaki dtadas-atvételi eljaras soran felfedezett és megnevezett
mennyiségi vagy mindségi hibak, hidnyok, hidnyossagok kijavitisat a teljesiteési hataridon belil
nem végezte el. Ezckben az esetekben a késedelem elsé napja a munkateriilet ataddsitol szamitott

121. naptari nap.

4Villalkozéi dij

4.1. A Villalkozét a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeinek hiba- és hianymentes
teljesitéséért netté 28 520 768,- Fr + 7700 607,- Ft AFA, azaz netté Huszonnyolemillio-
otszazhuszezer-hétszazhatvannyole  forint +  Hétmillio-hétszazezer-hatszazhér  forint AFA,
osszesen  bruttd 36 221 375~  Ft, azaz Harminchatmillio-kettészazhuszonegyezer-

hiaromszazhetvenot forint datalinydijj illeti meg.

42, A Villalkoz6 a jelen szerzédésben meghatirozott dtalanyarére teljes kortien vallalkozik a
szerzG6dés targyanak megvalositdsara. A szerzédésben nevesitett jogeimeken feliil Vallalkozo
egyéb cimen dijazasra nem tarthat igényt.

Viallalkozé kulon dijazas, valamint koltségtérités nélkil koteles a tervben szerepld, de a

koltségvetéshdl hianyzo, vagy nem kelléen megjelenitett munkdkat (tdbbletmunka) elvégezni.

4.3. Jelen atalanydijas megillapodas alapjan  Villalkozé  kotelezettséget vallal a - teljes
mennyiségért ¢s hianytalansigért, féleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a
kozbeszerzési  dokumentumokban, viszont a  szakmai szokasok és elbirasok  szerint
hozzatartoznak a szerzédés targyanak kifogastalan, teljes kort kivitelezés¢hez. Vallalkozo
kijelenti, hogy az atalanyarat a feladat, az elosztoi engedélyes/tulajdonos vonatkozo eldirasai, az
elosztoi engedélyes/tulajdonossal kotott megillapodiasban foglalt koltségviselési feladatok és a
helyszin ismeretében adta meg, az arat az esetleg elére nem lithaté munkakra, raforditasokra és
koriilményckre, illetve az esetleges miszaki és igényszintbeli bizonytalansigokra tekintettel

hatarozta meg,.

4.4. Megrendelé a Villalkozénak kézmiszolgaltatast nem biztosit. Az épitkezés folyaman sziikség
esetén a szolgaltatd dlral biztositott vételezési helyen vald killon fogyasztasmerd kiepitésének,
mérésének valamint a fogyasztas koltségeit Vallalkozo viseli.

4.5. Megrendels az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3. § (2) m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozoan, hogy a szerzodeésben

meghatirozott épitipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetevel rendelkezik.

5 Fizetési feltételek

5.1. Jelen szerzAdés finanszirozasa az Eurdpai Unid Regiondlis Fejleszeési Alapbol és hazai

kozponti koltségvetési elbiranyzatbol torténik.



Megrendels a targyvi kozbeszerzési eljards pénziigyi fedezetét a TOP-4.1.1-15-I'111-2016-00016
azonosité szamu projeke terhére biztositja.
A tamogatas intenzitasa: 100 %.

A finanszirozas formaja: utofinanszirozas.

5.2. A kifizetés a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbol
szarmazé tamogatasok felhasznalisanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI.5.) Kormanyrendelet,
valamint a 322/2015 (X.30) Korm.rendelet 32/B § rendelkezéseinek megteleloen torténik.

5.3. Vallalkozd a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan afa nélkil szamitott - nett6 egy6sszegt ajanlati
ar  30%-dnak megfelels 6sszegli, azaz***8 556 230,- Fr.*** elleg igénybe vételét kérheti. Az
elSleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel kertil kifizetesre.

Az eldleggel 100 %-ban a végszamlaban kell elszamolni.
Megrendelé 1 (egy) db végszamla benyujtasara ad lehetoscget.

A végszamla az drazott koltségvetés szerinti megvaldsulr, igazolt teljesitésckkel 6sszhangban
nytjthaté be a kivitelezés 100%-os késziltségi szintjének elérésekor. A végszamla benyujtasanak
feltétele a sikeres muszaki atadas-atvétel, a munkatertilet rendeltetés szerinti megrendelonek
torténd birtokba adasa, és ennek a teljesitési igazolasban valo elismerése.

A végszamla benyujtasanak feltétele a végteljesitésre vonatkozo sikeres miiszaki atadas-atvétel, a
végteljesités vonatkozasiban a munkaterilet rendeltetés szerinti megrendelének torténd birtokba
adasa, és ennck a teljesitési igazolasban valo clismerése. Vallalkozo a végszamlat a kivitelezes
teljesitési igazolisban elismert 100%-0s készultsegi szintiének elérésekor jogosult benytjtani a
kivitelezés nettd szerzédéses értékének a kifizetett clfleg szamla  6sszegével “csokkentett
mértékben.

2.5 A szerzédés teljesitésére vonatkozd hataridok a végszamlahoz tartozé teljesitésher
kotédnek és szamolanddak. A Kbt. 135. § (2) bek. alapjan ha a vallalkozoként szerzodo fél
irasbeli értesitésére (készre jelentés) a megrendelSként szerz6dé fél a szerzédésben az atadas-
atvételi eljaras megkezdésére meghatirozott hataridét kovetd tizenot napon belill nem kezdi meg
az dradas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben - a Prk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel - meghatirozott hataridében nem fejezi be, a vallalkozoként szerz6dé fel kéresére a
teljesitési igazolast (a végteljesités vonatkozisiban) Megrendel6 koteles kiadni.

56. Az igazolt teljesitést koveten a szerzédésszerd ¢s a jogszabalyoknak megfeleloen
benytjtott szamla ellenében, a szamla/részszimla a Megrendel$ altali kézhezvételér kovets 15
naptari napon belill dtutalassal keril kiegyenlitésre, a Ptk. 6:130. §-dban foglaltak, valamint a
322/2015 (X.30) Korm.rendelet 32/B §-dban foglaltak szerint. Ajanlattevé a szamldit az el6z6ek
mellett a szamvitelrél sz6ld 2000. évi C. torvényben foglaltakra figyelemmel koteles kiallitani.

57 Az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszabalyok az irinyadok. Felek egyezben
rogzitik, hogy az AFA bevallasa és megfizetése a vonatkozé mindenkori hatdlyos jogszabilyok
rendelkezései szerint nem tartozik az Afa torvény (2007. évi CXXVIL Térvény) 142. §-nak
hatalya ald, az un. forditott Afa fizetés szabalyai ali (nem épitési engedély koteles tevékenység).

5.8. A szerz6dés, az elszamolas és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
5.9. Fizetési késedelem esetén a Prk. 6:155. § szakasza iranyado.

510. A szamla meg kell, feleljen a szdmvitelrdl és az altalanos forgalmi adorol szolo torvény
el6irasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabilyi eldirasoknak. Megrendeld felhivia
Villalkozé figyelmét, hogy a kifizetésre a 20142020 programozdsi idGszakban az egyes eurdpai
unios  alapokbdl  szarmazo timogatasok felhasznalasanak rendjérél szolo 272/2014. (X1.5)



Kormanyrendelet rendelkezései is irdinyadoak, annak 6. melléklet I11/2. pontjara is figyelemmel
koteles Elado szamlajac kiallitani.

5.11.  Amennyiben a szimlit nem a fentick figyelembevételével kuldik meg, az a szamla
kiegvenlités nélkiili visszakildését vonja maga utin, és az ebbdl eredé6 Megrendelonél vagy
harmadik személynél felmerulé karokért Vallalkozot terheli a felelosscg.

512, A bankszamlak kozott elszamolis utjan teljesitett fizetést akkor kell megtorténtnek
tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kotelezett bankszamlajat megterheli.

5.13. Amennyiben Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a kifizetésre a Kbt, 135. §
(3) bekezdésében foglalt felhatalmazas alapjan a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A §
rendelkezései alapjan kertl sor.

5.14.  Villalkoz6 villalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével
dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerintd
feltételecknek nem megfeleld tirsasig tekintetében mertlnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. A szerzédés teljesitésénck teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szimara megismerhetéve teszi és a Kbt 143. § (3)
bekezdés szerinti tigyletekrdl a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

5.15. Felek rogzitik, hogy Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.

5.16. A 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 130. § (1) bekezdése alapjan lehetéség van az
engedményezésre. Az engedményes részére torténd folydsitas feltétele, hogy a hivatkozott
kormanyrendelet 130. § - nak mindenben megfelelé engedményezési szerzodést vagy értesitot a
Villalkozé legkésSbb a szimla benyujtasaval egyidejileg Megrendel6 részére atadja.

5.17. A Kbt. 135. § (6) bek. alapjan Megrendel6 a szerzoédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredo
tartozasaval szemben csak a jogosult dltal elismert, egynem és lejart kovetelését szamithatja be

5.18. Jelen szerzédésre alkalmazand6 a behajtdsi koltségatalanyrol szolo 2016. évi IX. torvény.

6 SzerzGdésszegés és jogkdvetkezményei

6.1. A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozé a véghataridot késedelmesen
teljesiti, minden késedelmesen eltelt nap utin a netté dij 1, %-a/naptari nap Osszegi napi
késedelmi kotbért koteles megtizetni a Megrendelének. Késedelem esetén minden megkezdett
naptari nap egész napnak mindsul. A késedelmi kotbér mértéke legteljebb a netto vallalkozot dij
20 %-a lehet. Megrendelé 21 naptari napos késedelem clérése esetén jogosult a szerzodest
felmondani vagy elillissal megsziintetni és meghitsulasi kotbért koverelni.

6.2. A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy ha a Villalkozo hibasan teljesit, a netté dij 20
%-a osszeg hibas teljesitési kotbért koteles megfizetni a  Megrendelonek, amennyiben
Megrendelé nem €l a szavatossagi jogai érvényesitéscvel.

6.3. Megrendels barmely kézbensé intézkedési, nyilatkozattételi kotelezertségével kapesolatos
késedelmének jogkovetkezményeként Felek a Vallalkozé részére nyitva allo teljesitési hatarido
meghosszabbitasat kotik ki, A teljesitési hataridé ilyen esetben foszabalyként a Megrendeldi
késedelem  idStartamaval egyezik meg. Megrendelé késedelem esetén a Vallalkozo  kételes
Megrendel6vel egyeztetést kezdeményezni és allispontjat kozolni Megrendelovel. Felek az
egyeztetésekrdl jegyzékonyvet vesznek fel, melyet mindkét fél alair.

6.4. Mechitsulas esetén Meerendeld a nettd vallalkozoi dij 20 %%-anak megfeleld 6sszeatt kothert
8 8 2 8

érvényesit Villalkozoval szemben. A Megrendelé meghitsultnak tekinti a szerzodést, ha a
Vallalkoz6 a végteljesitési hatarid6t neki felrohatd okbol 21 napot meghaladoan tullepi, vagy a

e



szerz6dés teljesitésétdl a hataridd lejarta elote sajat elhatarozasabol, illetve neki felrohato okbol
elall.

6.5. Megrendel kothér jogcimen Osszesen legfeljebb a nettd dij 30%-ianak megtelelo kotbert

jogosult érvényesiteni.

6.6. Megrendelé a késedelmi és hibas teljesitési kotbérek érvényesitése esetén nem jogosult
egvidejuleg meghiusulasi kotbért is érvényesiteni.

roor ’

7 Szavatossag, jotallas

7.1.  Vallalkozénak — a kivitelezés miiszaki ellendrzése sorain — a Megrendeld altal megjelolt
hibakat, illetve hianyokat a kériilmények altal lehetévé tett legrovidebb, de legfeljebb az erre

iranyulé irasbeli felszolitisban rogzitett idén belil ki kell javitania, illetve potolnia sziikséges.

7.2, Vallalkozoénak a kivitelezési munkak befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhazast a
Megrendels  adatszolgaltatisa, valamint az eljarast megindité felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok és miszaki leiras alapjan, az elosztéi engedélyes/tulajdonos vonatkozo eloirasai
és a hatalyos jogszabilyokban meghatirozott eléirasok és szabvinyok, illetve a szakma altalanosan
elfogadott szabalyai és szokdsai betartasival, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyclemmel készitette

el.

7.3.  Villalkozo az épitési beruhazasra a megajanlasa szerinti (36+vallalas)36 honap idétartamu

jotallast villal. Amennyiben a jotallis tekintetében jogszabaly ennél magasabb mértcket, vagy

hosszabb kotelezé alkalmassagi id6t hatiroz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a
g g : ,

vonatkozo jogszabaly el6irasait kell alkalmazni.

A jotallasi és a szavatossagi idétartam kezdetét a létesitmény sikeres miszaki atadas-atvételi

darumartol kell szamitani.

A j6tallas idétartama alate a Vallalkozé a Megrendel6 altal jelzett hibas munkarészek kijavitasat 10
napon beliil koteles megkezdeni és muszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni. A jotallasi
igény a jotallasi hataridében érvényesithetd, amelynek kezdete a sikeres muszaki atadas-atveeeli
cliaras befejezésének iddpontja. Ha a jotillasra kotelezett kotelezettségének a jogosult felhivasara
- megfelel hatiridében - nem tesz eleget, a jotallisi igény a felhivasban tizott hataridé elteltctol

szamitott harom hénapon beliil akkor is érvényesitheté birdsag eltt, ha a jotallisi id6 mar eleele.

Uzemecltetést gatld hiba felmerilésének esetén, Megrendelé soron kiviili intézkedest kér
Villalkozotol, amennyiben a jelzett hiba kijavitasara Vallalkozo a felhivasban rogzitett idoben
nem intézkedik, gy Megrendels jogosult a munkat mas vallalkozoval elvégeztetnie. Ha a jotallasi
idétartamon beliil észlelt hibak kijavitasat a Vallalkozo a meghatirozott hataridén belil nem
teljesiti, akkor is jogosult a Megrendeld a munkat a jotallasi biztositék terhére mas vallalkozoval

elvégeztetnie. A javitds (potlas) koltségér a Villalkozo utdlag nem vitathatja.

7.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felmertld kifogis esetén a Vallalkozo koteles a
szerzédésszeri teljesitésre megfelelé pothatirid6e vallalni. Vita esetén a Megrendel6  altal
felkérendd szakértd jeloli meg a javitandé munkakat és a pothataridor. A Megrendelo fizetesi

kotelezettsége teljesitésével ezen idétartam alate nem esik kesedelembe.




7.5. Megrendelé a miszaki atadas-atvételi eljaraskor még nem jelentkezo, vagy az eljaris
lezarasat kovetéen felmeralé hibik esetén, a szavatossagi és a garancialis igényck érvénvesitése
céliabol uto-felulvizsgalati eljaraste folytat le, melynek tervezett idopontja a végteljesitést koveto

12. honap.

8 Egyviittmiikédési kotelezetiségek

8.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodés megtelel6 teljesitése érdekében
egymassal szorosan egyittmikodnek, a jelen szerzédésbol szarmazod  esetleges  vitakat jo
szandékkal, az egyuttmtikodés és a kolesonos egyetértés szellemében, kozvetlen targyalasok utjan

kis¢rlik meg rendezni.

8.2.  Jelen szerzédés teljesitése  vonatkozasiban kapcsolattartasra az alabbi  személyek

jogosultak:

Megrendeld részérél:

- teljesitésigazolasra jogosult:

név: Dr. Stikosd Tamas polgarmester
telefonszam: +36 25 520 260

e-mail: polgarmester@sarbogard.hu

- kapcsolattarto:
név: Varga Istvan
telefonszam: +36 25520260

e-mail: b.cllenor@sarbogard.hu

- muszaki ellendr:
név: Theisz Imre (Meridien Point Kft.)
telefonszam: 0630/752-8981

e-mail: theiszimre(@ fremmail.hu

Vallalkoz6 részér6l:

- nyilatkozattételre jogosult:
név: Nagy Laszlo tigyvezeto
telefonszam: +36 309392027

e-mail: nagy laszlo@szegletkogeneral.hu

- e-naplo vezetéseert felelés szemely:
név: Nagy Laszlo

NUJ szam: 295068475

telefonszam: +36 309392027

e-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu

8.3. A jelen szerz6dés korébe tartozd munkaknal a Vallalkozo  teladata a munkarend
kialakitasa, a felelés miszaki vezetés, a hatalyos jogszabalyok szerinti biztonsagos munkavégzés, a



vagyonvédelem, illetve a tizvédelem feltételeinek biztositasa.

8.4.  Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a kivitelezés teljes idotartama  alatt
jogosult az épités folyamatos figvelemmel kisc¢résére, az ¢épitési teriletre képviseldi vagy szakértoi

utjan bemenni, az ¢pitési munkalatokat ellendrizni.

8.5. Az elrakarista keralé munkarészekrdl Viallalkozo — legalabb az eltakaras elétt 3 munkanappal
— értesit Megrendel6 képviseldjét (muszaki ellenor) megjeldlve az eltakaras idépontjat. Elrakarni
csak a miszaki ellenér hozzijirulisaval lehet. A muszaki ellenér hozzajarulasa nem mentesiti
Villalkozot a teljes kora felelssége alol. Ha a Megrendeld az értesités ellenére az ellendrzést
hataridében nem végzi el, ugy a Villalkozo jogosult a munkarészt a miszaki ellenér hozzajarulasa
nélkil is eltakarni és a Megrendeld a késébb a beépitett munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az

Gjbol végzett munkaval kapesolatos koltségeket a Vallalkozonak megfizeti.

8.6.  Vallalkozo az épitési munkateriiletet koteles eldirasszertien korulhatarolni, figyelmeztetod

tablakkal ellatni.

8.7. A Villalkozé a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a

tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbe.

Ha a megrendeld célszertiden vagy szakszeritlen utasitast ad, a viallalkozo koteles ot erre
figyelmeztetni. Ha a megrendel a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntarrja, a vallalkozo a
szerzGdéstdl elillhat vagy a feladatot a megrendeld utasitasai szerint, a megrendel6 kockazatara
ellathatja. A vallalkozo koteles megtagadni az utasitas teljesitésct, ha annak végrehajtasa jogszabaly
vagy hatosagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy

vagyonat.

8.8. A munkavégzés soran Villalkozonak a helyszint szabadon kell tartania minden
o J

szitkségtelen akadilytol és minden f6losleges anyagot a kérnyezetvédelmi elGirasoknak megfelelé

gondossaggal és a magyar szabvannyal Gsszhangban kell tarolni. Megrendeld sajat tulajdonaban

allo ingatlanain felvonulasi tertletet téritésmentesen biztosit.

8.9. Vallalkozo  koteles a munkak soran a  komyezet védelme érdekeben elvarhato

gondossaggal eljarni.

8.10. Vallalkozo a szerzédés teljesitése érdekében alvallalkozo bevonasara jogosult a Kbt. 138. §

(2) — (5) bekezdésére figyelemmel.

8.11. A szerz6déstdl eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallalkozo koteles
alvallalkozojat figvelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiggeszteni. A Vallalkozo az altala
igénybevett alvillalkozokért  teljes  kérG  és  korlatlan  (objektiv)  felelosséggel — tartozik,

tevékenységiikért, mint sajatjacrt felel.

8.12.  Villalkozo a beépitett anyagok mindségét az ¢érvényes rendeletek és szabvanyok szerint
garantalja, és azt minéségtantsitvannyal igazolja. A sziikséges bizonylatokat Vallalkozo6 az atadas-

arvételi eljaras befejezésével egy idoben atadja a Megrendelo képviseljének. (Megrendeld ilyen



iranya kérése esctén a Vallalkozo koteles a sziikséges dokumentumokat az atadas-atvételi eljarast
megelézéen is bemutatni a Megrendel6 képviseloinek.) A becpitendd termcekek  teljesitmény

nyilatkozatat vagy megfelelGségi tanusitvanyat a beépités elott fel kell tolteni az e-naploba.

8.13. A Vallalkozo koteles a vonatkozd jogszabalyi és szakmai eldirasoknak, az elosztoi
engedélyes/tulajdonos vonatkozo eldirasainak mindenben megfelels, hiba- és hianymentes

teljesitésre, valamint a teljesitési hatarid6k szigora betartasara.

8.14. A Villalkozé koteles a szerzodés teljesitését akadalyozé valamennyi kéralményrél a
Megrendel6t irasban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetésége szerint azokat haladéktalanul

megszuntetni, elharitani.

8.15. Vallalkoz6 koteles a vallalt munkat a vonatkozo szabilyok, hatosagi eloirasok és engedélyek,
az closztol engedélyes/tulajdonos valamint egyéb szakmai kévetelmények szerinti tartalomban és
mindségben szolgaltatni, a megallapodott hataridoig clkésziteni, a hatosagi engedély(ek)ben
foglalt, a kivitelezésre vonatkozo bejelentési kotelezettség(ek)nek a Megrendeld nevében eljarva

cleget tenni.

8.16. Vallalkozo  kijelenti, hogy a terveket atnézte, azok az eloirasoknak, szabvanyoknak
megfelelnek, kivitelezésre alkalmasak. Lirre tekintettel a tervdokumenticio, illetéleg az egycb
okiratok esetleges  hibajara  vagy hianyossagara valé hivatkozassal a  késobbiek - soran
szerzOdésmodositas nem kezdeményezhets. A vallalkozast dif nem novelheté azon az alapon,
hogy a koltségvetési kiiras a mennyiségeket nem megfeleloen tartalmazza vagy a térvben szereplo

munkarésze, illetve tételt a kitras nem tartalmazza.

8.17. Vallalkozo teljesitésénck része, igy vallalkozo kotelezetrsége a munkatertlet helyreallitasa, a
felszini jelzések - izemmel pontositott- kihelyezése, a felhagyas komplett elvégzése, és a hulladék

¢s karosanyag elszallitasa is.

8.18. Anyagkivaltas:

Felek az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezor és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz6lo 322/2015. (N.30.) Korm. rendelet 28.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan rogzitik, hogy a Szerzédés megkotését kovetoen az arazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerillo egyes
tételeket véglegesithetik (tovabbiakban: Anyagkivaltas).

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy az
Anyagkiviltas soran a Kivitelezé altal az ajanlataiban megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel
miszakilag egyenértéki vagy magasabb mindség helyettesito termékben egvezhetnek meg.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan amennyiben a Felek
Anyagkivaltisban (helyettesité termék beépitésérél) allapodnak meg, a Kbt. 141. §-aban foglaltak

szerint kotelesek eljarni.

Felek a Kbt 141. § (4) bekezdése a) pontjaban foglaltak szerint megallapodnak abban, hogy az
alabbi eljirdsrend esetében az Anyagkivaltas nem vonja maga utan a Szerzodés madositasat, ilyen
esetben a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan az Anyagkivaltas a Szerzédés modosulasat

eredményezi:



8.19. A Felek a helyettesité termékek beépitésével Osszefuggésben az alabbi eljarasrendet

koverik:

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésének
o) pontja alapjin az épitménybe csak a tervezé altal a  kivitelezési dokumentacioban
meghatirozott, az épitett kornvezet alakitasarol ¢s védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torveny
41. §-a szerinti, legalibb az elvart muszaki teljesitményt épitési termék kertilhet beépitésre.

Amennyiben azonban Kivitelezé a kivitelezési dokumentacioban nem kellben meghatarozott
termék esetében az altala szallitando termékre tesz javaslatot vagy helyettesité terméket kivan
hasznalni, beépiteni, azt el6z6leg Megrendelonek jova kell hagynia.

Megrendeld a tervezd és a Muszaki ellenér bevonasaval hatiroz az elfogadasrol. A Megrendelo
kérésére a Kivitelezé koteles a helyettesité termék mintatermékét elézetesen bemutatni. A
terméket barmi modon felhasznalni esak Megrendel6 irasbeli engedélye alapjan lehet.

A tervezd altal a kivitelezési dokumentacioban megjelolt épitési termék helyett csak a megadottal
azonos vagy annal jobb teljesitményértékil helyettesité épitési termék hasznalhato fel (valaszthato
ki), s ez kizirdlag a tervezd jovihagvasival, a Miszaki ellenér és a Megrendel6 egyetértésével
torténhet a Kivitelezo kezdeményezésére.

A Felek a helyettesité épitési termék  felhasznalhatosiga vonatkozasaban az alabbi irisbeli
eljarasrendet rogzitik:

- A Kivitelezé a Megrendeld felé kezdeményezi a helyettesitd épitési termék
felhasznalhatosaganak engedélyezését, melyben megjeloli a helyettesitendo,
illetve a helyettesité anyagot, a kezdeményezés indokat, illetve nyilatkozik.
arrol, hogy a helyettesité termék a dokumentacioban eredetileg szerepléhoz
képest azonos, vagy annal jobb reljesitményérreki. A Kivitelezoi
nyilatkozathoz csatolja az azonos vagy jobb teljesitményértéket alatamaszto
dokumentumokat.

- A kezdeményezést a Megrendel6 kiadja a tervezonek, aki sokréeq, illetve az
érintett szakagakat is a vizsgalati korbe vono szakértoi tevékenységet folyrat,
amelynek  eredményeképpen  nyilatkozik  arrol,  hogy az  adott
termékviltoztatist  tervezként jovahagyja-e  vagy sem, szakvéleményct
nyilatkozatin /az elvart muszaki teljesitmény szemsz6gébdl/  roviden
indokolja. (tervezdi nyilatkozat)

- A tervezd fenti szakvéleményének birtokaban dont Megrendel6 a helyettesit
épitési termék  felhasznalhatosaga  kérdéscében, dontését egyetértd  vagy
elutasit6 nyilatkozat formajaban hozza meg.

8.20. A Szerzddés 2.5. pontjaban meghatarozottak alapjan, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontjiban foglaltakra figyelemmel a Felek rogzitik, hogy az Anyagkivaltasban torténd
megallapodis, amennyiben a Szerzédés 2.5. pontjaban meghatarozott eljarisrendben
torténik, nem von maga utan szerzédésmodositasi kotelezettséget, hanem az a szerzédés
modosulasat eredmeényezi.

8.21.  Felek rogzitik, hogy amennyiben az Anyagkivaltas kévetkeztében a kivitelezoi dij vagy a
teljesitési hatiridé moédositasa vilik szikségessé, abban az esctben a Kbt 141. § (4)
bekezdés a) pontanak (szerzédés modosulasa) alkalmazasara nem kerilhet sor. Ebben az
esectben a Felek kotelesek a Szerzodést modositani a Kbt 141. §-aban  foglalt

rendelkezéseknek megtelelGen.

9 Atadis-awvétel



9.1. Az atadds-dtvétel célja mind a részteljesités, mind a végteljesités vonatkozasaban annak
megallapitisa, hogy a Villalkozé dlal elvégzett kiviteli munka teljesiti-e az el6zetesen
megfogalmazott és rogzitett muszaki kovetelményeket, az érvényben 1év6  szakhatosagi
cloirisokat, megfelel-e a jelen szerzédésben irt egyéb kovetelményeknek, valamint alkalmas-e
rendeltetésszert hasznalatra. Az atvételkor a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerinti eljarasban
a Megrendelé kifogasait rogzitheti ¢és a hibak kijavitasara pothatiridét adhat, illetve a Vallalkozo
koteles pothataridét vallalni, valamint atvételkor Vallalkozo aradja a megvalosulasi és mindsitesi
dokumentaciot (mérési jegyzokonyvek, oktatasi naplok, kezelési utasitasok, sth.). Vita esetén a
Megrendel6 alral felkérendd szakérté jeloli meg a javitandé munkakat és a pothataridot. A
kijavitas utin a Felek ismételten lefolytatjik az atvéreli eljarast, melyre ugyanezen szabilyok

iranyadoak.

Az épitési munkak atvételének feltétele a megvalosulasi és mindsitési dokumentacio elkészitése ¢s
atadasa Vallalkozd részérdl, a sikeres ¢és  kikotésmentes muszaki atadas-atvételrdl szolo
jegvzokonyv és a kivitelezéi nyilatkozat, valamint, hogy az épités kornyékeét rendezett allapotban

adja at.

9.2. A szerz6dés targydnak kirveszélye a Vallalkozorol a Megrendelére a hiany- ¢s hibamentes

atadas-atvételre vonatkozo jegyzSkonyv alairasaval egyidejileg szall at.

9.3.  Villalkozé a helyszinrdl a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszallitja,

az épités kornyéckét rendezett allapotban adja at.

94. A jelen szerzédés szerinti valamennyi munka teljesitését Vallalkozo irasban — az e-

naploba torténd rogzités esetében is — készre jelentés formdjiban kozli Megrendelovel.

9.5.  Ennek alapjan Megrendels meghatirozza a jelen szerzédésben megallapitott épitési-
kivitelezési munkik teljesitésére vonatkozd dtadas-atvételi eljaras megkezdésének idopontjat.
Felek az atadas-atvételi eljarast a készre jelentést koveté 15 napon belil megkezdik és a
megkezdést kovetd 30 napon belill lefolytatjak.

Villalkozd ezen hataridSkre figyelemmel irasban nydjtja be a készre jelentését.

9.6. Az atadas-atvétel csak akkor kezdheté meg, ha Villalkozo a megtelelé mindségi és egyeb
bizonylatok, jegyzékonyvek alapjan a Megfelel6ségi Nyilatkozator is magaban foglalo atadasi
dokumentaciot (kivitelezési dokumenticios koteteket) a miszaki ellendr részére 6 papiralapu
példinyban + 2 CD verzids példanyban az atadas-dtvételi eljarast megel6zéen legalibb 5 nappal

korabban atadta.

9.7.  Amennyiben sziikséges, az atadds-dtvételi eljaras soran Megrendel6 hibajegyzéket vesz fel,
melyet hatirid6 tizése mellett atad Villalkozonak, aki a hataridén beliil a jegyzékben szereplo
hibakat megsziinteti és a teljesitést ismételten készre jelenti. Az ismételt készre jelentest kovetoen
a jelen fejezet rendelkezéseit kell megfelel6en alkalmazni,

9.8.  Megrendeld az 1. osztilyi minéségl teljesitést veszi at rendeltetésszert hasznalatra ¢s
tizemeltetésre alkalmas allapotban. Megrendelé az atadas-arvételi eljaras meginditasat vagy az




atvételt nem tagadhatja meg, ha Villalkozo teljesitésében olyan jelentéktelen hiba van, amelyek
mias hibikkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaro munkak folytan
sem akadalyozza a rendeltetésszer hasznalatot. Vallalkozo ebben az esetben sem mentestl a

kijavitas kotelezettsege alol.

10 Titoktartis

10.1.  Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés megkotése ¢és az épitési beruhazas

teljesitése soran a Vallalkozd tudomasara jutott valamennyi informacié és adat tizleti titkot képez.

10.2. Vallalkozé a jelen szerzddés teljesitése soran tudomasara jutott adatokat és informaciokat
jelen szerzodés teljesitéséhez szitkséges mértéket meghaladoan nem hasznalhatja fel, azokat a
Megrendels érdekeit sérté vagy veszélyezteté moédon nem kezelheti, harmadik fél szamara
semmilyen formaban nem szolgaltathatja ki, azok kizardlag a Megrendel6 tulajdonat képezik,
valamint azokrol kizardlag a Megrendeld rendelkezhet. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az Gzleti
titoknak mindsiilé adatok és informaciok illetéktelen harmadik személlyel tértend szobeli kozlése

is nyilvanossagra hozatalnak minosil.

10.3.  Villalkozo tudomdsul veszi és elfogadja, hogy titoktartasi kételezettsége jelen szerz6dés

megszinését kovetden is fennall.

11 Kortupcidellenes zaradék

11.1. A Vallalkoz6 jelen ziradék aliirasival egyidejileg kijelenti, hogy nem kovet el, nem
engedélyez, nem segit el6 olyan cselekményt; illetve harmadik személyt nem jogosit fel, nem bir ra
olyan cselekményre, amely a Felek részérél a mindenkor hatilyos kozélet tisztisagara vonatkozo -
kiillonos tekintettel a korrupcid ellenes - jogszabalyok megsértésére iranyul, vagy azt eredményezi.
Jelen kotelezettség  killonosképpen a Megrendelé  kozszolgalati  tisztvisel6i, munkavallalo,
megbizottjai, valamint ezen személyeknek a Biinteté Torvénykonyvrdl szolo 2012. évi C. torvény
- 459.§ (1) bekezdés 14. pontjaiban meghatarozott hozzatartozoi, szoros barati-, ismeretségi-,
iizleti-, és egyéb kapcsolati koréhez — tartozdk szamara eszkozolt jogellenes kifizetésekre,

miikodéstikkel 6sszefiiged jogtalan elény nyujtasara vonatkozik.

11.2. A Villalkozd nem ajanlhat fel, nem adhat (illetve erre vonatkozoéan nem allapodhat meg) a
Megrendeld megbizasabol eljird kozszolgilati tisztviselonek, munkavillalonak, képviselonek,
illetve barmely a Megrendeld megbizasibol eljard harmadik személynek ajandékot, illetve

pénzbeli, vagy nem pénzbeli juttatast.

11.3. A Villalkoz6 vallalja, hogy nem fogad el a Megrendelé megbizasabol eljard szemeélytol,

ajandékot, pénzbeli, vagy nem pénzbeli juttatast.

11.4. A Villalkozé jelen szerzédés aldirisival egyidejileg kotelezetrséget vallal arra, hogy,
amennyiben jelen ziradékkal érintett szerzédés kapesan folytatott targyalisok sordn, a szerz6dés
megkotésére, illetve a szerzédésben foglaltak  teljesitésre vonatkozoan a korrupcié barmely
formajirol vagy annak kisérletérdl tudomast szerez, illetve amennyiben a korrupcid gyanuja

felmeril, azonnal értesiteni koteles a Megrendelot.
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12. Dokumenticio és tervek, épitési naplé (e-naplo)

12.1. Vallalkoz¢ kijelenti, hogy:

- megismerte a dokumentacio részeként rendelkezésére bocsatott muszaki tervdokumentacio
tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes korta megvalositasara tett ajanlatot;

- vallalkoz6 kijelenti, hogy a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;

- vallalkozé kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsatott muszaki tervdokumentacié alapjan az
épitési beruhazdst szerzédésszerlien, teljes korGen, muszaki ¢s mindségi szempontbol is
kifogastalan allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfelel6en késziti

el;

- vallalkozd kijelenti, hogy a kozbeszerzési dokumenticiét attanulmanyozta, az abban foglalt

adatokat ismeri;

- villalkozé kijelenti, hogy ajinlati arat a fentick tudatiban alakitotta ki, teljes korten és
hidnytalanul vallalkozik a szerzédés targyanak a megvalositasara;

- végezetill vallalkozoé kijelenti, hogy szerzodés teljesitése soran felmeriilé tobbletmunkakat a
Viallalkozé koteles kiilon térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a

vallalkozasi dij atalinyaron keriilt meghatarozasra.

12.2. Megrendel6 a munka megkezdésekor e-€pitési naplot nyit.

Vallalkozé az "e-Epitési naplé"-t (a tovabbiakban: Naplo) a munkateriilet dtadas-atvételenek
idépontjatol koteles naprakészen vezetni. A naploban kell a Munkak megvalositasaval, a
Megrendeld helyszini ellendrzésével és vizsgalatival kapesolatos bejegyzéscket megtenni.

A Naploba bejegyzéseket a helyszini képviselettel megbizottak kozil csak azok tehetnek, akiknek

neve a naploban feltiintetésre kerult. A munka teljesitése soran a kapcsolattartis a Naploban
torténik. A Naplot a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell vezetni.

13 Egvéb rendelkezések

13.1.  Villalkoz6 jelen szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011.
évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint atlithato szervezetnek minosil, igy
részére a jelen szerzédésben foglalt vallalkozoi dij kifizetheté. A Vallalkozo a szerzodéskotést
megel6z6 ajanlatkérés soran az ajanlattétellel egyidejileg atlathatosagi nyilatkozatot tett. Az
atlathatdsdgi nyilatkozat 1 eredeti példanya jelen szerzédés Megrendelér illet6 irattart példanyahoz
kerill csatolasra és jelen szerzddés mellékletét képezi. Villalkozoé kijelenti, hogy az ajanlattétel ota
jelen szerzédés alairisa napjaig az ddithatosigi nyilatkozatban foglalt adatokban nem kovetkezett

be valtozas.

13.2.  Felek tudomasul veszik, hogy a szerzédés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra

figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdekbél nyilvanos adatnak minésiil.

13.3.  Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevdszékrdl szolo 2011, ¢vi LXVIL torveny
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5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatalrol sz6l6
355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormanyzati Lllendrzési Hivatal az allamhaztartas
alrendszereibdl finanszirozott beszerzések és az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat érinto
szerzodések, illetleg a gazdilkodd szervezetek szamara a kozponti koltségvetésbol juttatott

pénzeszkozok felhasznalasa tekintetében ellendrzési jogosultsaggal bir.

13.4.  Megrendeld a szerzédést a Kbt 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondja
— ha szitkséges olyan hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata

ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha

a) Viallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £5) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Villalkozé kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont £5) alpontjaban meghatarozott teltétel.

13.5. Megrendelé a szerzodést a Kbt 143. § (2) bekezdés rendelkezéseire tekintettel kételes
felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni, ha a szerzédés megkotését kovetden
jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kozbeszerzést soran kizard ok allt fenn, és
ezért ki kellett volna zirni a kozbeszerzési eljarasbol, valamint Megrendelo a Kbt 143. § (1)
bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetekben jogosult a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban

foglaltak szerint — a szerzodestdl elallni.

13.6. Ellenorzések és vizsgalatok

. Megrendelének vagy megbizottjanak jogiban all megvizsgalni a beépitett anyagokat
és berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzodésben foglalt feltcteleknek.

. Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miszaki feltételeknek, ugy

a Megrendel6 azokat visszautasithatja, és a Villalkozo koteles téritésmentesen vagy kicserclni a
visszautasitott termékeket, vagy megtenni a szikséges modositasokat, hogy a termékek /

kivitelezés megfeleljenck a muszaki feltételeknek.

A Megrendeldnek és Muszaki ellenérnek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellenorizze a jelen
megallapodas szerint foly6é 6sszes munkat, és észrevételeit az épitési naploban irasban jelezze a
Viallalkoz6 felé. Technologiai és munkavédelmi elbirasok stlyos megsértése esetén a Muszaki

ellenér leallithatja a munkavégzest.

13.7. A szerzédésben nem szabdlyozott kérdésckben a Polgari Torvénykonyv szabalyai, a
kézbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIIL torvény rendelkezésed, tovabba a jelen szerzédés
alapjaul szolgalo Tamogatasi Szerzédés, valamint annak Altalanos Szerzddési Feltételeiben
foglaltak, valamint a szerzédés targyara vonatkozo hatalyos magyar jogszabalyok, valamint
Feleknek a szerzddés megkotése eloedd irasbeli nyilatkozatai — kiilonosen a kozbeszerzési eljaras

soran tett nyilatkozatok — az iranyadoak.

13.8. Villalkozo koteles - legkésdbb a szerzédéskotés idépontjara — osszkockazata vagyon- ¢s
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felelGsségbiztositasi szerzédést (C.AR. vagy E.ARY) kotni vagy meglévo felelosségbiztositasat
kitetjeszteni legalabb 20.000.000,- Ft/év és legalibb 5.000.000,- Ft/kiresemény mérté¢k( épitési-
szerelési tevékenységet magiban foglald felelésségbiztositasra, melynek a miaszaki atadas-atvétele
kovets 12 hé-ig érvényben kell maradni. A Vallalkozo felelosségbiztositasi kotvényét a szerzodés

1. szamu melléklete tartalmazza.

13.9.  Jelen szerzédést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot irjak ala azzal, hogy a

szerzédés csak mindkét fél egybehangzo irasos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezéseinek

figyelembevételével irasban modosithato.

13.10. Felek esetleges jogvitiikat peten kivil probaljak meg rendezni. Ennek eredmeénytelensége
esetén a Megrendels székhelye szerint hataskorrel és illetékességgel rendelkezé birosaghoz
fordulnak.

13.11. Jelen szerzédés 4 eredeti példanyban készilt, melybdl Felek aldirisa utin 2 példiny
Megrendeldt, 2 példiny Villalkozot illet. A felek a jelen szerzédést tobbszori atolvasas utan, ¢s
kozos értelmezést kovetSen, mint akaratukkal mindenben megegyezét az alulirott helyen és
idoben alairjak.

13.12. Jelen szerzodés az alairas napjan lép hatalyba.

13.13. Jelen szerz6dés hatalyba lépéséhez a szerz6dé felek képviseloinek alairasan kiviil mas szerv,

szervezet, testilet, hatdsag ellenjegyzése, jovahagyasa nem sziikséges.

Kele: Sarbogard, 2019. augusztus Lot
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Jelen szerz6dés az alabbi mellékletekkel egyiitt érvényes:
1. szamu melléklet: Vallalkozo felelosségbiztositasi kotvenye
2. szami melléklet: Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozo bevonasarol
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ALVALLALKOZOK BEJELENTESE
(adott esetben)

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan
az ,,Orvosi rendeld felijitisa 11, iitem
targyu szerzédés teljesitésc¢hez

»

Villalkozé neve: Szegletkd General Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
Villalkoz6 székhelye: 1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A.

A szerz6dés targva:  ,,Orvosi rendeld felijitisa I1. titem”

Alulirott, Nagy Lasz1l6, mint a Szegletké General Kft. (1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A)
cégjegyzésre jogosult képviseldje a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan nyilatkozom, hogy a
szerz6dés teljesitésébe az alabbi alvallalkozokat kivanjuk bevonni:

NEM KiVANUNK ALVALLALKOZOT BEVONNI

Alviallalkozd(k) neve(i), székhelye(i),

A : Munkarész megnevezése
addszama(i)

Nyilatkozunk, hogy a fent megjeldlt alvallalkozok nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés

)-k), m) és q) pontjaban foglalt kiziré okok hatalya. S
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