
 MAVIR ZRt. Alaptest felújítási munkák KT szerinti, 2023. évre 
eső 1 és 5 éves felülvizsgálatainak elvégzése  

 

1/4 

 
Szerződésszám MAVIR ZRt-nél: 111931005/077 
Szerződésszám MVM ERBE ENGINEERING Zrt-nél: 84A380029096 

 

077. SZÁMÚ FELADATKIADÁSI LAP 

 

amely létrejött egyrészről  

a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (MAVIR ZRt.), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),  

másrészről 

az MVM ERBE ENGINEERING Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 
Budapest, Budafoki út 95., cégjegyzékszáma: 01-10-140704, képviselője: Pataky Balázs 
Ferenc vezérigazgató és Vizhányó Tibor Zoltán villamoshálózati területi vezető, adószáma: 
25739961-2-43, számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt., bankszámla 
száma: 11600006-00000000-85723278) mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott), 

együttesen Felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételekkel: 

Jelen Feladatkiadási Lap sorszáma:  077 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

A Megbízó és a Megbízott között 2022. év augusztus hó 10. napján (a Megbízónál 111931005 
számon, a Megbízottnál 84A380029000 számon nyilvántartott) Megbízási Keretszerződés jött 
létre (a továbbiakban: Keretszerződés).  

Felek az előzetes egyeztetéseiknek megfelelően a jelen 077 számú Feladatkiadási Lapban (a 
továbbiakban: Feladatkiadási Lap) rögzítik az elvégzendő munkákkal kapcsolatos 
megállapodásukat, mely Feladatkiadási Lap a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 

1 A MEGBÍZOTT FELADATAI 

MAVIR ZRt. Átviteli Hálózati távvezetékeken elvégzett alaptest felújítási munkák 
Korrózióvédelmi Törzskönyv szerinti, 2023. évre eső 1 és 5 éves felülvizsgálatainak 
elvégzése. 

2 Megbízott szolgáltatásainak tételes felsorolása, leírása 

Megbízott a 2022. augusztus 10-én létrejött 111931005 (szerződésszám MAVIR ZRt.-
nél) és 84A380029000 (szerződésszám MVM ERBE ENGINEERING Zrt.-nél) 
szerződésszámú Megbízási Keretszerződés (továbbiakban: Keretszerződés) szerint 
vállalja a tárgyi Feladatkiadási Lapban rögzített feladatok elvégzését. A műszaki 
szakértői feladatait a KT-ben rögzített mintavételi szabványban meghatározott 
mértékben és mennyiségben látja el. 
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Alaptest felújítási munkák 1 és 5 éves felülvizsgálata az alábbi távvezetékeken: 
 

Átviteli Hálózati távvezetékeken elvégzett alaptest felületvédelmi 

munkák 2023. évre eső 1 és 5 éves felülvizsgálata
Vizsgált 

oszlophely 

(db)

1 éves felülvizsgálatok

1. Sándorfalva-Békéscsaba 400 kV 25

2. Szombathely-Hévíz 400 kV 22

5 éves felülvizsgálatok

3. Sándorfalva-OH-(Arad) 400 kV 14

4. Győr-OH-( Bős) 400 kV 3

5. Albertirsa-Kerepes 400 kV 11

6. Kerepes-Göd 400 kV 5

7. DHE-Martonvásár I-II. 220 kV 2

 

2.1 Utóvizsgálat és minősítés 

Kész alapfelújítási munkák utóvizsgálata és minősítése. 

2.2 Helyszíni bejárások lebonyolítása 

− A bejárási ütemterv alapján a távvezeték oszlophelyeinek megközelítése 

− A helyszíni vizsgálatok elvégzése 

− A javítási munkák elvégzésére vonatkozó javaslat meghatározása 

− Az oszlophely megközelítését, ill. az alapok állapotának felmérését akadályozó 
tényezők fennállása esetén egyeztetés a Megbízóval és az Üzemeltetővel az 
akadály elhárítása céljából. 

2.3 Dokumentáció összeállítása, átadása 

− A helyszíni bejárás során felvett adatok feldolgozása, vizsgálati jelentés 
készítése. 

− Dokumentáció digitalizálása 

− Dokumentáció átadása Megrendelő részére 2 pld. digitalizált formában. 

 

3 TELJESÍTÉS MÓDJA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, ZSŰRI 

A munkák kezdésének határideje: Feladatkiadási Lap mindkét fél általi aláírását követő 1. 
munkanap. 

Kötbérköteles teljesítési határidő: 2023. december 20. 

 

Megbízott a Megbízót kettő munkanapon belül, írásban tájékoztatni köteles a 

felmerült a teljesítési akadályról.  

4 DÍJ 

A Díj összege: 
3.829.700,- Ft + ÁFA, azaz 

Hárommillió-nyolcszázhuszonkilencezer-hétszáz forint plusz általános forgalmi 
adó. 
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A fenti díj meghatározása a Keretszerződés 5.3. pontjában rögzített mérnöknap díjak 
és az alábbi táblázatban foglalt mérnöknap ráfordítás alapján történt. 

Kategória Mérnöknap 
szám 

Osztályvezető 2 

Szenior szakértő 2 

Szakértő II 23 

Junior szakértő 4 

A Díj megfizetésének egyéb releváns feltételei:  

 

Fizetési ütemezés: 

Sor-

szám
Feladatok

Tervezett 

határidő

Fizetendő 

összeg (nettó 

Ft)

1.

MAVIR ZRt. Átviteli Hálózati távvezetékeken elvégzett alaptest felújítási 

munkák Korrózióvédelmi Törzskönyv szerinti, 2023. évre eső 1 és 5 éves 

felülvizsgálatainak elvégzése

2023.12.20 3 829 700 Ft

 
 

5 SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

Megbízott a Keretszerződés feltételei szerint vállalja a tárgyi feladat teljesítését. 

A Keretszerződés 7. pontja értelmében 

Késedelmi kötbér 

• a késedelmi kötbér alapja: a Késedelmesen teljesített feladat nettó megbízási díja, 

• a késedelmi kötbér mértéke: késedelem minden egyes napjára 0,1 %. 
Vis maiornak minősül minden olyan teljesítési akadály, különösen járványok 
vonatkozásában a helyhez kötött tagállami intézkedések, valamint természeti 
események, pl. árvíz, földrengés, tűz, továbbá egyéb események, pl. háború, általános 
sztrájk, állami intézkedések, amely az adott Fél ellenőrzési, illetve érdekkörén kívül eső, 
előre nem látható okból következett be, és az adott Féltől nem volt elvárható, hogy a 
körülményt elkerülje vagy elhárítsa. 

Ha a Felek bármelyikét vis maior esemény akadályozza vagy késlelteti bármely 
kötelezettségének a teljesítésében, akkor az ilyen Fél köteles az ilyen esemény 
bekövetkezését követően, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül 
írásban tájékoztatni a másik Felet az ilyen eseményről és annak körülményeiről. A 
Megbízó és a Megbízott - az ilyen vis maior esemény által nem érintett kötelezettségeik 
kivételével - mindaddig szüneteltetik jelen Feladatkiadási Lap teljesítését, ameddig az 
ilyen helyzet el nem múlik. Az érintett Fél haladéktalanul értesíteni köteles a másik Felet 
a vis maior megszűnéséről is. 

A jelen Feladatkiadási Lap teljesítését akadályozó vis maior körülmény időbeli 
tartamával és hatásainak megszüntetéséhez szükséges időtartammal a teljesítési 
határidők – értesítési kötelezettség, valamint a hatások megszüntetéséhez szükséges 
időtartamról történő közös megegyezés mint feltételekkel – az érintett kötelezettségek 
tekintetében automatikusan meghosszabbodnak (a szüneteléstől függetlenül). 

Ha vis maior miatt a teljesítés lehetetlenné válik, a jelen Feladatkiadási Lap a jövőre 
nézve megszűnik, a már teljesített szolgáltatásokat (beleértve a befejezetlen 
munkarészeket) a Megbízó átveszi, és a Felek elszámolnak egymással.  
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6 OPERATÍV KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK 

Megbízónál: 
név: Eisler Domokos, beosztás: projektvezető 
telefonszám: +36(20)2444-896 
e-mail: eislerd@mavir.hu  

Megbízottnál: 
név: Takács Sándor, beosztás: távvezetéki osztályvezető 
telefon: +36(30)951-6360 
e-mail: Takacs.Sandor@mvmengineering.hu  

7 TELJESÍTÉS IGAZOLÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY 

Megbízónál: 
név: Koza Lívia, beosztás: átviteli beruházási osztályvezető 
telefonszám: +36(20)347-3828 
e-mail: koza@mavir.hu  

Megbízottnál: 
név: Vizhányó Tibor Zoltán, beosztás: villamoshálózati területi vezető 
telefon: +36(30)982-6982 
e-mail: Vizhanyo.Tibor@mvmengineering.hu  

Felek a jelen Feladatkiadási Lapot - mint az akaratukkal mindenben egyezőt - a mai napon 
cégszerűen aláírták. 

Budapest, 2023. ........................ … 

 

 

 

 

 

……………………… ………….….……..…… ………….…………….. ………………..……. 
Pintácsi Dániel 

átviteli beruházási 
igazgató  

Koza Lívia 

átviteli beruházási 
osztályvezető 

Pataky Balázs Ferenc 

vezérigazgató 

Vizhányó Tibor Zoltán 

villamoshálózati területi 
vezető 
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