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mint Vallalkozo kivitelez6(k) (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egyiittesen Felek — kozott az alabbi helyen és idében, a kdvetkezd feltételekkel:




ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolod 2015. évi
CXLIII. tv. (a tovabbiakban: Kbt. 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a(z) ,,Esterhdzy Moric Nyelvoktaté Német Nemzetiségi
Altaldnos Iskola Szabadsag téri épiiletének energetikai korszeriisitése” targyiban (az
eljarast megindité felhivas gazdasagi szereplok részére torténd megkiildésének napja:
2018.05.23.). A kozbeszerzési eljards (tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) nyertese a
Villalkozo lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kdzbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerzédés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a
szerzOdéshez csatolasra.
A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4ll6 dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit):

felek altal alairt Vallalkozasi Szerzddés,

a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok, és mellékleteik

(adott esetben),

az eljarast megindité felhivas, és esetleges modositasai

ajanlatkérési dokumentacio L kotet (Utmutatd), 1. kétet (Szerzédéstervezet), és a Miszaki

leiras, dokumentacid, és esetleges modositésai,

Villalkozo ajanlata,

felelOsségbiztositas.

I. A SZERZODES TARGYA

I. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé véllalja a ,,Esterhdazy Moric Nyelvoktaté Német
Nemzetiségi Altaldnos Iskola Szabadsag téri épiiletének energetikai korszeriisitése” targya
kozbeszerzési eljaras kivitelezési munkainak elvégzését a vonatkozo magyar szabvanyoknak
¢s jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen szerz6dés mellékletét képezd Megrendel
altal biztositott miiszaki dokumentacio és a Megrendeld éltal elfogadott vallalkozoi ajanlatban
foglalt feltételeknek megtelelen.

2. Az ¢épitési munkateriilet pontos korilirasat a III.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
¢épitési tevékenységre vonatkozé koévetelmény (mennyiségi €s mindségi mutatok)
meghatarozasat a szerzédés mellékletét képez6 miiszaki dokumentacio tartalmazza.

3. A Villalkozé ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés:

Ertékelési részszempont Yéllalkozo
megajanlisa
1. Vallalkozoi dij (nettod Ft) nettd 163 855 676 Ft
2. A teljesitésben részt vevO szakember épililetenergetikai
felujitasok terén szerzett szakmai tapasztalata (honap) 20 hénap
(maximum 24 hénap)
4. A jelen szerzodés targyat képezé munka oszthatatlan. i i Q{\/\
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5. Vallalkozoként feltiintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban kozos ajanlattevokent
tettek ajanlatot, ezen szerz6dés alairasival kotelezettséget vallalnak a jelen szerzodes
egyetemlegesen torténd teljesitésére.

I1. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
IL. 1. A vallalkozdi dij

1. A Vallalkozot a 1. pontban meghatérozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitése eseten
az alabbi egydsszegl atalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg:

163 855676 Ft + afa (azaz szdzhatvanhdrommillié-nyolcszdzétvendtezer-hatszazhetvenhat

forint+afa)

2. A véllalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogszabalyoknak megfelelGen fizetendo.
3. Szerz6do Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkezok szerint rendelkezik a jelen szerzodés szerinti
épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetevel:

Megrendel$ az ellenszolgaltatast az Eurépai Unio tamogatasabol (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-
00011) biztositja, a 272/2014. (X1. 5.) Kr. szerinti utéfinanszirozds keretcben. A tamogatasi
intenzitas mértéke: a projekt elszamolhaté koltségének 100,000000%.

5. A vallalkozoi dij kifizetése a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabalyai szerint torténik.

6. Vallalkozé a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban rogzitett teljes miiszaki tartalom

megvaldsitasara véllal kotele zettséget. Vallalkozé megerdsiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgilta, szemiigyre vette, attanulmanyozta €s sajat maga is atszamolta a
Megrendel$ altal részére atadott projekt dokumentacidkat a kozbeszerzési ajanlattétel
soran;

b) az ajanlattétel soran maga is atszamolta a kozbeszerzési dokumentacio részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szereplé anyagmennyiségeket, a szamitdsokat helyesnek
és pontosnak talélta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztaban van a projekt
terjedelmével;

¢) a vallalkozéi dijat annak tudatéban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technologiakat, valamint minden egyéb olyan korilmenyt, ami a vallalkozoi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tsl kapott miiszaki leirds ¢és tervdokumentacio (ideértve az esetleges
kiegészité tajékoztatasokat, azok mellékleteit, az eljarast meginditd felhivas
korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgaltatand6 projekt dokumentaciokat hiba és hianymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magéra nézve kotelezének ismeri el a Megrendel6tdl kapott és altala
készitendd ,miiszakit dokumentacioval” kapcsolatos teljes szakmai feleli)'ssgﬁét és

kotelezettségét; ( -
-
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f) kész és képes a szerzédés eldirasainak megfelelé médon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz0dés szamara eldir.

7. A kivitelezési szerzddés megkotését kovetéen a vallalkozé kivitelezé viseli annak
jogkdvetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hidnyossagabol adodik, melyet a
véllalkozo kivitelezének a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzédéskotést megelézéen nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Villalkozé a miszaki dokumentaci6 hibajara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendeldvel szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozd arra sem,
hogy valamely tétel az arazott koltségvetésbdl kimaradt.

8. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozéi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok
— igy kilontsen az eljarast megindito felhivas, kiegészitd tajékoztatas(ok), a miszaki
dokumentdcio, az drazatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges mddositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzend6 munka miiszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatarozta meg. Vallalkozo egyuttal a véllalkozéi dij meghatarozéasa soran figyelemmel volt az
¢pitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az €pitbipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozé részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen kéltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvaldsitashoz szikséges.

A vallalkozoi dij ennek megfelelen tartalmazza killonésen a munkéakkal kapcsolatosan
felmeriilé minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalési dijat is), adot, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a kivitelezési
munkakhoz kapcsolodé engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét
amennyiben azok sziikségessé valnak, a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valo
valamennyi hatosagi és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) kéltségeit, a
munkavégzéssel kapesolatban sziikségessé valo tajékoztato tablak kihelyezésének koltségét, a
sziikséges vizsgilatok elvégzését, az esetleges rongdlasi karok helyreallitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatasi, felvonulasi és munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritas, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitasanak
koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, a felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat biztositdé megvaldsitashoz
sziikséges minden munka megvaldsitasat, barmely mas kiadast, mely a szerzédésben szerepl
miiszaki tartalom teljes korii elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény , kulcsrakész”
megvaldsitasanak teljes dijat.

9. Villalkozo a fenti vallalkozéi dijon felil — a vonatkozo jogszabalyban levd esetek,
kilondsen a Kbt. 141. §-nak megfelelé szerz6désmodositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet,

10. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A Kkifizetésre vonatkozo jogszabalyok:
Kbt. 135. § (1)-(2);
Kbt. 135. § {5);
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Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (XL 5.) Kr.

Ptk. 6:130. § (1)~(2) bek. (ha alvallalkozé igénybevételére nem kerdl sor);
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvallalkozo igénybevétele esetén);
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.)

11. Vallalkozo — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerzGdés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

I1.2. Eloleg

1. Vallalkozo6 jogosult a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5 %-anak megfeleld mértéki elSleg igénylésére. Az eldleg
elszamolasa a végszamlabol torténik.

2. Az eldleg igénylése esetén a Vallalkozé az igényelt eldlegrél szamlat allit ki. A
Megrendel az eléleg teljes dsszegét legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat koveto 15
napon beliil fizeti ki.

I1.3. Szamlazas

1. Megrendel6 részszamlazasi lehetéséget biztosit akként, hogy a Vallalkozénak a teljesités
soran négy szamla (ideértve a végszamlat is) benyujtasanak lehetGsege biztositott az alabbiak
szerint:

e Az 1. részszamla a kivitelezési munka 25%-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kévetden nyujthato be, melynek dsszege a kivitelezésre vonatkozoé netté vallalkozoi dij
25%-anak megfeleld Osszeg.

e A 2. részszamla a kivitelezési munka 50%-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kévetden nyujthato be, melynek dsszege a kivitelezésre vonatkozo nettd véllalkozoi dij
25%-anak megfelel6 dsszeg.

e A 3. részszamla a kivitelezési munka 75%-os készilltségének teljesitésigazolasat
kévetSen nyujthaté be, melynek dsszege a kivitelezésre vonatkozé nettd vallalkozoi dij
25%-anak megfelelo osszeg.

o A végszamla kibocsatisanak feltétele a sikeres, hianypotlds mentes miszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas
kiadasa.

Megrendelé a részszamldk tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamlat) nem
hataroz meg részteljesitési hataridot.

2. A részszamlak kifizethet6ségét a miszaki ellendr igazolja. A Miiszaki ellenér a Munkak
elrehaladasat szazalékos alapon koveti, a Munkak aktuélis allapotanak a végleges (elérendd)
allapothoz vald viszonyitasaval, annak érdekében, hogy a Vallalkozo elszamolasainak
kibocsatasahoz és jovahagyasaul megfelelé alapot biztositson. A részszamlak Osszegét — a
ﬁ 5 "




322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld altal teljesités
igazolassal elismert szerzodés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatarozni,
ugy, hogy a részszamla szerinti netto ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethetGségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasanak
feltétele a sikeres, hianypdtlas mentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarésa, illetve a Kbt.
135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa.

4. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy ha a szerzddés és ennek teljesitése az
¢épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki szolgaltatisok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-aban foglaltak hatalya ala esik, a
Vallalkozé az alvallalkozdi részére torténd kifizetéseinél e § szerint kell eljarnia.

4. A szamlabenyujtas feltétele a szamla kotelez6 mellékletét képezé kovetkezo

dokumentumok benyujtasa a Megrendelének:

- atamogatasi szerzédésben elGirt szamla részletezo,

- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozon

- Teljesitésigazolas;

- Végatadas esetén hiba- és hianymentes muszaki atadas-atvételi jegyz6konyv;

- Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

5. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:
a) az el6leget a Vallalkozd kérésére legkésobb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]
b) amennyiben Vallalkozé alvéllalkozot nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvallalkozé Vallalkozo altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B.
§-aban foglaltak szerint kerill sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.
6. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozé minden
sziikséges elszamolasi okmanyt benyujt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitoltve és az megfelel a tdmogatasi szerz6désnek.
I1.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszamolasa
1. Poétmunka szlikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. § (4)
bekezdés b) pontjaban foglaltak az iranyadok.

II1. A SZERZODES TELJESITESE
II1.1. Munkateriilet atadas- atvétele

1. Az épitési munkateriilet cime: 8083 Csakvar, Szabadsag tér 8. hrsz: 3.

2. Megrendeld kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.
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3. A Megrendel6 a munkateriiletet a szerz6dés hatalyba 1épésének napjatol szamitott 5 napon
beliil adja 4t Vallalkozénak A munkateriilet dtadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel a
Felek.

4. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési naplo megnyitdsa (hatarnapja a munkateriilet dtadasa),

- egyéb, a Vallalkozo altal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendel kizarolag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulési és tarolasi teriiletrdl, és annak Grzésérdl Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

II1.2. A teljesités idétartama, eloteljesités

1. Vallalkozo a jelen szerzddés targyat képezé munkékat 2018. oktéber 30-ig (kotbérterhes
hatarid6) koteles teljesiteni.

2. Megrendeld elételjesitést elfogad.
II1.3. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

1. Megrendelé kételes a munkateriiletet Vallalkozonak hataridben, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. A MegrendelS jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban lévo
munkavégzést ellendrizni, ugy hogy ezzel a Villalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendeld az ellendrzést a jelen szerzOdésben megnevezett miszaki ellendr utjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.

2. A Megrendelé kételes a teljesitési igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendel6 szolgaltatja. A kivitelezesi
terveket a Miiszaki dokumentacio tartalmazza.

4. A vallalkozoi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezesei
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fenticken tilmenden Megrendeld a jelen szerzddésben foglaltakkal Gsszhangban
jogosult, illetdleg koteles:

a) a beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendelé miiszaki ellenére (Mérndk) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre kerillt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleloségének vitdja esetén Megrendelé jogosult fiiggetlen vizsgalatot kémi azzal,
hogy ha a vizsgalat eredménye vallalkozé szamara elmarasztalo, annak koltseget a
Vallalkozé viselni koteles; )

¢) a Vallalkozéval mindenkor egylttmiikodni; l \ d' -
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d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Villalkozo alvallalkozait,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltéréen alkalmazott technologiat, eszkézt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzédés szerinti feladat(ok) megvalositasahoz a szerzddésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendel&i adatszolgaltatas valik sziikségessé, azt a
Vallalkozé irasbeli felhivasara a Megrendelé a szerzoédésben meghatarozott hataridék
megtartasara valo tekintettel a Vallalkozé szamara megfelelé id6ben, irdsban biztositja. A
Véllalkozonak az adatszolgaltatasra iranyuld irasbeli felhivasaban annak haladéktalan vagy
surgds jellegét kulon jeleznie kell. A szerzOdésben meghatarozott teljesitési hataridék
betartasat veszélyeztetd Megrendel6i adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Vallalkozé a jogszabalyok alapjan, ennek hianyaban legjobb szakmai tudasa szerint koteles
eljarni, amit Megrendeld késébb nem vitathat.

I11.4. A Villalkozé jogai és kitelezettségei
1. A Villalkozo koételes

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technoldgiai eldirasoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épliletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szdrmazasi helyét, mindségtanusitasat, a beépités elott
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanusitd
okirattal (épitGipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, uttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés soran keletkezé hulladékot —
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6hoz — elszallitani vagy elszallittatni, és a
szabalyszerlien torténd hulladék elszallitast tanusitd bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a muszaki ellenérnek — kérésére — ellenérzésére atadni,

- a szerzGdés teljesitését akadalyozéd valamennyi koérilményrél a Megrendel6t
haladéktalanul irasban értesiteni és - egyben lehetésége szerint - sajat hataskorében eljarni
azok elharitasa érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszertitlen
megrendeléi  utasitast, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a
Megrendelonek, és egyiittmiikodni a megfelelé megoldas kidolgozasaban,

- Dbiztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabalyok betartasat és betartatasat,

- Megrendeld ellendrzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hatOsagi és szakhatosagi ellendrzéseket lehetGvé tenni, azok soran kdzremiikddni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Villalkozd
felelosségi korébe tartoznak, a hatosag, illetve szakhatosagok képviseldi részt vehessenek
|
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- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzédés teljesitésének teljes
idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhetové tenni €s a
143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol a Megrendel6t haladektalanul értesiteni

- ahasznalatba vételi engedély megszerzéséhez sziikséges minden feltételt biztositani.

2. A Vallalkozo - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - koteles a kivitelezeés helyszinén és
egész idOtartama alatt olyan — legkésObb a szerzddés teljesitésének kezddé idSpontjatol —
érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal rendelkez6 feleldés miiszaki vezetSket bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasainak. A felelds
muszaki vezetok megkivant szakmagyakorlasi jogosultsaga:

Vallalkozo felelos miiszaki vezetoi:
Felel6s miszaki vezetd MV-E szakterulet: Kis-Simon Gabor
Felel6s miiszaki vezeté MV-EG szakteriilet: Szij Ferencné

Ezenkiviil Vallalkozo koteles biztositani, hogy a kivitelezést kisérje végig rehabilitacios
szakmérnok. A Vallalkozé rehabilitacios szakmeérndke: dr. Laki Tamas

3. A Villalkozé munkavégzése soran a muszaki leirasban illetve az ajanlataban (bearazott
koltségvetési kiirasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelden a szerz6dés
megkotését kovetden az arazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerilld egyes tételeket véglegesithetik.
Vallalkozd a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfelel6ségét az érvényes jogszabalyi
eléirasok €s miiszaki elGirasok szerint vallalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
felhasznalandé épit6- és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
mindségtanisitd okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazéasi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyz6kdnyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a muszaki atadas-atvételkor atadja Megrendelonek. A megfeleldség tanusitasaval kapcsolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkozét terhelik.

4. A Villalkozé koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsagahoz
szilkséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve
megtériteni. Vallalkozé6 a nem szakszeri munkavégzésbol eredé karokért teljes kori
felel6sseggel tartozik.

5. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, vagy munkaszerzodéssel rendelkez6 munkavallalokat foglalkoztathat.

6. Megrendel6 alvallalkozo igénybevételéhez hozzajarul. Az alvallalkozo igénybevételére a
Kbt. 138.§-aban rogzitett eldirasok alapjan keriilhet sor. Az alvallalkozoi teljesités
Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at. Az alvéllalkozoknak a
szerzOdés teljesitésében valé részvétele aranyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban
részesiilnek a szerzédés altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenértékébdl [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoi
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szerzodés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kézremiikodot [Kbt. 138. § (5)
bek.].

Villalkozo6 a szakember tekintetében koteles a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra
figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkezd hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: a Vallalkozok.

8. A Villalkozo a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzddés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedé teljes korti 100 millio Ft/év és 50
millio Ft/karesemény limitii épitési-szerelési felelosségbiztositassal rendelkezik, és ennek
igazolasaul atadja Megrendeldnek a feleldsségbiztositas meglétét igazold dokumentumokat. A
Véllalkozo felelOsséggel tartozik az 4ltala okozott kar azon részéért is, amit a
feleldsségbiztositasa esetleg nem fedez. Vallalkozd az utolso esedékes biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolasat is koteles Megrendel6 részre atadni, amellyel igazolja a biztositasi
szerzédés fennallasat. Vallalkozo a fentieknek megfeleld felelGsségbiztositasat koteles jelen
szerzOdes teljesitésének iddtartama alatt fenntartani. A feleldsségbiztositasnak ki kell
terjednie az Vallalkozo, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozdk €s valamennyi kozremikodo
altal okozott karért valo felelosségre is. Vallalkozo felelosségbiztositasi szerzodése, a
biztositasi kotvény valamint az utolséd biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasa a jelen
Vallalkozasi Szerzédés mellékletét képezik.

9. Villalkozo jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé irdsos hozzajarulasat kovetéen, a Kbt.-nek megfeleléen
jogosult, kiilonds tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Villalkozé6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkéro altal elvart tulajdonsagi anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket €s berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkozo feladata a sajat munkéjahoz sziikséges szocidlis 1€tesitmények, tarolo teriiletek
¢s egyéb melléklétesitmeények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili kialakitasa,
valamint a szerz6désben vallalt munkék befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa.
Vallalkozdi feladat a kivitelezési munkdhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (duicolat,
allvanyzat, technikai eszkéz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatasa, ¢és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletr6l térténd eltdvolitdsa. A
Megrendel6 altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkozelitd
utakat a kilirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriilé munkarész
megfeleldségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a
Megrendeld kérésére sajat koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az
eltakarasra keriil6 munkarész megfelel6 mindségben késziilt el.
)
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1L5. Utemterv

Villalkozénak a munkatertilet atvétele utan legkésébb 8 nappal el kell készitenie a heti
bontast savos litemtervet, amely tervek indikativ jellegliek, azonban az abban foglaltaktdl
valo eltérést Vallalkozo koteles a MegrendelSvel elGzetesen egyeztetni.

I11.6. Epitési naplé

1. A Villalkoz6 kételes épitési naplot vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkozo jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzédéskotéssel egyidejiileg az
elektronikus épitési napld hasznalatat lehet6vé tevd, egyszer haszndlatos belépési jelszot a
Megrendel6tdl atvette. Jelen szerz6dés mellékletét képezi az épitési szerz6dés elektronikus
¢pitési naploban rogzitendé részletes adatai kinyomtatva.

2. Az ¢épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben:

Megrendeld képviseldje Vallalkozo képviseloje
Név: Pet6 Tamas Név: Kis-Simon Gabor
miiszaki ellenor felelos miiszaki vezeto™*
Cim: 8083 Csakvar, Szabadsag Cim 7634 Pécs, Maria dilé 60.
tér 9

Telefon +36-22/582-310 Telefon:  72/510-327

Fax: - Fax: 72/510-327

Mobil: 30/225-8892 Mobil: 30-210-2319

E-mail epites(@csakvar.hu E-mail kis-
simon.gabor(@vivapala
zz0.hu

I11.7. Készre jelentés

1. A Villalkozé az altala szerzOdésszerlien elvégzett munkat a miiszaki atadas-atvétel
megkezdése eldtt legalabb 5 munkanappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzodésszerl, ha a kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabalyi el6irasoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kovetGen a Megrendelé a Vallalkozé altal megjeldlt
idépontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozo
legkésébb a miiszaki atadas-atvétel napjan a Megrendelének dtadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleldségi igazolasait, valamint a Megrendel$ altal megkovetelt jotallasok
meglétét igazold gyartoi jotallasi jegyeket.

A Vallalkozo6 késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel
a miiszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozdi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkozo a fenti dokumentumok szolgaltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget.
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I11.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bek.-t6] eltérden a teljesités idotartama a miiszaki atadas-atvételi eljarast
1s magaban foglalja.

2. A Vallalkozé készre jelentése alapjan Megrendelé a miszaki atadas- atvétel idépontjat a
Vallalkozo altal megjeldlt idépontra kitlizi, €s vallalja, hogy az eljarast — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében foglalt 30 nap helyett — legfeljebb 10 munkanapon beliil lefolytatja.

3. A muszaki atadas-atvételi eljaras soran Vallalkozo igazolni kételes, hogy a munka a

szerz6désben meghatarozott kdvetelményeknek, a miiszaki dokumentacionak, a hatosagi és

jogszabdlyi eldirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kdzben elrendelt

modositasoknak megfelel6en hiany- €s hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat

3 példanyban:

- megvalosulasi dokumentacid,

- felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatok,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tanusitvanyai, igazolasai, gyart6i jotallasi
jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyzOkonyvek (adott esetben),

- az elkésziilt épiiletre vonatkozd épliletenergetikai tanuisitvanyhoz sziikséges
adatszolgaltatas,

- hasznalatba vételi eljarasban kozremukodo szakhatosaggal tortént egyeztetések
lefolytatasanak dokumentacioja

- rehabilitacios szakmérnoki nyilatkozatot az elkésziilt épiiletre vonatkozdan az
akadalymentesités megvalosulasarol. (A nyilatkozatban sziikséges kitémi arra is, hogy ha
van eltérés a tervezetthez képest.)

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendeld.

4. Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel? az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzO6konyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirasat, a kijavitds minéségének meghatarozasat (megfelelé utalassal, vagy a Felek
megallapodasa szerint) €s a kijavitds hataridejét. A kijavitasra ésszeri hataridét kell
meghatarozni, amely Osszhangban all a megjeldlt és nem vitatott hibak mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozo hib4jabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, ugy a Vallalkozd koételes viselni az ujboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit.
A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utan a Megrendeld jogosult a munkat massal
befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij aranyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelonek valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzodésszegésébdl eredé kart teljes korlien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése esetén megilleté felmondasi
jog gyakorlasara.

6. A sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belil a munkat ujbol meg kell

vizsgalni (uto-feliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld késziti el6 az uto-felilvizsgalati eljarast

¢és hivja meg arra a Véllalkozat. ; '\[l :
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I11.9. Teljesités

A jelen szerzédés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozé részérél, ha valamennyi
szerzodéses kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkdk miiszaki atadas-
atvétele sikeresen hiba és hianymentesen lezarult. A Villalkozo ezen szerz6dés alairasaval
kijelenti, hogy az el6zekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idSpontjanak
megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozo pénz fizetésére kitelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felels, megszegi a szerzddést (kétbér). Az ajanlatkérd altal el6irt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) meghitsulasi kdtbér.

2. Villalkozot a teljesités id6tartamanak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a
késedelmes tullépése esetén, a késedelem minden naptari napjara eséen a nettd vallalkozasi
dij 0,5 %-anak megfeleld Osszegli késedelmi kotbér terheli. Kotbérterhes hataridé a
veghatarid6. Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja a 40 naptari napot, gy
Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene — a vallalkozasi
szerzodést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani,
illetve a szerz6déstdl elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbdl kell meghitsultnak
tekinteni, amelyért a Vallalkozo felel6s, és Vallalkozd meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.
A késedelmi kotbér maximalisan érvényesitheté mértéke: a nett6 vallalkozoi dij 20 %-a.

3. A Villalkozo — a neki felréhato okbol bekdvetkezd — meghitsulds esetén az altalanos
forgalmi ad6 nélkiill szamitott szerz6dés szerinti ellenszolgéltatis 20 %-anak megfelels
Osszegli meghiusulasi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

4. A Villalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért €és a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért jotallast vallal a lakasépitéssel
kapcsolatos kételezd jotallasrol szolo 181/2003. (XL 5.) Korm. rendelet hatdlya ald tartozo
éplletszerkezetek és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékek és anyagok esetén a
Korm. rendeletnek megfelel6 id6tartamban (5 illetve 10 év), egyebekben 36 honap
idGtartamban, a jotallas kezd6 idépontja a sikeres miszaki atadas-atvétel napja.

5. Villalkozé a Megrendel6 altal irasban bejelentett garancialis meghibasodasokat, a
bejelentést koveté 5 munkanapon belill Megrendels képviselSjének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitasi munkékat, a feliilvizsgalatot kéveté 8 munkanapon beliil megkezdi,
€s a Megrendeld altal megallapitott hataridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre kertiils
gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozd az irasbeli bejelentést kivetd 24 oran beliil
feliillvizsgalja a meghibasodast, a javitasi munkékat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitdsat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi
meg, €s azt hataridében nem végzi el, a Megrendel§ jogosult a kijavitds érdekében a
szlikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerzdés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

6. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas idGtartamaval meghosszabbodik, a kicserélt

dologra, dologrészre pedig tjbdl kezdédik. l N
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7. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy er6szakos behatas, elemi kar
miatt kovetkezett be.

8. Megrendelé a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjan Véllalkozé kételes nyole napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kildott
tértivevényes levél formajaban. E hataridé elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathatd, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

9. Villalkoz6 a teljesités idépontjaban koteles a szerzédés szerinti - altalanos forgalmi ado
nélkil szamitott - ellenszolgaltatdas 1 %-anak megfeleld Osszegli a szerzédés hibas
teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jotallasi biztositékot nyujtani a
Megrendeldnek. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét ovadékként a Megrendeld
szamlajara torténé befizetéssel (atutalassal), bank vagy biztosito altal vallalt garancia, vagy
banki készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott —
készfizeté kezességvallalast tartalmazo kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan. A jotallasi biztositéknak a jotallasi idészak 36 honapos idétartama
alatt folyamatosan hatalyban kell maradnia.

Amennyiben a jotallasi idoszak alatt a biztositék a hatalyat veszti, vagy barmilyen okbol
érvénytelenné valik, a Vallalkozo haladéktalanul koételes 10j biztositékot atadni a
Megrendelének. Amennyiben a Vallalkozé nem ad uj biztositékot, Megrendelé felmondhatja
a szerzodést.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Viallalkozd koétbérfizetési kotelezettsége nem érinti a  kotbéren felili  kartéritési
kotelezettségét.

2. A Villalkozo kizarolagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai,
alvéllalkozoi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelonek, az épittetének, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Vallalkozé kételes megfizetni a Megrendelének minden olyan birsdgot, hatosagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendelore a Vallalkozonak, illetve alvallalkozdjanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Vallalkozé koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénzigyi fedezetiil
szolgalo tdmogatds megvonasa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonas okanak bekovetkezéséért a Vallalkozot felel6sség terheli.

V1. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

VI.1. A szerzodés rendes felmondasa

Megrendel6 — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
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a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

V1.2. A szerzédés azonnali hatalya felmondasa

1. A jelen szerz6dést barmelyik fél — a masik fél elézetes értesitése mellett — azonnali
hatéallyal felmondhatja, ha erre a maésik fél sulyos szerzédésszegése fontos okot szolgéltat,
kiilonosen, ha jelen szerzédés teljesitési hatariddre, illetve dijfizetésre vonatkozo
rendelkezéseit sulyosan megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele valo tovabbi
egyiittmiikddést vagy a szerz6dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Véllalkozéval szemben érvényesiteni a szerzédésszegésbol
fakadd egyéb igényeit is. Sulyos szerzOdésszegésnek mindsiil, a jelen szerz6désben kiilon
pontokban megjelolt felmondasi indokokon tilmenden, kiiléndsen:

1. a Vallalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a
teljesitést;

2. a Vallalkozo a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az eléirt hataridén beliil nem
javitja ki;

3. Vallalkozo egyéb szerzédéses kotelezettségének — Megrendelé irdsbeli felszdlitasa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Villalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendeld indokolt
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas modon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendelé a szerzédésszegés tényét az épitési naploba tortend
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, €s hataridé tiizésével
felhivia a szerzédésszegés megsziintetésére. Ha a Villalkozo a Megrendeld altal megszabott
hataridéig nem tesz meg minden elvarhatd lépést a szerzOdésszegés megsziintetésére, a
Megrendelé azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést.

3. A Megrendeld 15 napot meghalado vallalkozdi késedelem esetén a 16. naptél kezdédden
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzodést.

4, Ha a Vallalkozo fizetSképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzOdés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben
bekdvetkezd valtozasnak tekintik kiiléndsen, ha a Vallalkozoval szemben a szerzédés
teljesitésének idotartama alatt jogerSre emelkedett fizetési meghagyas Utjan koveteles
érvényesitése van folyamatban, illetve cs6d-, felszamoldsi- vagy végrehajtasi eljarast
elrendeld hatarozat hatalya alatt 4ll. Amennyiben Vallalkozé fizetGképességében lényeges
valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a korlilmény bekovetkezésétdl szamitott 8
napon beliil irasban értesiteni.
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VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napldban,
illetve irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg

egymasnak.
A nyilatkozat, értesités akkor tekintheté kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerzOdés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 részérél Vallalkoz részérol

Név: Illés Szabolcs Név: Kis-Simon Gabor

Beosztas: polgarmester Beosztas: 7634 Pécs, Maria diilé 60.

Telefon:  +36-22/582-310 Telefon: 72/510-327

Fax: +36-22/582-310 Fax: 72/510-327

Mobil: +36-30/225-8958 Mobil: 30-210-2319

E-mail: titkarsag(@csakvar.hu E-mail; kis-
simon.gabor(vivapal
azzo.hu

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK
1. Villalkozo vallalja, hogy a kivitelezés megvaldsuldsa (pl. eldallitas, szallitas, hulladékka
valas) soran keletkezd koérnyezeti hatasokat figyelembe veszi, és a kornyezetet legkevésbé
terheld, az er6forrasok kimeriilését csokkent6 alternativat valasztja ki.
2. Vallalkozo vallalja az irodai papirhasznalat kornyezeti hatasainak minimalizalasat
(ujrahasznositott alkotorész a papirban, fehéritetlen papir, kotelez6 kétoldalas nyomtatas).

Vallalkozo vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozo vallalja, hogy a Megrendelével a kommunikaciot elsGsorban elektronikus uton
folytatja.

4. Villalkozé vallalja, hogy a kivitelezés soran kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszk0zdk, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
1. Hatalyba lépés
A jelen szerzodés mindkét fél altal torténd alairas napjatol hatalyos.
Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédéses ellenérték finanszirozasahoz sziikséges tamogatasi
szerzOdést megkototte.

2. A szerzodés modositasa

A szerzddo felek a Kbt. 141. § el6irasainak megfelelden modosithatjak a szerzodést.
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3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendel6 a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol
eredd tartozasival szemben csak a jogosult altal elismert, egynemid és lejart koveteléset
szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérdl, vagy megsziinésérél a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathatd esemény, amely kiviil esik Vallalkozo
hataskorén, elharithatatlan, a szerz6dés hatalyba lépése utan all elé és megakadalyozza az
ésszerll teljesitést. Ilyen esemény killondsen a tlzvész, arviz, egyéb szélsOséges iddjarasi
anomalia, jarvany, sz€lsdséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozo csak
az el6z6 feltételek egyiittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendel6 a szerzédés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerzdi jogi védelem ala es6
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatrozatlan idej{, kizarolagos és harmadik személynek
atadhato felhaszndlasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.

6. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerzOdésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos
jogszabalyok, igy kiilléndsen a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. torvény, az €pitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsoldédd tervezdi é€s mémdki szolgaltatdsok
kdzbeszerzésének részletes szabélyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kdzbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizaro okok igazoldsanak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozasanak modjarol szolo 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unios alapokbol szarmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjér6l szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes mikodési kézikonyvr6l szold 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai az
iranyadok.

7.Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homélyos, érthetetlen vagy mas
szerz6dési rendelkezésekkel ellentétes volna, Ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerz6dési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfeleld
értelmezésére és esetleges modositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerzddés értelmezésére €s alkalmazasara kikoOtik a magyar jogot €s a magyar
joghatdsagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerzOdés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
mediatori kozremiikodést, sem eseti, sem allandé valasztott birdsagot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, ugy jelen szerzédés vonatkozasaban felmeriild vagyonjogi ligyeik
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tekintetében kikdtik — a Megrendelé székhelye szerint illetékes Jarasbirdsag, illetdleg
Torvényszék illetékességét.

8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazas tamogatasbdl finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogatdé jelen Szerzoédés megkotését kovetden a
tamogatast visszavonja vagy csokkenti, vagy a tamogatas megnovelésére iranyuld kérelmet
elutasitja, a Felek a Szerz6dést mddositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethiany miatt,
amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat forrasbdl a fedezetet biztositani.

9. Aldiras

Jelen szerzodés a mellékletek nélkial 18 oldalbdl all, azt a Felek — ideértve a szerzGdés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagyodlag irtak ala.

Kelt: Csakvar: 2018. 07.03.
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Biztositasi fed(izete't igazolé-(.:lokumfntum
BIZTOSITASI KOTVENY

Kotvény szama: 66524 Ez a kotvény az alabbi szerzodéseket tartalmazza:
Szerz.szdm: 115900 115900 Epitési és szerelési biztositas |1

AEGON Magyarorszag Zrt. Szémla szama: Raiffeisen Bank Rt.  12001008-00312663-00100006
Vallalati Vagyon U_;_!Ietag Adodszama: 10389395-4-44
1091 Budapest Ulloi at 1. A biztositas mentes az AFA alél.
BIZTOSITOTT
Név / Cég neve: VIVAPALAZZO ZRT.
Cim : 7800 SIKLOS SZENTKUT UTCA 34.
Levelezés cim: 7800 SIKLOS SZENTKUT UTCA 34.
Az igénybevett biztositasi modozatok megnevezése: Biztositasi 6sszeg Eves djj Onrész (Ft)
(ezer Ft) (Ft) (kareseményenkeént)
1.CAR Epitési €s szerelési biztositas keret 415,000 435,750 100,000
2. Felelosség dologi 0 10 %, de min. 100,000
50,000 /kar
100000 /év
3. Felelosség szemelyi 0 nincs
Osszesen: 435,750
Fizetendo dij: 435,744
Szerzodés kezdete: 2015.07.09
Szerzodes tartama: Hatéarozatlan
Evfordule: 01.01
Utolsé modositas datuma: 2018.07.04
Dijfizetés gyakorisaga: negyedéves

Ez a szerzodeés zaradekokat is tartalmaz, melyek a kotvény meliékletét képezik.
Zaradékok:
Biztositottak: a Szerzodo és a biztositas targyat képezo épitési teljesités korében megjeleno valamennyi Vallalkoz6 és a Beruhazo

Biztositott vagyontargyak: Az Epités-Szerelés Biztositds (CAR) 1. szabalyzati feltételek alapjan, a Vallalkozok épitési és szerelési
teljesitése és munkdja, beleértve az Osszes szerkezeti elemet, épitoanyagot, valamint az alvallalkozok teljesitését.

Jellemz0 tevekenység: magasépités - generalkivitelezoi tevékenység

Biztositasi fedezetek:

I. Fejezet - Dologi karok

1. Eves épitési teljesités értéke: 400,000 eFt

2. Epitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek: 10.000 eFt

5. Tobbletkoltségek: 5.000 eFt/év

A biztositasi 6sszeg 6sszesen (a dijszamitas alapja): 415.000 eFt

A biztositasi tsszegek AFA-t nem tartalmaznak!

Onrészesedés:

- dltaldnosan: 100.000 Ft/kdresemény

- arviz, foldrengés, vihar és felhoszakadas esetén: 300.000 Ft/karesemeény

Felelosségbiztositds
Kartérités felso hatdra: 50.000 eFt/karesemeény és 100.000 eFt/év
Onrészesedés: a kr 10 %-a, de minimum 100.000,- Ft/karesemény, a személyi karok onrész nelkiil térilnek

A kartéritesi limit a felelosségi fedezetre valamint az 6sszes kapcsolodo zéradékra Gsszevontan érvényes.
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Alkalmazott zaradéekok:

002. Keresztfelelosség

Kartéritési limit: 1. Fejezet szerint
Onrészesedeés: 11. Fejezet szerint

004. A biztositasi idoszak kiterjesztése

Szavatossagi idoszak: az atadastdl szamitott 12 honap
Kartéritési limit: 10.000 eFt/kdresemeény
Onrészesedés: |. Fejezet szerint

008. Foldrengésveszélyes dvezetekben létesiilo épitményekre vonatkozo kikotés
010. Arviz vagy eltntés okozta veszteségek, kdrok és felelossegi karigények kizarasa

100. Gépek és berendezések probalizemenek fedezete

Kartéritési limit: 5.000 eFt/kdresemény

Onrészesedés: a kar 20 %-a, de minimum a |. Fejezet alaponrésze

Maximalis tartam: 4 hét

102. Foldkabelek, csovezetékek és egyéb berendezések kaldn feltételei

Onrészesedés:

a) a helyszinrajzon vagy kézmutérképen pontosan feltiintetett vezetékek és berendezések esetében a kar: 20 %-a, de minimum a |I. Fejezet
alap-onrészesedése

b) a helyszinrajzon vagy kozmatérképen nem, vagy pontatlanul feltintetett vezetékek és berendezések esetében a kar: 10 %-a, de
minimum a Il. Fejezet alap-onrészesedése

c) optikai kabelek esetében a kdr: 25 %-a, de minimum 500.000,- Ft/karesemény

112. Tozveédelemre / Tuzolté berendezésekre vonatkozo kiilon feltételek
Tarol6-helyenként tarolhato tazveszélyes anyagok értéke maximum 5.000 eFt

116. Atvett vagy iizembe helyezett, biztositott épitési teljesitések fedezete
Kartéritési limit: 10.000 eFt/karesemény

121. Colépalapozési vagy tamfalépitési munkalatokra vonatkozd kulon feltételek

Kulon zaradék felujitasi és korszerQsitési munkakhoz

A jelen kiilon zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzodési feltételek, a tételesen megjelolt zaradékok és az
esetleges kulén megallapodasok véltozatlanul érvényben vannak, a biztositd nem tériti meg azokat a karokat, és nem fedezi azokat a
felelosségi karigényeket, amelyek az épuletek tetozetének megbontasaval osszefiiggésbe hozhatan barmilyen csapadék miatt keletkeztek.

A jelen kiilon zaradék keretében a felek megdllapodnak abban, hogy bér a szerzodési feltételek, a tételesen megjel6it zaradékok és az
esetleges kilon megallapodasok valtozatlanul érvényben vannak, a biztositd nem tériti meg azokat a karokat, és nem fedezi azokat a
felelosségi karigényeket, amelyek a targyi beruhazas kapcsan por-, azbeszt, egyéb épitési hulladék, térmelék, ill. barmilyen
levegoszennyezéssel sszeflggésbe hozhatoan keletkeztek.

Az |. Fejezet (Dologi karok) 2. pontja alapjan a betoréses lopas és a rablas biztositasi eseménynek minosul. Ezen karokra vonatkozoan a
Jelen szerzodés alapjan a biztositoi kifizetés felso hatara: 500.000,- Ft/kdresemény



A keretszerzodés makodése, kulonleges szabalyok, korlatozasok

A keretszerzodés tartama: hatarozatlan
A keretszerzodés érvenyességének kezdete: a felek megallapoddsa szerint, de legkorabban a Szerzodo altal tett ajanlatnak a biztositéhoz
valo beérkezését koveto nap 000 ora

A keretszerzodés évforduléja: minden év janudr 1.
A dijfizetés Utemezése: negyedéves

A jelen keretszerzodés alapjan a Szerzodo az egyes biztositani kivant épités-szerelési munkdkat a biztositohoz irasban bejelenteni koteles.
Csak olyan projekt kertlhet biztositasi fedezetbe a keretszerzodés alapjan:

3) melyre vonatkozéan a munkalatok megkezdése elott irasbeli vallalkozoi szerzodes jott létre,

b) amelynek kivitelezése a keretszerzodés hatalya alatt kezdodik,

c) amelynek Kkivitelezési ideje a 24 hénapot nem haladja meg,

d) amely Magyarorszag teruletén zajlik,

e) melynek jellege nem tér el jelentdsen a keretszerzodesben rogzitett jellemzo tevékenyseqtol,

f) mely megfelel a keretszerzodes alabb részletezett feltételeinek.

A jelen keretszerzodésben azok az épités-szerelési munkdk biztosithatoak, melyben a Szerzodo
- fovallalkozo, generélkivitelezo,

- épitési konzorcium tagja,

- alvéllalkozo

és amelynek AFA nélkuli értéke (biztositasi tsszege) nem haladja meg a(z) 300 milli6 Ft-ot.

Nem terjed ki a keretszerzodés fedezete az alabbi munkakra illetve letesitmeényekre:
- foghijbeépites,

- hidépités,

- alagut vagy tarnaépités,

- duzzasztogatak, viztarozok epitése,

- talajszint alatti szintek szama tébb mint 2,

- ahol a technoldgiai szerelések aranya meghaladja a 30 %-ot,

- ahol a mélyépités aranya meghaladja a 30 %-ot,

- 0laj- és petrolkémiai kockazatok,

- hidak, fliggohidak epitése,

- aluljaro- és utepites,

- tamfal- és gatepites,

- eloszto- és tavvezeték épites,

- széleromivek és gazmotoros eromavek épitése, illetve az ezeken veégzett beruhazasok,
- repuilotéren végzett munkak.

A(z) 150 millio Ft alatti értéka munkakat a Szerzodo a munka megkezdesét koveto negyedév 15. napjaig jelenti a biztositonak (aprilis 15-
ig, julius 15-ig, oktober 15-ig illetve januar 15-ig kell bejelenteni az elozo negyedévben megkezdett épités-szerelési munkakat). A
bejelentésnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

-a munka megnevezése,

-a munka helyszinének megnevezeése,

-a munka kezdetének és tervezett befejezésének idopontja,

-a munka értéke (biztositasi dsszege),

-a Megbizo (Beruhazé) megnevezeése.

Amennyiben a karesemény a munka megkezdését koveto negyedev 15. napja (a bejelentés eloirt hatarideje) elott kovetkezik be, a biztosito
a vallalkozdsi szerzodés meglétét és a keretszerzodésbe valo befogadas eloirt feltételeinek teljestileset vizsgalja a fedezettség eldontése
celjabol. Arra a negyedéves bejelentesre kotelezett munkara nem terjed ki a keretszerzodés fedezete, amelynek a bejelentését a Szerzodo az
eloirt hataridore elmulasztotta.

A(z) 150 millio Ft-ot elér6 vagy meghalado érteka munkakat a Szerzodo a munkak megkezdése elott legalabb 10 nappal bejelenteni
koteles a biztositéhoz, a kitsitstt egyedi C.A.R. adatkzlo csatoldsaval.

A(z) 150 milli6 Ft-ot eléro vagy meghalado értéki munkak esetében a biztositd, amennyiben az adott projekt kockazatanak elbiralasahoz
szikségesnek itéli, a fentieken tulmenoen tovabbi adatok, dokumentumok dtadasat kerheti (pl. rajzok, utemtervek, statisztikai szémitasok,
engedélyezési dokumentumok, szakvelemények stb.).

Az egyes bejelentésektal szamitott 15 munkanapon belill a biztositonak joga van a konkrét munkakra vonatkozo fedezet kiadasat
megtagadni, amennyiben arra alapos indoka van.

Az egyes munkakra vonatkozo fedezet idobeni hatdlya:

A fedezet kezdete:

- az egyedi bejelentési kotelezettség ald eso beruhazasok esetében:

a bejelentett kockézatviselési kezdet, de legkorabban az ilyen bejelentésnek a Biztositéhoz torténo beérkezését kovetd nap 000 ordja




- a negyedéves bejelentesi kotelezettség ala esé beruhazasok esetében:

a bejelentett kockazatviselési kezdet

A fedezet vége: az adott épitési teljesités illetve részteljesités atadas-atvételének (a végso illetve egy kovetkezo munkafazis részére torténo
atadas egyarant) idopontja, de legkésobb a munkalatok befejezésének bejelentett idGpontja

Az egyes munkadk esetében a kockazatviselés helye a bejelentésben megjelolt épitési helyszin.
Az egyes fedezetbe vett munkékra a biztosito kilon kétvényt nem allit ki.

A felek a keretszerzodésben biztositasi évre vonatkozo kartéritési limitet is meghatarozhatnak valamely kockazatra, kockazatok
csoportjara és/vagy valamely zaradeki fedezetre. Az ilyen éves limit nem projektenként, hanem a keretszerzodésben az adott évben
fedezetben lévo munkéak mindegyikere, Gsszevontan érvényes. Az ilyen limitalt fedezetekre az adott évben kifizetett kartéritési 6sszeggel a
biztositasi 6sszeg (éves kartéritési limit) automatikusan csokken. A biztositasi tsszeg (éves kdrtéritési limit) kiegészitésérol
(fedezetfeltoités), annak lehetoségeérol és dijarcl a Szerzodo kezdeményezésére a biztosito egyedileg dont.

A Szerzodo a tervezett éves épitési teljesités értéke s az |. fejezetnél meghatarozott tovabbi biztositasi osszegek alapjan eldozetes éves dijat
fizet. A végleges éves dijat a felek a ténylegesen fedezetbe vett munkak értékének ismeretében, a targyévet kiveto janudr 30-ig elvégzendd
elszamolas keretében hatarozzak meg. Az elszamoldsi kulonbozetrol a biztositd szamlat allit ki, melyet a Szerzodo kételes az azon szereplo
hataridoig megfizetni.

Az elozetes éves dij egyben minimalis dij is, mely a biztositot az elszamolas eredményétol fuggetlendl megilleti.

Amennyiben a keretszerzodés alapjan fedezetbe vont munkak kumulalt biztositasi 6sszege eléri vagy meghaladja a szerzodésben véllalt
eves epitési teljesités 150 %-at, ugy lehetdség van egy a jelenlegi szerzodéssel azonos kondicidkkal rendelkezo keretszerzodes
megkotésére.

A keretszerzodes dijnemfizetési okkal val6 megszunesével a 003. és 004. zaradékok fedezete is megszanik az egyes projektekre.

Amennyiben a keretszerzodes a dijfizetés elmulasztasa miatt szinik meg, az egyes épités-szerelési munkakra vonatkozo biztositasi fedezet
a kovetkezok szerint lesz érvényes:

- az elozetes dij meg nem fizetése esetén az adott évben megkezdett munkakra vonatkozo fedezet a kivitelezési idoszak olyan idobeni
reszere terjed ki, ahogy az adott évre befizetett dij a teljes évre vonatkozo elozetes dijhoz aranylik,

- az elszamolasi kiilonbbzet meg nem fizetése esetén az adott évben megkezdett munkakra vonatkozo fedezet a kivitelezési idoszak olyan
idobeni részére terjed ki, ahogy az adott évre befizetett dij a teljes évre vonatkozo végleges dijhoz aranylik.

Az elozetes tdjékoztatoban megadott kartéritési limitek, onrészek valtoztathatok, a kockazati korok szelesithetok vagy szokithetok. A
fentiek tajekoztatd jellegek, a biztositasi adatok véltozasa, pontositasa a fentiektol eltérést eredmeényezhet.

A biztositasi szerzodésekre vonatkozo térvénymodositas kapcsan az AEGON Magyarorszag Altalanos Biztosito Zrt. 2010. aprilis 1-jétol
élet- és nem életbiztositasi termékeinek feltételeit az alabbiak szerint modositja:

A biztositasi esemény bekovetkezésének, a szerzodésben (szabalyzatban, feltételekben) megjelolt karok és koltségek igazolasara felsoralt
okiratokon kivil a biztosito szolgaltatasa teljesitésének esedékességét egyeb okirat benyujtasatol fiiggové nem teheti, tovabbd nem
kovetelheti, iletve a teljesitendo szolgdltatas mértékének meghatdrozasahoz sziikséges, a biztositasi szolgaltatas teljesitésének
esedékességét a bejelentett karesemény tekintetében indult biintetd- vagy szabélysértési eljaras jogeros befejezésehez nem kotheti.

A biztositottnak minden esetben joga van azonban olyan tovabbi bizonyitékok felmutatasara, amelyeket - a bizonyitas altalanos szabalyai
szerint - kovetelésének érvényesitéseéhez szilkségesnek lat.

Az AEGON Magyarorszag Altalanos Biztosito Zrt. jelen kitvenyben foglaltak szerint azt a kotelezettséget vallalja, hogy a
modozati szabalyzatok alapjan a fizetett dij ellenében, megtériti a cimben megjeldlt biztositottnak a szabalyzatokban leirt karait.
A biztositasi szerzodes a kotvényen felsorolt kockazatokra nyujt fedezetet.

A biztositdsra a mddozati szabélyzatok és magyar jog szabalyai vonatkoznak.

Uzletagi adminisztracic telefon: +36-1-477-4808/2 E-mail:vagyonadmin@aegon.hu
Kérbejelentés: AEGON Magyarorszag Zrt. Véllalati Karrendezési Iroda

1091 Budapest, Ulloi ut 1.
Telefon: +36-1-477-4808/1  Fax: +36-1-476-5656 E-mail:vagyonkar@aegon.hu

A vonatkozo biztositasi szabalyzatok a biztositasi szerzodés részét képezik, melynek 1-1 példanyat a Biztositott dtvette.
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