



MEGRENDELŐ

Iktsz.: BÖL/2277-32/2020



MEZŐFÖLDVÍZ

VÁLLALKOZÓ

Iktsz.: KÖZP7161-1/2020

## VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**Bölcske Községi Önkormányzat**

székhely: 7025 Bölske, Kossuth L. út. 5.

törzsszám: 733458

adószám: 15733452-2-17

képviselő: Baranya István polgármester

mint megrendelő - a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről

**a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.**

székhely: 7030 Paks, Kölesdi út 46.

adószám: 11283144-2-17

cégjegyzék sz.: 17-09-001805

képviselő: Csapó Sándor ügyvezető igazgató

mint vállalkozó - a továbbiakban: **Vállalkozó** - között.

külön-külön Fél, együttesen Felek között a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel:

### I. Előzmények:

Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ellátásért felelős korábban bérleti-üzemeltetési szerződést kötött az önkormányzat rész tulajdonában álló Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 21. pontja és a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. alapján.

Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdésének i) pontja szerint a Kbt.-t nem kell alkalmazni.

Vállalkozó a Kbt. 9. § (1) bekezdésének i) pontja alapján éves nettó árbevételének több mint 80 %-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérővel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik.

Felek a jelen vállalkozási szerződést „Bölcske úthálózat fejlesztésével kapcsolatos víziközmű-felújítás tárgyú ajánlattételi eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő, ajánlattételi felhívása és egyéb dokumentumai, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

A munkák elvégzésére a pénzügyi fedezetet a Megrendelő saját forrásból és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 94. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport terhére a TKI-KEDV/17-8/2020. számú támogatói okirat alapján elnyert támogatásból biztosítja.

## 1./ A szerződés tárgya

### 1.1 Bölcske úthálózat fejlesztésével kapcsolatos víziközmű-felújítás:

5111.sz. út Bölcske település belterületét érintő szakaszán aknák szintre emelése, felújítása (110 db)

### 1.2. A teljesítés helyszíne: Jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott területeken.

### 1.3. A beruházás megvalósítása nem engedélyköteles tevékenység.

## 2./ Vállalkozói díj

### 2.1. A szerződéses ár nettó 17.270.000, - Ft + ÁFA, azaz tizenhétmillió-kétszázhetvenezer-kilencszáz Ft + ÁFA, amely azonos az ajánlati árral. A szerződéses ár tételes és összesített mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

### 2.2. Megrendelő az esetlegesen felmerülő pótmunkákra tartalékkeretet nem biztosít.

### 2.3. A Felek átalánydíjban állapodtak meg, ezért Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.

### 2.4. A vállalkozói díj átalányár, amely mind az anyag-, mind a díjköltséget is magában foglalja. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának kidolgozása során figyelembe vette, hogy jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés során minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítania, amelyik bármelyik dokumentumban (szerződésben vagy mellékletében) szerepel. A vállalkozói díj fedezi a jelen szerződés szerinti kivitelezés megvalósításához szükséges minden munka ellenértékét, ezért a rendeltetésszerű használatra alkalmas, kellékszavatós teljesítés érdekében az esetlegesen felmerülő többletmunkák elvégzése is a vállalkozó kötelezettsége.

### 2.5. A szerződés elfogadott végösszegére és a szerződéses árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

### 2.6. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

## 3./ Teljesítési határidő

### 3.1. A teljesítés határideje: 2021.06.30., de legkésőbb az az időpont, amikor az érintett útszakaszon a kopóréteg fektetését, az út felújítását végző vállalkozó (Soltút Kft.) meg kívánja kezdeni.

### 3.2. A Megrendelő a Vállalkozó részére a szerződés hatályba lépését követő 10 munkanapon belül adja át a munkaterületet átadás-átvétel keretében.

### 3.3. A vállalkozói munkákat úgy kell befejezni, hogy a végszámla kiállításához tartozó befejezési határidő napján legkésőbb meg lehessen kezdeni a műszaki átadás-átvételi eljárásokat.

### 3.4. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.



- 3.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó a készre jelentést a Megrendelőhöz írásban eljuttassa. A készre jelentés alapján Megrendelő köteles megjelölni a műszaki átadás-átvétel napját.
- 3.6. A Megrendelő 5 nap alatt megvizsgálja az elkészült műveket, és ezt követően a Vállalkozónak 15 napja van, hogy az esetleges hibákat kijavítsa és a létesítményeket hiba és hiánymentesen átadja.
- 3.7. A Megrendelő előteljesítést elfogad, az 1. sz. mellékletekben meghatározott egyes feladatok teljesítése esetén külön átadás-átvételi eljárás és számlázás lefolytatásával.

#### 4./ Elszámolás

- 4.1. A szerződés alapján végzett munkák elszámolása fix (átalányáron) áron történik.
- 4.2. A Vállalkozó a teljesítés folyamán kérheti a 1. sz. mellékletben meghatározott munkák elkezdésekor feladatonként a teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összeg, előlegként történő kifizetését. Amennyiben Vállalkozó előleget igényel, úgy Vállalkozó jelen szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül állíthatja ki feladatonként előlegszámláját. Az előleg elszámolása a végszámlából történik.
- 4.3. Vállalkozó 100 %-os készültségi szint teljesítésekor (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után) feladatonként egy végszámla benyújtására jogosult.

#### 5./ Fizetési feltételek

- 5.1 A Megrendelő a számla ellenértékét - a Ptk. 6:130 § (1) bekezdésében foglaltak szerint - a jogszabályoknak megfelelő számla (és mellékletei) Megrendelő általi kézhezvételét a követő 8 napon belül, átutalással, forintban egyenlíti ki.
- 5.2 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk.-ban foglaltaknak megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni.
- 5.3 A Vállalkozó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. A számlához mellékelni kell a Megrendelő képviselője által aláírt, teljesítésigazolást, valamint a Vállalkozó képviselője által aláírt számlarészletezőt.
- 5.4 A Megrendelő által kifizetett munkarészek tekintetében a Vállalkozó részéről beépített anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését követően a Megrendelő tulajdonát képezik.
- 5.5 A Szerződő Felek rögzítik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkészült és átadott művek teljes egészében a Megrendelő tulajdonába kerülnek.



## 6./ A szerződés teljesítése

6.1 Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben vállalt munkák:

- műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat a jelen szerződésben, annak mellékleteiben és általa vállalt feltételeknek megfelelően - mind mennyiségi, mind minőségi értelemben - a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint („Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.”) rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette;
- jogilag az építési munkák teljesítettnek minősülnek, ha a létesítményeket (a műveket) a Megrendelő hiba és hiánymentesen átvette, és a Vállalkozó a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt valamennyi szükséges dokumentumokat a Megrendelő részére átadott;
- pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a végszámlát kifizette.

6.2 A teljesítések igazolása a 191/2009. (IX.15.) Kormány rendeletben foglaltak szerint írásban történik.

## 7./ Vállalkozó kötelezettségei

- 7.1. A Vállalkozó fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a jelen szerződésben és annak mellékleteiben I. osztályú minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására. A tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.
- 7.2. A szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó az elkészült művek tulajdonjogának átruházására köteles.
- 7.3. A Vállalkozó gondoskodik a munkálatok megkezdéséhez szükséges egyéb közműkezelőkkel, közmű üzemeltetőkkel való egyeztetések lefolytatásáról, jegyzőkönyvek beszerzéséről.
- 7.4. A felvonulási terület elkerítéséről, a munkaterület elkorlátozásáról (szalag, mobil korlát, figyelmeztető táblák, stb.) és azok folyamatos fenntartásáról a kivitelezés időtartama alatt, az őrzéséről, az ott található anyagok, eszközök, berendezések őrzéséről az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és esetleges jóváhagyásáról az építés alatt, valamint a kivitelezés befejezése után a fel nem használt építési anyagok saját költségén történő elszállításáról és az eredeti - rendeltetésszerű és biztonságos - állapotnak megfelelő helyreállításáról a Vállalkozó feladata gondoskodni.
- 7.5. Vállalkozó köteles az adott munkaterületen a vonatkozó egészség-, munka-, baleset-, tűz- és vagyonvédelmi- előírások szigorú betartására. Ennek megszegéséből eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik - vétkességi alapon -, amelynek beálltakor az semmilyen módon és mértékben a Megrendelőre át nem hárítható.
- 7.6. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára aláírási és intézkedési jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt, vagy felelős vezetőt biztosítani,

illetve annak távolléte idejére helyettest kinevezni, aki hasonlóképpen jogosult aláírni, intézkedni.

- 7.7. A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni.
- 7.8. A kivitelezéshez az ingatlanok elengedhetetlenül szükséges részét/területét lehet csak igénybe venni, használni, és a vállalkozói munkákat a környezet legkisebb zavarásával kell végezni.
- 7.9. A Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni.
- 7.10. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozók magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, ide értve az alvállalkozói díjak megfizetését is!
- 7.11. A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni.

## 8./ Értesítési kötelezettség

- 8.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minőséget, a szerződés szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát.
- 8.2. Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetlenséget fedez fel a jelen szerződés és bármely törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy előírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi.
- 8.3. Az építési és bontási munkák technológiáját/módját a vállalkozói munkák megkezdése előtt úgy kell megválasztani, hogy a vállalkozói munkák a környező építményekben károsodást ne okozzanak.
- 8.4. A Vállalkozó felelőssége, hogy az építéssel, átépítéssel nem érintett építményekben/építményrészekben károkozás ne történjen a kivitelezésből adódóan sem. Az okozott kárért a Vállalkozó felel.
- 8.5. Az építés miatt szükségessé váló eseti áramtalanításról, ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés szüneteltetéséről az érintett ingatlanok tulajdonosait előzetesen értesíteni kell a Vállalkozónak a szolgáltatóval együttműködve.
- 8.6. A vállalkozói munkákhoz szükséges víz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a Vállalkozónak kell biztosítani saját költségén.
- 8.7. A kivitelezés teljes időtartama alatt - amennyiben lehetséges - folyamatosan biztosítani kell a kivitelezéssel érintett közterületen a gépjármű közlekedést legalább egy nyomsávon, valamint az ingatlanok gyalogos és gépjárművel való megközelítését.

- 8.8. A kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítani kell szükség esetén a mentőszolgálat, a tűzoltóság és a rendőrség járműveinek közlekedését a kivitelezéssel érintett közterületeken.

## **9./ Alvállalkozói szerződések**

- 9.1 A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó adott feladat teljesítése során alvállalkozót vegyen igénybe.
- 9.2 A Vállalkozó köteles jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. Vállalkozó a Megrendelővel szemben teljes mértékben felel az alvállalkozók minden tevékenységért és cselekedetért.

## **10./ Vis maior**

- 10.1 Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye.
- 10.2 A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról.
- 10.3 A szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior időtartamával a Felek külön megállapodása alapján módosítani kell.

## **11./ A Felek együttműködése**

- 11.1. A Felek kötelesek a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.
- 11.2 A Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik Félnak közlés nélkül is ismernie kellett.
- 11.3 Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó Fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős.
- 11.4 Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy e-mail-en a kijelölt képviselő részére fogadtathatóak.
- 11.5 Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelős.
- 11.6 A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely Fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. Írásbeli megerősítésnek minősül az e-mail-en megtett nyilatkozat az építés naplóba történő bejegyzés is.



11.7 A Felek az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a tudomásukra jutott tényekről és körülményekről, amelyek a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik.

11.8 Mindegyik Fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik Fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.

## 12./ Meghatalmazott képviselők

12.1 Megrendelő teljesítés elfogadására meghatalmazott képviselője:

- Név: Baranya István polgármester
- Tel.: 06 (75) 535 012
- E-mail: baranya.istvan@bolcske.hu

12.2 Vállalkozó teljesítésért felelős képviselője:

- Név: Decsi Tibor főmérnök
- Tel.: 06 (20) 215 4159
- E-mail: decsi.tibor@mezofoldviz.hu

12.3 Vállalkozó víziközmű műtárgyakkal kapcsolatos felelős műszaki vezetője:

- Név: Horzsa Zoltán  
vízgazdálkodási építmények szakterület  
MV-VZ/B-17-5461
- Tel.: 06 (20) 242 5502
- E-mail: horzsa.zoltan@mezofoldviz.hu

12.4 A Soltút Kft. által delegált - a rekonstrukcióval érintett útburkolatokkal kapcsolatos - felelős műszaki vezetője:

- Név: Csatai Gyula
- Tel.: 06 (30) 491 3464
- E-mail: csatai.gyula@soltut.hu

12.5A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építési naplóba történő bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását.

12.6 Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kötelesek írásba foglalni.

## 13./ Szerződést biztosító mellékkötelezettség

13.1 A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a Felek kötbért kötnek ki, melynek összege napi 0,3 %. A kötbér az el nem készült munkarészekre vonatkozóan a késedelem teljes időtartamára érvényes, de nem haladhatja meg a vállalkozói díj 10%-át. Amennyiben a kötbér eléri a vállalkozói díj 10 %-át, úgy megrendelő minden indokolás nélkül jogosult a szerződéstől elállni és nem tartozik mással, csak az elállásig elvégzett munkák díjával.

13.2 Vállalkozó késedelembe esik, ha a kivitelezés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó által vállalt határidőre nem készül el.

13.3 A Megrendelő a Vállalkozó késedelme miatt elállhat a szerződéstől, ha a késedelem a teljesítési véghatáridőtől számítottan meghaladja a 30 naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. Ha a teljesítés akár a Megrendelő elállása miatt, akár más olyan

ok miatt, amelyért a Vállalkozó felelős meghiúsul, a Vállalkozó a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

- 13.4 A Vállalkozó felelőssége, a beépített anyagok, valamint a nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával végzi el.
- 13.5 Vállalkozó a teljesített és átadott munkákra vonatkozóan a jogszabályokban meghatározott, de legalább 12 hónap jótállási kötelezettséget vállal.

#### **14./ A szerződés módosítása, felmondása**


- 14.1. Jelen szerződés módosítása mindkét Fél által történő cégszerű aláírással érvényes.
- 14.2. A szerződésmódosítással kapcsolatos költségeket, és kiadásokat annak a szerződő Félnek kell viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés módosítására sor került.
- 14.3. A Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (vagy elállhat tőle) ha:
- a Vállalkozó csődbe menne, jogerősen felszámolási eljárást kezdeményeznének ellene, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, vagy egyéb módon fizetéseképtelenné válna;
  - jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

#### **15./ Jogi viták rendezése**

- 15.1. Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést.
- 15.2. Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem eseti vagy állandó választott bíróság elé terjesztik, hanem amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek per étéktől függően a Paksi Járásbíróság vagy a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 15.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

#### **16./ A szerződés hatályba lépése**

Jelen szerződés időbeli hatályának kezdete a szerződés aláírásának napja.



## 17./ Egyéb rendelkezések

A szerződő Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött jelen szerződés valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt esetleges korábbi megállapodások hatályukat veszítik.


Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a Felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát.

A jelen szerződés csak annak mellékletével együtt érvényes és értelmezhető.

Bölcske, 2020. december 8.

  
  
**Bölcske Községi Önkormányzat**  
Baranya István polgármester  
Megrendelő

Paks, 2020. 12.18. ....


  
**MEZŐFÖLDVÍZ**  
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.  
Paks, Kolesdi út 46.  
Adószám: 11283144-2-17  
  
**Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.**  
Csapó Sándor ügyvezető igazgató  
Vállalkozó

Ellenjegyzések:

Jegyzői: \_\_\_\_\_

Pénzügyi: \_\_\_\_\_

Ellenjegyzések:

Műszaki:  \_\_\_\_\_

Pénzügyi:  \_\_\_\_\_



## Részletes feladatleírás, díj- és határidőterv

| Ssz. | Feladatleírás<br>(munka megnevezése, felhasznált anyagok,<br>eszközök, helyszín)                       | Díj<br>(nettó Ft) | Határidő    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.   | 5111.sz. út Bölcske település belterületét érintő szakaszán aknák szintre emelése, felújítása (110 db) | 17.270.000        | 2021.06.30. |

|  |                     |            |             |
|--|---------------------|------------|-------------|
|  | VÉGHATÁRIDŐ         |            | 2021.06.30. |
|  | NETTÓ DÍJ ÖSSZESEN  | 17.270.000 |             |
|  | ÁFA ÖSSZEGE         | 4.662.900  |             |
|  | BRUTTÓ DÍJ ÖSSZESEN | 21.932.900 |             |