VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

név: Levelek Nagykozség Onkormanyzata

székhely: 4555 Levelek, Rakoczi utca 2.

képvisel6: Borsodi Laszld, polgarmester

képviseld cime és elérhetdsége: 4555 Levelek, Rakoczi utca 2., +36 42249900
ad6szam: 15732293-2-15

pénzforgalmi szdmlaszam: 68500067-11051804

torzsszam: 741886 (AHTI)

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendel?),

mésrészrol

név: Homokbanya-Hajdasamson Kft.

székhely: 4251 Hajdusamson, Rakoczi u. 1.

képvisel6d: Racsai Lajos, ligyvezetd

képviseld cime és elérhetdsége: 4251 Hajdtisamson, Rakéczi u. 1., +36 306917494
cégjegyzekszam: 09-09-015003

addészam: 14318427209

pénzforgalmi szamlaszdm: Tiszantuli Takarék 60600101-11043292

NUJ szdm: 425522954

mint villalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozd)

kozott (a tovdbbiakban egyiittesen: szerzé6d felek) a mai napon a kovetkezd feltételekkel.
1. El6zmények

1.1. Levelek Nagykozség Onkormanyzata, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szo16 2015.
¢vi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt) 115. § alapjan a nemzeti eljarésrendben
alkalmazandé szabalyok szerint hirdetmény nélkiili eljarast kezdeményezett , Kiilteriileti it
kialakitasa Leveleken” targyaban. Az eljards eredményesen lezarult, az eljards nyertese
Vallalkozo lett.

2. A szerzddés tirgya
2.1. Megrendel§ vallalkozasba adja, vallalkozo6 pedig elvallalja az alabbi feladatok ellatasat:

Kultertleti ut kialakitasa Leveleken: 093 hrsz-u ut: szilard burkolatu utként keriil kiépitésre a
079 hrsz-0 uthoz val6 csatlakozassal. A tervezett létesitmény tervezési szakaszhatarai: 0+000-
0+684 km.sz. A meglévé Ut és foldmil viztelenitése jelenleg is részben biztositott, de a
tervezett szilard burkolati ut foldmiivének viztelenitésére a meglévd ttarkokat jokarba kell
helyezni, profiljukat vissza kell allitani az eredeti llapotira, rendezni kell az utpadkat. 086
hrsz- t: szildrd burkolatt Gtként keriil kiépitésre a 079 hrsz-u tthoz val6 csatlakozédssal. A
tervezett létesitmény tervezési szakaszhatdrai: 0+000-0+650 km.sz. A csatlakozasban jelenleg
is van kiépitve sarrazo, amelynek burkolatat fel kell haszndlni a tervezett ut alapjanak.
Végszelvényében szilard burkolatu Gthoz csatlakozik. A meglévd foldmi viztelenitése
jelenleg is részben biztositott, de a tervezett szilard burkolatu it foldmiivének vizelvezetésére
a meglévo utarkokat jokarba kell helyezni.

2.2. Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy Megrendel$ éltal a kozbeszerzési eljaras
ajanlatételi felhivasaban és a dokumentaciéban meghatérozottak szerint a szerzédés targyat
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képez6 munkakat, az ajanlatban vallalt feltételekkel szerzddésszerlien, teljes koriien,
miszakilag €s minGségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirasoknak,
miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai alldsanak megfeleléen 1. osztilyu
minéségben, hataridében, egy szakvallalat gondossagaval elvégzi, az ehhez szitkséges
hatésagi engedélyeket beszerzi, ill. valamennyi egyéb szerz6déses kotelezettségét
szerzOdésszeriien teljesiti, ideértve kiiléndsen a jotallasi/szavatossagi  kételezettségeinek
maradéktalan teljesitését.

2.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés atalanydijas szerz0dés, azaz Véllalkozé feladata a
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumenticidja és a nyertes ajanlat szerinti
megvalositas fliggetlentil attél, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz—e minden
tételt, mennyiséget, beleértve a véllalkozasi szerz6dés tartalmat képez6, de a vallalkozoi dij
meghatdrozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka; Ptk.
6.244.9).

3. Alvillalkoz6 igénybevétele
3.1. Megrendeld hozzajarulasaval Vallalkozo jogosult alvallalkozékat igénybe venni.

3.2. A teljesitésbe a Vallalkozé az ajanlatéban nem megjelolteken kiviil mas alvéllalkozot
vagy szakembert kizarolag a Kbt. 138. §-4ban meghatarozottak szerint vonhat be.

3.3. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy az alvéllalkozéi teljesités aranya nem haladhatja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket, tovabba alvallalkozoit
tajekoztatnia arrol, illetdleg tigyelnie kell arra, hogy a teljesitésben részt vevé alvallalkozé
nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-4t meghalad6é mértékben tovabbi kdzremitk6dot.

3.4. Amennyiben Villalkoz6 a teljesitéséhez alvallalkozét vesz igénybe, ugy Megrendel6 az
¢pitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi és mérnoki
szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§ alapjan fizeti meg az ellenértéket, illetéleg Vallalkozé az abban foglaltak
szerint kételes eljarni.

4. A teljesités hatarideje, tovabb4 a munkavégzés ideje és helyszine
4.1. A szerzédés hatalyba lépése: a szerzédés alairasanak napjan.

4.2. A szerzédés teljesitésének kezdé idépontja: munkateriilet 4tadasénak napija.

4.3. Teljesitési véghatarid 200 nap, melybdl a Vallalkozé 120 nap el6teljesitést vallal, azaz
Villalkoz6 80 napon beliil kiteles a szerzddést teljesiteni. Megrendel6 a vallalt hat4ridéhoz
képest is eloteljesitést elfogad.

4.4. A villalkoz6 kételes a targyi munkakat elvégezni a 4555 Levelek 079, 086, 093 hrsz.
alatti megvaldsitasi helyszinen.

3. Villalkozéi dij és fizetési feltételek

5.1. Vallalkoz6 az alabbi ellenszolgéltatasért (vallalkozéi dij) végzi el a jelen szerz8dés targya
szerinti munkdakat.
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Netto 74 626 541 Ft
azaz: hetvennégymillié-hatszdzhuszonhatezer-6tszaznegyvenegy forint

Megrendeld kijelenti, hogy a targyi munka engedélykoteles tevékenység, ezért az AFA
fizetési kotelezettség az Altalanos forgalmi adérél szolé 2007. évi CXXVIL tv. 142. §. b)
pontja alapjan a Megrendelét terheli.

5.2. A vallalkozoi dij tartalmazza a Vallalkozénak a jelen szerzédésben foglalt feladatok
teljesitésével kapcsolatban felmeriild Osszes koltségét, kiadasat, ideértve a kozvetlen
koltségek kozott esetlegesen nem szerepld altalanos koltségeket, dijakat, a munkék szakszer(
és teljeskorli elvégzéséhez sziikséges valamennyi munka- és anyag koltséget. Vallalkozé a
véllalkozéi dijon kivill a szerz6dés teljesitése sordn a Megrendelé felé semmilyen mas
jogeimen nem jogosult koltséget elszamolni.

5.3. Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozoi dij megfizetésére vonatkozo kotelezettségéhez
sziikséges fedezetet tAmogatas utjan kivanja biztositani. Megrendeld véllalja, hogy Vallalkozo
szerzGdésszerii teljesitése esetén az elnyert timogatasi forrasbol a véllalkozoéi dijat megfizeti.

5.4. Megrendeld az ellenértéket a szabalyszeriien kidllitott és igazolt szémla ellenében a
szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal valé teljesitést kovetden a Kbt. 135. § (1)-
(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetdleg az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédo tervezéi ¢s mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szélo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30-32/B.§-aban eldirtakra figyelemmel, banki atutalassal teljesiti. Az ellenérték
kifizetése eurépai unids timogatasi forrasbol torténik, a finanszirozas médja: utéfinanszirozas
(kdzvetlen ajanlatkéréi kifizetés). Véllalkozo elbleg kifizetését igényelheti, melynek mérteke
a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a teljes ellenszolgaltatds 10%-anak megfeleld Osszeg.
Vallalkozé részszamla benyujtasara jogosult, illetéleg az utolsé teljesitési szakasz esetében
végszamla benyujtasara jogosult teljesités igazolas ellenében. A végszdmla benyujtdsanak
feltétele, hogy az 4tadas-atvétel teljes egészében sikeresen megtorténjen.

Fizetési litemezés:

El6legszamla: az ellenérték 10%-anak megfeleld dsszeg

1. részszamla: 35%-ot elérd igazolt teljesités esetén az ellenérték 20%-a értékben

2. részszamla: 70%-ot elérd igazolt teljesités esetén az ellenérték tovabbi 20%-a értékben
végszamla: igazolt 100%-ot elérd teljesités esetén.

Az elblegszdmlaval legkés6bb a végszamlaban kell elszamolni.

Vallalkoz6é valasztasa szerint az egyes részszdmldkat elhagyhatja, mely esetben az adott
teljesitési aranyhoz ténylegesen igazodo lehet a részszamla Gsszege.

5.5. A szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adordl szo6lé 2007. évi CXXVIL
torvény altal eldirt tartalmi kovetelményeknek. Amennyiben a benyujtott szdmla nem felel
meg a fenti feltételeknek, Ggy a Megrendel a Villalkoz6t irdsban szélitja fel a hidnyok
pétlasara, és ebben az esetben a fizetési hatarid6 a hianyok potlasaval veszi kezdetét

5.6. A kifizetések vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-aban foglaltak

szerint kell eljarni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a neki felréhaté késedelem
idétartamara vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozonak
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megfizetni. A Megrendeld fizetési késedelme a Vallalkozo altal benyujtott szdmla fizetési
hatéridejének lejartatdl all fenn.

5.7. Véllalkozé a szamlan vevoként a kovetkezd megnevezést kiteles hasznélni:

Levelek Nagykozség Onkormanyzata
4555 Levelek, Rakoczi utca 2.

5.8. A Vaillalkozo jelen szerzodésében foglalt teljesitésének igazoldsara Megrendeld részérél
Megrendel6 képviseloje €s az altala megbizott miiszaki ellendr egyiittesen jogosult.

5.9. Vallalkozé a szerzédés targydhoz kapcsolédd beruhazas kivitelezési szamldinak
kiallitasanal koteles a tdmogatast nyujto altal esetlegesen eldirt formai szabalyokat betartani, a
szamlakhoz minden kért igazolast, nyilatkozatot beszerezni.

5.10. Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a Ptk. eldirdsa alapjan
folytatjak le. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a fentieken til a megvaldsulasi terv
(amennyiben relevans), miibizonylatok, jegyz6kényvek pozitiv eredményeinek bemutatasa és
atadéasa is. A Teljesités Igazolasi Jegyzokonyv kidllitasara a Felek altal elvégzett atadas-
atvételi eljards alapjan keriil sor. A teljesitésigazolé jegyzOkonyv felvételére és
ellenjegyzésére a Megrendel6 képvisel6je, miiszaki ellendére és a Vallalkozo képviseldje
jogosult. A teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a Megrendelé a Kbt. 135. § (1)-(2)
bekezdése és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jar el.

5.11. Szerz6dé felek kijelentik, hogy a szerz6dés atalanyéras elszamolasinak minésiil, ennek
megfeleléen Vallalkozo kijelenti, hogy

» megismerte a dokumentacio részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki leirasok tartalmét,
¢s az abban foglalt munkalatok teljes korli megvalodsitasara vonatkozodan tette meg ajanlatat;

* a tobbletmunka kockazatat magéra vallalja;

« a rendelkezésére bocsatott miszaki leiras alapjan az épitési beruhazast szerzédésszertien,
teljes korlien, miiszaki és minGségi szempontbol is kifogastalan allapotban, a vonatkoz6
jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelden késziti el;

* a kdzbeszerzési dokumentaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes koriien é€s hidnytalanul véallalkozik a
szerz6dés targyanak a megvalositasara;

* a szerzOdés teljesitése soran felmeriild tobbletmunkékat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij atalanyaron kertilt meghatarozasra.

6. Megrendel6 jogai és kitelezettségei
6.1. Megrendel6 koteles Vallalkozd szerz6désszerli teljesitését elosegiteni, és az elfogadott
teljesitést, részteljesitést kovetden a véllalkozoi dijat megfizetni.

6.2. Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy Vallalkozo altal irasban jelzett informéciot
a lehetoségekhez képest 3 (harom) munkanapon beliil az igényelt dokumentum éatadasaval,
vagy a Megrendel6 megfelelé alkalmazottainak/megbizottjainak rendelkezésre allasaval
megadja.

6.3. Megrendeld biztositja a teljesités helyének elOkészitését, és Villalkozé éaltal a
helyszinen torténé munkavégzés feltételeit.
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6.4. Megrendel6 jogosult Vallalkozo szerzddésszerl teljesitését — Vallalkozd sziikségtelen
zavarasa nélkiil — barmikor ellendrizni.

6.5. A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkoz6 szamara utasitdsokat adhat.
Ezen utasitdsok azonban Osszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A
Villalkozé koteles — hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a
Megrendelének a szerzédéssel Gsszhangban tett utasitasait betartani. Ezen utasitasok nem
terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetéleg nem tehetik a teljesitést
terhesebbé.

6.6. A Megrendel6 jogosult a munkélatokat a Véllalkozé koltségére barmikor felfiiggeszteni,
ha azt tapasztalja, hogy:

e a munkdk irdnyitdsiat vagy megvalositasat nem a Vallalkozé ajanlataban, illetdleg a
szerz6désben megjelolt személyek (ideértve: alvallalkozok, egyéb teljesitési segédek)
végzik,

a kivitelezés nem a miiszaki el6irasokban foglaltaknak megfeleléen térténik,
a Vallalkoz6 maés anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatdban megjel6lt és a
Megrendel6 elfogadott.

6.6.1. Amennyiben a felfliggesztésre a Vallalkoz6 hibajabdl keriil sor, a felfiiggesztés
idotartama alatt a Vallalkozé koteles a kivitelezés ald vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények allagat megodvni, tarolni, és biztositani barmely romlas,
veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.

6.6.2. Amennyiben a felfliggesztés nem a Véllalkozo6 hibaja miatt valt sziikségessé, Ggy
a Vallalkozo jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (4llagmegdvas
koltsége, a gépek, munkaeré elmaradt haszna stb.) a Megrendel6 altali megtéritésére,
valamint a kivitelezési hataridé indokolt mértékii meghosszabbitasara.

6.7. Megrendeld kizarolag a szerzdédésben foglalt munkak teljes elvégzését fogadja el
szerzOdésszerli teljesitésnek. A vallalkozé 4&ltali készrejelentést kovetben a felek
megéllapodasa szerint keriil sor a munkdk atadas-atvételére a megvalositas helyszinén. A
Megrendeld jogosult a Vallalkozd nem szerz6désszerti teljesitését visszautasitani €s a jelen
szerz6désben foglalt jogkdvetkezményeket alkalmazni.

6.8. A Megrendeld jogosult a szerzodést6l — valasztasa szerint — eldllni, vagy azt felmondani,
amennyiben a Vallalkozé fizetdképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzOdés teljesitését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges
valtozasnak tekintik, ha a Vallalkozdval szemben a szerz6dés teljesitésének idotartama alatt
jogerbre emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
vele szemben jogerds cs6d- felszdmolési- vagy végrehajtasi eljaras indul. Ezen lényeges
valtozasokrol/eseményekrél Vallalkozo koteles a Megrendel6t a koriilmény bekovetkeztét6l
szamitott 8 napon belill irdsban értesiteni. Ha a Vallalkozo egyéb szerzddésszegést kovet el,
vagy a munkavégzés barmely féazisaban Megrendeld részér6l miiszakilag igazolhato, a
Megrendel6 4ltal kijelslt személy altal is elismert, jelentés mindségi és/vagy mennyiségi
kifogds meriil fel és ennek kijavitasdban felek nem tudnak megéllapodni, a Megrendel
jogosult a szerz6dés felmondéséra.

7. Vaillalkozé jogai és kitelezettségei
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7.1. Vallalkozé haladéktalanul k6z61 Megrendelével minden olyan koriilményt, amely jelen
szerzddés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hatéridoket érinti, vagy befolyasolja.

72. A munkateriileten végzett munkak jogszabély szerinti végzéséért a Véllalkozo a felelds,
igy kiilondsen a balesetmentes munkakériilmények megteremtéséért, az alkalmazottak
jogszeri foglalkoztatasaért, tovabbd Vallalkoz6 felelds az alkalmazottainak, alvallalkozéinak
magatartésaért a munkavégzés helyén. A Villalkozonak olyan személyeket kell alkalmaznia,
akik szakmajukban megfeleléen képzettek, gyakorlottak €s tapasztaltak. A Vallalkoz6 koteles
mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkasai rendbonté vagy
torvényellenes viselkedését megelézze. A Megrendeld kotelezheti a Vallalkoz6t ezen
személyek haladéktalan eltavolitasara.

7.3. A Kkivitelezés idétartama alatt a munkateriileten a Vallalkozo kotelezettsége az €let- és
vagyonbiztonsdg meg6vésa, valamint a munka- €s tlizvédelmi eldirasok betartasa, ezek be
nem tartasabol eredd karat nem harithatja at Megrendelére.

7.4. Villalkozé feladata a jelen szerzédés targya szerinti munkaknak a szerzédés 2.2. pontja
szerinti megvalositasa, fiiggetleniil attol, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz-e
minden tételt, mennyiséget, beleértve a véllalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a
vallalkozoi dij meghatérozasanal figyelembe nem vett munkét és az olyan munkat is, amely
nélkiil a mii rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas megvalOsitdsa nem torténhet meg
(tobbletmunka; Ptk. 6.244. §).

75. A szerzdbdés targyat képezd létesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hat6sagi
engedély(ek)ben foglaltakat Vallalkozé mindenkor maradéktalanul kételes betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tartdsdbol eredd karokat Vallalkozo viseli. Az épitési
munka kériilményeire vonatkozo, kiilsd szervek éltal hatosagi jogkorben adott, jogszeri
utasitasokat a Vallalkozé koteles megfelelden végrehajtani és arrol a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

7.6. A Vallalkozo jogosult és koteles a munkateriiletet 4tvenni, az dtvételkor a munkavégzésre
valo alkalmassagot megvizsgalni; a Vallalkozé koteles egylittmiikodni a Megrendeldvel, az
esetleges hidnyossagokat jegyzokonyvben (épitési naplo) rogziteni, és ebben felhivni a
Megrendel figyelmét a hidnyosségok megsziintetésére. Koteles tovabba a Vallalkoz6
megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkék esetleges hibai vagy
hidnyossagai nem akadélyozzak-e a munkavégzest.

77. A Vallalkozé koteles a szakértd épitési szervezettdl elvarhatéo gondossdggal €s
igyekezettel kivitelezni a munkdkat, az esetleges hibdkat, hidnyossagokat kijavitani a
szerz6dés elbirasaival 6sszhangban.

7.8. A megvalositds ideje alatt a Vallalkozonak az Osszes kivitelezdi (alvallalkozoi)
tevékenységrol attekintéssel kell rendelkeznie, tovdbba koteles a tarsvallalkozokkal és
alvéllalkozokkal johiszemiien egyiittmiikodni.

7.9. A kivitelezés soran a munka folyamatos végzését Vallalkozénak biztositani kell, aminek

érdekében a felmeriild akadalyokat azok tudomésara jutésakor azonnal jeleznie kell irdsban,
tovabba a megoldasi modokat és javaslatokat Megrendelével egyeztetnie kell.
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7.10. A Vallalkoz6 koteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett terilletrészek
biztonsagos 6rzésérél gondoskodni. A munkateriilet drzését Vallalkozénak sajat, megfeleld
jogositvanyokkal rendelkezé munkavéllaloival, vagy erre szerz8dott, szakcéggel kell
biztositani. Vallalkozoé a kivitelezéssel érintett teriiletek 4llag és vagyonvédelmét biztositja.
Az brzés elmulasztiasa miatt keletkezd esetleges karokért a Vallalkozé anyagi felelosséget
vallal.

7.11. A Villalkozé a kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a Megrendeld altal
kijelolt személlyel minden esetben koteles irdsban egyeztetni és elfogadtatni.

7.12. A Vallalkozé koteles a kivitelezési munkék soran az épitési teriiletet akadalyoktol
mentes allapotban tartani és ennek megfelelden térolni eszkozeit, illetve anyagait. A
Vallalkozé koteles az épitési teriiletrél eltakaritani és eltavolitani minden tormeléket,
hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes létesitményt, amely a tovabbiakban a
kivitelezéshez nem sziikséges. A Vallalkozé koteles az épitdipari kivitelezés soran keletkez6
hulladékok - engedéllyel rendelkezd kezeldhdz torténd - elszallitdsara (elszallittatasara).

7.13. A Vallalkozé koteles a kivitelezést olyan modon végezni, hogy a munkavégzés
teriiletérdl a lehetd legkevesebb szennyezddés jusson ki a kornyezé teriiletekre. A Vallalkozd
koteles betartani a mindenkor érvényes és hatdlyos kornyezetvédelmi eldirasokat,
jogszabalyokat, hatésagi hatarozatban foglaltakat és munkdja soran azokat maradéktalanul
alkalmazni. Az esetlegesen keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére
vonatkozoan Véllalkozoé koteles minden vonatkozo eldirast betartani.

7.14. A kozutak és kozteriiletek nem kozlekedési célt igénybevételéért az 1988. évi 1. térvény
szerinti igénybevételi dij megfizetése Vallalkozot terheli.

7.15. A szerzédés megkotését kovetden a Vallalkozo viseli annak minden kdvetkezményét,
amely a tervdokumentdcié olyan hidnyossagabol adédik, melyet a Vallalkozénak a téle
elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskdtést megeldzden
(a kdzbeszerzési eljaras soran, ide nem értve az ajanlati kotottség bedllta utani szerz6déskotesi
moratorium idészakat) nem jelzett.

7.16. A Véllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a
szerz6dés teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevdé adokdoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a
szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara

megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

7.17. A kilfsldi adoilletéségi  Vallalkozd koteles a szerzoédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatosagtél a magyar addhatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

7.18. Vallalkozé nyilatkozza, hogy a szerzédéskotéstdl szamitott 14 napon beliil a kivitelezési
tevékenységet meg fogja kezdeni / még nem fogja megkezdeni.
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8. A Kkivitelezési munkak soran szerzédo felek nevében eljiro személyek:
8.1. Vallalkoz6 intézkedésre és épitési naploban torténd bejegyzésre jogosult helyszini
képviseldjének

Neve, beosztasa: Récsai Lajos

Ertesitési cime: 4333 Nyirkata, Csaszari u. 40.
Telefonszdma: 06209649190

Telefax szama: 0652640836

8.2. Vallalkozo felelés muszaki vezetdjének (vezetdinek)
Neve: Baranyay Richard

Képesitése: Felelés miszaki vezetd, utépitd mérnok
Ertesitési cime: 4225 Debrecen-Jozsa Cséardas u. 32.
Telefonszdma: 06302898240

8.3. Megrendeld helyszini képviseldjének (képviseldinek)
Neve, beosztasa: Borsodi Laszl6 polgarmester
Munkahelyi cime: 4555 Levelek Rakoczi utca 2.
Telefonszama: 06 30 248 9780

Telefax szama: -

8.4. Megrendel miiszaki ellendre

Neve, beosztasa: Giba Tamas
Munkahelyi cime: 4555 Levelek Rakoczi utca 2.
Telefonszama: 06 30 3032898.

Telefax szama: -

8.5. Az ellenérzési és tajékoztatdsi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a
naplovezetés és naplobejegyzés szabalyai, €s a teljesitésigazolds és miiszaki 4tadés-atvétel
tekintetében az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(tovébbiakban: Etvr.) és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének elbirasai az iranyadok, illetleg
nem épitési engedélyksteles tevékenység esetén szerz6d6 felek papir alapu naplovezetésben is
megéllapodhatnak.

9. Jotallas, szavatossag

9.1 Vallalkoz6 jotall azért, hogy a jelen szerz6désben meghatérozott kivitelez6i munkak
teljesitése megfelel az ajanlataban foglaltaknak, a jelen szerzédés kikotéseinek, a szakmai
elirasoknak, valamint Megrendelé elvarasainak, ennek megfeleléen garantalja

9.1.1. valamennyi, jelen szerzédésben illetéleg a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
feltiintetett paraméter és miiszaki adat elérését;

9.1.2. hogy, az 4ltala létrehozott létesitmény illetdleg elvégzett munka mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjab6l az érvényes
magyar szabvanyoknak és eldirasoknak, valamint a gyartéi eléirasoknak megfelel, és a
szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

9.2.2. az épitési munkak szakszer(i és hibatlan elvégzését, a vonatkoz6 szabvanyok és
eldirasok betartasat.

9.2. Szerz6dé felek kikotik, hogy a jotallas id6tartama az atadéas-atvétel befejezését kovetd
napt6l szamitott 36 hénap.



9.3. A Vallalkozé jotéllasi kotelezettsége nem terjed ki szakszerlitlen miikodtetés,
beavatkozas vagy a nem rendeltetésszer(i hasznalat altal okozott karok kijavitdsara, tovabba
azokra a hibakra, amelyekrél a Villalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett rendeltetésellenes hasznalat kvetkezménye.

9.4. A jotallas, illetSleg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasodésok javitasa,
clharitisa dijtalan. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépé hidnyossagot, hibat
haladéktalanul a Vallalkozé tudomaséra kell hozni, a Véllalkoz6 pedig kételes haladéktalanul
— az értesitést kovetd elsé munkanaptol — intézkedni, a hibat, hidnyt kikiisz6bolni.

10. Szerz6dést megerdsité biztositékok
10.1 Késedelmi kotbér

10.1.1. Vallalkozo koteles a teljesités tekintetében meghatarozott hatdridd betartasara,
ennek keretében Vallalkozé tudomasul veszi, hogy kotbérterhes hatarid6vel teljesit.
Villalkozé késedelmes teljesitése esetén, ha a késedelem Vallalkozonak felr6hato, a
Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult.

10.1.2. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett nettd ajanlati ar 0,5%-a Ft /
késedelmes nap, melynek maximalis mértéke a szerzédéses ellenértek 10%-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, gy Megrendeld jogosult a
szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, illetdleg a szerz8déstdl elallni. A kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol.

10.2. Meghiutsulési kotbér

10.2.1. Megrendeld a szerzédés teljesitésének elmaradasa esetére meghiusulasi kotbért
kot ki. A teljesitésnek a Vallalkozé hibajabol torténé ellehetetleniilése, tovabba a
Vallalkozé szerz6désszegésére alapitott azonnali hatalyu felmondas vagy eléllas esetén
Megrendelé meghitisulasi kétbérre jogosult.

10.2.2. A meghitsulasi kotbér mértéke a nettd vallalkozéi dij 20%-a, melyet a
terhelélevél alapjan kell Megrendeld részére megfizetni. A meghitsuldsi koétbér
megfizetése a teljesités kovetelését kizarja.

10.3. Megrendelé kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendel egyéb igényeinek
elvesztését. Megrendel6 a kotbért meghaladé karat és a szerzodésszegésbol eredd egyeb jogait
is (kartérités, jotallas, szavatossag stb.) érvényesitheti Véllalkozéval szemben. Megrendeld a
szerzbdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét nem
érvényesitette.

10.4. Kotbérrdl kiallitott szamviteli bizonylat a terhel6levél. A kitbér megfizetésének modja
banki atutalds a Megrendelé bankszamlajara. A kotbér megfizetésének esedékessége a
terhelélevél kézhezvételét kovetd 10 (tiz) nap. A kotbér Osszege a Vallalkozd esedékes
szamlajénak pénziigyi kifizetésekor beszamithaté. Amennyiben a Megrendeldnek
beszamitasra alkalmas kotbérkovetelése keletkezik, akkor Megrendel6 sajat dontése alapjan a
Vallalkoz6 4ltal kiallitott szdmla kiegyenlitésénél beszamitassal is érvényesitheti
kotbérkovetelését.
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11. Egyiittmiikodés

11.1. Szerz8dd felek a jelen szerzddés teljesitése kapesan kotelesek egytittmiikddni. Szerz6d6
felek kotelesek az egymds kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést
irasban rogziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.2. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy irdsban, idében tdjékoztatjdk egymast,
nem csupan a jelen megéllapodasban foglaltak teljesitésér6l, hanem minden olyan kérdésrél
(tény, adat, kériilmény), amely a szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

11.3. Megrendel6nek ¢s Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat,
amely kozottiik a jelen szerzédéssel kapesolatban felmeriil. Ha Megrendeld és Vallalkozé az
emlitett kdzvetlen és kozvetett targyalasok megkezdésétél szamitott 10 (tiz) napon beliil a
nézeteltérést nem tudjdk megoldani, Ggy azt koévetden fordulnak a hataskorrel és
illetékességgel rendelkez6 birésaghoz.

12. A szerz6dés modositasa
Szerz6do felek kozds akarat elhatdrozassal modosithatjdk a jelen szerzédést a Kbt. 141. §-
aban foglaltakra figyelemmel.

13. A szerz6dés médosulisa

13.1. A jelen szerz6dés teljesitési hatarideje a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel
modosul

- ha vis maior esemény miatt a beruhdzasi munkdk nem végezhetéek el, mely esetben a
beruhdzasi munkat befolydsold vis maior id6tartamaval a teljesitési hataridd
meghosszabbodik;

- hatosagi eljaras, ellenérzés, eldiras miatt, mely esetben a teljesitési hataridé
meghosszabbodik a hat6sagi aktus, vagy annak elmaraddsanak azon id6tartamaval, mely a
beruhazasi munkék elvégzését befolyasolta;

- a tamogatast nyujté eljardsa, elGirdsa miatt, mely esetben a teljesitési hataridd
meghosszabbodik a tdmogatast nyujtéo eljarasanak, vagy eljardsa elmaraddsénak azon
idétartamaval, mely a beruhdzasi munkak elvégzését befolyasolta;

- a miszaki tartalom kivitelezés soran torténé sziikséges és indokolt attervezése, pontositasa
esetén, mely esetben a tervez6i munka id6tartamaval - amennyiben az a tervezéssel érintett
munkafézist késlelteti — a teljesitési hataridé meghosszabbodik.

13.2. A 13.1. pontban felsorolt feltételek fennéllasa esetében Vallalkozénak haladéktalanul
irasban jeleznie és indokolnia kell a feltétel fennallasat Megrendeld felé. Amennyiben
Megrendelé 5 munkanapon beliil a feltétel bekovetkeztét nem ismeri el, ugy a teljesitési
hataridé nem mindsiil meghosszabbitottnak.

13.3. A 13.2. pontt6l eltéréen a teljesitési hataridd csak a Megrendeld kifejezett, irdsos
engedélyével hosszabbodhat meg olyan idétartammal, mely esetben a beruh4zas befejezése a
tamogatasbol megvalésulé projekt véghataridejét megeléz6 30 napnal késobbi lenne.

14. A szerz6dés megsziinése, megsziintetése

14.1. Megrendeld a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzOdéstol elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

10

{



b) Villalkozé nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutédlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag 4ltal megéllapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

14.2. Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
clallni, ha a szerzodés megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

14.3. Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ell4tésarsl
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel,
b) a Véllalkozé kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

14. A szerz6dés egyebekben a Vallalkozé — Megrendelé altal elismert — teljesitésével,
valamint az ellenérték megfizetésével sziinik meg.

15. Egyéb kikotések

15.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodés teljesitése soran egymasrol, kiilsndsen egymas
miikodésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzék harmadik felek tudomdsara. Kivételt képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabalyban el6irt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informéciok valamelyikét.

15.2. Villalkozé és Megrendeld a jelen szerzédés teljesitése érdekében tudomasukra jutott
adatokat ¢s informaciokat kizarolag a szerzédés teljesitésére hasznalhatjdk fel. Jelen
Szerz8dés egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvanossag el6tt,
promocios, marketing vagy egyéb tevékenysége soran felhaszndlja a masik fél nevét,
védjegyét vagy egyéb azonosito jelét, kivéve, ha a felek errdl irasban masként rendelkeznek.

15.3. Szerz6dé felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzédést kiilon jogszabalyban
feljogositott szervek jogosultak ellenérizni. Vallalkozé vallalja, hogy az esetleges vizsgélat
esetén az ellenérzést végzd szervek részére — adott esetben a jelen szerzédés megszlinését
kdvetben is — a kért felvilagositst megadja, jelen szerzodés teljesitésével kapesolatos iratokat
bemutatja, és sziikség esetén masolatban atadja.

15.4. Villalkozé kifejezetten elismeri, hogy tudomassal bir arrél, hogy Megrendeld
tamogatdsi forrdst vesz igénybe az ezen szerz6dés szerinti munkdk megvalésitisara, igy
amennyiben Vallalkoz6 magatartisdra, vagy mulasztaséra visszavezethetéen Megrendel6nek
a tamogatassal kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsdg megfizetési vagy barmilyen
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egyéb mas fizetési kotelezettsége keletkezik, tigy azt Véllalkozé koteles Megrendelének
megtériteni.

15.5. Villalkozé kételes a vallalkozasi szerz6dés hatdlyba lépéséig felelésségbiztositasi
szerz6dést kotni vagy a meglévd biztositasat jelen szerzodéses munkara is Kiterjeszteni. A
feleldsségbiztositas értékének el kell érnie legalabb az 50 millié Ft/év és legalabb 20 millio
Ft/kdresemény Osszegli értéket. A Vaillalkozé koteles a felelésségbiztositasi szerzédés
masolatat a Megrendel6 részére szerz6dés hatalyba lépésekor atadni. Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy a szerz6dés hatdlyba lépésének feltétele a felel6sségbiztositds masolatanak
atadasa.

15.6. Villalkozé a kivitelezési munkék, és az ahhoz kapcsol6do jarulékos tevékenységei soran
kifejezetten vallalja, hogy a kdrnyezetvédelmi szempontokat érvényesiti, igy kiiléndsen - ahol
technoldgiai és koltséghatékonysagi szempontbol lehetséges - wjrahasznosithaté anyagokat
alkalmaz, konténereket haszndl fel, tovabba a beszallitéival, alvéllalkozdival, egyéb
partnereivel és a Megrendeldvel torténd kommunikécidja soran torekszik a kérnyezetkiméld
pl. elektronikus megoldasokra, és csak a lényeges, feltétleniil sziikséges informaciok keriilnek
papir alapt kinyomtatasra.

15.7.A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben — a kévetkezd sorrend szerint - a
kozbeszerzésekrodl szol6 2015. évi CXLIIL térvény, a Polgari Torvénykonyvrél szé16 2013.
évi V. torvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazésokhoz kapcsolodéd
tervezOi €s mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé6 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet, valamint az egyéb kapcsolddd jogszabalyok vonatkozéd rendelkezéseit, és a
kozbeszerzési eljarasban készitett ajanlattételi felhivasban és dokumentacioban, valamint a
Vallalkoz6 ajanlataban foglaltakat kell alkalmazni.

15.8. Jelen szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezi
15.8.1. a kdzbeszerzési miiszaki leiras
15.8.2. a véllalkoz6 ajanlata szerinti tételes koltségvetés
15.8.3. a feleldsségbiztositasi kotvény masolata

Jelen megallapodast felek képvisel6i elolvasas és kozos attanulmanyozas utan jovahagydlag,
mint akaratukkal mindenben megegyezét 4 eredeti példanyban irtak ala.

Levelek, 2018. julius honap Q .. hap SRR R
4251 Hajdasdmson, Rakocz u. 1.
Adészam: 14318427-2-09
Cégjegyzékszam: 09-09-0150C3

\7"/ "< / Bszlsz.: 60600101-11043292
V4

Levelek Nagykozség Onkorményzata HomoKkbanya-Hajdasamson Kft.
Képviseli: Borsodi Laszl6, polgarmester Képviseli: Racsai Lajos, ligyvezetd
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