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VALLALKOZASI SZERZODES+— ="

Fliad hot L avéan Elapdai

Szerz6dé felek: s e

Megrendelo:

Neve: MezéberényVaros Onkormanyzata

Cime: 5650 Mez6berény, Kossuth L. tér 1.

Tel.: +36/66/515-515, Fax: +36/66/515-503

Pénzintézet megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Bankszamla szama: 10402142-00030262-00000003
Adobszam: 15725390-2-04

Képv.: Siklési Istvan polgarmester

Vallalkozo:

Neve: CSAVIEP Szolgaltato Betéti Tarsasag

Cime: 5600 Békéscsaba, Dobozi ut 157.

Tel.: +36/30/943-4844  fax: -

Pénzintézet megnevezése: Budapest Bank Zrt.
Bankszamla szama: 10102615-15223500-01004003
Cégjegyzékszam: Cg. 04-06-002718

Adodszam: 20847489-2-04

Nyilvantartasi szama:

Képviseli: Poroszlai Pal tigyvezetod

1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Kbt. Harmadik része 115. § szerinti, hirdetmény nélkiili
eljarast megindit6 felhivast kiildott meg kozvetleniil az ajanlattevok részére az ,,Ipari teriilet
létesitése Mezdberényben TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013 azonositéju projekt keretében
ivoviz kozmii rendszer Kivitelezése” targyl kozbeszerzés eljarasban. Megrendeld a
kozbeszerzési eljards eredményét 2018. julius hoé 09. napjan kihirdette azzal, hogy a
kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkoz6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljards soran a
Megrendel6 a Vallalkozo6 ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a felek a Kbt. 131. § (1)
bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil szerzddést kotnek a jelen Szerzddéses
Megallapodas és a hozza kapcsolodd mellékletek (egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

2. A szerzodés targvya

A munka megnevezése:

Vallalkozasi szerz6dés Ipari teriilet 1étesitése Mezéberényben TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013
azonositoszamu projekt keretében ivoviz kozmii rendszer kivitelezésére.
Az Ipari park vizellatasa a varosi ivoviz vezetékrdl. Az ivoviz vezeték 4 ipari jellegii ingatlan
vizellatasat és tliziviz igényét fogja biztositani.
A beruhéazas fobb adatai:
- vezetéképités hossza: 354 fm
- épitend6 vizbekotések szama: 1 db
- tlizcsaptelepités, 1 db NA100 kitorésbiztos Hawle vagy azzal egyenértékii oszloptiizcsap
Az 1j vezeték épitése a meglévo telep ivovizhalézathoz csatlakozik.
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Részletesen a jogerds vizjogi létesitési engedélyben, miiszaki leirasban, engedélyes
tervdokumentacidban és az arazatlan koltségvetésekben.

A munkék elvégzése a munka rendeltetésszerii és hasznalatbavételt biztositd, hidnytalan
allapotban ¢és I. osztalyn minéségben torténd atadasaval-atvételével torténik.

Az épitési beruhazas engedélyhez kotott épitési tevékenység.

A munkavégzés alapjaul szolgalo dokumentumok:

A kivitelezést a kozbeszerzési dokumentacio részét képezd miiszaki leiras, arazott
koltsegvetés, jogerds vizjogi létesitési engedély és tervdokumentacid alapjan kell végezni,
azzal, hogy a szerzddés targyat képezé munkak engedély-koteles tevékenységek.

A teljesités helye:

5650 Mezdberény, 676/1 hrsz, 0363/1 hrsz., 0363/3 hrsz., 0362/2 hrsz., 678/1 hrsz, 677/1
hrsz., 0359/1 hrsz. és 6003/1 hrsz.

A munkavégzések soran beépitheto anyagok

Az épitési munka sordn barmely gyarto6tdl szarmazo anyag beépitésre keriilhet, de a beépitésre
keriilé anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VIL.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.
A koltségvetésben eléforduld anyagjelolések, tipusok, megnevezések, markajelolések, stb.
csupan hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyértelmii meghatarozasara szolgalnak. A
megadott gyartmanyok helyett a nevezettel azonos miiszaki paraméterrel rendelkezd, barmely
gyartotol szarmazd gyartmany beépitésre keriilhet, de a beépitésre keriill6 anyagoknak,
szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet
szerinti megfeleléség-igazolassal, ill. 275/2013.(VI.16.) Korm. rendelet szerinti
teljesitménynyilatkozattal.

3. A vallalkozasi ellenértéke

A teljes kort vallalkozasi dij:

nettd  8.968.962,-Ft, azaz Nyolcmillié-kilencszazhatvannyolcezer-
kilencszazhatvankett6 forint.

Jelen jogligylet az Afa tv. 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan forditott AFA-kérbe tartozik,
azaz az AFA-t a megrendeld fizeti.

A vallalasi dsszeg 1. osztalyu anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy Gsszegben,
fix aron, az anyagar és az MNB altal kozolt kozép deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vam
figyelembe vételével tartalmazza a tervekben, engedélyekben és a szerz6désben megadott
valamennyi tevékenység koltségét.

Villalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés
elvéalaszthatatlan részeét képez6 dokumentumokat €s a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat (jogerds vizjogi 1étesitési engedély, engedélyes
tervdokumentacio, miiszaki leirds, arazatlan koltségvetést) atvette, azokat sajat felelossegére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Véllalkozé a 3. pont szerinti arat
ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva €s az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo6 a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszer(i hasznalatahoz és a teljes korti, 1. osztalyl mindségi
kovetelményeknek megfeleld megjelenésii €s mindségli megvaldsitasahoz szikséges
kivitelezési munkékat kalkulalni tudta.



A Viallalkozé a vaéllalasi Osszegen belill koteles elvégezni az engedélyes és kiviteli
tervdokumentacidban, a miiszaki leirdsban szerepld, de a koltségvetésbol hianyzo munkakat
(tdbbletmunka), tovdbba azokat a miiszakilag sziikséges munkakat is, amelyek nélkiil a
1étesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhatd, illetve hasznalatba nem helyezhetd.

Vallalkozo6 a milszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalat miatt
sziikséges potmunkat koteles elvégezni. A potmunka felmeriilését elézetesen be kell jelenteni
a megrendeld részére. A poétmunka elszamolasa kiilon megallapodas szerint torténik a Kbt.
szabalyainak figyelembe vételével.

A Villalkoz6é nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a szerzdés teljesitésének teljes idOtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§. (3)
szerinti igyletekr6l az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

A megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha
a) a vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatéarozott valamely feltétel;
b) a vaéllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a vallalkozoként szerzodo fél
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolodoan, illetve azon
tulmenden az ajanlati arnak fedezetet kell nyujtania:
»> A miiszaki tervdokumentacioban és engedélyekben leirt munkak teljes korii
elvégzésére és atadasara,

» A kivitelezési munkék sordn sziikségessé valo tobbletmunkak elvégzésére,
» A garancialis hianyossagok kijavitasanak a koltségeire,
» A kivitelezéshez sziikséges viz, villamos energia koltségeire,
» Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,
» A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd — elszallitasanak koltségeit;
» Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,
» Az lizemel6é vezetékek védelmének, esetleges megrongalédasok
helyreéllitadsanak koltségeire, koltségeire,
> Jelen szerzddés targyaban szereplo munka teljes  kortl
felel0sségbiztositasanak a koltseégere,
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> A kozuti és egyéb forgalom épitési munkak alatti korlatozasanak, és
szabalyzasanak a koltségére,

> A kozutak nem kozlekedési céli igénybevételéhez kapcsolodd koltségekre,

» A beruhazas soran felmeriilé zoldkar, és egyéb karokozas koltségeire.

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozdi dij fedezete rendelkezésére all.

A beruhazas a TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparteriiletek fejlesztése targyu pdalydzat keretében
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013  kodszamu ,, Ipari teriilet létesitése ~Mezéberényben”
elnevezésii palyazat keretében keriil finanszirozasra.

4. Hataridd, a teljesitéssel kapcsolatos kérdések

A munkateriilet atadasa, munkakezdés
A munkateriilet dtadasa a vallalkozési szerz6dés alairasanak napjan torténik meg.
Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Viallalkozd akkor teljesitette szerzodéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban a miiszaki leirdsban, jogerds vizjogi létesitési engedélyben és az engedélyes
tervdokumentacidban eldirt valamennyi munkat, valamint a megvaldsitas soran felmeriilt
tobblet és potmunkakat maradéktalanul elvégezte és az atadas-atvételi eljaras lezarult.

A szerzddés szerinti kivitelezés teljesitésének hatarideje: szerzodéskotéstél szamitott 80
naptari nap

A szerzddes teljesitesének az elismerése €s igazoldsa a miiszaki 4tadas-atvételi eljarason
torténik a muszaki ellendr altal. A tervezett munkak muiszaki atadas-atvétele csak akkor
tekinthetd teljesitésnek, ha Megrendeld valamennyi, a jelen szerzddés keretében megvaldsult
létesitményt nyilatkozattal atvett.

A munkavégzés megszervezése, alvallalkozok igénybevétele

Vallalkoz6 a munka iitemezésénél és annak sorrendjének meghatarozasanal a Megrendel6 és a
Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellendr utasitasait koteles figyelembe venni.
Villalkoz6 legkésObb a szerzddés megkdtésének iddpontjaban koteles a megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és -
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizaré okok hatalya alatt. A Vallalkozo a szerzodés teljesitésének idotartama alatt koteles
az ajanlatkérOnek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot eldzetesen
bejelenteni, €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatélya alatt.
Az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjaval osszefliggésben felek az alabbi nyilatkozatokat teszik:
Megrendel6 a Vallalkozo altal benyujtott nyertes ajanlatban foglaltak szerinti
alvallalkozok igénybevételéhez jarul hozza, illetve Vallalkozé kijelenti, hogy az
ajanlatban foglalt nyilatkozata szerint vesz igénybe alvallalkozot.

5. Késedelmes tejesités, meghiusulasi kotbér




Vallalkozé a sajat hibajabol adodd késedelmes teljesitése esetén Megrendelének
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Ptk. 6:186.§ - 6:187.§ rendelkezései szerint.

A Szerzddés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozd a 3. pont szerinti
nettd vallalkozéi dij 0,5 %/napnak megfelelo 6sszegh késedelmi kotbér fizetésére koteles. A
késedelmi kotbér felsd hatdra a nettd vallalkozoi dij 20%-a. A késedelmi kotbér mértéke a
tényleges késedelmes napok alapjan keriil meghatdrozasra minden rész- és vég teljesitési
hataridé vonatkozasaban.

Amennyiben a Vallalkoz6 késedelme meghaladja a fentiekben meghatarozott idétartamot,
ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerzOdést a Vallalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megallapodnak abban, hogy vis maior tipusu késedelmi ok esetén a befejezési hataridét
modositjak. Vis maiornak tekinthet6 a rendkiviili id6jaras (belviz, arviz, foldrengés, haboru,
villamesapas, stb.). A rendkiviili id6jaras tényét, ha ez a munkavégzést akadalyozza felek az
épitési naploban rogzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel ugy a
befejezési hataridé modosul:

- 15 napos szlinetig a napok szamaval
- 15 napon til felek k6zo6s megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozé hibdjabol meghitusul, akkor a Vallalkozo a
Megrendeldnek a nett6 vallalasi ar 30 %-nak megfeleld meghiusulési kotbért koteles fizetni.
Ebben az esetben késedelmi kotbér felszamitasara nincsen lehetdség.

A szerzddés akkor tekintheté meghitsultnak, ha a Véllalkozo a teljesitési véghataridot tullépte
¢s a Megrendelo altal biztositott jabb (legalabb 30 napos) hatarid6 alatt sem teljesiti
maradéktalanul a szerz8dés szerinti kotelezettségeit.

A meghitsulasi kotbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerzodéstol
elallni, és mas vallalkozoval szerzddést kotni a fennmaradd feladatok ellatasara, tovabba az
elallassal, a késedelemmel, valamint az 1j vallalkoz6 bevonasaval kapcsolatosan felmeriilt
karat a vallalkozoval szemben érvényesiteni.

6. MIN(”)SEG} KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Mindség ellendrzés, mindségtanusitas

A tervezett 1€tesitmeények mindségének az igazolasa a Vallalkozo feladatat képezi.

A beépitésre keriill6 anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniiik a 275/2013. (VII.16.)
Kormany rendeletben leirtaknak.

Minéségi elvaras

A Villalkoz6 valamennyi elvégzendé munkatétel vonatkozasaban 1. osztaly anyagokat épit

be, 1. osztalyl munkavégzés mellett. A véllalkozasi dij ezek figyelembevételével keriil
kidolgozasra a részletes koltségvetési kiirds bedrazasaval.

Garancia, szavatossag, jotallas



A szerz6dés targyanak minden részére teljes kortien és egységesen kiterjedd garancialis,
szavatossagi és jotallasi id6 kezdete a szerzddés teljes korti teljesitésének a napja.

Vallalkozé az elvégzett munkakra 60 hénap jotallast vallal, és a Ptk.-ban meghatdrozott
jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Viallalkoz6 jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerii teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozodja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Vallalkozo a jotallasi idon beliil felmeriilo és a megvalositott 1étesitmények rendeltetésszerii
hasznalatat, allagat, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancialis
hianyossagok kijavitasarol a Megrendeldi értesitést kovetéen haladéktalanul, még az egyéb
hianyossagok kijavitasarol az értesités kézhezvételétél szamitott 15 napon beliil koteles
gondoskodni.

Amennyiben Vallalkoz6 a jotallasi idoszak alatt jelentkezd hianyossagok javitasat az el6zo
pontban meghatarozott hataridére nem végzi el, igy Megrendeld jogosult ezen garancialis
hianyossagokat a vallalkozo koltségére mas vallalkozoval megsziintetni.

7. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOZASA

Megrendeld képviseldje

Siklosi Istvan polgarmester
Vallalkozo6 képviseldje, aki egyben az allasfoglalasra jogosult képviseld is:
Poroszlai Pal iigyvezetd

A Megrendeld a munkat helyszini képviseléje (miiszaki ellendr) utjan ellendrzi. A Miiszaki

ellendrzést a Megrendelovel megkotott megbizasi szerzédésben szerepld szervezet latja el. A

teljesitésigazolas kiadasara a muszaki ellendr jogosult.

Miiszaki ellenér: Optimal-Terv Epitész Iroda Kft. — 5520 Szeghalom, Bocskai u. 29.
Szabadkai Zsolt miiszaki ellendr - cime: 5700 Gyula, E6tvos u. 17.

Szerzédésmodositas
A Felek a szerzédést csak az 2015. évi CXLIIIL., a kdzbeszerzésekrdl szold torvény 141.§
szerinti feltételek esetén — kétoldalu és cégszeriien alairt megallapodassal — modosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Villalkoz6 minden, a teljesitést akadalyozo, késleltet6 koriilményrdl haladéktalanul koteles
Megrendel6t irasban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhat6 idétartamat
is. Megrendel6 a korilmények mérlegelésével sajat belatdsa szerint dont a hatarido
meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik. Irasban torténd értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat utjan torténd értesitést fogadjak el.

8. Miiszaki atadas

Vallalkozénak a szerzOdés teljesitését jelentdé Miiszaki atadas - atvételi eljarason az atadasra
keriild létesitmények vonatkozasaban szolgéltatnia kell:

» kivitelezoi nyilatkozatot. (2 pld.),

> a felelés miiszaki vezet6i nyilatkozatokat (2 pld.),

(i




a megfelelosséget, igazolo okiratokat, jegyzOkonyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL16.) Kormény
rendelet szerinti megfeleléség-igazolasat,

a megvalosulasi tervdokumentaciét ,,D” terv (2 pld.),

a vagyonnyilvantartashoz sziikséges mennyiségi és koltségadatokat,
¢épitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazolasa
hasznalatbavételi engedélyezési eljarashoz sziikséges nyilatkozatokat, iratokat,
1gazolasokat.
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9. Utofeliilvizsgalat

A miiszaki dtadds-atvételtdl szamitott 1 éves idGszakot kovetden a munkat ujbol meg kell
vizsgéalni a Megrendeld éltal 6sszehivott utdlagos miiszaki feliilvizsgalaton. A feliilvizsgalat
jegyzOkonyvében feltiintetett hibak kijavitasa, illetve hidnyossagok megsziintetése Vallalkozo
garancialis kotelezettségét képezi.

10. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szamla, rész-szamla benyujtasa, kifizetése

Megrendeld biztositja a teljes nettdo ellenszolgaltatds 25 %-anak megfeleld eldleg
igénybevételének lehetdségét a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel. Ennek kifizetése
legkésébb az épitési munkateriilet atadasat koveté 15 napon beliil torténik meg vallalkozo
kérésnek megfeleléen.

Az eldleg 6sszegének elszamolasa a végszamla 6sszegébdl levonasra keriil.

Villalkoz6 a végszamla benyujtasara a szerz6dés 100 %-os teljesitettsége esetén: a miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezését kovetSen jogosult. A végszamla kibocsatisanak feltétele a
sikeres miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a miiszaki ellendr altal kiadott
teljesitésigazolas kiadésa.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(7) bekezdésének a rendelkezései az
iranyadoak.

Ajénlattevd a szerzddésszerli (hiba- és hianymentes) teljesités igazolasat kovetden jogosult
végszamlat benyujtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)

A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-31. és 32/A.,
32/B. §-ai szerint torténik meg.

A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1)—(3); (5)-(7) bekezdés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §, 32/A.§, 32/B.§ alkalmazanddk.

Amennyiben a vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a megrendeld a
Kbt. 135.§ rendelkezései szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozo késedelmi kamatot jogosult érvényesiteni
a Megrendel6 felé a Ptk. -ban foglaltak szerint.

11. Egyéb

Vallalkozo képviseldje kijelenti, hogy a Vallalkozd a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi
CXCVL toérvény (a tovabbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathatd
szervezetnek mindsiil. A Vallalkoz6 a nyilatkozatban foglaltak valtozéasa esetén arrdl
haladéktalanul kételes a Megrendel6t tajékoztatni. A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan a
Megrendel6 a szerzédést felmondja vagy —ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerzédéstol elall. (Avr. 50. § (1a) bekezdés)
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A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok elszallitasara a Vallalkozo koteles, melyet koteles a
megrendelének irasban igazolni.

Megrendelé a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetévé a szerzOdés
teljesitése érdekében gazdalkodo szervezet (projekttarsasag) létrehozasat.

A szerzédés teljesitésébdl eredd barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalas utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tuli eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldontésehez
alavetik magukat hataskortdl fiiggben a Békési Jarasbirdsag, illetve a Gyulai Toérvényszék
kizarolagos illetékességének.

A fenti feltételek kozt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozo6
kormanyrendeletek rendelkezései az irdnyadok.

A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikécié nyelve a magyar.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben felmondani.

A Szerzddésre a magyar jog az iranyadd. A szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével keriilhet sor

A jelen Szerzddéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a SzerzOdéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képez6 az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyaddk, amelyek a jelen Szerzddéses Megallapodassal egytitt
a Szerzédést alkotjdk, igy egyiitt olvasandok és értelmezenddk. A dokumentumok kozotti
ellentmonddas esetén a sorrendben elébb all6 dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban
kés6bb allo dokumentum rendelkezéseit.

Az ajanlattevd ajanlata

Ajanlattételi felhivas és ajanlattételi dokumentéciod

Miiszaki leiras, drazott koltségvetés, jogerds épitési engedélyek és tervdokumentacio
A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum

Villalkoz6 felel6sségbiztositasa

Felek jelen vallalkozdsi szerzédést elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt alairjak.

Mezébberény, 2018. julius 16.
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