KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol a

Csillagpagony Nonprofit Kft,

Székhelye: 1038 Budapest, Rokavar utca 25.

Adodszama: 24122489-2-41

Pénzforgalmi szamlaszama: 10401110-50526872-74531007
Telefon: +36 20 573 9300

Fax: -

E-mail: info@csillagpagonyovi.hu

Képviseli Herczeg Agnes Zsuzsanna

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel?),

masrészrol a

Maxima Trendline Kift.

Székhelye: 1114 Budapest, Kanizsai utca 39.

Adodszama: 13911780-2-43

Pénzforgalmi szamlaszama: 14100220-72014260-71000004
Telefon: +36-30-9506149

Fax: -

E-mail: maxima.master@gmail.com

Cégjegyzékszama: 01-09-879508

Vaéllalkozd kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: BU13911780 /BKIK/
Képviseli: Toth Zoltan Istvan

mint Vallalkezé kivitelezd(k) (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egyiittesen Felek — kozott az alabbi helyen és idoben, a kdvetkezo feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajénlatkéré a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovébbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le az ,Ovoda és csalddi bilcséde létrehozdsa a XV.
keriiletben a Csillag Pagony Nonprofit Kft.-nél a VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00035 sz.
projekt keretében” targyaban (az eljarast megindito felhivas gazdasagi szereplok részére
torténd megkiildésének napja: 2018. julius 24.) A kozbeszerzési eljaras (tovabbiakban:
kozbeszerzési eljaras) nyertese a Véllalkozo lett.

2. Felek megéllapodnak abban, hogy a kozbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a

jelen szerzodés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a

szerz6déshez csatolasra.

A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb 4llo dokumentum

rendelkezései megeldzik a sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit):

- felek altal alairt Vallalkozasi Szerz6dés,

- a kOzbeszerzési eljards keretében kibocsatott kiegészitd tijekoztatasok, és mellékleteik
(adott esetben),

- az eljarast megindito felhivés, és esetleges modositasai
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ajanlatkérési dokumentacid 1. kotet (Utmutaté), I1. ktet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki
leiras, dokumentacio, és esetleges modositasai,

- Vallalkozé ajanlata,

- felelésségbiztositas,

- akdzbeszerzési eljarasban elbirt biztositékok.,

1. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé véllalja az ,,Oveda és csalddi boleséde létrehozdsa a
XV. keriiletben a Csillag Pagony Nonprofit Kft.-nél a VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00035 sz.
projekt keretében” tirgyt kozbeszerzési eljaras kivitelezési munkdinak elvégzését a
vonatkozé magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, eldirdsoknak, valamint a jelen
szerzbdés mellékletét képezé Megrendeld altal biztositott miiszaki dokumenticidé és a
Megrendel§ altal elfogadott vallalkozdi ajanlatban foglalt feltételeknek megfeleléen.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirdsat a IIL.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
épitési tevékenységre vonatkozd kovetelmény (mennyiségi és mindségi  mutatok)
meghatarozasat a szerz6dés mellékletét képez6 miiszaki dokumentacio tartalmazza.

3. A Vallalkozé ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés:

Részszempont Villalkozé megajanlasa
1. Ajanlati ar (nett6 Ft) 93 309 640

2. A teljesitésben részt vevl szakember magasépitési 23

szakmai tapasztalata (honap, min. 0 hénap, max. 24 honap)

3. A kotelezden eloirt jotallasi idén feliil vallalt jotallas 12

idétartama (hénap, min. 0 honap, max. 12 hénap)

A Villalkozé koteles a teljesitésbe bevonni az ajanlatdban a 2. értékelési részszemponthoz
megjelolt szakembert.

4. A jelen szerz6dés targyat képezd munka oszthatatlan.
5. Vallalkozoként feltiintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban kozos ajanlattevOként
tettek ajanlatot, ezen szerzddés aldirdsaval kotelezettséget véllalnak a jelen szerzddés
egyetemlegesen torténd teljesitésére. (kozds ajdnlattétel esetén)

I1. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
I1.1. A vallalkezéi dij

1. A Villalkozot a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén
az alabbi egy0sszegl atalanydij (véallalkozéi dij) illeti meg:

93 309 640,- Ft (azaz kilencvenhdrommillio-hdromszdzkilencezer-hatszdznegyven forint) +
AFA.



2. A vallalkozéi dij a mindenkor hatdlyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulcesal
szamitando, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatdlyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyaddak.

3. Szerz6d6 Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendelé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kévetkezbk szerint rendelkezik a jelen szerzddés szerinti
¢épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhdzds a Versenyképes Ko6zép-Magyarorszag Operativ Programbol tdmogatott, a
Tamogatasi Szerzddésben rogzitett tAmogatasi intenzitds: 100 % A projekt azonositd szama:
VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00035.

5. A tamogatott miiszaki tartalom tdmogatason feliil részének ellenértékét a Megrendeld sajat
forrasbol biztositja.

6. A vallalkozéi dij kifizetése a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet szerinti utofinanszirozas
szabdalyai szerint torténik.

7. Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban rogzitett teljes miiszaki tartalom

megvaldsitasara vallal kotelezettséget. Vallalkozé megerdsiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulméanyozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendeld altal részére atadott projekt dokumenticiokat a kozbeszerzési ajanlattétel
soran;

b) az ajanlattéte]l sordn maga is atszamolta a kézbeszerzési dokumentacié részeként kapott
arazatlan részletes kéltségvetésben szerepl6 anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével;

c) a vallalkozoi dijat annak tudatidban fogadta el, hogy a szerzddéskdtéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technologidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a véllalkozoi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tdl kapott miiszaki leirds és tervdokumenticié (ideértve az esetleges
kiegészitd tdjékoztatisokat, azok mellékleteit, az eljardst megindito felhivas
korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjin az
altala szolgaltatandé projekt dokumentaciokat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magara nézve kotelezének ismeri el a Megrendel6té! kapott és altala
készitendd ,miiszakit dokumentdciéval” kapcsolatos teljes szakmai felel6sségét €s
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerz6dés eldirasainak megfeleld mddon elvégezni mindazt a munkét és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara eloir.

8. A kivitelezési szerz6dés megkstését kovetden a vallalkozd kivitelezé viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentici¢ olyan hidnyossdgébdl adodik, melyet a
vallalkozo kivitelezének a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzddéskotést megeldzden nem jelzett [191/2009, IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Vallalkoz6 a miiszaki dokumentacio hibajara, hianyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendeldvel szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozo6 arra sem,
hogy valamely tétel az drazott koltségvetésbol kimaradt.
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9. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljardsban megajanlott vallalkozoi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok
— igy kiilonOsen az eljarast meginditd felhivas, kiegészitd tajékoztatis(ok), a miiszaki
dokumentaciod, az arazatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges modositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka miiszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatarozta meg. Vallalkozé egytttal a vallalkozoi dij meghatarozasa soran figyelemmel volt az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi és méméki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az ¢pitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvaldsitashoz sziikséges.

A vallalkoz6i dij ennek megfelelden tartalmazza kiilondsen a munkakkal kapcsolatosan
felmeriild minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés
teljesitése sordn létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), adot, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az Aatadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a kivitelezési
munkékhoz kapcsolddo engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét
amennyiben azok sziikségessé valnak, a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valod
valamennyi hatOsagi és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé valo tajékoztato tablak kihelyezésének koltségét, a
szilkséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongalasi karok helyreallitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatasi, felvonulasi €s munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritas, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és taroldsanak, valamint elszallitasanak
koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, a felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat biztositdé megval6sitashoz
szitkséges minden munka megvaldsitasat, barmely mas kiadést, mely a szerzédésben szerepld
miiszaki tartalom teljes korii elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,kulcsrakész”
megvalositasanak teljes dijat.

10. Véllalkozd a fenti vallalkozo6i dijon felill — a vonatkozd jogszabalyban levd esetek,
kiilondsen a Kbt. 141. §-nak megfeleld szerzédésmodositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

11. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (8);

272/2014. (X1. 5.) Kr.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvallalkozo igénybevételére nem keriil sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvallalkozb igénybevétele esetén);

322/2015. (X. 30.) Kr. 31. §

2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.)

12. Vallalkozo —a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
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pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattev) adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

11.2. Eléleg

1. Vallalkozo jogosult a szerzodésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltats 15 %-anak megfelelé mértékii eléleg igénylésére.

2. Az elbleg igénylése esetén a Vallalkozé az igényelt elblegrél szamlat allit ki. A
Megrendel6 az elbleg teljes Osszegét legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15
napon beliil fizeti ki.

3. Az eldleget a szadmlakban szerepld szidzalékos levonasok uUtjan kell visszafizetni. A
levonasok mértéke: minden szamlabdl az igénybe vett elbleg %-o0s mértékének megfelels %-
ban levonasra keriilé 0sszeg azzal, hogy amennyiben az el6leg nem keriil visszafizetésre a
vegszamla benyujtasaig, vagy felmondas esetén a felmondast megel6zéen, vagy vis maior
esetén az esemeény bekdvetkezését megelézden, akkor az elbleg teljes hatralevo része azonnal
esedékessé valik és az aktualis szamlabol kell levonni.

I1.3. Szamlazas
1. Vallalkozd6 2 db részszamla és 1 db végszamla benyujtaséra jogosult.

2. Az 1. részszadmla Osszegének legalabb a véllalkozoi dij 50%-at elérd mértékiinek kell
lennie. A 2. részszamla Osszegének legalabb a vallalkozoi dij 25%-at elérd mértékiinek kell
lennie. A végszamlanak a véllalkozoi dij legalabb 25%-at elérd mértékiinek kell lennie. A
részszamlak kifizethetOségét a miiszaki ellenér igazolja. A Miiszaki ellenér a Munkak
elérehaladésat szazalékos alapon kdveti, a Munkdak aktudlis allapotanak a végleges (elérendd)
allapothoz vald viszonyitasaval, annak érdekében, hogy a Villalkozd elszdmolasainak
kibocsatasahoz és jovahagyasaul megfelelé alapot biztositson. A részszamlak Osszegét — a
322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld altal teljesités
igazoldssal elismert szerzodés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni,
ugy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerzodés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethetdségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszadmla kibocsatasanak
feltétele a sikeres, hianypotlas mentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a Kbt.
135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadésa.

4. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozét arrdl, hogy ha a szerzédés és ennek teljesitése az
épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabdlyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-aban foglaltak hatalya ala esik, a
Véllalkozé az alvallalkozdi részére torténd kifizetéseinél az épitési beruhazasokhoz
kapcsolddo tervezdi és mémdki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szold
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-dban foglaltak szerint kell eljarnia.

5. A szémlabenyujtds feltétele a szamla kotelezd mellékletét képezd kovetkezd
dokumentumok benyujtasa a Megrendelonek:

- atamogatasi szerzOdésben elbirt szamla részletezo;

- az épitési naplo vonatkozod oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitilis adathordozon,
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- Teljesitésigazolas;
- Végatadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki dtadas-atvételi jegyzokdnyv;
- Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:

a) az el6leg a Villalkozo kérésére legkésébb az épitési munkateriilet ataddsat kdvetd 15 napon
beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.];

b) amennyiben Villalkozé alvéllalkozdt nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)~(2) bek. szerint,
mig alvallalkozd Vallalkozo altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B.
§-aban foglaltak szerint.

7. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozé minden
sziikséges elszamolasi okmanyt benyujt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitdltve és az megfelel a tAimogatasi szerz6désnek.

IL4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszimolasa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerz0dés modositasara a Kbt. 141. § (4)
bekezdés b) pontjaban foglaltak az iranyaddk. A potmunka elszdmolasara a tartalékkeret
elszamoldsara vonatkozé szabélyok alkalmazandok.

III. A SZERZODES TELJESITESE

II1L.1. Munkateriilet atadas- dtvétele
1. Az épitési munkateriilet cime: 1152 Budapest, Platan utca 4, HRSZ: 88077

2. A jelen szerz6dés mellekletét képezi az a teljes bizonyitod erejli maganokiratba foglalt
nyilatkozat, amelyben a telek, épitmény, épitményrész tulajdonosa az épitési munkateriilet
atadas-atvételét tudomasul veszi.

3. A Megrendelé a munkateriiletet a szerzodéskstést kovetd munkanapon, de leghamarabb
2018. augusztus 15-€n adja at Vallalkozénak. A munkateriilet 4atadas-atvételérol
jegyzOkonyvet vesznek fel a Felek.

4. A Viéllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilongsen:

- épitési naploé megnyitasa (hatirnapja a munkateriilet dtadasa),

- egy€b, a Vallalkoz6 éltal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolési teriiletrdl, és annak Orzésérdl Vallalkozd
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
kdltségén elbontani €s elszallitani.

IIL.2. A teljesités idotartama, eloteljesités

1. Viallalkoz6 a jelen szerzddés targyat képezd munkakat a jelen szerzodés megkotésétdl
szamitott harom hénapon beliil (kétbérterhes hatarido) koteles teljesiteni.
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2. Hataridoben teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzdésben eldirt teljesitési
hataridon beliil megkezdédik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

(V8]

. Megrendel§ eloteljesitést elfogad.
4. Tovabbi hataridok:

- az épitési munkateriilet atadasanak hatéarideje vagy hatarnapja: a szerzodéskotést kovetd
munkanap, de leghamarabb 2018. augusztus 15-¢,

- az ¢pitési naplé megnyitdsanak a hatdrideje: a szerz6déskotést kovetdé munkanap, de
leghamarabb 2018. augusztus 15-¢,

- a tervezett kezdés hatdrideje vagy hatdrnapja: a szerzddéskotést kovetd munkanap, de
leghamarabb 2018. augusztus 15-e,

- az atadas-atvétel hatarideje vagy hatarnapja: a szerz6déskotést kvetd 3 honap,

- abirtokbaadas hatarideje vagy hatdrnapja: a szerzédéskotést kovetd 3 honap,

- azigényelt befejezési hataridé vagy hatarnap: a szerz6déskotést kovetd 3 honap.

II1.3. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

1. Megrendeld kételes a munkateriiletet Vallalkozonak hataridoben, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4tadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban 1év6
munkaveégzest ellendrizni, Gigy hogy ezzel a Vallalkozd munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendelé az ellenérzést a jelen szerzbdésben megnevezett miiszaki ellenér utjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.

2. A Megrendeld kdteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendeld szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentacio tartalmazza.

4. A véllalkozéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenden Megrendelé a jelen szerzOdésben foglaltakkal Osszhangban
jogosult, illetdleg koteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendelé miiszaki ellenére (Mérndk) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleloségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fliiggetlen vizsgédlatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgélat eredménye véllalkozé szamara elmarasztald, annak koltségét a
Vallalkozo viselni kételes;

¢) a Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikddni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozd alvallalkozdit,
helyszini személyzetét az ajanlattdl eltéréen alkalmazott technologiat, eszk6zt, anyagot,
berendezést.
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6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvaldsitisdhoz a szerzddésben
meghatdrozottakon kiviil tovdbbi Megrendel6i adatszolgaltatds valik sziikségessé, azt a
Vallalkozé irasbeli felhivasira a Megrendeld a szerzédésben meghatarozott hataridok
megtartasira vald tekintettel a Vallalkozé szdmara megfeleld iddben, irasban biztositja. A
Vallalkozénak az adatszolgaltatasra iranyulé irasbeli felhivasiban annak haladéktalan vagy
siirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzédésben meghatirozott teljesitési hataridék
betartasat veszélyezteté Megrendel6i adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Villalkoz6 a jogszabalyok alapjan, ennek hidnydban legjobb szakmai tudasa szerint kéoteles
eljarni, amit Megrendel$ kés6bb nem vitathat.

II1.4. A Vallalkozé jogai és kotelezettségei

1

. A Vallalkozo koteles

a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak €s technoldgiai eldirasoknak mindenben
megfeleld épitbanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termekek, berendezési targyak szarmazési helyét, mindségtaniisitasat, a beépités eldit
szamlaval, vagy széllitélevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanisitd
okirattal (épitOipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzokonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

a munkaterliletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kdzteriiletet — pl.
jarda, tttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés soran keletkezd hulladékot —
engedéllyel rendelkezd hulladékkezelohtz — elszallitani vagy elszallittatni, és a
szabélyszerlien torténd hulladék elszallitast tantisité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellendrnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

a szerzOdés teljesitését akaddlyozd valamennyi koriilményrél a Megrendel6t
haladéktalanul irdsban értesiteni és - egyben lehetésége szerint - sajat hataskérében eljarni
azok elharitasa érdekében,

minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen
megrendeléi  utasitast, amelyet felismer, irasban haladéktalanul jelenteni a
Megrendeldnek, és egylittmiikddni a megfelelé megoldas kidolgozasaban,

biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabalyok betartasat és betartatasat,

Megrendel6 ellendrzési joganak gyakorlasat biztositani,

a hatésagi €s szakhatosagi ellendrzéseket lehetévé tenni, azok soran kdzremiikodni, hogy
azok barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

intézkedni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozo
felelosségi korébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatosagok képviseldi részt vehessenek

a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjira tekintettel a szerzédés teljesitésének teljes

id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetévé tenni és a
143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendelt haladéktalanul értesiteni.
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2. A Véllalkozé - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - kdteles a kivitelezés helyszinén és
egész idGtartama alatt olyan — legkésobb a szerz6dés teljesitésének kezdd id6pontjatol —
érvényes szakmagyakorldsi jogosultsaggal rendelkez6 felelds miiszaki vezetdt bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eléirasainak. A felelds
miiszaki vezeté megkivant szakmagyakorlési jogosultsdga:

Vallalkozé felelos miiszaki vezetdi:

Felelés miiszaki vezetd MV-E szakteriilet: Téth Zoltan (01-7061, 01-50024 /BPMK/)
Felelds miiszaki vezeté MV-EG szakteriilet: Kiss Istvan (13-1772, 13-61441)

Felelés miiszaki vezetd MV-EV szakteriilet: Duna Tibor (13-10703)

3. A Villalkozdé munkavégzése soran a miiszaki leirasban illetve az ajanlataban (bedrazott
koltségvetési kiirasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. kételes alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzédés
megkdtését koveten az drazott kéltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik.
Véllalkozd a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleléségét az érvényes jogszabalyi
elirasok €s miiszaki eldirdsok szerint vallalja, és azt mindségtanisitvannyal igazolja. A
felhasznaland6 épitd- és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozod
mindségtanisité okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a miszaki atadas-atvételkor atadja Megrendelonek. A megfeleldség tantsitasaval kapcsolatos
vizsgéalatok, szakvélemények ¢&s engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Véllalkozdt terhelik.

4. A Villalkozd koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsagahoz
sziikséges int€ézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyredllitani, illetve
megtériteni. Vallalkozd a nem szakszerii munkavégzésb6l eredé karokért teljes kori
felelosséggel tartozik.

5. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallal6i
engedéllyel, vagy munkaszerzddéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat.

6. Megrendel alvéllalkozo igénybevételéhez hozzajarul. Az alvallalkozdi teljesités
Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzodés értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a
szerzOdes teljesitésében vald részvétele aranyat az hatirozza meg, hogy milyen ardnyban
részesiilnek a szerzddés altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenértékébdl [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoéi
szerzddés értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremiikdét [Kbt. 138. § (5)
bek.].

Véllalkozé az alkalmassagot igazold mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt.
138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkez6 hulladékok elszallitasira (elszallittatisara) kotelezett megnevezése: Maxima
Trendline Kft.

8. A Villalkozé a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzddés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korti 95 millié6 HUF/év és 50
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milli6 HUF/karesemény limitii épitési-szerelési feleldsségbiztositassal rendelkezik, és
ennek igazolasdul atadja Megrendelonek a felelosségbiztositas meglétét igazold
dokumentumokat. A Véllalkozo felelésséggel tartozik az altala okozott kar azon részéért is,
amit a feleldsségbiztositisa esetleg nem fedez. Vallalkozd az utolsd esedékes biztositasi
dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld részre atadni, amellyel igazolja a
biztositasi szerzOdés fennallasat. Vallalkozé a fenticknek megfeleld felelésségbiztositasat
koteles jelen szerzodés teljesitésének iddtartama alatt fenntartani. A feleldsségbiztositasnak ki
kell terjednie az Villalkozo, valamint a Kbt. szerinti alvéllalkozok és valamennyi
kozremiikodd 4altal okozott karért vald felelosségre is. Vallalkozd felelésségbiztositasi
szerzOdése, a biztositasi kotvény valamint az utolsd biztositasi dijrészlet befizetésének
igazolasa a jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletét képezik.

9. Vallalkozé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra €s anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé irdsos hozzajarulasat kovetoen, a Kbt-nek megfeleléen
jogosult, kiilonds tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Vallalkozdé Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfelel6 az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsag anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket €s berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkoz6 feladata a sajat munkajéhoz sziikséges szocidlis létesitmények, tarold teriiletek
¢s egyeb melléklétesitmények, ideiglenes kdzmiivek munkateriileten beliili kialakitdsa,
valamint a szerzddésben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitasa.
Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (diicolat,
allvanyzat, technikai eszk6z és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa,
mozgatasa, €és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél torténd eltavolitasa. A
Megrendel6 altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megkdzelitd
utakat a kilirités sordn a korabbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési naploban
koteles a miszaki ellendrt az eltakards idépontjarol értesiteni, a tényleges munka elott
legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellen6r az eltakarasra keriilé munkarész
megfeleloségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulaszija, akkor a
Megrendelé kérésére sajat koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az
eltakarasra keriild munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

13. Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitoipari kivitelezeési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletrdl
jol lathaté helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal.

IIL.5. Utemterv

Vallalkozo jelen szerzddés alairasat kovetd két munkanapon beliil indikativ jellegii, heti
bontdsi savos itemtervet bocsat a Megrendeld rendelkezésére, amely tervek indikativ
jellegliek, azonban az abban foglaltaktdl vald eltérést Vallalkozo kételes a Megrendelével
elozetesen egyezietni.
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IIL.6. Epitési naplé
1. A Vallalkoz6 kdteles épitési napldt vezetni.

2. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendelé képviseldje — miiszaki ellenér Viallalkozé képviseloje — felelos miiszaki vezetd
Név: Csaszar Tibor Név: Toth Zoltan Istvan
Cim: 1033 Budapest, Reviczky ezredes u. | Cim: 1221 Bp. Vihar u. 22.
24.
Telefon: | - - Telefon: | +36-30-9506149 B
Fax: - Fax: -
Mobil: | +36/30/9106248 Mobil: +36-30-9506149
E-mail: | borovi@t-online.hu E-mail: | maxima.master@gmail.com
II1.7. Készre jelentés

1. A Villalkozd az altala szerzOdésszeriien elvégzett munkat a miiszaki atadas-atvétel
megkezdése elott legalabb 5 naptari nappal irdsban kételes készre jelenti. A teljesités akkor
szerzOdésszerd, ha a kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabalyi eldirasoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabélyos készre jelentést kovetben a Megrendelé a Vallalkozo 4ltal megjelslt
idépontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozo
legkésébb a miiszaki 4tadés-atvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleldségi igazolasait, valamint a Megrendeld altal megkovetelt jotallasok
meglétét igazold gyart6i jotallasi jegyeket.

A Vallalkozd késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hianya miatt a Megrendel
a miszaki 4tadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozdi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkozo a fenti dokumentumok szolgéltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget.

II1.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfeleléen hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az
atadas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitési hataridén beliil megkezdddik.

2. A Vallalkozo6 készre jelentése alapjan Megrendelé a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a
Vallalkozé altal megjelolt iddpontra kitiizi, és véllalja, hogy az eljarast — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében foglalt 30 nap helyett — legfeljebb 15 napon beliil lefolytatja.

3. A miszaki atadas-atvételi eljaras soran Vallalkozd igazolni koteles, hogy a munka a

szerzOdésben meghatérozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentacionak, a hatdsagi és

jogszabalyi eldirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kdzben elrendelt

modositasoknak megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat

3 példanyban:

- megvalosulasi dokumentacio,

- felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tanUsitvényai, igazoldsai, gyartoi jotallasi
jegyek,
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- meérési, vizsgalati jegyzokonyvek (adott esetben),
- az elkésziilt épiiletre vonatkozé épiiletenergetikai tantsitvany.

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolasaval vesz at Megrendeld.

4. Az 4tadas-atvételi eljaras soran a Megrendel6 az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos lefrdsat, a kijavitds mindségének meghatdrozasat (megfeleld utaldssal, vagy a Felek
megallapoddsa szerint) €s a kijavitds hatdridejét. A kijavitisra ésszeri hatarid6t kell
meghatarozni, amely dsszhangban éall a megjeldlt és nem vitatott hibak mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozd hibajabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, ugy a Véllalkozo koteles viselni az Gjboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit.
A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdan a Megrendeld jogosult a munkat méssal
befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij ardnyosan csdkkentett
részére jogosult, kbteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzOdésszegésébdl eredd kart teljes korlien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Viallalkoz6 késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi
jog gyakorlasara.

6. A sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliill a munkat Gjbol meg kell
vizsgélni (uto-fellilvizsgélati eljaras). A Megrendeld késziti el6 az utd-feliilvizsgalati eljarast
és hivja meg arra a Vallalkozdt.

II1.9. Teljesités

A jelen szerzddés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozd részér6l, ha valamennyi
szerzodéses kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkdk miiszaki dtadds-
atvétele sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult. A Vallalkozo ezen szerzodés alairasaval
kijelenti, hogy az el6zbekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idépontjanak
megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozo pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzbdést (kotbér). Az ajanlatkérd altal elbirt
kotbérek: 1.) késedelmi kétbér, 2.) hibas teljesitési kitbér, 3.) meghitisulasi kitbér.

2. Vallalkozét a teljesités idStartamanak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a
késedelmes tullépése esetén, a késedelem minden naptéri napjara esden a nettd vallalkozasi
dij 0,5 %-anak megfeleld Osszegli késedelmi kétbér terheli. Amennyiben a Vallalkozo
késedelme meghaladja a 30 naptari napot, Gigy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy
érdekmulésat bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerzodést a Vallalkozohoz intézett
egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani, illetve a szerzodéstdl elallni. Ebben
az esetben a teljesitést olyan okbdl kell meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozd
felelos, és Vallalkozd meghitsulasi kitbér fizetésére koteles.
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3. A Villalkozo hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett hibak
¢és hianyok) a hibakat a Megrendeld felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossdgokat nem
potolja a megallapitott hataridére, vagy a hiba nem javithatd, hibas teljesitési kotbért koteles
fizetni a Megrendelének. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett
munkarész nettd értékének 20 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége
ugyanazon hibara a késedelmi kotbérfizetési kitelezettséget kizarja.

A hibas teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utani els6 naptol.
Amennyiben a Vallalkoz6 jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendel a
hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotallds, szavatossag korében orvoslasra nem keriilt
hibak miatt.

4. A Vallalkozo — a neki felr6haté okbdl bekovetkezd — meghitsulds esetén az &ltalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott szerzddés szerinti ellenszolgaltatds 30 %-anak megfeleld
Osszegli meghiisulasi kdtbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

5. A Viallalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért és a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért az eredményes miiszaki atadas-atvételi
eljards lezarasat kovetd naptdl szamitott 48 + 12 (Vallalkozé nyertes ajanlatiban tett
megajanlas szerint), azaz osszesen 60 honapig jotallast vallal, ide nem értve a 181/2003.
(XL 5.) Korm. rendelet alapjan iranyadé €s alkalmazand6 jotallasi id6tartamokat.

4. Vallalkoz6 a Megrendeld altal irasban bejelentett garancialis meghibdsodasokat, a
bejelentést kovetd 5 munkanapon bellil Megrendeld képviseldjének jelenlétében
feliilvizsgélja, a javitasi munkdkat, a feliilvizsgalatot kovetd 8 munkanapon beliil megkezdi,
€s a Megrendel6 altal megallapitott hataridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriild
gépeszeti berendezések tekintetében Vallalkozé az irasbeli bejelentést kvetd 24 oran beliil
feliilvizsgalja a meghibéasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkozo a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott idoszakon belill nem kezdi
meg, €s azt hatdriddben nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerzddés szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

5. A meghibésodasokat irdsban az alabbi cimen kell bejelenteni:
Maxima Trendline Kft. 1114 Budapest, Kanizsai utca 39., Postacim: 1385 Budapest, Pf.: 802.

6. A jotallasi ido a javitott részre a kijavitas id6tartaméaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig 1jbol kezdddik.

7. A Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem 4all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerltlen hasznalat, illetve tarolds, szandékos rongélés, vagy erdszakos behatds, elemi kar
miatt kovetkezett be.

8. Megrendeld a késedelmi, illetve meghitsuldsi kotbér Gsszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellétott
levelet kiild Vallalkozoénak, mely alapjan Vallalkozé koteles nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkoz6 a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon belill jogosult vitatni a Megrendelének kiildott
tértivevényes levél formdjaban. E hataridé elmulasztasa esetén a kitbérigény a tovabbiakban
nem vitathato, a ktbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozd) altal elismertnek €s lejartnak kell
tekinteni.
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10. Megrendeld a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként jotallasi
biztositékot kot ki, hivatkozassal a Kbt. 134. § (3) bek.-re, melynek mértéke a nettd
vallalkozasi dij 5 %-a.

A biztositék nyljtasanak kotelezettségét Vallalkozd valasztasa szerint teljesitheti 6vadékként
az el6irt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel (atutalassal),
pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazé kotelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjén.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsétisénak hatarideje legkésébb a sikeres miiszaki
atadés-atvétel napja.

A jotallasi biztositéknak a jotallasi idoszak idétartama alatt folyamatosan hatilyban kell
maradnia.

Amennyiben a joétallasi idoszak alatt a biztositék a hatalyat veszti, vagy barmilyen okbdl
érvénytelenné valik, a Vallalkozé haladéktalanul koteles 1j biztositékot 4atadni a

Megrendelének. Amennyiben a Vallalkozo nem ad {ij biztositékot, Megrendeld felmondhatja
a szerzodest.

rr.r

A jotallasi biztosit€k elOirtak szerint torténd rendelkezésre bocsatisa a teljesitésigazolds
kiéllitasanak feltétele.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Villalkozd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési
kotelezettségét.

2. A Viéllalkozo kizérolagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai,
alvallalkozo6i, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetébnek, mas
alvéllalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Villalkozd koteles megfizetni a Megrendelonek minden olyan birsagot, hatosagi dijat,
egyeb koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozonak, illetve alvallalkozdjanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki.

A Villalkozd koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgalé tamogatds megvonasa vagy részbeni megvonasa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tAmogatas megvonas okdnak bekdvetkezéséért a Vallalkozot feleldsség terheli.

VL. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

VI.1. A szerzodés rendes felmondasa

Megrendelé — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koételes a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel;
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b) a nyertes ajanlattevo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

VI.2. A szerzédés azonnali hatilya felmondasa

1. A jelen szerzddést barmelyik fél — a masik fél elBzetes értesitése mellett — azonnali
hatallyal felmondhatja, ha erre a masik fél silyos szerzodésszegése fontos okot szolgaltat,
kiilondsen, ha jelen szerzddés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozd
rendelkezéseit silyosan megszegi, vagy olyan magatartast tantisit, amely a vele vald tovabbi
egylittmilkddést vagy a szerzddés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozéval szemben érvényesiteni a szerzddésszegésbol
fakadd egyéb igényeit is. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, a jelen szerzddésben kiilsn
pontokban megjelolt felmondasi indokokon tilmenden, kiilondsen:

1. a Vallalkozo alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a
teljesitést;

2. aVallalkozo a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az elbirt hataridén beliil nem
javitja ki;

3. Vallalkozé egy¢b szerzddéses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli felszolitdsa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Vallalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendeld indokolt
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas mdédon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzOdésszegés tényét az épitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hataridd tlizésével
felhivja a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkoz6 a Megrendel$ altal megszabott
hataridéig nem tesz meg minden elvarhaté 1épést a szerzddésszegés megsziintetésére, a
Megrendel6 azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzodést.

3. A Megrendel6 30 napot meghaladé vallalkozo6i késedelem esetén a 31. naptol kezdédden
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerz6dést.

4. Ha a Vallalkozo fizetOképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges véltozas
kovetkezik be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben
bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozéval szemben a szerzddés
teljesitésének idbtartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas tutjan koévetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld
hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkozd fizetoképességében lényeges valtozas
kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon beliil
irdsban €rtesiteni.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az épitési naploban, illetve
irasban, szilkség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.
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A felek részér6l kapcsolattartdsra jogosultak a szerz6dés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 részérol Vallalkozo részérol

Név: Herczeg Agnes Név: Téth Zoltan Istvan
Beosztas: | ligyvezetd Beosztas: | ligyvezetd

Telefon: | +36 20 573 9300 Telefon: | +36-30-9506149

Fax: - Fax: -

Mobil: +36 20 573 9300 Mobil: +36-30-9506149

E-mail: | info@csillagpagonyovi.hu E-mail: | maxima.master@gmail.com

VIIL. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK
1. Vallalkozoé vallalja, hogy a kivitelezés megvalosuldsa (pl. eldallitas, szallitas, hulladékka
valas) soran keletkezd kdmyezeti hatasokat figyelembe veszi, és a kdrnyezetet legkevésbé
terheld, az eréforrasok kimertiilését cskkent6 alternativat vélasztja ki.
2. Viallalkozd vallalja az irodai papirhasznalat kornyezeti hatdsainak minimalizalasat
(Ujrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kotelezd kétoldalas nyomtatas).

Vallalkozo vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozo véllalja, hogy a Megrendel6vel a kommunikaciot els6sorban elektronikus tton
folytatja.

4. Vallalkozo vallalja, hogy a kivitelezés soran komyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
IX.1. Hatalyba lépés
A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairas napjatél hatélyos.
Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddéses ellenérték finanszirozasahoz sziikséges tamogatési
szerz6dést megkotdtte.
IX.2. A szerzédés médositasa
A szerz6d6 felek a Kbt. 141. § eldirasainak megfelelden modosithatjak a szerzodést.
IX.3. Beszamitas
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzddésen alapulé ellenszolgaltatasbol
ered6 tartozdsidval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kovetelését
szamithatja be.

IX.4. Vis maior

Vis maior esemény bekdvetkeztérdl, vagy megszlinésérdl a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan el6re nem lathatd esemény, amely kiviil esik Vallalkoz6
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hataskorén, elhdrithatatlan, a szerz8dés hatalyba Iépése utan all elé és megakadilyozza az
ésszerli teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tlizvész, arviz, egyéb szélsdséges iddjarasi
anomalia, jarvany, szélsdséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozo csak
az el6zo feltételek egytittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

IX.5. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerz6dés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerzéi jogi védelem ala es6
alkotason terfileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idejii, kizarélagos és harmadik személynek
atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.

IX.6. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerz6désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos
jogszabalyok, igy kiilonosen a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. térvény, az épitett
kérnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIL térvény, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mémdki  szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzesi eljarasokban az alkalmassag és a kizard okok igazolasdnak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozasanak moédjardl szoldé 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbol szirmazo
tdmogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes milkodési kézikonyvrél szolo 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai az
iranyadok.

IX.7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzddés valamely rendelkezése homadlyos, érthetetlen vagy mds
szerzOdési rendelkezésekkel ellentétes volna, Ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerzOdési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfeleld
értelmezésére és esetleges modositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerzddés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatosagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekb6l eredden, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
medidtori kozremiikddést, sem eseti, sem allandé valasztott birdsagot. Amennyiben az
egyezség nem jOn létre, ugy jelen szerzodés vonatkozasaban felmeriilé vagyonjogi ligyeik
tekintetében kikotik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirdsag, illetbleg
Torvényszék illetékességét.

IX.8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazas tdmogatdsbél finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogatoé jelen Szerzodés megkétését kévetden a
tdmogatést visszavonja vagy csOkkenti, a Felek a Szerz6dést modositjak, adott esetben
megsziintetik a fedezethiany miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendel$ tudja-e sajat
forrasbol a fedezetet biztositani.
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IX.9. Alairas

Jelen szerzOdés a mellékletek nélkill 18 oldalbél all, azt a Felek — ideértve a szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagydlag frtak ala.

Kelt, Budapest, 2018 09 07

Herczeg Agne Zsufsanna Toth Zoltan Istvin
Csillagpagony Nonprofit Kft. Maxima Trendline Kft.
Megrendeld Viallalkozo
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