VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

név: Pusztafalu Koézség Onkormanyzata

székhely: 3950 Pusztafalu, Fo ut 68.

képviseld: Takacs Viktor, polgarmester

képviseld cime és elérhetésége: 3950 Pusztafalu, F6 ut 68., +36 47340030
ad6szam: 15546467-1-05

pénzforgalmi szamlaszam:11734138-15546467-00000000

torzsszam: 546461

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

név: Megbizhaté Mindség Kft.

székhely: 3854 Gibart, Kossuth Lajos utca 9.

képviseld: Laczko Bence, ligyvezetd

képvisel6 cime €s elérhetdsége: 3854 Gibart, Kossuth Lajos utca 9., +36 305469059
cégjegyzeékszam: 05-09-030232

adészam: 26144887-2-05

pénzforgalmi szamlaszam:11734004-25960657-00000000

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott (a tovabbiakban egyiittesen: szerzodo felek) a mai napon a kovetkezo feltételekkel.
1. Elézmények

1.1. Pusztafalu Kozség Onkormanyzata, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrl sz616 2015.
¢vi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan a nemzeti eljarasrendben
alkalmazand6 szabalyok szerint hirdetmény nélkiili eljarast kezdeményezett ,,Utfelujitas
Pusztafalun” targyaban. Az eljaras eredményesen lezérult, az eljaras nyertese Vallalkozo lett.

2. A szerzodés targya

2.1. Megrendel6 vallalkozasba adja, vallalkozo pedig elvallalja az alabbi feladatok ellatasat:

Pusztafalu 040/2 HRSZ, 042 HRSZ ¢és 045 HRSZ kiiltertileti utak mezdgazdasagi
utstabilizalasa. -040/2 HRSZ: A tervezett ut teljes hossza: 510 m. Az 1t keresztszelvénye:
Burkolat szélessége: 3,50 méter, Utpadka szélessége: 1,00 méter Az ut kétoldali eséssel
késziil, ivekben természetesen egyoldali eséssel késziilt: az oldalesés mértéke: 2,5 %, az
utpadka oldalesése: 5,0 % Az utvonal figyelembe vett szakaszan kitéroket kell alkalmazni,
melyek az egyforgalmisavos kialakitasra vald tekintettel sziikségesnek adodik. A kitérdk 3,0
m szélesek és 20,0 m befogadd hosszuak. Az utvonal teljes hosszaban kétoldali esés keriil
kialakitasra, minkét oldalra 2,5%-o0s eséssel. Az Gt 1,0 m széles foldpadka hatarolja teljes
hosszban. Csapadékviz elvezetés: A burkolatrdl a viz a teljes szakaszban végig hizodo
vizelvezetd arkokba keriil elvezetésre. Az arkok szikkaszto arok funkciot téltenek be, igy
burkoldsra nem keriil sor. Az arok minimalis mélysége 50 cm a meglévo terephez viszonyitva.
Az arkok mindkét oldalon miniméalis hossz-eséssel rendelkeznek. -042 HRSZ: A tervezett ut
teljes hossza: 526 méter. Az tt keresztszelvénye: Burkolat szélessége: 3,50 méter, Utpadka
szélessége:1,00 méter. Sarrazé szélessége: 3,00 méter. Az ut kétoldali eséssel késziil, ivekben
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természetesen egyoldali eséssel késziilt: az oldalesés mértéke: 2,5 %, az utpadka oldalesése:
5,0 % Az utvonal figyelembe vett szakaszan kitéroket kell alkalmazni, melyek az
egyforgalmisavos kialakitasra valo tekintettel sziikségesnek adédik. A kitérok 3,0 m szélesek
¢s 20,0 m befogadé hossziak. Az titvonal teljes hosszaban kétoldali esés keriil kialakitasra,
minkét oldalra 2,5%-0s eséssel. Az ut 1,0 m széles foldpadka hatarolja teljes hosszban.
Csapadékviz elvezetés: A burkolatrol a viz a teljes szakaszban végig hizodo vizelvezetd
arkokba keriilt elvezetésre. Az arkok szikkaszté arok funkciot toltenek be, igy burkolasra nem
keriil sor. Az arok minimalis mélysége 50 cm a meglévo terephez viszonyitva. Az arkok
mindkét oldalon minimalis hossz-eséssel rendelkeznek. -045 HRSZ: A tervezett 1t teljes
hossza: 140 méter. Az ut keresztszelvénye: Burkolat szélessége:3,50 méter, Utpadka
szélessége: 1,00 méter Az ut kétoldali eséssel késziil, ivekben természetesen egyoldali eséssel
késziilt: az oldalesés mértéke 2,5%, az tutpadka oldalesése 5,0%. Az titvonal figyelembe vett
szakaszan kitéroket kell alkalmazni, melyek az egyforgalmisavos kialakitasra valé tekintettel
sziikségesnek adodik. A kitérok 3,0 m szélesek és 20,0 m befogadd hossztiak. Az utvonal
teljes hosszaban kétoldali esés kertil kialakitasra, minkét oldalra 2,5%-os eséssel. Az it 1,0 m
széles foldpadka hatarolja teljes hosszban. Csapadékviz elvezetés: A burkolatrdl a viz a teljes
szakaszban végig huzodo vizelvezetd arkokba keriilt elvezetésre. Az arkok szikkaszté arok
funkciot toltenek be, igy burkoldsra nem Kkeriil sor. Az arok minimélis mélysége 50 cm a
meglévd terephez viszonyitva. Az arkok mindkét oldalon minimalis hossz-eséssel
rendelkeznek.

2.2. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeld altal a kdzbeszerzési eljaras
ajanlatételi felhivasaban €s a dokumentacioban meghatarozottak szerint a szerzddés targyat
képezd munkdkat, az ajanlatban vallalt feltételekkel szerzédésszertien, teljes korlien,
miszakilag ¢és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé6 magyar eldirasoknak,
miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai 4allasdnak megfeleléen 1. osztalya
mindségben, hataridében, egy szakvallalat gondossagaval elvégzi, az ehhez sziikséges
hatésagi engedélyeket beszerzi, ill. valamennyi egyéb szerzodéses kotelezettségét
szerz6désszertien teljesiti, ideértve kiilonosen a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalan teljesitését.

2.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés atalanydijas szerz6dés, azaz Vallalkozo feladata a
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumentacidja és a nyertes ajanlat szerinti
megvaldsitas fiiggetleniil attol, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz—e minden
tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerzodés tartalmat képezd, de a vallalkozéi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mi

rendeltetésszeri hasznélatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (tobbletmunka: Ptk.
6.244.%).

3. Alvillalkozé igénybevétele
3.1. Megrendel6 hozzajarulasaval Vallalkozod jogosult alvallalkozokat igénybe venni.

3.2. A teljesitésbe a Vallalkozé az ajanlataban nem megjelolteken kiviil mas alvallalkozoét
vagy szakembert kizarélag a Kbt. 138. §-aban meghatéarozottak szerint vonhat be.

3.3. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladhatja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket, tovabba alvallalkozdit
tajékoztatnia arrol, illetéleg tigyelnie kell arra, hogy a teljesitésben részt vevo alvallalkozo
nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremiikodot.



3.4. Amennyiben Véllalkozo a teljesitéséhez alvallalkozdt vesz igénybe, ugy Megrendeld az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezoi €s mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§ alapjan fizeti meg az ellenértéket, illetoleg Vallalkozo az abban foglaltak
szerint koteles eljarni.

4. A teljesités hatarideje, tovabba a munkavégzés ideje és helyszine
4.1. A szerz6dés hatalyba lépése: a szerz6dés alairasanak napjan.
4.2. A szerz6dés teljesitésének kezdd idépontja: munkateriilet atadasanak napja.

4.3. Teljesitési véghataridé 200 nap, melybol a Vallalkozé 20 nap el6teljesitést vallal, azaz
Vallalkoz6 180 napon beliil kiteles a szerzodést teljesiteni. Megrendeld a vallalt hataridéhoz
képest is eldteljesitést elfogad.

4.4. A vallalkozé koteles a targyi munkakat elvégezni a Pusztafalu: 040/2 HRSZ, 042
HRSZ és 045 HRSZ alatti megvaldsitési helyszinen.

5. Vaillalkozoi dij és fizetési feltételek

5.1. Vallalkoz6 az alabbi ellenszolgéltatasért (vallalkozoi dij) végzi el a jelen szerzodés targya
szerinti munkékat.

Nettd 49 935 976 Ft

azaz: negyvenkilencmillio-kilencszazharmincotezer-kilencszazhetvenhat forint
+27 % AFA 13 482 714 Ft

azaz: tizenharommillio-négyszaznyolcvankettoezer-hétszaztizennégy forint
Osszesen: 63 418 690 Ft,

azaz: hatvanharommillié-négyszaztizennyolcezer-hatszazkilencven forint

5.2. A vallalkozéi dij tartalmazza a Vallalkozonak a jelen szerzodésben foglalt feladatok
teljesitésével kapcsolatban felmeriild Osszes koltségét, kiadasat, ideértve a kozvetlen
koltségek kozott esetlegesen nem szerepld altalanos koltségeket, dijakat, a munkak szakszer(i
és teljeskorti elvégzéséhez sziikséges valamennyi munka- és anyag koltséget. Vallalkozo a
vallalkoz6i dijon kiviil a szerzddés teljesitése soran a Megrendelé felé semmilyen mas
jogcimen nem jogosult koltséget elszamolni.

5.3. Megrendel6 kijelenti, hogy a véllalkozéi dij megfizetésére vonatkozé kotelezettségéhez
sziikséges fedezetet tamogatas tjan kivanja biztositani. Megrendeld vallalja, hogy Vallalkoz6
szerz6désszerl teljesitése esetén az elnyert tamogatasi forrasbol a véllalkozoi dijat megfizeti.

5.4. Megrendel6 az ellenértéket a szabalyszertien kiallitott €s igazolt szamla ellenében a
szerzodésben meghatarozott modon ¢€s tartalommal valo teljesitést kovetéen a Kbt. 135. § (1)-



(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetdleg az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédod tervezéi €s mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30-32/B.§-aban eloirtakra figyelemmel, banki atutalassal teljesiti. Az ellenérték
kifizetése europai unids tamogatasi forrasbol torténik, a finanszirozas modja: utoéfinanszirozas
(kozvetlen ajanlatkéroi kifizetés). Vallalkozo eldleg kifizetését igényelheti, melynek mértéke
a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a teljes ellenszolgaltatas 30%-anak megfeleldé Gsszeg.
Villalkozo részszamla benyujtasara jogosult, illetéleg az utolsé teljesitési szakasz esetében
végszamla benyujtasara jogosult teljesités igazolas ellenében. A végszamla benyujtasanak
feltétele, hogy az atadas-atvétel teljes egészében sikeresen megtorténjen.

Fizetési litemezés:

Elolegszamla: az ellenérték 30%-anak megfeleld osszeg

1. részszamla: 20%-ot elér6 igazolt teljesités esetén az ellenérték 20%-a értékben

2. részszamla: 40%-ot eléro igazolt teljesités esetén az ellenérték tovabbi 20%-a értékben
3. részszamla: 60%-ot elérd igazolt teljesités esetén az ellenérték tovabbi 20%-a értékben
végszamla: igazolt 100%-ot eléro teljesités esetén.

Az eldlegszamlaval legkésobb a végszamlaban kell elszamolni.

Villalkozo valasztasa szerint az egyes részszamlakat elhagyhatja, mely esetben az adott
teljesitési aranyhoz ténylegesen igazodd lehet a részszamla dsszege.

5.5. A szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adoérdl szolo 2007. évi CXXVIL
torvény altal eldirt tartalmi kovetelményeknek. Amennyiben a benyujtott szamla nem felel
meg a fenti feltételeknek, ugy a Megrendelé a Vallalkozot irasban szoélitja fel a hianyok
poétlasara, és ebben az esetben a fizetési hataridd a hianyok pétlasaval veszi kezdetét

5.6. A kifizetések vonatkozéasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-aban foglaltak
szerint kell eljarni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a neki felrohaté késedelem
idotartamara vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozonak
megfizetni. A Megrendeld fizetési késedelme a Vallalkozé 4ltal benyujtott szamla fizetési
hataridejének lejartatol all fenn.

5.7. Véllalkoz6 a szamlan vevoként a kovetkezd megnevezést koteles hasznélni:

Pusztafalu Kozség Onkorminyzata
3950 Pusztafalu, Fo ut 68.

5.8. A Villalkozé jelen szerzodésében foglalt teljesitésének igazolasara Megrendel6 részérdl
Megrendel6 képviseldje és az altala megbizott miiszaki ellendr egyiittesen jogosult.

5.9. Villalkoz6 a szerzddés targyadhoz kapcsolodd beruhdzas kivitelezési szamlainak
kiallitdsanal koteles a timogatast nyujt6 altal esetlegesen el6irt formai szabalyokat betartani, a
szamlakhoz minden kért igazolast, nyilatkozatot beszerezni.

5.10. Szerzod6 felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a Ptk. eloirasa alapjan
folytatjak le. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a fentiecken til a megvaldsulasi terv
(amennyiben relevans), mibizonylatok, jegyzokonyvek pozitiv eredményeinek bemutatasa és
atadasa is. A Teljesités Igazolasi Jegyzokonyv kiallitdsara a Felek altal elvégzett atadas-
atvételi eljaras alapjan keriil sor. A teljesitésigazold jegyzOkonyv felvételére és
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ellenjegyzésére a Megrendeld képviseldje, miiszaki ellenére és a Vallalkozo képviseldje
jogosult. A teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a Megrendeld6 a Kbt. 135. § (1)-(2)
bekezdése és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jar el.

5.11. Szerz6do felek kijelentik, hogy a szerz6dés atalanyaras elszamolastinak mindsiil, ennek
megfelelden Vallalkozo kijelenti, hogy

» megismerte a dokumentacio részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki leirasok tartalmat,
¢s az abban foglalt munkalatok teljes korii megvaldsitasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

* a tébbletmunka kockazatat magara vallalja;

+ a rendelkezésére bocsatott miiszaki leiras alapjan az épitési beruhazast szerzédésszerten,
teljes koriien, miiszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozo
jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;

* a kozbeszerzési dokumentaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes koriien és hianytalanul vallalkozik a
szerz6dés targyanak a megvaldsitasara;

* a szerzOdés teljesitése soran felmeriilé tébbletmunkakat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

6. Megrendel6 jogai és kotelezettségei

6.1. Megrendeld koteles Vallalkozo szerzddésszerii teljesitését eldsegiteni, és az elfogadott
teljesitést, részteljesitést kovetden a véllalkozoi dijat megfizetni.

6.2. Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy Vallalkozo altal irasban jelzett informéciot
a lehet6ségekhez képest 3 (harom) munkanapon beliil az igényelt dokumentum &tadéaséval,
vagy a Megrendel6 megfelelo alkalmazottainak/megbizottjainak rendelkezésre allasaval
megadja.

6.3. Megrendeld biztositja a teljesités helyének elokészitését, és Vallalkozé altal a
helyszinen t6rténé munkavégzés feltételeit.

6.4. Megrendel6 jogosult Vallalkozo szerzodésszerti teljesitését — Vallalkozo sziikségtelen
zavarasa nélkiil — barmikor ellenérizni.

6.5. A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozé szamara utasitasokat adhat.
Ezen utasitdsok azonban 6sszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A
Vallalkozé koteles — hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a
Megrendeldnek a szerzddéssel Osszhangban tett utasitdsait betartani. Ezen utasitdsok nem
terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetdleg nem tehetik a teljesitést
terhesebbé.

6.6. A Megrendel6 jogosult a munkalatokat a Vallalkozo koltségére barmikor felfiiggeszteni,
ha azt tapasztalja, hogy:

e a munkdk iranyitasat vagy megvalositasat nem a Vallalkozé ajanlataban, illetdleg a
szerz6désben megjelolt személyek (ideértve: alvallalkozok, egyéb teljesitési segédek)
végzik,

e akivitelezés nem a miszaki eléirasokban foglaltaknak megfelelden torténik,

e a Villalkozd6 mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatdban megjeldlt és a
Megrendel6 elfogadott.



6.6.1. Amennyiben a felfiiggesztésre a Vallalkozo hibajabol kertil sor, a felfiliggesztés
id6tartama alatt a Vallalkozd koteles a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények allagat megdévni, tarolni, és biztositani barmely romlas,
veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.

6.6.2. Amennyiben a felfiiggesztés nem a Vallalkoz6 hibdja miatt valt sziikségessé, ugy
a Vallalkozé jogosult a felfliggesztés alatt felmertilt jogos koltségeinek (allagmegovas
koltsége, a gépek, munkaer$ elmaradt haszna stb.) a Megrendel6 altali megtéritésére,
valamint a kivitelezési hataridé indokolt mértékli meghosszabbitasara.

6.7. Megrendeld kizarolag a szerzddésben foglalt munkak teljes elvégzését fogadja el
szerz6désszerli teljesitésnek. A vallalkozo altali készrejelentést kovetéen a felek
megallapodasa szerint keriil sor a munkak atadas-atvételére a megvaldsitas helyszinén. A
Megrendel6 jogosult a Vallalkozé nem szerzodésszerti teljesitését visszautasitani €s a jelen
szerz6désben foglalt jogkovetkezményeket alkalmazni.

6.8. A Megrendel6 jogosult a szerzodéstdl — véalasztasa szerint — elallni, vagy azt felmondani,
amennyiben a Vallalkozd fizetOképességében, pénziigyi helyzetében olyan 1ényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzidés teljesitését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges
valtozasnak tekintik, ha a Vallalkozoval szemben a szerzodés teljesitésének idotartama alatt
jogerdre emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
vele szemben jogerds csOd- felszamolasi- vagy végrehajtasi eljaras indul. Ezen lényeges
valtozasokrol/eseményekrdl Vallalkozd koteles a Megrendel6t a koriilmény bekovetkeztétol
szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni. Ha a Vallalkoz6 egyéb szerzodésszegést kovet el,
vagy a munkavégzés barmely fazisdban Megrendeld részérdl miiszakilag igazolhatd, a
Megrendel6 altal kijelolt személy altal is elismert, jelentés mindségi és/vagy mennyiségi
kifogas mertil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megallapodni, a Megrendel6
jogosult a szerz6dés felmondasara.

7. Vallalkozo jogai és kotelezettségei

7.1. Vaéllalkozé haladéktalanul k6z61 Megrendel6vel minden olyan kériilményt, amely jelen
szerzOdés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridoket érinti, vagy befolyasolja.

7.2. A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo a felelGs,
igy kiilonosen a balesetmentes munkakériilmények megteremtéséért, az alkalmazottak
jogszerl foglalkoztatasaért, tovabba Vallalkozo felel6s az alkalmazottainak, alvallalkozodinak
magatartasaért a munkavégzés helyén. A Vallalkozonak olyan személyeket kell alkalmaznia,
akik szakméjukban megfeleléen képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozé kételes
mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkasai rendbontd vagy
torvényellenes viselkedését megelézze. A Megrendeld kotelezheti a Vallalkozot ezen
személyek haladéktalan eltavolitasara.

7.3. A kivitelezés idétartama alatt a munkateriileten a Vallalkozo kotelezettsége az élet- és
vagyonbiztonsdg megovasa, valamint a munka- és tlizvédelmi eldirasok betartasa, ezek be
nem tartasabol eredd karat nem harithatja at Megrendelore.

7.4. Vallalkozo feladata a jelen szerzddés targya szerinti munkaknak a szerzédés 2.2. pontja
szerinti megvalositasa, fliggetleniil attél, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz-e



minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerzodés tartalmat képezod, de a
vallalkozoéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkiil a mui rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitdisa nem torténhet meg
(tobbletmunka; Ptk. 6.244. §).

7.5. A szerzddés targyat képezd létesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hatdsagi
engedély(ek)ben foglaltakat Vallalkozé mindenkor maradéktalanul koételes betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tartasabol eredé karokat Vallalkozé viseli. Az épitési
munka koriilményeire vonatkozd, kiilsé szervek altal hatosagi jogkérben adott, jogszerd
utasitasokat a Vallalkozo koteles megfeleléen végrehajtani és arr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

7.6. A Vallalkozé jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre
vald alkalmassagot megvizsgalni; a Vallalkozo koteles egyiittmiikddni a Megrendel6vel, az
esetleges hianyossagokat jegyzokonyvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivni a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Vallalkozo
megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy
hianyossagai nem akadéalyozzék-e a munkavégzést.

7.7. A Vallalkozdé koteles a szakértd épitési szervezett6l elvarhatdo gondossaggal és
igyekezettel kivitelezni a munkékat, az esetleges hibakat, hidnyossagokat Kkijavitani a
szerzOdés eldirasaival Gsszhangban.

7.8. A megvaldsitds ideje alatt a Vallalkozonak az Osszes kivitelez6i (alvallalkozdi)
tevékenységrol attekintéssel kell rendelkeznie, tovabba koételes a tarsvallalkozokkal és
alvallalkozokkal johiszemiien egyiittmiikodni.

7.9. A kivitelezés sordn a munka folyamatos végzését Vallalkozonak biztositani kell, aminek
érdekében a felmertiild akadalyokat azok tudomasara jutasakor azonnal jeleznie kell irasban,
tovabba a megoldasi modokat és javaslatokat MegrendelGvel egyeztetnie kell.

7.10. A Vallalkoz6 koteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett teriiletrészek
biztonsagos 6rzésérél gondoskodni. A munkateriilet 6rzését Vallalkozonak sajat, megfeleld
jogositvanyokkal rendelkezd munkavallaléival, vagy erre szerzodott, szakcéggel kell
biztositani. Vallalkoz6 a kivitelezéssel érintett teriiletek allag €s vagyonvédelmét biztositja.
Az 6rzés elmulasztasa miatt keletkezd esetleges karokért a Vallalkozd anyagi felelésséget
vallal.

7.11. A Vallalkoz6 a kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a Megrendeld altal
kijelolt személlyel minden esetben koteles irasban egyeztetni és elfogadtatni.

7.12. A Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkak soran az épitési teriiletet akadalyoktdl
mentes allapotban tartani és ennek megfeleléen tarolni eszkozeit, illetve anyagait. A
Villalkozé koteles az épitési teriiletrl eltakaritani €s eltavolitani minden tormeléket,
hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes létesitményt, amely a tovabbiakban a
kivitelezéshez nem sziikséges. A Vallalkozo kételes az épitSipari kivitelezés soran keletkez6
hulladékok - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara).

7.13. A Villalkoz6 koteles a kivitelezést olyan modon végezni, hogy a munkavégzés
teriiletérdl a lehetd legkevesebb szennyezodés jusson ki a kornyezo teriiletekre. A Vallalkozo



koteles betartani a mindenkor érvényes és hatalyos kornyezetvédelmi el6irasokat,
jogszabalyokat, hatdsagi hatdrozatban foglaltakat és munkaja soran azokat maradéktalanul
alkalmazni. Az esetlegesen keletkezd veszélyes €s nem veszélyes hulladékok kezelésére
vonatkozoan Vallalkozo koteles minden vonatkozo elodirdst betartani.

7.14. A kozutak és kozteriiletek nem kozlekedési célu igénybevételéért az 1988. évi 1. térvény
szerinti igénybevételi dij megfizetése Vallalkozat terheli.

7.15. A szerz6dés megkotését kovetoen a Vallalkozo viseli annak minden kovetkezményét,
amely a tervdokumentacid olyan hianyossagabol adddik, melyet a Vallalkozénak a tole
elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést megeldzden
(a kozbeszerzési eljaras soran, ide nem értve az ajanlati kotottség beallta utani szerzodéskotési
moratorium idészakat) nem jelzett.

7.16. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerzOdés teljesitésével sszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a
szerzOdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

7.17. A kiilfoldi adéilletéségti  Vallalkozd koteles a szerzoédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége szerinti adohatosagtél a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

7.18. Vallalkozo nyilatkozza, hogy a szerz6déskotést6l szamitott 14 napon beliil a kivitelezési
tevékenységet még nem fogja megkezdeni.

8. A Kkivitelezési munkak soran szerzédé felek nevében eljaro személyek

8.1. Vallalkozo intézkedésre és épitési naploban torténd bejegyzésre jogosult helyszini
képvisel6jének

Neve, beosztasa: Laczké Bence, ligyvezetd
Ertesitési cime: 3854 Gibart, Kossuth L. u. 9.
Telefonszama: 30/546-9059

Telefax szama:

8.2. Vallalkoz¢ felel6s miszaki vezet6jének (vezetdinek)

Neve: Marko Péter

Képesitése: ok. épitémérnok

Jogosultsag szama: ~ MV-KE-05-51597

Ertesitési cime: 3519 Miskolc, Gorombdélyi ut 74.
Telefonszama: 30/555-3938

Telefax SZAMA: oo



8.3. Megrendel6 helyszini képvisel6jének (képviseldinek)

Neve, beosztésa: Takacs Viktor, polgarmester
Munkahelyi cime: 3995 Pusztafalu, F6 ut 68.
Telefonszama: 30/477-7364

Telefax szama: 47/340-030

8.4. Megrendel6 miiszaki ellendre

Neve, beosztasa: Frankovics Laszlo

Munkahelyi cime: 4400 Nyiregyhaza, Korhaz u. 26/b.
Telefonszama: 20/546-0587

8.5. Az ellendrzési €s t4jékoztatasi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a
naplovezetés €s naplobejegyzés szabalyai, és a teljesitésigazolas és miiszaki atadés-atvétel
tekintetében az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Etvr.) és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének eléirdsai az iranyadok, illetdleg
nem épitési engedélykoteles tevékenység esetén szerzodo felek papir alapi naplovezetésben is
megallapodhatnak.

9. Jotallas, szavatossag

9.1 Vallalkozé jétall azért, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott kivitelez6i munkak
teljesitése megfelel az ajanlatdban foglaltaknak, a jelen szerzédés kikotéseinek, a szakmai
eldirasoknak, valamint Megrendeld elvarasainak, ennek megfeleléen garantalja

9.1.1. valamennyi, jelen szerzédésben illetdleg a megelézd kozbeszerzési eljarasban
feltiintetett paraméter és muszaki adat elérését;

9.1.2. hogy, az 4ltala létrehozott létesitmény illetleg elvégzett munka mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol az érvényes
magyar szabvanyoknak ¢és eldirasoknak, valamint a gyartoi eldirasoknak megfelel, és a
szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja;

9.2.2. az épitési munkak szakszerli és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és
eldirasok betartasat.

9.2. Szerz6do felek kikotik, hogy a jotallas idotartama az atadas-atvétel befejezését kovetd
naptol szamitott 18 honap.

9.3. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki szakszerlitlen mikédtetés,
beavatkozas vagy a nem rendeltetésszerii hasznalat altal okozott karok kijavitasara, tovabba
azokra a hibakra, amelyekrol a Vallalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett rendeltetésellenes hasznalat kovetkezménye.

9.4. A jotallas, illetbleg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa,
elharitdsa dijtalan. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat
haladéktalanul a Vallalkoz6 tudomasara kell hozni, a Véllalkozé pedig koteles haladéktalanul
— az értesitést kovetd elsd munkanaptol — intézkedni, a hibat, hianyt kikiiszobdlni.

10. Szerzodést megerosito biztositékok

10.1 Késedelmi kotbér



10.1.1. Vallalkozo6 kételes a teljesités tekintetében meghatarozott hataridé betartasara,
ennek keretében Vallalkozé tudomasul veszi, hogy kotbérterhes hataridovel teljesit.
Villalkozo késedelmes teljesitése esetén, ha a késedelem Vallalkozénak felrohato, a
Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult.

10.1.2. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett nettd ajanlati ar 0,5%-a Ft/
késedelmes nap, melynek maximalis mértéke a szerzodéses ellenérték 10%-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, gy Megrendeld jogosult a
szerzGdést azonnali hatallyal felmondani, illetdleg a szerz6déstdl elallni. A kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol.

10.2. Meghiusulasi kotbér

10.2.1. Megrendeld a szerzdés teljesitésének elmaradasa esetére meghitsulasi kotbért
kot ki. A teljesitésnek a Vallalkozd hibajabol torténé ellehetetleniilése, tovabba a
Villalkozé szerzodésszegésére alapitott azonnali hatalyu felmondas vagy elallas esetén
Megrendel6 meghiusulési kotbérre jogosult.

10.2.2. A meghitsulési kotbér mértcke a nettd vallalkozéi dij 20%-a, melyet a
terhel6levél alapjan kell Megrendeld részére megfizetni. A meghiusulasi kotbér
megfizetése a teljesités kovetelését kizarja.

10.3. Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendeld egyéb igényeinek
elvesztését. Megrendel6 a kotbért meghalado karat és a szerzédésszegésbdl eredd egyéb jogait
is (kartérités, jotallas, szavatossag stb.) érvényesitheti Vallalkozoval szemben. Megrendel6 a
szerzOdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét nem
érvényesitette.

10.4. Kotbérrol kiallitott szamviteli bizonylat a terhelélevél. A kotbér megfizetésének modja
banki atutalas a Megrendelé bankszamlajara. A kotbér megfizetésének esedékessége a
terheldlevél kézhezvételét kovetd 10 (tiz) nap. A kotbér Osszege a Vallalkozd esedékes
szamlajanak pénziigyi kifizetésekor beszamithato. Amennyiben a Megrendelének
beszamitasra alkalmas kotbérkovetelése keletkezik, akkor Megrendel6 sajat dontése alapjan a
Vallalkozo altal kiallitott szamla kiegyenlitésénél beszamitassal is érvényesitheti
kotbérkovetelését.

11. Egyiittmiikodés

11.1. Szerz6do felek a jelen szerzédés teljesitése kapcesan kotelesek egytittmiikddni. Szerzodo
felek kotelesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést
irasban rogziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.2. A szerz6do felek megéllapodnak abban, hogy irasban, idoben tajékoztatjak egymast,
nem csupéan a jelen megéllapodasban foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrol

(tény, adat, koriilmény), amely a szerzddés teljesitésére kihatassal lehet.

11.3. Megrendelének és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat,
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amely kozottiik a jelen szerzodéssel kapcsolatban felmeriil. Ha Megrendel6 és Vallalkozé az
emlitett kozvetlen és kozvetett targyalasok megkezdésétol szamitott 10 (tiz) napon beliil a
nézeteltérést nem tudjak megoldani, gy azt kovetéen fordulnak a hataskorrel és
illetékességgel rendelkez6 birdsaghoz.

12. A szerzodés modositasa

Szerz6do felek kozos akarat elhatarozassal modosithatjak a jelen szerzédést a Kbt. 141. §-
aban foglaltakra figyelemmel.

13. A szerzodés modosulasa

13.1. A jelen szerz6dés teljesitési hatarideje a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel
modosul

- ha vis maior esemény miatt a beruhazasi munkak nem végezhet6ek el, mely esetben a
beruhdzdsi munkat befolyasolo vis maior idétartamaval a teljesitési hatarido
meghosszabbodik;

- hatdsagi eljaras, ellendrzés, eloirdas miatt, mely esetben a teljesitési hatarid6
meghosszabbodik a hatdsagi aktus, vagy annak elmaradasanak azon id6tartamaval, mely a
beruhazasi munkak elvégzését befolyasolta;

- a tamogatast nyujtd6 eljarasa, eldirdsa miatt, mely esetben a teljesitési hatarid6
meghosszabbodik a tdmogatast nyujtd eljarasanak, vagy eljarasa elmaradasanak azon
idStartamaval, mely a beruhazasi munkak elvégzését befolyasolta;

- a miszaki tartalom kivitelezés soran torténé sziikséges és indokolt attervezése, pontositasa
esetén, mely esetben a tervez6i munka idétartamaval - amennyiben az a tervezéssel érintett
munkafazist késlelteti — a teljesitési hataridé meghosszabbodik.

13.2. A 13.1. pontban felsorolt feltételek fenndllasa esetében Vallalkozénak haladéktalanul
irasban jeleznie és indokolnia kell a feltétel fennallasait Megrendelé felé. Amennyiben
Megrendelé 5 munkanapon beliil a feltétel bekovetkeztét nem ismeri el, Ggy a teljesitési
hatarid6 nem minésiil meghosszabbitottnak.

13.3. A 13.2. ponttdl eltéréen a teljesitési hataridd csak a Megrendeld kifejezett, irasos
engedélyével hosszabbodhat meg olyan id6tartammal, mely esetben a beruhazas befejezése a
tdmogatasbol megvalosulo projekt véghataridejét megel6z6 30 napnal késébbi lenne.

14. A szerzodés megsziinése, megsziintetése

14.1. Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan vj k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely
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kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

14.2. Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerzodés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a k6zbeszerzési
eljarasbal.

14.3. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata -ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

14. A szerzédés egyebekben a Villalkozd — Megrendeld altal elismert — teljesitésével,
valamint az ellenérték megfizetésével szlinik meg.

15. Egy¢b kikotések

15.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran egymasrdl, kiilondosen egymas
miikddésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzék harmadik felek tudomaéséara. Kivételt képez ez alol az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabalyban el6irt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informaciok valamelyikét.

15.2. Véllalkoz6 és Megrendeld a jelen szerzodés teljesitése érdekében tudomasukra jutott
adatokat és informaciokat kizardlag a szerzddés teljesitésére hasznalhatjak fel. Jelen
Szerz6dés egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvanossag elétt,
promocios, marketing vagy egyéb tevékenysége soran felhasznalja a masik fél nevét,
védjegyét vagy egy€b azonosito jelét, kivéve, ha a felek errdl irasban masként rendelkeznek.

15.3. Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzodést kiilon jogszabalyban
feljogositott szervek jogosultak ellendrizni. Vallalkozé vallalja, hogy az esetleges vizsgalat
esetén az ellenérzést végzod szervek részére — adott esetben a jelen szerz6dés megszlinését
kovetden is — a kért felvilagositast megadja, jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatos iratokat
bemutatja, €s sziikség esetén masolatban atadja.

15.4. Villalkozoé kifejezetten elismeri, hogy tudomaéssal bir arrél, hogy Megrendel6
tamogatasi forrast vesz igénybe az ezen szerzOdés szerinti munkak megvaldsitasara, igy
amennyiben Vallalkozé magatartasara, vagy mulasztasara visszavezethetéen Megrendelének
a tamogatéassal kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsag megfizetési vagy barmilyen
egyéb mas fizetési kotelezettsége keletkezik, gy azt Vallalkozd koteles Megrendelonek
megtériteni.

15.5. Vallalkozé koteles a vallalkozasi szerz6dés hatilyba 1épéséig felelosségbiztositasi
szerzddést kotni vagy a meglévd biztositasat jelen szerzodéses munkara is kiterjeszteni. A
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felel6sségbiztositas értékének el kell érnie legalabb a 20 millié Ft/év és legalabb 5 millio
Ft/karesemény Osszegli értéket. A Vallalkozé koteles a felelosségbiztositasi szerzodés
masolatat a Megrendeld részére szerzodés hatalyba 1épésekor atadni. Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy a szerzodés hatalyba lépésének feltétele a felelosségbiztositas masolatanak
atadasa.

15.6. Vallalkoz6 a kivitelezési munkak, és az ahhoz kapcsolodoé jarulékos tevékenységei soran
kifejezetten vallalja, hogy a kornyezetvédelmi szempontokat érvényesiti, igy kiilondsen - ahol
technologiai és koltséghatékonysagi szempontbol lehetséges - tjrahasznosithatd anyagokat
alkalmaz, konténereket hasznal fel, tovabba a beszallitoival, alvallalkozéival, egyéb
partnereivel €s a Megrendeldvel torténé kommunikacioja soran torekszik a kornyezetkimélo
pl. elektronikus megoldasokra, és csak a lényeges, feltétleniil sziikséges informaciok keriilnek
papir alapu kinyomtatasra.

15.7.A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben — a kovetkezd sorrend szerint - a
kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL. torvény, a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013.
évi V. torvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervez6i és mérnoki szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szolo 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet, valamint az egyéb kapcsolddo jogszabalyok vonatkozd rendelkezéseit, és a
kozbeszerzési eljarasban készitett ajanlattételi felhivasban és dokumentacioban, valamint a
Vallalkozo ajanlataban foglaltakat kell alkalmazni.

15.8. Jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi
15.8.1. a kozbeszerzési miiszaki leiras
15.8.2. a vallalkozo ajanlata szerinti tételes koltségvetés
15.8.3. a feleldsségbiztositasi kotvény masolata

Jelen megéllapodast felek képvisel6i elolvasas €s kozos attanulmanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezdt 4 eredeti példanyban irtak ala.

Pusztafalu, 2018. szeptember hénap 3. nap MEGBIiZH A-m MINOSEG KFT

szh: 3854 Gibart, Kossuth L. u. 9.
Adoészam: 26144887-2-05
Bsz: 11734004-25960657

Megbizhato Minoség Kft.
Képviseli: Laczkoé Bence, ligyvezetd
Vallalkozo
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