

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

név: **Sárospataki Tankerületi Központ**

székhely: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44.

képviselő: Donkó József Béla, tankerületi igazgató

képviselő címe és elérhetősége: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44., +36 47 795-214

adószám: 15835389-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 10027006-00336592-30005204

törzsszám: 835387

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

név: **P-Kolor Építő és Szolgáltató Kft.**

székhely: 3562 Onga, Hunyadi utca 16.

képviselő: Pócsi Géza, ügyvezető

képviselő címe és elérhetősége: 3562 Onga, Hunyadi utca 16., +36 30 995-4640

cégjegyzékszám: 05-09-008016

adószám: 11943037-2-05

pénzforgalmi számlaszám: 11994002-06087801-10000001

NÜJ szám: 424842925

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel.

1. Előzmények

1.1. **Sárospataki Tankerületi Központ**, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „**Iskolák infrastrukturális fejlesztése - 1. része Olaszliszka Hegyalja Általános Iskola**” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett.

2. A szerződés tárgya

2.1. Megrendelő vállalkozásba adja, vállalkozó pedig elvállalja az alábbi feladatok ellátását:

Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése. Beruházási munkálatok: - Műanyag nyílászárók beépítése: A meglévő fa nyílászárók egyidősek az épülettel, vetemedettek, korszerűtlenek. Cseréjük szükséges. A meglévő fa nyílászárókat kibontásra kerül, helyettük korszerű műanyag nyílászárók (5 légkamrás profillal 2 rétegű üvegezéssel) építése szükséges, a meglévővel azonos méretben, purhab tömítéssel, műanyag könyöklővel, lemez párkánnyal. - Belső terek festése, felújítása: A belső falak a nyílászárók cseréje miatt javításra kerülnek, a hiányzó vakolatot pótolni kell. A belső tér diszperzites festést kap, 215 m2 felületen. - Tornaterem beázásának megszüntetése: A tornaterem teteje egy ponton beázik, amit a helyszínen az épületrészek csatlakozásánál található attika lefedésének sérülése okoz. A hibát a bádогоzás javításával kell megszüntetni. - Kondipark kiépítése: Az iskola udvarán új, kondicionáló játszótér épül, aminek a funkciója kettős. Erősítő játékok kerülnek felszerelésre. Épül egy lépegető, egy lábizom erősítő gép, és egy erdei húzódzkodó sporteszköz. A meglévő

beton alap elbontásra kerül, és a kondigépek új alapra kerülnek. A meglévő területen 75 m² gumiburkolatot fektetünk, 38 m gumí szegélyezéssel, szivárgó rendszerrel és zúzalékos alépitménnyel - Sportpálya felfestése: Elkészül a meglévő sportpálya felfestése 25 m².

2.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő által a közbeszerzési eljárás ajánlatételi felhívásában és a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés tárgyát képező munkákat, az ajánlatban vállalt feltételekkel szerződés szerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben, egy szakvállalat gondosságával elvégzi, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerzi, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződés szerűen teljesíti, ideértve különösen a jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését.

2.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés átalánydíjas szerződés, azaz Vállalkozó feladata a közbeszerzési eljárás ajánlatételi felhívása, dokumentációja és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás függetlenül attól, hogy a benyújtott tételes költségvetés tartalmaz-e minden tételt, mennyiséget, beleértve a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetés szerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka; Ptk. 6.244.§).

3. Alvállalkozó igénybevétele

3.1. Megrendelő hozzájárulásával Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni.

3.2. A teljesítésbe a Vállalkozó az ajánlatában nem megjelölteken kívül más alvállalkozót vagy szakembert kizárólag a Kbt. 138. §-ában meghatározottak szerint vonhat be.

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket, továbbá alvállalkozóit tájékoztatnia arról, illetőleg ügyelnie kell arra, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

3.4. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy Megrendelő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § alapján fizeti meg az ellenértéket, illetőleg Vállalkozó az abban foglaltak szerint köteles eljárni.

4. A teljesítés határideje, továbbá a munkavégzés ideje és helyszíne

4.1. A szerződés hatályba lépése: a szerződés aláírásának napján.

4.2. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja: munkaterület átadásának napja.

4.3. Teljesítési véghatáridő **2018. 12. 31. napja**, melyből a Vállalkozó **14 nap** előteljesítést vállal, azaz Vállalkozó **2018. 12. 17. napig** köteles a szerződést teljesíteni. Megrendelő a vállalt határidőhöz képest is előteljesítést elfogad.

4.4. A vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni a 3933 Olaszliszka, Petőfi utca 24. alatti megvalósítási helyszínen.

5. Vállalkozói díj és fizetési feltételek

5.1. Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti munkákat.

Nettó 24 676 906 Ft

azaz: huszonnégymillió-hatszázhetvenhatezer-kilencszázhat forint

+ 27% ÁFA 6 662 765 Ft

azaz: hatmillió-hatszázhatvankettőezer-hétszázhatvanöt forint

Összesen: 31 339 671 Ft,

azaz: harmincegymillió-háromszázharminckilencezer-hatszázhetvenegy forint

5.2. A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozónak a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költségét, kiadását, ideértve a közvetlen költségek között esetlegesen nem szereplő általános költségeket, díjakat, a munkák szakszerű és teljeskörű elvégzéséhez szükséges valamennyi munka- és anyag költséget. Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.

5.3. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségéhez szükséges fedezetet támogatás útján és - adott esetben - saját forrás kiegészítésével kívánja biztosítani. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a rendelkezésre álló fedezetből a vállalkozói díjat megfizeti.

5.4. Megrendelő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B.§-ában előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése európai uniós támogatási forrásból történik (projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00070), a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen ajánlatkérői kifizetés). Vállalkozó előleg kifizetését igényelheti, melynek mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult, illetőleg az utolsó teljesítési szakasz esetében végszámla benyújtására jogosult teljesítés igazolás ellenében. A végszámla benyújtásának feltétele, hogy az átadás-átvétel teljes egészében sikeresen megtörténjen.

Fizetési ütemezés:

Előlegszámla: az ellenérték legfeljebb 30%-ának megfelelő összeg

1. részszámla: legalább 20%-ot elérő igazolt teljesítés esetén a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig

2. részszámla: legalább 40%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig
 3. részszámla: legalább 60%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig
 végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén.

Az előlegszámlával legkésőbb a végszámlában kell elszámolni.

Vállalkozó csak jogosult, de nem köteles a fizetési ütemezés szerint eljárni, azzal, hogy választása szerint a fentiek szerinti egyes részszámlákat elhagyhatja, és a következő részszámla – adott esetben végszámla – szerinti teljesítési arányához igazodó lehet a számla ellenértéke. Vállalkozó az ütemezésen felüli további részszámlázási lehetőséggel nem élhet.

5.5. A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által előírt tartalmi követelményeknek. Amennyiben a benyújtott számla nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy a Megrendelő a Vállalkozót írásban szólítja fel a hiányok pótlására, és ebben az esetben a fizetési határidő a hiányok pótlásával veszi kezdetét

5.6. A kifizetések vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-ában foglaltak szerint kell eljárni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a neki felróható késedelem időtartamára vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vállalkozónak megfizetni. A Megrendelő fizetési késedelme a Vállalkozó által benyújtott számla fizetési határidejének lejártától áll fenn.

5.7. Vállalkozó a számlán vevőként a következő megnevezést köteles használni:

Sárospataki Tankerületi Központ
3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44.

5.8. A Vállalkozó jelen szerződésében foglalt teljesítésének igazolására Megrendelő részéről Megrendelő képviselője és az általa megbízott műszaki ellenőr együttesen jogosult.

5.9. Vállalkozó a szerződés tárgyához kapcsolódó beruházás kivitelezési számláinak kiállításánál köteles a támogatást nyújtó által esetlegesen előírt formai szabályokat betartani, a számlákhoz minden kért igazolást, nyilatkozatot beszerezni.

5.10. Szerződő felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárást a Ptk. előírása alapján folytatják le. A műszaki átadás-átvétel feltétele a fentiekben túl a megvalósulási terv (amennyiben releváns), műbizonylatok, jegyzőkönyvek pozitív eredményeinek bemutatása és átadása is. A Teljesítés Igazolási Jegyzőkönyv kiállítására a Felek által elvégzett átadás-átvételi eljárás alapján kerül sor. A teljesítésigazoló jegyzőkönyv felvételére és ellenjegyzésére a Megrendelő képviselője, műszaki ellenőre és a Vállalkozó képviselője jogosult. A teljesítésigazolás kiadása tekintetében a Megrendelő a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jár el.

5.11. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés átalányáras elszámolásának minősül, ennek megfelelően Vállalkozó kijelenti, hogy

- megismerte a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott műszaki leírások tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;
- a többletmunka kockázatát magára vállalja;

- a rendelkezésére bocsátott műszaki leírás alapján az építési beruházást szerződés szerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;
- a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri;
- ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására;
- a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön térítés nélkül elvégzi, annak ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozási díj átalányáron került meghatározásra.

6. Megrendelő jogai és kötelezettségei

6.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződés szerű teljesítését elősegíteni, és az elfogadott teljesítést, részlettel követően a vállalkozói díjat megfizetni.

6.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozó által írásban jelzett információt a lehetőségekhez képest 3 (három) munkanapon belül az igényelt dokumentum átadásával, vagy a Megrendelő megfelelő alkalmazottainak/megbízottjainak rendelkezésre állásával megadja.

6.3. Megrendelő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését, és Vállalkozó által a helyszínen történő munkavégzés feltételeit.

6.4. Megrendelő jogosult Vállalkozó szerződés szerű teljesítését – Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül – bármikor ellenőrizni.

6.5. A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó számára utasításokat adhat. Ezen utasítások azonban összhangban kell, hogy legyenek a szerződésben foglaltakkal. A Vállalkozó köteles – hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen – a Megrendelőnek a szerződéssel összhangban tett utasításait betartani. Ezen utasítások nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetőleg nem tehetik a teljesítést terhesebbé.

6.6. A Megrendelő jogosult a munkálatokat a Vállalkozó költségére bármikor felfüggeszteni, ha azt tapasztalja, hogy:

- a munkák irányítását vagy megvalósítását nem a Vállalkozó ajánlatában, illetőleg a szerződésben megjelölt személyek (ideértve: alvállalkozók, egyéb teljesítési segédek) végzik,
- a kivitelezés nem a műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően történik,
- a Vállalkozó más anyagot kíván beépíteni, mint amit ajánlatában megjelölt és a Megrendelő elfogadott.

6.6.1. Amennyiben a felfüggesztésre a Vállalkozó hibájából kerül sor, a felfüggesztés időtartama alatt a Vállalkozó köteles a kivitelezés alá vont területek, berendezések, anyagok, létesítmények állagát megóvni, tárolni, és biztosítani bármely romlás, veszteség vagy kár elkerülése érdekében.

6.6.2. Amennyiben a felfüggesztés nem a Vállalkozó hibája miatt vált szükségessé, úgy a Vállalkozó jogosult a felfüggesztés alatt felmerült jogos költségeinek (állagmegóvás költsége, a gépek, munkaerő elmaradt haszna stb.) a Megrendelő általi megtérítésére, valamint a kivitelezési határidő indokolt mértékű meghosszabbítására.

6.7. Megrendelő kizárólag a szerződésben foglalt munkák teljes elvégzését fogadja el szerződésszerű teljesítésnek. A vállalkozó általi készrejelentést követően a felek megállapodása szerint kerül sor a munkák átadás-átvételére a megvalósítás helyszínén. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítését visszautasítani és a jelen szerződésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazni.

6.8. A Megrendelő jogosult a szerződéstől – választása szerint – elállni, vagy azt felmondani, amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges változásnak tekintik, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve vele szemben jogerős csőd- felszámolási- vagy végrehajtási eljárás indul. Ezen lényeges változásokról/eseményekről Vállalkozó köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. Ha a Vállalkozó egyéb szerződésszegést követ el, vagy a munkavégzés bármely fázisában Megrendelő részéről műszakilag igazolható, a Megrendelő által kijelölt személy által is elismert, jelentős minőségi és/vagy mennyiségi kifogás merül fel és ennek kijavításában felek nem tudnak megállapodni, a Megrendelő jogosult a szerződés felmondására.

7. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

7.1. Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti, vagy befolyásolja.

7.2. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, továbbá Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak magatartásáért a munkavégzés helyén. A Vállalkozónak olyan személyeket kell alkalmaznia, akik szakmájukban megfelelően képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vállalkozó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkásai rendbontó vagy törvénytelen viselkedését megelőzze. A Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót ezen személyek haladéktalan eltávolítására.

7.3. A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületen a Vállalkozó kötelezettsége az élet- és vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka- és tűzvédelmi előírások betartása, ezek be nem tartásából eredő kárát nem háríthatja át Megrendelőre.

7.4. Vállalkozó feladata a jelen szerződés tárgya szerinti munkáknak a szerződés 2.2. pontja szerinti megvalósítása, függetlenül attól, hogy a benyújtott tételes költségvetés tartalmaz-e minden tételt, mennyiséget, beleértve a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka; Ptk. 6.244. §).

7.5. A szerződés tárgyát képező létesítmény(ek) kivitelezésére kiadott hatósági engedély(ek)ben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedély(ek)ben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Az építési munka körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

7.6. A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni; a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Köteles továbbá a Vállalkozó megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést.

7.7. A Vállalkozó köteles a szakértő építési szervezettől elvárható gondossággal és igyekezettel kivitelezni a munkákat, az esetleges hibákat, hiányosságokat kijavítani a szerződés előírásaival összhangban.

7.8. A megvalósítás ideje alatt a Vállalkozónak az összes kivitelezői (alvállalkozói) tevékenységről áttekintéssel kell rendelkeznie, továbbá köteles a társvállalkozókkal és alvállalkozókkal jóhiszeműen együttműködni.

7.9. A kivitelezés során a munka folyamatos végzését Vállalkozónak biztosítani kell, aminek érdekében a felmerülő akadályokat azok tudomására jutásakor azonnal jeleznie kell írásban, továbbá a megoldási módokat és javaslatokat Megrendelővel egyeztetnie kell.

7.10. A Vállalkozó köteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett területrészek biztonságos őrzéséről gondoskodni. A munkaterület őrzését Vállalkozónak saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező munkavállalóival, vagy erre szerződött, szakképpel kell biztosítani. Vállalkozó a kivitelezéssel érintett területek állag és vagyonvédelmét biztosítja. Az őrzés elmulasztása miatt keletkező esetleges károkért a Vállalkozó anyagi felelősséget vállal.

7.11. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelő által kijelölt személlyel minden esetben köteles írásban egyeztetni és elfogadtatni.

7.12. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során az építési területet akadályoktól mentes állapotban tartani és ennek megfelelően tárolni eszközeit, illetve anyagait. A Vállalkozó köteles az építési területről eltakarítani és eltávolítani minden törmelékot, hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes létesítményt, amely a továbbiakban a kivitelezéshez nem szükséges. A Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására).

7.13. A Vállalkozó köteles a kivitelezést olyan módon végezni, hogy a munkavégzés területéről a lehető legkevesebb szennyeződés jusson ki a környező területekre. A Vállalkozó köteles betartani a mindenkor érvényes és hatályos környezetvédelmi előírásokat, jogszabályokat, hatósági határozatban foglaltakat és munkája során azokat maradéktalanul alkalmazni. Az esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan Vállalkozó köteles minden vonatkozó előírást betartani.

7.14. A közutak és közterületek nem közlekedési célú igénybevételeért az 1988. évi I. törvény szerinti igénybevételi díj megfizetése Vállalkozót terheli.

7.15. A szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak minden következményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően

(a közbeszerzési eljárás során, ide nem értve az ajánlati kötöttség beállta utáni szerződéskötési moratórium időszakát) nem jelzett.

7.16. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7.17. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

7.18. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a szerződéskötéstől számított 14 napon belül a kivitelezési tevékenységet ☒ *meg fogja kezdeni* / ☐ *még nem fogja megkezdeni*.

8. A kivitelezési munkák során szerződő felek nevében eljáró személyek

8.1. Vállalkozó intézkedésre és építési naplóban történő bejegyzésre jogosult helyszíni képviselőjének

Neve, beosztása: Pócsi Géza, ügyvezető
 Értesítési címe: 3562 Onga, Hunyadi u. 16.
 Telefonszáma: +36/30 995 4640
 Telefax száma:

8.2. Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének (vezetőinek)

Neve: Hudácskó András
 Képesítése: magasépítő technikus felelős műszaki vezető
 Jogosultság száma: MV-É-R 05-52077
 Értesítési címe: 3562 Onga, Hunyadi u. 16.
 Telefonszáma: +36/30 768 2229
 Telefax száma: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.

8.3. Megrendelő helyszíni képviselőjének (képviseelőinek)

Neve, beosztása: Baghyné Kolláth Katalin, üzemeltetési referens
 Munkahelyi címe: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44.
 Telefonszáma: +36/47 795-203
 Telefax száma: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.

8.4. Megrendelő műszaki ellenőre

Neve, beosztása: Rex-Bau Kft. Novák Csaba, ügyvezető
 Munkahelyi címe: 3980 Sátoraljaújhely, Pataki út 39.
 Telefonszáma: +36/20 434 6370

8.5. Az ellenőrzési és tájékoztatási, valamint a naplóvezetési kötelezettség, továbbá a naplóvezetés és naplóbejegyzés szabályai, és a teljesítésigazolás és műszaki átadás-átvétel tekintetében az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Étvr.) és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének előírásai az irányadók, illetőleg nem építési engedélyköteles tevékenység esetén szerződő felek papír alapú naplóvezetésben is megállapodhatnak.

9. Jótállás, szavatosság

9.1 Vállalkozó jótáll azért, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezői munkák teljesítése megfelel az ajánlatában foglaltaknak, a jelen szerződés kikötéseinek, a szakmai előírásoknak, valamint Megrendelő elvárásainak, ennek megfelelően garántálja

9.1.1. valamennyi, jelen szerződésben illetőleg a megelőző közbeszerzési eljárásban feltüntetett paraméter és műszaki adat elérését;

9.1.2. hogy, az általa létrehozott létesítmény illetőleg elvégzett munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a gyártói előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja;

9.2.2. az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását.

9.2. Szerződő felek kikötik, hogy a jótállás időtartama az átadás-átvétel befejezését követő naptól számított 18 hónap.

9.3. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki szakszerűtlen működtetés, beavatkozás vagy a nem rendeltetésszerű használat által okozott károk kijavítására, továbbá azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat következménye.

9.4. A jótállás, illetőleg szavatosság ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul – az értesítést követő első munkanaptól – intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni.

10. Szerződést megerősítő biztosítékok

10.1 Késedelmi kötbér

10.1.1. Vállalkozó köteles a teljesítés tekintetében meghatározott határidő betartására, ennek keretében Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kötbérterhes határidővel teljesít. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén, ha a késedelem Vállalkozónak felróható, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult.

10.1.2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett nettó ajánlati ár 0,5%-a Ft / késedelmes nap, melynek maximális mértéke a szerződéses ellenérték 10%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, úgy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni. A kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

10.2. Meghiúsulási kötbér

10.2.1. Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére meghiúsulási kötbért köt ki. A teljesítésnek a Vállalkozó hibájából történő ellehetetlenülése, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás esetén Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult.

10.2.2. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a, melyet a terhelőlevél alapján kell Megrendelő részére megfizetni. A meghiúsulási kötbér megfizetése a teljesítés követelését kizárja.

10.3. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is (kártérítés, jótállás, szavatosság stb.) érvényesítheti Vállalkozóval szemben. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.

10.4. Kötbérről kiállított számveteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbér megfizetésének módja banki átutalás a Megrendelő bankszámlájára. A kötbér megfizetésének esedékessége a terhelőlevél kézhezvételét követő 10 (tíz) nap. A kötbér összege a Vállalkozó esedékes számlájának pénzügyi kifizetésekor beszámítható. Amennyiben a Megrendelőnek beszámításra alkalmas kötbérkövetelése keletkezik, akkor Megrendelő saját döntése alapján a Vállalkozó által kiállított számla kiegészítésénél beszámítással is érvényesítheti kötbérkövetelését.

11. Együttműködés

11.1. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

11.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy írásban, időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

11.3. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha Megrendelő és Vállalkozó az említett közvetlen és közvetett tárgyalások megkezdésétől számított 10 (tíz) napon belül a nézeteltérést nem tudják megoldani, úgy azt követően fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

12. A szerződés módosítása

Szerződő felek közös akarat elhatározással módosíthatják a jelen szerződést a Kbt. 141. §-ában foglaltakra figyelemmel.



13. A szerződés módosulása

13.1. A jelen szerződés teljesítési határideje a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel módosul

- ha vis maior esemény miatt a beruházási munkák nem végezhetőek el, mely esetben a beruházási munkát befolyásoló vis maior időtartamával a teljesítési határidő meghosszabbodik;
- hatósági eljárás, ellenőrzés, előírás miatt, mely esetben a teljesítési határidő meghosszabbodik a hatósági aktus, vagy annak elmaradásának azon időtartamával, mely a beruházási munkák elvégzését befolyásolta;
- a támogatást nyújtó eljárása, előírása miatt, mely esetben a teljesítési határidő meghosszabbodik a támogatást nyújtó eljárásának, vagy eljárása elmaradásának azon időtartamával, mely a beruházási munkák elvégzését befolyásolta;
- a műszaki tartalom kivitelezés során történő szükséges és indokolt áttervezése, pontosítása esetén, mely esetben a tervezői munka időtartamával - amennyiben az a tervezéssel érintett munkafázist késlelteti - a teljesítési határidő meghosszabbodik.

13.2. A 13.1. pontban felsorolt feltételek fennállása esetében Vállalkozónak haladéktalanul írásban jeleznie és indokolnia kell a feltétel fennállását Megrendelő felé. Amennyiben Megrendelő 5 munkanapon belül a feltétel bekövetkeztét nem ismeri el, úgy a teljesítési határidő nem minősül meghosszabbítottnak.

13.3. A 13.2. ponttól eltérően a teljesítési határidő csak a Megrendelő kifejezett, írásos engedélyével hosszabbodhat meg olyan időtartammal, mely esetben a beruházás befejezése a támogatásból megvalósuló projekt véghatáridejét megelőző 30 napnál későbbi lenne.

14. A szerződés megszűnése, megszüntetése

14.1. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

14.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

14.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

14. A szerződés egyebekben a Vállalkozó – Megrendelő által elismert – teljesítésével, valamint az ellenérték megfizetésével szűnik meg.

15. Egyéb kikötések

15.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik felek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

15.2. Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés teljesítése érdekében tudomásukra jutott adatokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel. Jelen Szerződés egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvánosság előtt, promóciós, marketing vagy egyéb tevékenysége során felhasználja a másik fél nevét, védjegyét vagy egyéb azonosító jelét, kivéve, ha a felek erről írásban másként rendelkeznek.

15.3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak ellenőrizni. Vállalkozó vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző szervek részére – adott esetben a jelen szerződés megszűnését követően is – a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.

15.4. Vállalkozó kifejezetten elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy Megrendelő támogatási forrást vesz igénybe az ezen szerződés szerinti munkák megvalósítására, így amennyiben Vállalkozó magatartására, vagy mulasztására visszavezethetően Megrendelőnek a támogatással kapcsolatban bármilyen visszafizetési, bírság megfizetési vagy bármilyen egyéb más fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy azt Vállalkozó köteles Megrendelőnek megtéríteni.

15.5. Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződés hatályba lépéséig felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő biztosítását jelen szerződéses munkára is kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás értékének el kell érnie legalább a 20 millió Ft/év és legalább 5 millió Ft/káresemény összegű értéket. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés másolatát a Megrendelő részére szerződés hatályba lépésekor átadni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a felelősségbiztosítás másolatának átadása.

15.6. Vállalkozó a kivitelezési munkák, és az ahhoz kapcsolódó járulékos tevékenységei során kifejezetten vállalja, hogy a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, így különösen - ahol technológiai és költséghatékonysági szempontból lehetséges - újrahasznosítható anyagokat alkalmaz, konténereket használ fel, továbbá a beszállítóival, alvállalkozóival, egyéb partnereivel és a Megrendelővel történő kommunikációja során törekszik a környezetkímélő pl. elektronikus megoldásokra, és csak a lényeges, feltétlenül szükséges információk kerülnek papír alapú kinyomtatásra.

15.7.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben – a következő sorrend szerint - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, és a közbeszerzési eljárásban készített ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat kell alkalmazni.

15.8. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi

15.8.1. a közbeszerzési műszaki leírás

15.8.2. a vállalkozó ajánlata szerinti tételes költségvetés

15.8.3. a felelősségbiztosítási kötvény másolata

Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és közös áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Sárospatak, 2018. szeptember hónap 13. nap


Sárospataki Tankerületi Központ
 Képviseli: Donkó József Béla, tankerületi
 igazgató
 Megrendelő




P-Kolor Építő és Szolgáltató Kft.
 Képviseli: Pócsi Géza, ügyvezető
 Vállalkozó

P-KOLOR
Építőipari és Szolgáltató KFT.
 3562 Onga, Hunyadi u. 16.
 Adószám: 11943037-2-05


 Pénzügyi ellenjegyző
 2018 SZEPT 13



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom right corner of the page.

Név : Olaszliszka
Cím: Olaszliszka

Kivitelezés helye:
Olaszliszka

Munka megnevezése
Olaszliszka Hegyalja Általános Iskola
Belső terek festése, nyílászárók korszerűsítése
attika falfedés illesztésének javítása
Aszfaltos sportpálya felfestése

Készült: TERC Etalon rendszerben

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		19 061 788	5 615 118
1.2 Akadályoztatási költség	0,00%	0	0
1.3 Építés közvetlen költségei		19 061 788	5 615 118
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap		19 061 788	0
2.2 Árkockázati fedezet	0,00%	0	0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap		19 061 788	0
2.4 Anyagigazgatási költség	0,00%	0	0
2.5 Fedezet vetítési alap		0	5 615 118
2.6 Fedezet	0,00%	0	0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		24 676 906	
3.2 Tartalékkeret	0,00%	0	
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)			
4.1 ÁFA vetítési alap		24 676 906	
4.2 ÁFA	27,00%	6 662 765	
5 A munka ára (HUF)		31 339 671	

Kelt: _____



Aláírás

P-KOLOR
Építőipari és Szolgáltató KFT.
3562 Onga, Hunyadi u. 16.
Adószám: 11943037-2-05

Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Asztalos szerkezetek	14 322 192	4 384 304
2	attika fallefedés illesztésének javítása	32 103	145 652
3	Aszfaltos sportpálya felfestés	26 500	228 000
4	Kondipark	4 680 993	857 162
	Összes fejezet (HUF)	19 061 788	5 615 118

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Asztalos szerkezetek			
21	Irtás, föld- és sziklamunka	313 195	0
36	Vakolás és rabicolás	313 300	743 600
43	Bádogozás	281 556	241 812
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	13 203 656	2 944 812
47	Felületképzés	210 485	454 080
	1. Fejezet munkanemei összesen (HUF)	14 322 192	4 384 304
attika falfefedés illesztésének javítása			
43	Bádogozás	32 103	145 652
	2. Fejezet munkanemei összesen (HUF)	32 103	145 652
Aszfaltos sportpálya felfestése			
47	Felületképzés	26 500	228 000
	3. Fejezet munkanemei összesen (HUF)	26 500	228 000
Kondipark			
2	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	8 892
21	Irtás, föld- és sziklamunka	513 768	97 113
22	Szivárgó építés, alagsövezés	130 815	34 548
62	Kőburkolat készítése	46 166	132 560
92	Szabadidő és sportlétesítmények	3 990 244	584 049
	4. Fejezet munkanemei összesen (HUF)	4 680 993	857 162

Sportpálya újraaszfaltozása - Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	5	db	0	62 639	0	313 195	0
		Munkanem összesen (HUF)						313 195	0



Sportpálya újraaszfaltozása - Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-090- 2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között	650	m	0,32	482	1 144	313 300	743 600
		Munkanem összesen (HUF)						313 300	743 600

Sportpálya újraaszfaltozása - Bádогозás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-003- 8.2.1- 0144465	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig, LINDAB UB10 alsó (ablak) párkánylemez Lv. 0,5 mm, 150 mm széles, 2 m hosszú, Classic matt bevonattal, standard színben	108	m	0,49	2 607	2 239	281 556	241 812
		Munkanem összesen (HUF)						281 556	241 812

Sportpálya újraaszfaltozása - Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	234	m ²	0,55	0	2 289	0	535 626
2	44-012-1.1.2.7.1-0221872	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, 2rtg üvegezéssel egyszárnyú, bukó-nyíló ablak. fehér.	5	m ²	1,66	52 000	7 400	260 000	37 000
3	44-012-1.1.2.7.1-0221876	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, 2 rtg üvegezéssel egyszárnyú, bukó-nyíló ablak. fehér.	215	m ²	1,66	52 000	7 400	11 180 000	1 591 000
4	44-011-1.1.1-0212956	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között, bejárati ajtó, fehér, sima fehér tömör betéttel. 110 x 240 cm	6	db	1,88	188 052	22 092	1 128 312	132 552
5	44-001-5-0990138	Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m ³ /m kikeményedett habtfogattal, külső - belső oldalon, Mester poliuretán hab, 0,75 l	650	m	0,18	44	749	28 600	486 850
6	44-002-2-0184115	Műanyag ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel), rendszerhez tartozó	108	m	0,36	5 618	1 498	606 744	161 784
		Munkanem összesen (HUF)						13 203 656	2 944 812



Sportpálya újraaszfaltozása - Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.21.7.1.2- 0415512	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolt felületen, Baunit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720	215	m2	0,15	743	1 114	159 745	239 510
2	47-011- 15.1.1.2- 0148286	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen, Baunit Divina Pro - hófehér, páraáteresztő matt diszperziós beltéri falfesték, Cikkszám: 956120	215	m2	0,24	236	998	50 740	214 570
		Munkanem összesen (HUF)						210 485	454 080




Sportpálya újraaszfaltozása - Bádогоzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-090-5-0730021	Kétvízorros falfedés, attika falfedés illesztésének javítása	1	klt	35	32 103	145 652	32 103	145 652
		Munkanem összesen (HUF)						32 103	145 652

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	1 68-003- 1.2.2- 0020291	Sportpálya burkolatok felfestése	25	m2	1,35	1 060	9 120	26 500	228 000
		Munkanem összesen (HUF)						26 500	228 000

 

Sportpálya újraaszfaltozása - Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-030-2.2	bontott, kitermelt talaj konténerbe rakása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	9	m3	0,05	0	988	0	8 892
		Munkanem összesen (HUF)						0	8 892



Sportpálya újraaszfaltozása - lrtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	9	m3	2,09	0	8 697	0	78 273
2	21-011-11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe	6	db	0	85 608	0	513 648	0
3	21-008- 3.1.2	Símitó hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességenél	30	m2	0	4	216	120	6 480
4	21-004- 5.1.1.1	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	30	m2	0,01	0	412	0	12 360
Munkanem összesen (HUF)								513 768	97 113

Sportpálya újraaszfaltozása - Szivárgó építés, alagcsővezetés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	22-003-5.2-0133011	Függőleges szűrőréteg (szivótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, kétrétegű, Osztalvozott kavics, OK 4/8 TT, Nyékládháza	2,5	m3	2,57	4824	11605	12 060	29 013
2	22-011-1.4-0232204	Szivárgórendszer építése toldókarmantyús PVC, LPE csőből, csőidomok nélkül, DN 160, ACO FRANKISCHE opti-drain lyukas (vagy nem lyukas) cső, D 160, 2,5 m szálban, Rend.sz.: 501.00.160	10	m	0,08	3297	333	32 970	3 330
3	22-011-2.3.4-0232090	Toldókarmantyús PVC, LPE csőhöz idomok elhelyezése, véglezáró, kifolyó, aknakimenet, átmeneti idom, kötőkarmantyú, toldó, DN 160, ACO FRANKISCHE véglezáró DN 160, kemény PVC-ből, Rend.sz.: 536 80 160	1	db	0,04	16908	166	16 908	166
4	22-011-2.3.4-0232148	Toldókarmantyús PVC, LPE csőhöz idomok elhelyezése, véglezáró, kifolyó, aknakimenet, átmeneti idom, kötőkarmantyú, toldó, DN 160, ACO FRANKISCHE kifolyóidom 1 m hosszú csappantyúval DN 160, kemény PVC-ből, Rend.sz.: 536 79 160	1	db	0,04	1722	166	1 722	166
5	22-011-3-0232220	PVC tisztító-, ellenőrző- és gyűjtőakna fedlappal, magasító elem nélkül, ACO FRANKISCHE opti-control akna DN 315 homokfogó nélkül, Rend.sz.: 502.01.315	1	db	0,45	67155	1873	67 155	1 873
		Munkanem összesen (HUF)						130 815	34 548

Sportpálya újraaszfaltozása - Kőburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Normaidő	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-003-6-0120015	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékldátháza	3	m3	2,45	1313	13256	3 939	39 768
2	62-003-6-0120123	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban, Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Északkő, Szob	1	m3	2,45	9791	13256	9 791	13 256
3	62-003-6-0110765	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	6	m3	2,45	5406	13256	32 436	79 536
		Munkanem összesen (HUF)						46 166	132 560



Sz.	Tétel szám	Tétel leírása	Menny.	Egység	Normál	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-tétel	Régi betonlapok bontása	6,8	m3		0	32 214	0	219 055
2	92-001-1.1.1-0311021	Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése kavcsagyazatra vagy zúzalékra, C.S.O. Gumilap 500x500x45 mm vértől, HFC = 1,50 m	75	m²	0,55	8 864	2 479	664 800	185 925
3	92-001-1.3-0311121	Esésvédő burkolat kialakítása, gumiszegély elhelyezése betonagyazatra, C.S.O. Gumiszegély 1000x40x250 mm vértől	38	m	0,33	2 838	1 373	107 844	52 174
4	92-002-22-0111732	Szabadidő fitnesz eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig, Kompan Lepegető 60 cm, korosztály 13+, esésvédelem nélkül, Cikkszám: FAZ303	1	db	1,1	827 604	38 745	827 604	38 745
5	92-002-22-0111703	Szabadidő fitnesz eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig, Kompan Lábizom erősítő (kötő), korosztály 13+, esésvédelem nélkül, Cikkszám: FST105	1	db	1,1	1 448 568	48 675	1 448 568	48 675
6	92-002-22-0122975	Szabadidő fitnesz eszközök és jelzőtáblák kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig, Kompan húzózkodók, erdei sporteszköz, korosztály 8+ (integrált), 30 m² esésvédelemmel, Cikkszám: NAT-808	1	db	1,1	941 428	39 475	941 428	39 475
Munkanem összesen (HUF)								3 990 244	584 049

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GPHUGEN170110200074490

LA:3039, PA3039

1/1



80011000000214

P-Kolor Kft
Onga
Hunyadi út 16
3562



Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu

Kötvényszám: 95453100002075200
Ügyfélszám: 40757713

Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálatunk:
3530 Miskolc, Szemere B. út 13.
Fax: 06 (1) 452 3505
Dátum: 2017. január 10.

Tárgy: tájékoztatás biztosítási szerződés(ek) módosításáról

Tisztelt P-Kolor Kft!

Csatoltan küldjük Önnek új vagy módosult biztosítási szerződését. Ezen kötvény az Ön és társaságunk között létrejött szerződés lényeges feltételeit rögzíti, ezért kérjük, gondosan őrizze meg.

Ha szerződésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, vagy keresse biztosítási tanácsadóját.

Reméljük, hogy elégedett lesz a Generali Biztosító Zrt. szolgáltatásaival, és a felmerülő újabb biztosítási igényeivel is társaságunkhoz fordul megoldási javaslatért.

Tisztelettel:

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató

Ilics László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.

Vagyonőr vállalkozói vagyonbiztosítás

Dátum: 2017.01.10.

Módosított biztosítási kötvény

Ügyfélszám: 40757713

Kötvényszám: 95453100002075200

Közvetítő neve: TÓTH ELZA ERZSÉBET

Szerződő:

P-Kolor Kft

Onga

Hunyadi út 16

3562

Szerződés módosítás hatályba lép	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója (0.00 óra)	Biztosítás tartama
2017.02.01.	2000.02.01.	2018.02.01.	Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel felmondhatják.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő (HUF)	Fizetési mód
558 440	Évente	558 440	Átutalás díjértéssel

Vonatkozó feltételek	
Vállalkozói vagyonbiztosítás	Általános Vagyonbiztosítási Feltételek
Tűz- és elemi károk bizt	Vagyonőr Vállalkozói Vagyonbiztosítás Feltételei 1., 2. fejezet
Betöréses lopás- és rablásbiztosítás	Vagyonőr Vállalkozói Vagyonbiztosítás Feltételei 3. fejezet
Üvegtörés biztosítás	Vagyonőr Vállalkozói Vagyonbiztosítás Feltételei 4. fejezet
Munkahelyi balesetbiztosítás	Általános élet-, baleset és egészségbiztosítási szerződési feltételek A baleseti halálra vonatkozó biztosítás különös feltételei A baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás különös feltételei A csonttörésre vonatkozó biztosítás különös feltételei A baleseti kórházi napi térítés biztosítás különös feltételei
Tevékenységi felelősség	Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF) Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra
Munkáltatói felelősség	Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF) Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) B rész - Kiegészítő Feltétel Munkáltatói Felelősségbiztosításra
Szolgáltatói felelősség	Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF) Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra

Kockázatviselési hely száma: 000001 Címe: 3562 ONGA Hunyadi út 16

Biztosított tevékenység: Építési szakipar

Biztosított fedezetek	Biztosítási összegek (HUF)
Tűz- és elemi károk bizt	
Épület, építmény idegen tulajdon	7 856 145
Ipari és kereskedelmi üzemi berendezések saját tulajdon	1 405 120
Földfelszín felett tárolt készletek saját tulajdon	6 000 000
Betöréses lopás- és rablásbiztosítás	
Ipari és kereskedelmi üzemi berendezések saját tulajdon	1 638 200
Készletek saját tulajdon	8 639 756
Üvegtörés biztosítás	
Épületátalány	164 353
Munkahelyi balesetbiztosítás	
14 fő részére III. változat	7 000 000
Baleseti halál biztosítási összege személyenként: 500.000.-Ft	
Baleseti tartós rokkantság bizt. összege személyenként: 500.000.-Ft	
Baleseti kórházi napidíj biztosítási összege személyenként: 2.000.-Ft	
Csonttörés, csontrepedés biztosítási összege személyenként: 6.000.-Ft	
Tevékenységi felelősség	
Tevékenység: Építési szakipar	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	
Munkáltatói felelősség	
Tevékenység: Építési szakipar	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	
Szolgáltatói felelősség	
Tevékenység: Építési szakipar	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	10 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	

Záradékok: KF 111, Z 133, Z 134, Z 302

Függelék

Kockázati körök / záradékok részletezése	
KF 111	Tűz- és elemi károk bizt(54626) - Idegen vagyontárgyak biztosítása
Z 133	Betöréses lopás- és rablásbiztosítás(54630) - Lakott épület
Z 134	Betöréses lopás- és rablásbiztosítás(54630) - Lakott területen belül található épület
Z 302	Betöréses lopás- és rablásbiztosítás(54630) - 2. Védelmi szint alkalmazása

E kötvény a szerződés legfontosabb adatait tartalmazza, és a vonatkozó feltételekkel együtt érvényes.



Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató



Ilcs László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.

