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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

név: Sarospataki Tankeriileti Kézpont

székhely: 3950 Sarospatak, Kossuth Lajos utca 44.

képvisel6: Donk6 Jozsef Béla, tankeriileti igazgat6d

képviseld cime és elérhetésége: 3950 Sarospatak, Kossuth Lajos utca 44., +36 47 795-214
addszam: 15835389-2-05

pénzforgalmi szamlaszam: 10027006-00336592-30005204

torzsszam: 835387

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol

név: Gramalpin 2007 Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

sze€khely: 3527 Miskolc, Jozsef Attila Gt 57.

képvisel6: Gramantik Csaba, ligyvezetd

képviseld cime és elérhetdsége: 3527 Miskolc, Jozsef Attila ut 57., +36 30 967-1565
cégjegyzékszam: 05-09-014277

ad6szam: 13991610-2-05

pénzforgalmi szamlaszam: 10700086-45142107-51100005

NUJ szém: 679280334

mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozé)

koz6tt (a tovabbiakban egylittesen: szerz6d6 felek) a mai napon a kdvetkezd feltételekkel.

1. Elozmények

1.1. Sarospataki Tankeriileti Kézpont, mint ajanlatkér6 a kézbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan a nemzeti eljarasrendben alkalmazandd
szabalyok szerint hirdetmény nélkili eljarast kezdeményezett ,JIskoldk infrastrukturailis
fejlesztése - 2. része Vajdacskai Altalinos Iskola” tirgyiban. Az eljérés eredményesen
lezarult, az eljaras nyertese Vallalkozo lett.

2. A szerzddés targya

2.1. Megrendelé vallalkozasba adja, véllalkozé pedig elvéllalja az aldbbi feladatok ellatasat:

Vajdacskai Altaldnos Iskola infrastrukturdlis fejelsztése. Beruhdzasi munkalatok: -Gépészeti
rendszer fejlesztése: A fiitési rendszer hétermeld része kaotikus, allapota olyan, hogy barmikor
leallhat, megsziinhet a fiités a téli idGszakban. A kazdnok cseréje halaszthatatlan. A
kazanhazban 1év6 elavult nyilt égésterli kazénok helyére 2 db 1ij Vaillant kondenzécids
gazkazan épitését tervezziik. A kazanhdz berendezését teljesen at kell épiteni. A kazanhazban
kertil elhelyezésre a fiitési puffer tartalyt. A kazanokhoz a gyari fiistgaz elvezetd készletet kell
hasznélni. Az 0j h6termel6 rendszert hozza kell illeszteni a meglévé fiitési rendszerhez, ezért
Uj szabalyozast is kell késziteni. -Jatszotér kiépitése: Az iskola udvarin a meglévs jatszotér
jelen allapotdban hidnyos, a gyerekek szdméra kevés a jaték. A meglévé terilleten 60 m2
gumiburkolatot kell fektetni, 32 m gumiszegélyezéssel, szivargd rendszerrel és zizalékos
alépitménnyel. Epiil egy lengé gyalogit, egy kombinalt maszovar és egy egyszemélyes rugds
ligetd. -Sportpalya felfestése: El kell késziteni a meglévd sportpélya felfestését 25 m2.
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2.2. Villalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy Megrendeld éltal a kdzbeszerzési eljaras
ajanlatételi felhivasaban és a dokumentaciéban meghatarozottak szerint a szerz6dés targyat
képez6 munkdkat, az ajanlatban vallalt feltételekkel szerzGdésszerlien, teljes kortien,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irdsoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai &lldsdnak megfeleléen I. osztdlyd mindségben,
hatérid6ben, egy szakviéllalat gondossagaval elvégzi, az ehhez sziikséges hatdsagi engedélyeket
beszerzi, ill. valamennyi egyéb szerzédéses kitelezettségét szerzédésszeriien teljesiti, ideértve
kiiléndsen a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalan teljesitését.

2.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés atalanydijas szerz6dés, azaz Véllalkozo feladata a
kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, dokumenticibja és a nyertes ajanlat szerinti
megvaldsitas fiiggetleniil att6l, hogy a benytjtott tételes koltségvetés tartalmaz—e minden tételt,
mennyiséget, beleértve a véllalkozédsi szerzédés tartalmat képezd, de a véllalkozoéi dij
meghatdrozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg (tSbbletmunka; Ptk.
6.244.%).

3. Alvallalkozo igénybevétele
3.1. Megrendeld hozzajarulasaval Vallalkoz6 jogosult alvallalkozdkat igénybe venni.

3.2. A teljesitésbe a Vallalkozo az ajanlatdban nem megjelolteken kiviil més alvallalkozot vagy
szakembert kizarélag a Kbt. 138. §-aban meghatarozottak szerint vonhat be.

3.3. Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladhatja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket, tovabba alvallalkozébit
tajékoztatnia arrdl, illet6leg tigyelnie kell arra, hogy a teljesitésben részt vevé alvallalkozé nem
vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kézremiikodot.

3.4. Amennyiben Vallalkozé a teljesitéséhez alvallalkozét vesz igénybe, Ggy Megrendeld az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsol6dd tervezdi és mérnéki

szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A.§ alapjan fizeti meg az ellenértéket, illetSleg Véllalkozo az abban foglaltak szerint kételes

eljarni.

4. A teljesités hatarideje, tovabba a munkavégzés ideje és helyszine

4.1. A szerzddés hatalyba lépése: a szerz6dés alairasanak napjan.

4.2. A szerzddés teljesitésének kezdd idOpontja: munkateriilet dtadasanak napja.

4.3. Teljesitési véghataridé 2018. 12. 31. napja, melybdl a Vallalkozé 15 nap eldteljesitést
vallal, azaz Vallalkoz6 2018. 12. 16. napig koteles a szerzGdést teljesiteni. Megrendel6 a véllalt

hatarid6hoz képest is eldteljesitést elfogad.

4.4, A villalkozé kételes a targyi munkékat elvégezni a 3961 Vajdacska, FS ut 2. alatti
megvaldsitasi helyszinen.
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5. Vallalkozéi dij és fizetési feltételek

5.1. Vallalkozo az alabbi ellenszolgaltatasért (vallalkozoi dij) végzi el a jelen szerz8dés targya
szerinti munkékat.

Netto 12 839 785 Ft

azaz: tizenkettémillid-nyolcszazharminckilencezer-hétszaznyolcvandt forint
+27% AFA 3 466 742 Ft

azaz: harommillid-négyszazhatvanhatezer-hétszaznegyvenkettd forint
Osszesen: 16 306 527 Ft,

azaz: tizenhatmilli6-haromszazhatezer-6tszdzhuszonhét forint

5.2. A vallalkozéi dij tartalmazza a Véallalkozonak a jelen szerz6désben foglalt feladatok
teljesitésével kapcsolatban felmeriild 6sszes koltségét, kiadasat, ideértve a kozvetlen koltségek
kozott esetlegesen nem szereplé altaldnos koltségeket, dijakat, a munkdk szakszeri és
teljeskorii elvégzéséhez szikséges valamennyi munka- és anyag koltséget. Vallalkozo a
véllalkozo1 dijon kiviil a szerz6dés teljesitése soran a Megrendel§ felé semmilyen mas jogcimen
nem jogosult koltséget elszamolni.

5.3. Megrendel§ kijelenti, hogy a vallalkozéi dij megfizetésére vonatkozé kotelezettségéhez
sziikséges fedezetet tdmogatds Utjan és - adott esetben - sajat forras kiegészitésével kivanja
biztositani. Megrendel6 vallalja, hogy Vallalkozdé szerzGdésszer(i teljesitése esetén a
rendelkezésre allo fedezetbdl a vallalkozdi dijat megfizeti.

5.4. Megrendel6 az ellenértéket a szabalyszerlien kiallitott és igazolt szdmla ellenében a
szerz6désben meghatarozott modon és tartalommal vald teljesitést kdvetden a Kbt. 135. § (1)-
(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetéleg az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezéi és mérnoki szolgaltatisok
kdzbeszerzésének részletes szabélyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B.§-
dban eldirtakra figyelemmel, banki atutalassal teljesiti. Az ellenérték kifizetése eurdpai unids
tamogatasi forrasbol térténik (projekt azonosit6: EFOP-4.1.3-17-2017-00073), a finanszirozas
moédja: utdfinanszirozas (kozvetlen ajanlatkérdi kifizetés). Vallalkozo elSleg kifizetését
igényelheti, melynek mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a teljes ellenszolgaltatas 30%-
dnak megfeleld Osszeg. Villalkozo részszamla benyijtasara jogosult, illetSleg az utolsd
teljesitési szakasz esetében végszamla benyujtasara jogosult teljesités igazolas ellenében. A
végszdmla benyujtasdnak feltétele, hogy az atadas-atvétel teljes egészében sikeresen

megtorténjen.

Fizetési litemezés:

Eldlegszamla: az ellenérték legfeljebb 30%-anak megfeleld 6sszeg

1. részszamla: legalabb 20%-ot elérd igazolt teljesités esetén a teljesitéssel ardnyos ellenérték
erejéig

2. részszamla: legalabb 40%-ot eléré igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos

ellenérték erejéig
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3. részszamla: legalabb 60%-ot el€rd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel ardnyos
ellenérték erejéig
végszamla: igazolt 100%-ot elérd teljesités esetén.

Az el6legszamlaval legkésobb a végszamlaban kell elszdmolni.

Villalkozé csak jogosult, de nem kételes a fizetési litemezés szerint eljarni, azzal, hogy
valasztasa szerint a fentiek szerinti egyes részszamlakat elhagyhatja, és a kdvetkezd részszamla
— adott esetben végszamla — szerinti teljesitési aranyahoz igazodo lehet a szdmla ellenértéke.
Véllalkozo az iitemezésen felilli tovabbi részszamlazasi lehetSséggel nem élhet.

5.5. A szamlanak meg kell felelnie az 4ltalanos forgalmi adérdl szold 2007, évi CXXVIL
torvény altal eldirt tartalmi kdvetelményeknek. Amennyiben a benyujtott szdmla nem felel meg
a fenti feltételeknek, tigy a Megrendel6 a Vallalkozdt irasban szdlitja fel a hidnyok p6tlasara,
és ebben az esetben a fizetési hataridd a hianyok pétlasaval veszi kezdetét

5.6. A kifizetések vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-4ban foglaltak
szerint kell eljarni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a neki felréhatd késedelem
id6tartaméara vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozonak
megfizetni. A Megrendeld fizetési késedelme a Vallalkozé altal benyijtott szdmla fizetési
hataridejének lejartatol all fenn.

5.7. Véllalkoz6 a szamléan vevéként a kdvetkezd megnevezést kiteles hasznalni:

Sarospataki Tankeriileti Kézpont
3950 Sarospatak, Kossuth Lajos utca 44.

5.8. A Villalkoz6 jelen szerz6désében foglalt teljesitésének igazolasira Megrendeld részérél
Megrendeld képviseldje és az altala megbizott mUszaki ellenér egyiittesen jogosult.

5.9. Vallalkoz6 a szerzédés targydhoz kapcsolddd beruhdzas kivitelezési szamlainak
kiallitasanal koteles a tdmogatast nyjté 4ltal esetlegesen elGirt formai szabalyokat betartani, a
szamlakhoz minden kért igazolast, nyilatkozatot beszerezni.

5.10. Szerzddd felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a Ptk. elSirdsa alapjan
folytatjdk le. A miszaki atadds-atvétel feltétele a fenticken tul a megvaldsuldsi terv
(amennyiben relevans), miibizonylatok, jegyz6konyvek pozitiv eredményeinek bemutatasa és
atadasa is. A Teljesités Igazolasi Jegyzékonyv kiallitasara a Felek altal elvégzett atadas-atvételi
eljaras alapjan keril sor. A teljesitésigazolo jegyzOkonyv felvételére és ellenjegyzésére a
Megrendel0 képviseldje, miszaki ellenére és a Véllalkozd képviselGje jogosult. A
teljesitésigazolds kiadasa tekintetében a Megrendel6 a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése és a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jér el.

5.11. Szerz6d¢ felek kijelentik, hogy a szerzddés atalanyaras elszdmolasinak mindsiil, ennek
megfeleléen Vallalkozo kijelenti, hogy

» megismerte a dokumentécié részeként rendelkezésére bocsétott miiszaki leirasok tartalmat, és
az abban foglalt munkdlatok teljes korii megvalositasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

* a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;
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* a rendelkezésére bocsatott miiszaki leirds alapjan az épitési beruhazast szerzédésszerlien,
teljes kortien, miiszaki és mindségi szempontbdl is kifogéastalan allapotban, a vonatkozd
jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;

* a kdzbeszerzési dokumentaciot ttanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajanlati 4rat a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes korlien és hidnytalanul vallalkozik a
szerzOdés targyanak a megvaldsitasara,

* a szerzGdés teljesitése sordn felmeriild tobbletmunkakat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a véllalkozési dij 4talanyaron keriilt meghatarozésra.

6. Megrendel6 jogai és kotelezettségei

6.1. Megrendel6 koteles Vallalkozo szerzédésszerli teljesitését elésegiteni, és az elfogadott
teljesitést, részteljesitést kovetden a véllalkozoi dijat megfizetni.

6.2. Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy Vallalkoz6 4ltal irasban jelzett informaciot
a lehet6ségekhez képest 3 (harom) munkanapon belill az igényelt dokumentum atadasaval, vagy
a Megrendelé megfeleld alkalmazottainak/megbizottjainak rendelkezésre allasdval megadja.

6.3. Megrendeld biztositja a teljesités helyének elékészitését, és Vallalkozo altal a helyszinen
torténé munkavégzés feltételeit.

6.4. Megrendel$ jogosult Vallalkozé szerzddésszerli teljesitését — Vallalkozé sziikségtelen
zavarasa nélkil — barmikor ellendrizni.

6.5. A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozd szamara utasitidsokat adhat.
Ezen utasitasok azonban Gsszhangban kell, hogy legyenek a szerz6désben foglaltakkal. A
Véllalkozé koteles — hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a
Megrendeldnek a szerzOdéssel Osszhangban tett utasitdsait betartani. Ezen utasitisok nem
terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetdleg nem tehetik a teljesitést
terhesebbé.

6.6. A Megrendel§ jogosult a munkalatokat a Vallalkozo6 koltségére barmikor felfiiggeszteni,
ha azt tapasztalja, hogy:

o a munkdk irdnyitasat vagy megvalositasat nem a Vallalkozd ajanlatdban, illetéleg a
szerzGdésben megjelolt személyek (ideértve: alvallalkozok, egyéb teljesitési segédek)
végzik,

a kivitelezés nem a miiszaki el6irdsokban foglaltaknak megfeleléen torténik,
a Viallalkozé6 mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatéban megjelolt és a
Megrendel6 elfogadott.

6.6.1. Amennyiben a felfiiggesztésre a Vallalkozd hibajabdl kerill sor, a felfliggesztés
id6tartama alatt a Vallalkozd koteles a kivitelezés ald vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények allagat megovni, tarolni, és biztositani barmely romlés, veszteség
vagy kar elkertilése érdekében.

6.6.2. Amennyiben a felfliiggesztés nem a Véllalkozo6 hib4ja miatt valt szilkségessé, ugy a
Vallalkozd jogosult a felfliggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (4llagmegdvas
koltsége, a gépek, munkaeré elmaradt haszna stb.) a Megrendel6 altali megtéritésére,
valamint a kivitelezési hatarid6 indokolt mértékii meghosszabbitasara.
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6.7. Megrendel6 kizéardlag a szerzOdésben foglalt munkdk teljes elvégzését fogadja el
szerz6désszert teljesitésnek. A vallalkoz¢ altali készrejelentést kovetden a felek megallapodasa
szerint keriil sor a munkak 4tadas-atvételére a megvalositas helyszinén. A Megrendeld jogosult
a Vallalkozé nem szerzddésszer( teljesitését visszautasitani €s a jelen szerzddésben foglalt
jogkovetkezményeket alkalmazni.

6.8. A Megrendeld jogosult a szerzédést6l — valasztasa szerint — elallni, vagy azt felmondani,
amennyiben a Vallalkozo6 fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges valtozasnak
tekintik, ha a Vallalkozéval szemben a szerzGdés teljesitésének idGtartama alatt jogerSre
emelkedett fizetési meghagyés Utjdn kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve vele
szemben joger6s csOd- felszdmoldsi- vagy végrehajtasi eljaras indul. Ezen Ilényeges
véltozasokrdl/eseményekrdl Vallalkozd koteles a Megrendel6t a koriilmény bekovetkeztétdl
szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni. Ha a Vallalkozo egyéb szerz6désszegést kovet el,
vagy a munkavégzés barmely fézisdban Megrendeld részér6l miszakilag igazolhatd, a
Megrendeld éaltal kijelolt személy altal is elismert, jelentés minbségi és/vagy mennyiségi
kifogas meriil fel és ennek kijavitasdban felek nem tudnak megéllapodni, a Megrendeld jogosult
a szerz6dés felmondéasara.

7. Vallalkozo jogai és kotelezettségei

7.1. Véllalkoz6 haladéktalanul k6zol Megrendelovel minden olyan kériilményt, amely jelen
szerzOdés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridéket érinti, vagy befolyésolja.

7.2. A munkateriileten végzett munkék jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkoz6 a felelds,
igy kiilondsen a balesetmentes munkakérilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerti
foglalkoztatdsaért, tovabba Vallalkozé felel6s az alkalmazottainak, alvallalkozdinak
magatartasaért a munkavégzés helyén. A Vallalkozonak olyan személyeket kell alkalmaznia,
akik szakméjukban megfelelGen képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkoz6 koteles
mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkdsai rendbonté vagy
torvényellenes viselkedését megelézze. A Megrendelé kotelezheti a Vallalkozdt ezen
személyek haladéktalan eltavolitisara.

7.3. A kivitelezés idGtartama alatt a munkateriileten a Véllalkozd kotelezettsége az élet- és
vagyonbiztonsag megdvasa, valamint a munka- és tlizvédelmi elGirasok betartasa, ezek be nem
tartdsabol eredd karat nem harithatja at Megrendelére.

7.4. Vallalkozo feladata a jelen szerz6dés targya szerinti munkéknak a szerzédés 2.2. pontja
szerinti megvalositasa, fliggetleniil attdl, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz-e
minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerzOdés tartalmat képezd, de a
véallalkoz6i dij meghatdrozésanél figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkil a mi rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg
(tobbletmunka; Ptk. 6.244. §).

7.5. A szerz8dés targyat képezd Iétesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hatdsagi
engedély(ek)ben foglaltakat Vallalkoz6 mindenkor maradéktalanul kételes betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tartasabol eredd kéarokat Véllalkozo viseli. Az épitési munka
koriilményeire vonatkozd, kiils6 szervek altal hatéséagi jogkdrben adott, jogszer(i utasitidsokat a
Villalkozé koteles megfelel6en végrehajtani és arr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.
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7.6. A Villalkozo jogosult és kiteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre
vald alkalmassagot megvizsgélni; a Vallalkozd koteles egyiittmiikédni a Megrendel6vel, az
esetleges hidnyossagokat jegyzOkOnyvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivni a
Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Vallalkozo
megvizsgalni, hogy a munkateriileten kordbban végzett munkdk esetleges hibadi vagy
hidnyossagai nem akadéalyozzék-e a munkavégzést.

7.7. A Vallalkozo koteles a szakértd épitési szervezettdl elvarhaté gondossaggal és igyekezettel
kivitelezni a munkakat, az esetleges hibakat, hianyossagokat kijavitani a szerz6dés el6irasaival
Osszhangban.

7.8. A megvalésitds ideje alatt a Véllalkozonak az Osszes kivitelez6i (alvéllalkozoi)
tevékenységrol attekintéssel kell rendelkeznie, tovabba koteles a tarsvallalkozokkal és

alvallalkozokkal johiszemiien egylittmUikédni.

7.9. A kivitelezés soran a munka folyamatos végzését Vallalkozonak biztositani kell, aminek
érdekében a felmeriil6 akadélyokat azok tudomaséara jutdsakor azonnal jeleznie kell irasban,
tovabba a megoldasi modokat és javaslatokat Megrendeldvel egyeztetnie kell.

7.10. A Villalkoz6 koteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett teriiletrészek
biztonsigos Orzésérél gondoskodni. A munkateriilet 6rzését Vallalkozonak sajat, megfeleld
jogositvanyokkal rendelkez6 munkavallaldival, vagy erre szerzodott, szakcéggel kell
biztositani. Véllalkozé a kivitelezéssel érintett teriiletek allag és vagyonvédelmét biztositja. Az
6rzés elmulasztasa miatt keletkezd esetleges karokért a Vallalkozo anyagi felelGsséget vallal.

7.11. A Villalkoz6 a kivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendeld altal kijel6lt
személlyel minden esetben koteles irdsban egyeztetni €s elfogadtatni.

7.12. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkak soran az épitési terliletet akadélyoktél mentes
allapotban tartani és ennek megfelelGen tarolni eszkozeit, illetve anyagait. A Vallalkozo kételes
az épitési teriiletrdl eltakaritani és eltavolitani minden térmeléket, hulladékot, illetve olyan
berendezést, ideiglenes 1étesitményt, amely a tovabbiakban a kivitelezéshez nem sziikséges. A
Véllalkozd koteles az épitGipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel
rendelkezé kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittataséra).

7.13. A Viéllalkoz6 koteles a kivitelezést olyan médon végezni, hogy a munkavégzés teriiletérdl
a lehet6 legkevesebb szennyezG6dés jusson ki a kémyez6 teriiletekre. A Véllalkoz6 koteles
betartani a mindenkor érvényes és hatalyos kornyezetvédelmi eléirasokat, jogszabalyokat,
hatbsagi hatarozatban foglaltakat és munkaja sordn azokat maradéktalanul alkalmazni. Az
esetlegesen keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozdan
Vallalkozo kételes minden vonatkozd elirdst betartani.

7.14. A kozutak és kozteriiletek nem kozlekedési céli igénybevételéért az 1988. évi L. torvény
szerinti igénybevételi dij megfizetése Vallalkozot terheli.

7.15. A szerzOdés megkstését kovetfen a Vallalkozo viseli annak minden kévetkezményét,

amely a tervdokumentdcié olyan hidnyossdgabol adodik, melyet a Vallalkozénak a téle
elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz8déskotést megel6zben
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(a kozbeszerzési eljaras soran, ide nem értve az ajanlati kotottség beallta utani szerzddéskotési
moratorium id0szakat) nem jelzett.

7.16. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerzOdés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokdteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a
szerzOdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel szdmara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel&t
haladéktalanul értesiti.

7.17. A kilfoldi adoilletéségli Vallalkozé koteles a szerz8déshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtél a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély

igénybevétele nélkiil.

7.18. Vallalkoz6 nyilatkozza, hogy a szerzddéskotéstdl szamitott 14 napon beliil a kivitelezési
tevékenységet B meg fogja kezdeni / [1 még nem fogja megkezdeni.

8. A kivitelezési munkak soran szerzédo felek nevében eljiroé személyek

8.1. Villalkozé intézkedésre és épitési naploban torténdé bejegyzésre jogosult helyszini

képviselGjének

Neve, beosztésa: Haléasz Péter - Epitésvezeté

Ertesitési cime: 3527 Miskolc,Jozsef Attila ut 57.
Telefonszama: +36 70 366 -7198

Telefax szama: +36 46 33 26 33

8.2. Villalkoz¢ felel6s miiszaki vezetGjének (vezetdinek)
Neve: Halész Péter

Képesitése: Epitészmémok — Felelds miiszaki vezets
Jogosultsag szama: MV-E/M 05-51312

Ertesitési cime: 3527 Miskolc,Jozsef Attila 1t 57.
Telefonszédma: +36 70 366 -7198

Telefax szdma: +36 46 33 26 33

8.3. Megrendeld helyszini képviseldjének (képviselSinek)
Neve, beosztasa: Baghyné Kollath Katalin, izemeltetési referens
Munkahelyi cime: 3950 Sarospatak,Kossuth Lajos utca 44.
Telefonszédma: +36/47 795-203

Telefax szama: -

8.4. Megrendel miiszaki ellenére

Neve, beosztasa: Rex-Bau Kft. Novak Csaba,ligyvezetd
Munkahelyi cime: 3980 Satoraljaujhely,Pataki ut 39.
Telefonszdma: +36/20 434-6370
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8.5. Az ellenorzési és tdjékoztatdsi, valamint a naplévezetési kotelezettség, tovabba a
naplovezetés €s naplobejegyzés szabalyai, és a teljesitésigazolas és muszaki atadas-atvétel
tekintetében az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX.15.) Korm., rendelet
(tovabbiakban: Etvr.) és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének elbirasai az iranyadok, illet6leg
nem épitési engedélykdteles tevékenység esetén szerzodo felek papir alapt naplévezetésben is
megallapodhatnak.

9. Jotallas, szavatossag

9.1 Vallalkozé jotall azért, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott kivitelez6i munkéak
teljesitése megfelel az ajanlataban foglaltaknak, a jelen szerzddeés kik&téseinek, a szakmai
eléirasoknak, valamint Megrendeld elvarasainak, ennek megfelelden garantalja

0.1.1. valamennyi, jelen szerz6désben illet6leg a megel6zé kozbeszerzési eljarasban
feltiintetett paraméter és miiszaki adat elérését;

9.1.2. hogy, az altala létrehozott 1étesitmény illetSleg elvégzett munka mindsége mind a
felhasznélt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabél az érvényes
magyar szabvanyoknak és el6irdsoknak, valamint a gyartdi el6irdsoknak megfelel, és a
szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

9.2.2. az épitési munkék szakszerd és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvéanyok és

eloirasok betartasat.

9.2. Szerz6d6 felek kikotik, hogy a jotallas idGtartama az atadas-atvétel befejezését kovetd
naptdl szamitott 18 hoénap.

9.3. A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki szakszertitlen mikodtetés, beavatkozas
vagy a nem rendeltetésszer(i hasznalat altal okozott karok kijavitdsara, tovabba azokra a
hibakra, amelyekr6l a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett
rendeltetésellenes hasznélat kovetkezménye.

9.4. A jotallas, illetSleg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitasa
dijtalan. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépé hianyossagot, hibat haladéktalanul a
Vallalkoz6 tudomasara kell hozni, a Véallalkozo pedig koteles haladéktalanul — az értesitést
kovetS els6 munkanaptdl — intézkedni, a hibat, hidnyt kikiisz6bolni.

10. Szerz6dést megerosité biztositékok
10.1 Késedelmi kotbér

10.1.1. Vallalkoz6 kételes a teljesités tekintetében meghatarozott hataridé betartisara,
ennek keretében Vallalkozd tudomasul veszi, hogy kotbérterhes hataridével teljesit.
Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén, ha a késedelem Vallalkozoénak felréhato, a
Megrendel6 késedelmi kétbérre jogosult.

10.1.2. A késedelmi kétbér mértéke a késedelemmel érintett nettd ajanlati ar 0,5%-a Ft /
késedelmes nap, melynek maximalis mértéke a szerz6déses ellenérték 10%-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, Ugy Megrendeld jogosult a
szerzO6dést azonnali hatdllyal felmondani, illetéleg a szerzodéstél eldllni. A kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kdtelezettség alol.
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10.2. Meghitsulasi kotbér

10.2.1. Megrendel$ a szerzOdés teljesitésének elmaradasa esetére meghitsulasi kotbért
kot ki. A teljesitésnek a Vallalkozd hibajabdl torténé ellehetetleniilése, tovabba a
Vallalkozd szerz6désszegésére alapitott azonnali hatalyt felmondas vagy elallas esetén
Megrendelé meghitusulasi kotbérre jogosult.

10.2.2. A meghitsuldsi kotbér mértéke a nettd vallalkozoi dij 20%-a, melyet a
terhelGlevél alapjan kell Megrendeld részére megfizetni. A meghitsulasi kotbér
megfizetése a teljesités kdvetelését kizarja.

10.3. Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendeld egyéb igényeinek
elvesztését. Megrendeld a kitbért meghalado karat és a szerzOdésszegésbdl ered6 egyéb jogait
is (kartérités, jotallas, szavatossag stb.) érvényesitheti Vallalkozdval szemben. Megrendel§ a
szerz6désszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kdvetelheti, ha a kétbérigényét nem
érvényesitette.

10.4. Ko6tbérr6l kiallitott szamviteli bizonylat a terheldlevél. A kotbér megfizetésének maddja
banki 4tutalds a Megrendel§ bankszamlajara. A kotbér megfizetésének esedékessége a
terhel6levél kézhezvételét kovetd 10 (tiz) nap. A kotbér Osszege a Vallalkoz6 esedékes
szamlajanak pénziigyi kifizetésekor beszdmithatd. Amennyiben a Megrendelének beszamitasra
alkalmas kotbérkovetelése keletkezik, akkor Megrendeld sajat dontése alapjan a Vallalkozé
altal kiallitott szamla kiegyenlitésénél beszamitassal is érvényesitheti kotbérkovetelését.

11. Egyiittmiikodés

11.1. Szerz6do felek a jelen szerz&dés teljesitése kapcsan kotelesek egylittmilikédni. Szerz6d6
felek kotelesek az egymas k6zotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban
rogziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.2. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy irasban, idében tajékoztatjak egymast, nem
csupan a jelen megéllapodéasban foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrél (tény,
adat, koriilmény), amely a szerz6dés teljesitésére kihatdssal lehet.

11.3. Megrendelének és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés titon rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottiik a jelen szerz6déssel kapcsolatban felmeriil. Ha Megrendel6 és Véllalkozé az emlitett
kozvetlen és kozvetett targyalasok megkezdését6l szamitott 10 (tiz) napon beliil a nézeteltérést
nem tudjak megoldani, ugy azt kovetden fordulnak a hataskorrel €s illetékességgel rendelkez6
birésaghoz.

12. A szerzodés modositasa

Szerz6d6 felek kozos akarat elhatdrozassal modosithatjak a jelen szerzédést a Kbt. 141. §-aban
foglaltakra figyelemmel.
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13. A szerzodés modosulasa

13.1. A jelen szerz6dés teljesitési hatarideje a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel
modosul

- ha vis maior esemény miatt a beruhdzasi munkék nem végezhetSek el, mely esetben a
beruhazasi munkat befolyasold vis maior id6tartamaval a teljesitési hataridé meghosszabbodik;
- hatésagi eljards, ellenérzés, el6iras miatt, mely esetben a teljesitési hatarid6 meghosszabbodik
a hatosagi aktus, vagy annak elmaradédsanak azon id6tartamaval, mely a beruhdz4si munkak
elvégzését befolyasolta;

- a tamogatast nydjté eljarasa, elSirdsa miatt, mely esetben a teljesitési hatarids
meghosszabbodik a tdmogatast nydjté eljarasanak, vagy eljarasa elmaradasénak azon
idGtartamaéval, mely a beruhazasi munkék elvégzését befolyasolta,

- a muszaki tartalom kivitelezés soran torténé sziikséges és indokolt attervezése, pontositasa
esetén, mely esetben a tervezdi munka idGtartamaval - amennyiben az a tervezéssel érintett
munkafazist késlelteti — a teljesitési hataridé meghosszabbodik.

13.2. A 13.1. pontban felsorolt feltételek fennélldsa esetében Vallalkozénak haladéktalanul
irdsban jeleznie és indokolnia kell a feltétel fennallasat Megrendeld felé. Amennyiben
Megrendelé 5 munkanapon beliil a feltétel bekovetkeztét nem ismeri el, Ggy a teljesitési
hatdridé nem mindsiil meghosszabbitottnak.

13.3. A 13.2. ponttdl eltéréen a teljesitési hatarid6 csak a Megrendel$ kifejezett, irdsos
engedélyével hosszabbodhat meg olyan id6tartammal, mely esetben a beruhazas befejezése a
tamogatasbol megvalosuld projekt véghataridejét megel6z6 30 napnal késébbi lenne.

14. A szerzédés megsziinése, megsziintetése

14.1. Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzdés olyan lényeges modositésa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Villalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogab6l ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

14.2. Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
eléllni, ha a szerz6dés megkdtését kévetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési

eljarasbol.

14.3. Megrendel§ jogosult és egyben kételes a szerzGdést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni

tudjon -, ha
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a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel;
b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

14. A szerz6dés egyebekben a Viéllalkozd — Megrendeld altal elismert — teljesitésével, valamint
az ellenérték megfizetésével szlinik meg.

15. Egyéb kikdtések

15.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzGdés teljesitése sordn egymasrol, kiilondsen egymés
miikddésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informacidkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik felek tudomaséra. Kivételt képez ez alél az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabalyban el6irt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossigra a fenti
informécidk valamelyikét.

15.2. Véllalkozé és Megrendeld a jelen szerzddés teljesitése érdekében tudomasukra jutott
adatokat és informacidkat kizardlag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatjak fel. Jelen Szerzédés
egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvinossdg el6tt, promécios,
marketing vagy egyeb tevékenysége soran felhasznélja a mésik fél nevét, védjegyét vagy egyéb
azonosito jelét, kivéve, ha a felek err6l irasban masként rendelkeznek.

15.3. Szerz6dd felek tudomadsul veszik, hogy jelen szerz6dést kiilon jogszabalyban feljogositott
szervek jogosultak ellendrizni. Véllalkozo vallalja, hogy az esetleges vizsgélat esetén az
ellendrzést végz6 szervek részére — adott esetben a jelen szerz6dés megsziinését kovetben is —
a kért felvilagositast megadja, jelen szerz8dés teljesitésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és
sziikség esetén masolatban atadja.

15.4. Vallalkozo6 kifejezetten elismeri, hogy tudomassal bir arrél, hogy Megrendeld tdmogatasi
forrast vesz igénybe az ezen szerzédés szerinti munkék megvaldsitasira, igy amennyiben
Vallalkozd magatartasara, vagy mulasztasdra visszavezethetéen Megrendelének a tamogatéssal
kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsdg megfizetési vagy barmilyen egyéb més fizetési
kotelezettsége keletkezik, tigy azt Véllalkozd koteles Megrendeldnek megtériteni.

15.5. Vallalkoz6 koteles a véllalkozasi szerzGdés hatalyba lépéséig felel&sségbiztositasi
szerzOdeést kotni vagy a meglévd biztositasat jelen szerzédéses munkara is kiterjeszteni. A
felelosségbiztositas értékének el kell érnie legalabb a 10 millié Ft/év és legalabb 3 millié
Ft/karesemény Osszegll értéket. A Vallalkozd koteles a felelGsségbiztositasi szerzddés
masolatat a Megrendeld részére szerz0dés hatalyba 1épésekor atadni. Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy a szerz6dés hatalyba 1épésének feltétele a feleldsségbiztositas masolatinak dtadasa.

15.6. Vallalkoz6 a kivitelezési munkak, €s az ahhoz kapcsol6dé jarulékos tevékenységei sordn
kifejezetten vallalja, hogy a kdérnyezetvédelmi szempontokat érvényesiti, igy kiiléndsen - ahol
technolégiai és koltséghatékonysagi szempontbdl lehetséges - Gjrahasznosithaté anyagokat
alkalmaz, konténereket hasznil fel, tovabba a beszallitoival, alvéllalkozoival, egyéb
partnereivel és a Megrendel6vel tértén6 kommunikéci6ja soran térekszik a kdrnyezetkimélé pl.
elektronikus megoldasokra, és csak a lényeges, feltétleniil sziikséges informacidk keriilnek

papir alapt kinyomtatésra.
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EFOP-4.1.3-17-2017-00073

15.7.A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben — a kdvetkez6 sorrend szerint - a
kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL torvény, a Polgéri Torvénykonyvrél sz616 2013. évi
V. térvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezdi és
mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,
valamint az egyéb kapcsolddd jogszabalyok vonatkozd rendelkezéseit, és a kdzbeszerzési
eljarasban készitett ajanlattételi felhivasban és dokumentdcidban, valamint a Vallalkozo
ajanlatdban foglaltakat kell alkalmazni.

15.8. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi
15.8.1. a kbzbeszerzési miiszaki leiras
15.8.2. a vallalkozé ajanlata szerinti tételes koltségvetés
15.8.3. a feleldsségbiztositasi kdtvény masolata
Jelen megallapodast felek képvisel6i elolvasés és kozos attanulményozés utan jévahagyolag,

mint akaratukkal mindenben megegyezdt 4 eredeti példanyban irtak ala.

Sarospatak, 2018. szeptember honap 13. nap

i

S4 osi):ataki Tankerfil(ﬁzponi: Gramalpin 2007 Epitéipari, Kereskedelmi

Képviseli: Donk6 Jézsef Béla, tankeriileti és Szolgiltaté Kift.
4o/ X/ igazgatd Képviseli: Gramantik Csaba, ligyvezet
Megrendel6 ¢ vallalkozo,, ., ...
01 UrsnioAtlfiN 2007 KFT.
3027 Vickole, Jozsef Attila u. 57,

Fdgartm: 13591610-2-05
B3 10700036-45142107-51100005
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Gramalpin 2007 Kft.

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 57.

Telefon/fax: +36 46 33 26 33

Mobil: +36 30 226 6731

e-mail: gramalpin@gramalpin.hu

www.gramalpin.hu

Név : Vajdacskai Altalanos Iskola
Cim: Vajdécskai Altalanos Iskola

Kivitelezés helye:
Vajdacskai Altaldnos Iskola

Munka megnevezése
Epiiletgépészeti munkék
Jatszotér kialakitasa

Aszfaltos sportpalya felfestése

Késziilt: TERC Etalon rendszerben
sziikség szerint egyedi tételek alkalmazasaval

Koltségvetés foosszesitod

[Megnevezés I | Anyagksltség] Dijkltség]
1 Epitmény kozvetlen kdltségei 9941 250 2 541 835
1.2 Akadélyoztatdsi koltség 0,00% 0 0
1.3 Epités kdzvetlen koltségei 9941 250 2 541 835
24 Arkockézati fedezet vetitési alap 9941 250 0
2.2 Arkockézati fedezet 0,00% 0 0
2.3 Anyagigazgatasi koltség vetitési alap 9941 250 0
2.4 Anyagigazgatési kéltség 0,00% 0] 0
2.5 Fedezet vetitési alap 0 2 541 835
2.6 Fedezet 0,00% 0 0
3.1 Tartalékkeret vetitési alap 12 483 085

3.2 Tartalékkeret 0,00% 0

3.5 Koltségtéritések (19-es munkanem) 0 356 700
4.1 AFA vetitési alap 12 839 785

4.2 AFA 27,00% 3 466 742

5 A munka ara (HUF) 16 306 527

Kelt:

/ N - L
GRAMALVIMN 2007 KFT

3527 Miskolc, Jozsefﬁ\ktlla u. 57.
Addszam: 130991610-2-05
CIB: 10700066-45142107-5110000~

Vajdacska_koltsegvetes_ MoDOSITOTT_arazott_20180831-Gramalpin 2007 Kft g i /



[Ssz. _[Fejezet megnevezés | Anyagkiltség]  Dijkiltség|

1 Epiiletgépészet 7008 473 1661 194
2 Jatszotér kialakitasa 2906 277 652 641
3 Aszfaltos sportpalya felfestés 26 500 228 000

Osszes fejezet (HUF) 9 941 250 2 541 835

Vajdacska_koltsegvetes_ MoDOSITOTT _arazott_20180831-Gramalpin 2007 Kift %5 : /C



[Ssz. _ [Megnevezés | Anyagkéltség| Dijkoltség|

Epiiletgépészet
80 Epiiletgépészeti munkak 7 008 473 1661 194
1. Fejezet munkanemei 6sszesen (HUF) 7 008 473 1661 194
Jatszotér kialakitasa
2 Bontis, épitdanyagok Wjrahasznositdsa 0 8 892
21 Irtas, f61d- és sziklamunka 85728 48 540
22 Szivargd épités, alagestvezés 128 403 28 745
62 Kéburkolat készitése 48 136 152 444
92 Szabadidé és sportlétesitmények 2 644 010 414 020
2. Fejezet munkanemei 6sszesen (HUF) 2906277 652 641
Aszfaltos sportpalya felfestése
47 Feliiletképzés 26 500 228 000
3. Fejezet munkanemei 6sszesen (HUF) 26 500 228 000

Vajdacska_koltsegvetes MoDOSITOTT _arazott_20180831-Gramalpin 2007 Kft ;F%d ;



Labdafogé halé készitése - Altalanos épiiletgépészeti szigetelés

No.

Azonosité

Szoveg

Mennyiség

Egys.

Anyagar

Oradij

XAnyagar

xOradij

Gépészet

82-000-
1]4.2.1.3

Gaz- és flitésszerelési berendezési targyak
leszerelése, flitésszerelési berendezési targyak
kazénok 121-240 kW kozott

2,00(db

24 191

48 383

82-000-1.2.1

Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények,
DN 50 méretig

12,00/db

o

1565

18777

WM

82-000-1.2.2

DN 50 méret felett

4,00/db

o

2 597

10 387

e

81-000-1.1.1

Csovezetékek bontasa, horganyzott vagy fekete
acélcsovek tartoszerkezetrdl, vagy
padldcsatornabdl langvagassal, deponaldssal, DN
50 méretig

12,00/m

889

10672

13

81-000-1.1.3

DN 100 - 150 kdzdtt

15,00/m

(=]

1352

20278

(=)

82-010-5.3.2
0352080

Gazlizemd flit§ készllék elhelyezése, viz- és
gézoldali bekotése,foldgazra vagy PB gazra,
kondenzacids fali- vagy modulkazan 40 kW
teljesitmény felett VAILLANT ecoTEC plus VU INT
1206/5-5, gaziizemd, kis helyszikségletl,
kondenzacios mikodés( fali készilék; elektronikus
részterhelés bedllitassal (24,0-120,0 kW kozott -
60/40°C).éves hatasfok: 110% (40/30°C) csekély
villamos-energia fogyasztas mellett;
komfortbiztosité programok és magas hatasfoka,
nemesacélbdl késziilt, integralt kondenzacios
hécseréld, valamint csekély karosanyag
kibocsatasl nemesacél égd; elektromos panelre
integralt tarolé-toits, valamint klilsé
flitési/cirkulacios szivatty(-vezérés; magyarazd
szovegekkel ellatott (j DIA rendszer hattérvilagitott
képernydvel; ProE elektromos bekdtési rendszer;
Cikkszam: 0010010788

2,00|db

1745 867

12 594

3491734

25 188

~

82-008-
3.1.4.1.2-
0345230

Fiités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyi
nagyhatasfokl szabalyozott szivatty(, menetes
vagy karimas kotéssel, egyes szivattylk, DN 30/32
VAILLANT ecoTEC plus VU INT 1006-1206/5-5
szivattyls szett; készlet tartalma: vizszintes fiitési
bekotd csé 1 1/2"; A-energia osztély( energia-
takarékos flitési szivattyu, toltd- és Uritd csapok
1/2", csatlakozas a biztonsagi szelep (R 1) és a
tagulasi tartaly bekédtésére (R 1); az installacios
szett szamara kiilén rendelheté hészigeteld
burkolat (rendelési szam: 0020138349); Cikkszam:
0020106060

2,00{db

179 765

11917

359 530

23 836

@

82-005-
22.1.2-
0551284

Hidraulikus valté elhelyezése és bekotése, fali vagy
allo tartoszerkezettel, hészigetelve 100 kW
teljesitmény felett VAILLANT WHC 280 hidraulikus
valté ecoTEC plus kaszkadhoz; befoglalé méretei
és csatlakozasai kimondottan a VAILLANT
kaszkad koncepciéhoz illeszkednek, 21,0 m3/éra,
DN 100; allithaté magassagu labazat, integralt
méagneses szlrdvel és gyljtéhdmérséklet
érzékelbvel; Cikkszam: 0020151859

1,00|db

312 458

16 507

312 458

16 507

w

82-010-6.4-
0750044

Gaziizem( kombinalt flité és vizmelegitd készllék
elhelyezése, viz- és gazoldali bekétése,foldgazra
vagy PB gézra, kondenzacios kazan, elektromos
bekotés nélkil, kiegésziték elhelyezése VAILLANT
Flitési biztonsagi szelep, Rp 1 (4 bar), ecoTEC plus
VU INT 806 - 1206/5-5 készlilékek installacios
készletehez; Cikkszam: 0020106057

2,00(db

12 563

5052

25126

10 104

82-010-5.4-

10]0345229

Gazluzem( flité készilék elhelyezése, viz- és
gazoldali bekttése,féldgazra vagy PB gazra,
kondenzacids fali- vagy modulkazan kiegésziték
VAILLANT Ftési karbantarté csapkészlet; 40 kW
egységteljesitmény feletti ecoTEC plus
készllékekhez; csatlakozd méretek: G 1 1/2x Rp 1
1/4; a készlet kombinalhato a 46 és 65 kW-os
hétermeldk gyari kidllasaival, amelyek integraltan
tartalmazzak az Urit6 csapot és a flitési biztonsagi
szelep (3 bar) bekotésére alkalmas csatlakozét;

Cikkszam: 0020059560

2,00/db

29 349

5052

58 699

10 104
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Labdafogé halo készitése - Altalanos épiiletgépészeti szigetelés

No.

Azonosité

Szbveg

Mennyiség Egys.

Anyagdr

Oradij

xAnyagar

xOradij

11

82-010-5.4-
0345234

VAILLANT Karbantartd csap hészigetelés, 2 db
fekete hészigeteld elem a 0020059560 cikkszamon
rendelhetd fiitési karbantarté csapkészlethez, a
kazanhazi, illetve az dramlasi hveszteség
csbkkentésére; Cikkszam: 0020106195

2,00

db

5781

5052

11 562

10 104

12

K-tétel

Installacios szett hdszigetel6 készlet Az ecoTEC
plus VU INT 808, 1006 és 1206/5-5 késziilékekhez
alkal-mazhato instaliacios szett csGvezetékeinek
kiils6 hoszigetelésére alkalmazhaté tbébbrészes,
gyari (EPP) fekete hészigeteld készlet a kazanhazi
héveszteség csdkkentésére. Egyszer,
szerszamok nelklli felhelyezés kbzvetlendl a
készlilek alatt.

1,00

db

21012

28 460

21012

28 460

13

82-010-5.4-
0343404

Gazizem( flitd késziilék elhelyezése, viz- és
gazoldali bekotése,foldgazra vagy PB gazra,
kondenzaciés fali- vagy modulkazan kiegészitSk
Vaillant semlegesité berendezés falikazanhoz,
cikkszam: 009730

1,00

db

119 510

5 0562

119 510

5 052

14

82-001-7.4.1-
0750041

Kétoldalon menetes vagy roppantégy(irlis
szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy bels menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek,
csappantylk (szabalyzo, folyté-elzard, beavatkozo)
VAILLANT 1"-o0s (INT), krémozott, egyenes
gazcsap, vétlen nyitas ellen biztositott, mlanyag
elzar6 gombbal; megengedett hémérséklet-, illetve
nyomdas-tartomany: -20 ... + 60°C, valamint 0-5 bar;
Cikkszam: 009299

2,00

db

14 897

2 597

29794

5194

15

82-013-12-
0242052

Elektromos kapcsold-berendezések elhelyezése,
elektromos bekdtés nelkil, Elektronikus szabalyozé
készllék kozponti flités és hasznalati melegviz
hémérsékletének szabalyozasara, felszerelve,
elektromos bekdtés nélklil hGmérséklet-szabalyozé
VAILLANT multiMATIC 700/4 AF id&jaras-kévetd
rendszerszabalyozo kiilsé héfokérzékelsvel;
Osszetett (gazkészilék + hdszivattyl + szolar +
recoVAIR lakasszellbztetd) fiité/hlité rendszerek
mikodtetésére (is), magyar nyelvii magyarazd
szdvegekkel; fébb jellemzdk: eldismereteket nem
igényld, intuitiv kezelhetdség; extra méret(
hattérvilagitott kijelz6; a gyors belizemelést
szolgald installaciés asszisztens; eBUS
kommunikécio; grafikus szolar- s komyezeti
hozam, valamint aramfogyasztas kijelzés;
modularisan bdvitheté a VR 70 és VR 71
modulokkal, paratartalom alapjan térténé és
koltségalapon nyugvé (triVAI funkcid) szabalyozas
hitési izemben VAILLANT hészivattylkkal;
ontanulé fiitési jelleggtrbe; integrdlt hibridvezérlés
funkcio (tébb komponens esetén VR 32/3
buszcsatold szlikséges); helyiséghmérséklet
visszacsatolds; heti id6programok a fiitési, tarolo-
tolté és cirkulacios kér szamara; specialis funkciok
(szabadsag Uzem; gyorsszelléztetés; party funkcid;
egyszeri tarol6-tbltés a programozott idéablakon
kivll; termikus fertétlenités; padloszaritasi funkcio);
applikacié bazist, komfortos vezérlés Android és
iOs operacios rendszerek esetén (csak a VR 900
Internet-kommunikaciés modullal egyitt
lehetséges); Cikkszam: 0020171319

1,00

db

49 472

8147

49 472

8147

16

82-013-12-
0320882

VAILLANT VR 32/3 eBUS vezérld eBUS
kapcsolatra, Cikkszam: 0020139895

2,00

db

24 235

8 147

48 471

16 294

17

82-013-12-
0320925

VAILLANT VR 71 kever6modul; multiMATIC 700/4
iddjaras-koveté rendszerszabalyozéhoz; fébb
jellemzék: a kever6modul harom, szabalyozott
(kevert) fiitési kér miikddtetésére képes, amelyre -
eBUS kommunikacio altal - maximum 2 db VR 91
tavvezért kothetd; ez a kombinacié lehetévé teszi
(ErP szerint) a 8-as osztalyll szabalyozd besorolast;
széllitasi terjedelmébe 4 db VR 10 érzékeld
tartozik; Cikkszam: 0020184848

1,00

db

77 598

8 147

77 598

8 147
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Labdafogé hald készitése - Altalanos épliletgépészeti szigetelés

No.

Azonositd

Szbveg

Mennyiség

Egys.

Anyagdr

Oradij

xAnyagdr

xOradij

18

82-013-17-
0320903

VizhGmérséklet érzékel és tartozékai felszerelése,
Helyiség hdmérséklet érzékeld, beltéri kiviteld,
elektromos bekétés nélkiil VAILLANT VR 91
tavvezérd; multiMATIC 700/4 idGjaras-kbvets
rendszerszabalyozéhoz, egy flitési z6na vagy egy
flitési kor miikodtetésére; Cikkszam: 0020171336

1,00

db

31377

1495

31377

1495

19

82-004-3.1.2-
0353165

Kozvetett flitésd, alld vagy fekvd, fixen beépitett
flité csékigyoval vagy nélkdl, tarold berendezés
elhelyezése és bekotése, egy fiitékigyds kivitelben,
201-500 | kozétt HAJDU STA 400C alis kiviteld,
400 literes, egy cstkigyds indirekt flités( tarols,
tlizzomancozoft acél tartallyal, aktiv anddos
védelemmel, also - felsé elektromos flitdegység
utélag beépithetd, a tartaly maximalis Gzemi
nyomasa: 1 MPa, csékigyo fellilet: 1,8 m2, Csz.:
2142831221

1,00

db

306 485

49 556

306 485

49 556

20

82-016-
14.2.4.1.4-
0242701

Flstgazelvezetés (csovek, idomok) elhelyezése
zart égéstert, fltési és/vagy hasznalati
melegvizkészité kazanok részére, felszerelve,
szerel6kémlives munka nélkl, fistcséidomok,
vizsgaldidomok, csappantytk, toldék, egyenes
idom 100/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm
VAILLANT Helyiséglevegétdl fluggetlen,
koncentrikus rendszerli égéstermék elvez.
alkalmazhaté egyenes ellenérzé idom 110/160 mm
PP; Csz: 0020106382

2,00

db

23 680

641

47 360

1282

2

-

82-016-
14.1.4-
0242620

fustcsdvek, 100/100, 100/150, 110/110, 110/160
mm VAILLANT Helyiséglevegétél fliggetlen,
koncentrikus égéstermék elvezetésben
alkalmazhatd hosszabbitd csdé (110/160mm, 2000
mmy); Cikkszam:0020106378

4,00

db

45914

1707

183 658

6 830

22

82-016-

14.3.2- tetéfedés esetén alkalmazhatd 25° - 50° fokos

0242733

egyéb kiegészitd, tetGgallér VAILLANT Univerzalis
magastetd gallér (fekete), mlanyagbol, horganyzott
peremlemezzel ferdetetére, koncentrikus
égéstermék elvezeté rendszerekhez, barmilyen

tet6hajlasszog mellett; Cikkszam: 303980

2,00

db

18 344

641

36 688

1282

23

82-016-15.4-
0242851

Fiistgazkészletek (csdvek, idomak) elhelyezése
zart égéstert, flitési és/vagy hasznalati
melegvizkészité kazanok részére, felszerelve,
szerel6kdmlives munka nélkdl, 100/100, 100/150,
110/110, 110/160 mm VAILLANT TetGatvezetés,
koncentrikus, 1000 mm, eségallérral, 110/160 mm,
fliggdleges elem; Cikkszam:0020106408

2,00

db

50 584

6 261

101 167

12 523

24

M-82-008-
3.1.4.1.2-
0150801

Fités-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyl
nagyhatasfok( szabdlyozott szivattyl, menetes
vagy kariméas kotéssel, egyes szivattylk, DN 30/32
Grundfos MAGNA3 32-100 220 1x230V PN6/10,
Szabdlyozott nedvestengelyli keringetdszivattyt, A-
energiaosztaly, AUTOADAPT funkciéval, karimas

2,00

db

249 687

11917

489 374

23835

25

82-008-
3.1.5.3-
0151007

szivattylk szerviztartozékai, burkolatok Grundfos
Hészigeteld burkolat - MAGNAS, DN 32

2,00

db

58 432

675

116 864

1351

26

82-001-7.7.2-
0130608

Kétoldalon menetes vagy roppantogylirlis
szerelvény elhelyezése, kiils§ vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65
gbmbcsap, viz- és gazfécsap MOFEM AHA
Univerzdlis gdmbesap 2" bb. menettel,
vizatbocsatas 890 IYmin., névleges méret 50 mm,
sargaréz, natr, 10 bar, Kéd: 113-0053-00

8,00

db

18 995

6154

151 964

49 234

27

82-001-7.7.1-
0115547

szelepek, csappantylk (szabalyzd, folyté-elzarg,
beavatkozd) OVENTROP visszacsapd szelep,
Viton tomitéssel, PN25, DN50, G 2" bm.,
(0...+100)°C, nyitbnyomas 40 mbar, kvs=30,50,
vorésontvény szelephazzal, 1072016

2,00

db

36177

6 154

72 353

12 309

28

82-001-
2.18.3-
0722683

Kétoldalon karimas szerelvény elhelyezése
ellenkarimakkal, DN 80 PN 10-ig, szennyfogosz(irs,
iszap- és levegolevéalaszto, gazsziiré Flamco
Flamcovent Smart 80 F magneses léglevalaszté
120 °C, 10 bar, karimas, Rendelési szam: 31004

1,00

db

216 457

9249

216 457

9 249
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Labdafogé halé készitése - Altalanos épliletgépészeti szigetelés

No. | Azonositd Szoveg Mennyiség’ Egys. Anyagdr Oradij XAnyagar xOradij
82-001- Flamco Flamco Clean Smart 80 F magneses
2.18.3- iszaplevalaszté max. 120 °C, 10 bar, karimas,
29|0722783 Rendelési szam: 31024 1,00|db 238 648 9 249 238 648 9249
Manométer elhelyezése, 6ntott aluminium hazban
Manométer éntdtt aluminium-hazban M 20 x 1,5
menettel 1,6 % pontossaggal P 1011 tipus, atmérd
82-005-16.1- | 100 mm. Méréshatar: 0-4.0,0-6.0;0-10;0-18;0-25
30/0120052 bar 4,00/db 5831 427 23323 1707
HEéméré elhelyezése, kénybk hémérsd, kicsi
82-005- Véddszerelvényes ipari hémérd, MSZ 11210/2-72
17.2.1- kis kényok hémérd 0 C-tol 160 C 63 mm
31/0213706 benyulassal 2,00|db 4 280 4 269 8 561 8 537
Eléregyartott oszté- vagy gy(ijtécsé elhelyezése,
eldre kiépitett tamasztod szerkezetre, bekotések és
szerelvények nélkil, DN 50-300 méret kézott, 25
82-005- bar nyomasig, 0,5-4,0 m hosszlsagban, 100,01-
32]20.1.3 200 kg kozott 2,00|db 0 13234 0 26 467
Fltési vezeték, Fekete acélcst szerelése,
hegesztett kotésekkel, tartdszerkezettel, szakaszos
81-004- nyomasprébaval, szabadon, horonyba vagy
1.4.1.1.1.2- |padiécsatornaba, iranyvaltozas cséhajlitassal, DN
33/0110007 15 Fekete acélest, A 37X 1/2" simavégl 34,00{m 780 3450 26 519 117 316
Flitétest szerelvény elhelyezése kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15
82-001- termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett
16.2.5- Danfoss egyenes kivitell termosztatikus szeleptest,
34/0113202 elébedlitassal, 013G0014, RA-N 1/2" 67,00|db 3159 1 886 211665 126 346
visszatérd elzarészelep Danfoss RLV egyenes
82-001- kivitel(i radiator visszatéré csavarzat (nikkelezett)
16.2.3- beszabalyozasi, elzarasi, Grités funkcidval, k.m.
350113289 1/2", 003L0364 67,00|db 1042 1886 130 090 126 346
36| K-tétel Nyomasporba. 1,00|db 0 14 230 0 14 230
37 |K-tétel Hatosagi dtadéas. 1,00|db 0 71150 0 71150
38|K-tétel Kéményvizsgalat. 2,00|db 0 71150 0 142 300
Kazanhaz, illetve hékézpont beszabalyozasa,
belizemelése 69.781 -139.560 W teljesitmény
39(82-016-12.4 |kozott 2,00|db 0 177 519 0 355 038
Probafiités, radiatorok beszabalyozasa 69.781 -
40/82-016-13.4 |139.560 W teljesitmény kdzott 2,00|db 0 96 052 0 192 104
41|K-tétel Fodémattorés kémény részére. NA 160 2,00|db 478 12914 956 25 827
Epiiletgépészeti munka dsszesen: 7008473, 1661194
1(19-010-1.21.2 [Altalinos teenddk tervezési és elékészitési szakaszban, 1{db
tervkészités 0 356 700 0 356 700
Koltségtérités dsszesen: 0 356 700
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' Labdafog6 hald készitése - Bontas, épitéanyagok Ujrahasznositasa

1/02-030-2.2 |bontott, kitermelt talaj konténerbe rakésa gépi 9/m3 0,05] 0 988 0 8892 [ON}, 20303277144,
erdvel, kiegészit§ kézi munkéval |
_Munkanem dsszesen (HUF) 1 ] i 0 8892

y,
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Labdafogé hald készitése - Irtds, fold- és sziklamunka

1/21-003- Munkadrok foldkiemelése kézmii nélkiili 9|m3 0,63 0 3300 0 29700 [ON] 210030014884
6.1.1 teriileten, gépi ervel, kiegészitd kézi munkéval,
barmely konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban,
dicolds nélkiil, 3,0 m? szelvényig
2|21-004- Tiikorkészités tmorités nélkiil, sik felileten gépi 30|m2 0,01 0 412 0| 12360 [ON] 210040015663
5.1.1.1 erbvel, kiegészitd kézi munkaval talajosztaly: I-IV.
3{21-008- Simitd hengerlés a foldmil (titkér és padka) 30/m2 0 4 216 120 6480 [ON] 210080016263
3.1.1 feliiletén, gépi erdvel, 3,0 m szélességig
4/21-011-11.7 | Epltési trmelék konténeres elszallitdsa, lerakésa, 1|db 0 85608 0 85608 0 [ON] 210110016801
lerakohelyi dijjal, 10,0 m®-es konténerbe
85 728 48 540!

Munkanem (HUF)
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Labdafogé halé készitése - Szivargd épités, alagcsdvezés

Tétehzim | Tével sebvege Meuny. | ENGY q
22-003-5.2- |Fiiggbleges sziirbréteg (szivitest) készitése 2{m3 2,57 4824 11605 9648 23210 [ON] 220030017293
0133011  |t6mbritéssel, 5,00 m mélységig, kétréteg(l,

Osztilyozott kavics, OK 4/8 TT, Nyéklddhdza
22-011-1,4- |Szivargérendszer épitése toldékarmantyis PVC, 10im 0,08 3297 333 32970 3330 [6N] 220114019470
0232204  |LPE cs6b&l,csSidomok nélkiil, DN 160, ACO

FR|[NKISCHE opti-dryn lyukas (vagy nem lyukas)

csé, D 160, 2,5 m szélban, Rend.sz: 501.00.160
22-011- Told6karmantyiis PVC, LPE cs6hdz idomok 1|db 0,04 16908 166 16908 166 [ON] 220112665285
2.34- elhelyezése, véglezdrd, kifolys, aknakimenet,
0232148 dtmeneti idom, k&t8karmantyn, toldé, DN 160,

ACO FRNKISCHE kifolyéidom | m hosszii

csappantytval DN 160, kemény PVC-bél,

Rend.sz: 536.79.160
22-011- Toldékarmantyas PVC, LPE cs6hdz idomok 1|db 0,04 1722 166 1722 166 [C)N] 220110018786
2.3.4- elhelyezése, véglezard, kifoly6, aknakimenet,
0232090 dtmeneti idom, k&t6karmantyd, toldé, DN 160,

ACO FR|NKISCHE végleziré DN 160, kemény

PVC-bél, Rend.sz: 536.80.160
22-011-3-  |PVC tisztitd-, ellendrzd- és gyiljtéakna 1db 0,45 67155 1873 67155 1873 [ON] 220110019004
0232220 fedlappal,magasité elem nélkiil, ACO

FR |NKISCHE opti-control akna DN 315

homokfogé nélkiil, Rend.sz: 502.01.315

Munkanem (HUF) 128 403 28 745!
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Labdafogd hélo készitése - Kéburkolat készitése

[Sez TTéieizam |Tétel sbvege Meany ENGY kbd|
1/62-003-6- | Térburkolathoz fagy4ll6, teherhordé alap 4,5/m3 2,45 1313 13256 5909 59652 [ON] 620034111736
0120015 készitése, 20 cm vastagsdgban, Nyers homokos
kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyéklédhéza
2/62-003-6- | Térburkolathoz fagydlld, teherhordé alap 1/m3 245 9791 13256 9791 13256 [ON] 620034111741
0120123  |készitése, 20 cmn vastagsdgban, Nemes zizottks,
NZ 0/4 Colas-Eszakks, Szob
3|62-003-6- |Térburkolathoz fagyalld, teherhordé alap 6|m3 2,45 5406 13256 32436 79536 [6N] 620034111700
0110765  |készitése, 20 cm vastagsdgban, Ziizottkd, Z 35/55
Mészk és Dolomit, Polpérdi
| ‘Munkanem ésszesen (HUF) 48 136 152 444
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Labdafogd hald készitése - Szabadidé és sportiétesitmények

Tételzim

el sedvege

Menay.

|

92-001-
LLI-
0311021

Esésvédd burkolat kialakitdsa, rugalmas gumi
vagy miianyagburkolat fektetése kavicsagyazatra
vagy zizalékra, C.S.0. Gumilap 500x500x45 mm
vords, HIC = 1,50 m

60

0,55

s .. |
8 864 2479 531 840

Niﬂnﬂll

~ ENGY kd|

148 740(

[ON]

920011214522

92-001-1.3-
0311121

Esésvéds burkolat kialakitésa, gumiszegély
elhelyezése betondgyazatba, C.5.0. Gumiszegély
1000x40%250 mm vérds

32

0,33

2835

1373

90 720,

43 936

[ON]

920012604545

92-001-
11.14.1.1-
0115088

Jatszéterek épitése helyszini betonalap készitéssel
(betonozés kiilén tételben), egyensilyozdk
elhelyezése, max. 50 m? esésvédelemmel, 1-7 éves
korig, POLYDUCT leng8 gyalogit 3-14 éves
korig, 26 m? esésvédelemmel, tiizihorg acél,
acélbetétes kotél milianyag bevonattal, Csz.:
PG404

db

478 394

46 879

478 394

46 879

[ON]

920014015465

92-001-
11.1.2-
0153715

Jatszéterek épitése helyszini betonalap készitéssel
(betonozés kiilon tételben), rugés iigetdk,
hintalovak elhelyezése, 3-14 éves korig,
esésvédelem nélkill, JATSZOTER 2006 autd
egyszemélyes rugds iiget8, 3-10 éves korig,
belelilés, HDPE mianyagbél, esésvédelem nélkiil,
Cikkszém:JRA1

db

202873

22 154

202873

22154

[ON]

920012238506

92-001-
21.22.2.1-
0127811

Jatszéterek épitése eléregyértott alaptesttel,
kombindlt mészéfalak, mészévérak elhelyezése, 2-
10 éves korig, max. 50 m? esésvédelemmel, Az
Srtorony egy négyoldali t6bbfunkcids jatszétéri
eszkdz, melynek egyik oldaldn egy 16 mm-es
vastagsdgli acélbetétes kotélbsl késziilt maszohald
talalhat6, a szemkdzti oldaldn pedig egy maszéfal
kertilt kialakitdsra kiilénbdzd forméji és nagysigi
kapaszkodd elemekbél. Az Srtorony mdasik két
oldalan 3 db 30 cm tdvolsigban elhelyezett
nydjtérid lehetdvé tesz a hagyoméanyos mészéka
haszndlatit és a szemkdzti oldalon poliészter beiild
karos cstiszdalap taldlhaté. A torony alsé része a
gyerekek 4ltal kishdzként is hasznalhaté,

db

36,6

1340183

152311

1340183

152311

Munkanem 6sszesen (HUF)

2644 010

414 020
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~ 25m2

T 1,35

1060

9120

26 500

228000

t ‘Munkanem isszesen (HUF)

26 500;

228 000
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Allianz

Jelen dokumentum Uzleti titkot tartalmaz és az Allianz Hungdéria Zrt. kifejezett hozzdjdruldsdval adhato at
harmadik személy részére, A felek az lizleti titok vonatkozdsdban képviselsiket (igy kildndsen a megbizott
biztositaskdzvetitdt) nem tekintik harmadik személynek.

Biztositasi Kotvény

EPITES/SZERELES (CAR/EAR) BIZTOSITASI KERETSZERZODESHEZ

Szerzddo:
cime:
addészama:
TEAOR

Biztositottak:

Biztosltasi tartam:

Kockdzatviselés kezdete:

Evfordulé:

A dijfizetés (itemezése:
A dijfizetés médja:

A biztositds rendszer:

Terlleti hatdly:

A kockdzatviselés helye:

Kétvényszém: 325163262

Gramalpin 2007 Kft

3527 Miskolc Jozsef Attila u. 57
13991610-2-05

05-09-014277

Gramalpin 2007 Kft.
mint févallalkozd

- a biztositdsi szerzédés targydnak kivitelezésében szerzédésszerlien
résztvevd valamennyi alvallalkozé, amennyiben az épitési teljesités biztositdsi
osszege tartalmazza munkdjuk értékét.

a mindenkori épittetd

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti biztositottak o vonatkozd
vallalkozéi szerz&dések, pénzlgyi elszdmoldsok, pénziigyi (itemezések szerint
a jelen szerzédés alapjén biztositdsi eseménynek mindsild kdrok
kdvetkezményeit viselik illetve a viselni kételesek.

hatarozatian

2018.06.21.
minden év 07.01.

éves
szémla alapjan Gtutalds
dijelszamoldsos

Magyarorszdg

A biztositott beruh&zds épitési valamint felvonuldsi teriilete

Vonatkozd biztositasi feltételek és ligyfél-tajékoztatdk:

Epitésbiztositas (CAR)

Epités-és szerelésbiztosités (AHE-41411) biztositési termékismertetst (IP1D),

Altalénos biztositdsi feltételek — Vallalati v

nbiztositds (AHE-43500/1

eleléssé

iztositésok - Altaldnos biztositds feltételei (AHE-43501/1

chvféltd]ékoztato és szerz6dési feltetelek kleqesmtese (’AHE 12600/3)

Kiilonds biztositdsi feltételei (AHE-11662)




Epftés-és szerelésbiztositas zaradékgytiitemény (AHE-11663) a jelen dokumentumban megjeldltek.

Kiegészito feltételek és zaradékok
A jelen dijtajékoztatéban megnevezett biztositdsi szerz8dési feltételek az aldébbi kiegészits
biztositdsi feltételekkel, zaradékokkal és fliggelékekkel egésziilnek ki:
(JO4) zdradék: "A biztositasi szerz6dés az ajanlati részletezében / dijtdjékoztatdban feltiintetett
szerz6dési feltételekkel, adatokkal és tevékenységekre jott létre.”

Altalénos megéllapodasok

Jelen keretszerzddés alapjan a szerzédd felek megdllapodnak abban, hogy a szerzédé altal a
biztositd kock&zatviselése a részére (a jelen keretszerz6dés mellékletét képezd vagy azzal azonos
adattartalmd) hidnytalanul  kitéltétt adatkézlén bejelentett - jelen keretszerzédés alapjén
biztosithaté - beruhdzdsokra terjed ki,
A bejelentésnek (adatkdzlésnek) tartalmaznia kell a kévetkezdket

- biztositandé épitési/szerelési munka megnevezése;

- épités/szerelés kezdete, tervezett befejezés idépontja;

- a biztositott vagyoncsoportok biztositdsi dsszege;

- biztositandé munka révid leirdsg;

- eseti fedezet-kiterjesztésre vonatkozd esetleges igény

Az egyes beruhdzdasokkal kapcsolatban a Biztosité a bejelentés beérkezését kévetsd 5 munkanapon
beliil az aldbbi kiegészits informacidkat kérheti:
Mszaki leiras (engedélyezési terv szintd, beleértve a talajmechanikai szakvéleményt és
tartészerkezeti miiszaki lejrast)
Jellemz& metszet/alaprajz
Helyszinrajz
Epitési Utemterv
Koltségvetési dsszesitd ¥
Hatdsdgi engedélyek

Az egyes bejelentésekidl szamitott 15 munkanapon beliil a biztositénak joga van a konkrét
munkdra vonatkozé biztositési fedezetet elutasitani vagy a feltételek médositdsat kezdeményezni
amennyiben arra alapos indoka van. Alapos indoknak minésilnek az aldbbiak:
-Magyarorszdgon nem szokvanyos technolégia alkalmazdsa ‘
-0z épitési munka jellegének megfelels datlagos kockdzati kérilményektsl valé lényeges
eltérés
Nem jén létre a biztositdsi fedezet, ha a biztosité dltal kezdeményezett médositést annak
kézbesitésétdl szamitott 15 munkanapon belil a szerz8dé nem fogadja el.

Az aktudlis épitési-szerelési munka jellege, biztositasi 6sszege, teriileti hatdlya, a szerzéds biztositdsi
igénye alapjén vagy egyéb korlilmények miatt barmely fedezetbe vonandé munkdandl lehet8ség
van a keretszerzfdés feltételeinek eseti médositdsara.

Ezen modositdsokban a szerz8dé felek eseti alapon dllapodnak meg.

A biztos(té eseti médositdsra vonatkozd dijajénlatét az értesités/bejelentés kézhezvételét kévetd 5
munkanapon beliil elkésziti,

A keretszerz8désben biztositott egyes beruhdzésokra a biztosité 6ndllé kétvényt nem dllit ki,
A keretszerz8désben biztositott egyes beruhdzdsokra - a szerz6dé/biztositott ilyen irdnyd kérése
esetén - fedezeti igazoldst allit ki,

Az egyes beruhdzésokra vonatkozé kockézatviselés id6beli hatdlya:

Tartam: hatdrozott
Kockdzatviselés kezdete: Az adatkézlén feltiintetett datum (a kivitelezés
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megkezdésének idépontja), de legkordbban az
adatkdzldnek a biztositéhoz vals beérkezését kbvetd
nap 0 dra.

Kockdzatviselés vége: Az adatkdzIdn feltlintetett détum (Az Gtadds-dtvétel,
dzembehelyezés vagy haszndlatbavétel idépontja.)

A Szerzddd a biztositdsi idészak alatt elézetes dijat fizet az dltala a biztositdsi idészakra (évre)
vonatkozd becsilt eldzetes forgalom alapjén. Egy biztositdsi idészak (év) forgalma alatt az adott
idészakban lekdtésre kerlils — jelen keretszerz6dés alapjdn biztosithatd - beruhdzdsok teljes nettd
(AFA nélkili) vallalasi értékének dsszege értendd.

Elszamolds:
A biztositdsi idGszakra vonatkozé végleges dij megdllapitdsa az idGszakra bejelentett
biztositott beruhdzdsok biztositdsi Ssszegeinek (dijszamitdsi alap) alapjdn térténik.

A végleges biztositdsi dij elszamoldsakor o felek mindig figyelembe veszik az adott
biztositdsi évre meghatdrozott minimalis dijat. A minimalis dij minden biztositdsi idészakra
(évre) megilleti a biztositét abban az esetben is, ha a tényleges bejelentések alapjan
szAmitott dij ennél az dsszegnél kisebb lenne.

Az elBzetes és a végleges dij kiilénbdzetét a Szerz8d6 felek az adatkozlést kdvetden
esedékes elsé dijrészlettel, de maximum 90 napon bellil rendezik.

Az els6 kockdzattu vagyoncsoportok biztositdsa nem elszdmoldsos rendszerl.

rrrrr

megkezdett biztositott beruhdzdsokra &sszevontan érvényesek és fliggetlenek a karok
bekdvetkezésének id6pontjatol.

A jelen keretszerz8dés alapjdn biztosithaté beruhdzdsok:
Minden olyan beruhdzas -

amelyben a szerz&8dé az aldbbiak kézil barmelyik minéségében érintett
- févdllalkozé, generdlkivitelezd,
- épitési/szerelési konzorcium tagja,
- alvéllalkozé,

és amelynek (AFA nélkiili) dsszege nem haladja meg a 100 000 eFt-ot,

valamint a kivitelezés a keretszerzddes érvényessége alatt kezddik.

A beruhgzds jellege lehet
-magasépités (laké- és nem lakéépiilet épiilet épitése, feldjitdsa,
Gtalakitasa, energetikai korszeriisitése a kapcsolédéd szakégakkal -
épiiletgépészet, villumossag, kdzmiivek, térburkolatok -technélégiai
szerelés nélkiil),
Olyan ipari beruhdzdsok, ahol a technolégiai szerelés ardnya meghaladja a
50%-ot csak EAR szerint biztosithato.

A keretszerz8dés hatalya kizdrélag a biztositoval folytatott elézetes egyeztetés, eseti
megdllapodds, jévahagyds alapjén terjed ki egyéb létesitményekre, kiilénésen az
alédbbiakra:

-épités/szerelés vizben (t6, folyd) vagy viznek kitett kérnyezetben

-csak bontdsi munka,

-foghljbeépités,

-alagt és tarnaépités,

-duzzasztdgdtak és viztdrozok,

-kGtflras,vagy barmilyen kdtmiveleti tevékenység

-hidak, tamfalak, gétak, alagutak, aluljarék, eloszté és tavvezetékek,

- folydvizek, vasuti téltések, utak, stb. alatti irdnyitott ferde firds,
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- nukledris berendezések, atomerdmivek

- mélym(ivelésl banyészati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és
alagltépitési berendezésekkel végzett munkak

- fold alatti |&tesitmények (pl metrd) munkdalatai,

-olyan beruhdzds, ahol a mélyépités aranya meghaladja a 30%-ot,

-olyan épliletek, amelyekben a talajszint alatti szintek szama 1-nél tébb,

- szénhidrogén feldolgozd vagy tarolé létesitményekkel kapcsolatos munkdk,
- erdmvi létesitményekkel kapcsolatos munkdk,

-ha a kivitelezés idétartama meghaladja a 12 hanapot
| FEJEZET - VAGYONBIZTOSITAS

Biztosithaté vagyoncsoportok, biztositasi 6sszegek:

Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités, beleértve a létesitménybe valé beépités CAR
céljdbdl az épitési terlileten 1évé anyagokat is. Ezen beliil: épités
(eFt)

- becsiilt elézetes forgalom ( AFA nélkdil ): 350.000
- a megrendelé dltal rendelkezésre bocsdtott anyagok és épitési teljesitések ( AFA nélkiil ): 0

Kartéritési limit a 119. zGradék szerint biztositott vagyontargyakra 10.000

Biztosfithatd koltségek 5000

(Mentes, oltas, romeltakaritds, a kdr megdllapitdsdra vonatkozé szakértéi kdltségek)

Osszesen (dijszamitési alap) 365 000

Kartéritési limit: - . 100000 eFt/bizt.esemény

Bels6 limit a biztosithatd koltségekre: projektenként maximum a beruhdzés Gsszegének (Ideiglenes

és végleges épitési/szerelési teljesités) 10%-a
Onrészesedés (levondsos): 10% de miinimum 100.000 Ft/bizt.esemény
Il. FEJEZET - FELELOSSEGBIZTOSITAS

Kartéritési limit: 15.000 eFt/bizt.esemény és 50.000 eFt/év
Belsd limit: projektenként maximum a beruhdzds &sszegének (ldeiglenes és
végleges épitési/szerelési teljesités) 100%-a

ayx e

z@radékra Osszevontan érvényes.

Onrészesedés (levondsos):  dltaldnos 10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény
személysérllés esetén nincs
ZARADEKOK
002. A keresztfelelsség
Belsd kartéritési limit: Il. Fejezet szerint
Onrészesedés (levondsos)  II. Fejezet szerint

003. A szavatossagi idészakra vonatkozod fedezet
Tartam: 12 hénap az aldbbiak kdzill a legkorabbi idépontot kévetden:
- miszaki Gtadds-agtvétel,
- Uzembe-helyezés vagy haszndlatbavétel,
- | Fejezet alapfedezetének lejérata
Kdrtéritési limit a 003 zaradékra: 5000 eFt/ bizt.esemény/év
Onrészesedés (levondsos) |. Fejezet szerint

S



010. Az drviz vagy magas vizdllds okozta karok és felel8sségi karigények kizardsa

012. A szélvihar okozta karok és az azzal kapcsolatban bekdvetkezett vizkdrok és felelésségi karigények
kizdrdsa

100. A gépek és berendezések prébalizemének kildn feltételei

Kartéritési limit: 10 000 eFt/ bizt.esemény/ év
Onrészesedés (levondsos): 10%, de min. . Fejezet szerint
Maximélis tartam: 4 hét

102. A felszin alatti kézmvezetékekre vonatkozd kiilon feltételek
Onrészesedés (levondsos):

a) a helyszinrajzon vagy kdzmdtérképen nem, vagy pontatlanul feltiintetett vezetékek és
berendezések esetében: 20 % de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény

b) a helyszinrajzon vagy kdzmlitérképen pontosan feltlintetett vezetékek és
berendezések esetében; 10 % de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény

103. A mezégazdasdgi termények, erdék és ndvényzetek kdraira vonatkozé kiilén feltétel
110. Csapadékviz, magas vizallds és arviz elleni biztonsdgi intézkedésekre vonatkozo kilén feltétel
112. Atlzvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazandd tlizbiztonsagi szabélyokra
vonatkozé kiilén feltételek

Taroldsi egységenként tarolhaté maximdlis érték:  10.000 eFt

114. Az ismétlédo kdarokra vonatkozd ki)lén feltételek

117. A viz- és szennyvizvezetékek fektetésére vonatkozd kiilén feltételek
Maximdlis szakaszhossz: 100m -~

119. Az épittetd meglévd vagyontdrgyainak, illetve a Biztositott felligyelete alatt lévd vagyontdrgyaknak a
fedezete

Biztositasi Gsszeg: 10.000 eFt/bizt.esemény/év

Onrészesedés (levondsos).  20% de min, 100 000 Ft/ bizt.esemény

Biztositott vagyontdrgyak (miszaki avult értéken):
Az épittetd tulajdondban lévd meglévs és egyben megmaradé épliletszerkezetek.

121. A cOlépalapozdsi és tdmfalépitési munkdlatokra vonatkozé kilén feltételek

122. A tetészerkezet megbontdsdara vonatkozo kiilon feltételek

piJ dijalap | dijtétel | eldzetes dij
eFt | (%o /év) (Ft/év)
CAR LIl épit6gépek nélkil 365 000 1,30 474500
Dij minddsszesen 474 500
3 . Alfanz Rungiria &L
Veszprém, 2018, jdnius 27. Allomdnykezelési Kdzpont
ﬂ ,GZ Wprém, Pl 11m
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