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VALLALKOZASI SZERZODES

mely 1étrejott egyrészrél

név: Sarospataki Tankeriileti Kézpont

székhely: 3950 Sarospatak, Kossuth Lajos utca 44.

képviseld: Donkdé Jozsef Béla, tankeriileti igazgatd

képvisel6 cime és elérhetsége: 3950 Sarospatak, Kossuth Lajos utca 44., +36 47795214
ad6szam: 15835389-2-05

pénzforgalmi szdmlaszam: 10027006-00336592-30005204

tOrzsszam: 835387

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendel6),

mésrészrél

név: Gramalpin 2007 Epitsipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

székhely: 3527 Miskolc, Jozsef Attila Gt 57.

képviseld: Gramantik Csaba, igyvezet6

képvisel6 cime és elérhetdsége: 3527 Miskolc, Jozsef Attila ut 57. +36 309671565
cégjegyzékszadm: 05-09-014277

addszam: 13991610-2-05

pénzforgalmi szamlaszdm: 10700086-45142107-51100005

NUTJ szam: 679280334

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkoz6)

kozott (a tovabbiakban egyiittesen: szerz6dé felek) a mai napon a kdvetkezd feltételekkel.
1. Elézmények

1.1. Sarospataki Tankeriileti Kézpont, mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrol sz616 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan a nemzeti eljarasrendben alkalmazando
szabalyok szerint hirdetmény nélkiili eljarast kezdeményezett ,Epiiletfeliijitasi munkalatok -
1. része Arpid Vezér Gimndzium és Kollégium” targyaban. Az eljaras eredményesen lezarult,
az eljaras nyertese Vallalkozd lett.

2. A szerzddés targya

2.1. Megrendeld vallalkozasba adja, vallalkoz6 pedig elvallalja az alabbi feladatok ellatasat:

Sérospataki Arpad Vezér Gimnézium és Kollégium tanulast segité tereinek felGjitasa. A
kollégium épiilete Gsszességében feltjitasra szorul. A legfontosabb munka a tetSbeazasok
megsziintetése, ezzel egy id6ben a hatalyos szabalyozasnak megfelel$ hiszigetelés elkészitése.
A kollégiumi neveléshez szikséges infrastruktira feldjitasa, tetéfeldjitas: A kollégium
milemléki kérnyezetben, a Sarospataki Rakdczi-var mellett talalhatd. Az el8zetes hatdsagi
egyeztetésen az illetékes hatdsag ragaszkodott az épiilet arculatianak és héjazata anyaganak
megOrzéséhez. Emiatt a meglévd pala fedést csak miipalara lehet cserélni. Jelenleg a tetd kiilsd
€s belsé oldala egyarant burkolt, az épiilet hasznalatban van, A tet6 kiils6 oldalan a héjazast
teljes feliileten uj Creaton (vagy azzal egyenértéki(i) gyartmany pala fedésre kell cserélni. Ez
Osszesen 1900 m2-t érint. A bontott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. A palafedés
bontasa utan szerkezetig kell bontani a fa vazat. Szarufak feletti, terhelhetd, poliuretan alapt
hészigetelés késziil. A szaruk folé Uj parazar6 folia kertil, 1j ellenlécezéssel, 1 tartélécekkel a
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héjazat alatt. A munkat szakaszosan sziikséges elvégezni. A kibontott tetérészeket az iddjaras
fiiggvényében ideiglenesen takarni sziikséges. A teté szélén a badogozas és a vapak
badogozéasanak javitasat is el kell végezni. A badogozas ald vj alatétdeszkazat késziil. Az
esdviz-levezetket cserélni kell. A fiiggberesz csatorndk fa dobozolasat a meglévével azonos
modon kell elvégezni. Az esGviz levezetd rendszert Rheinzink vagy azzal azonos minGségli
rendszerelemekbdl kell kivitelezni. A meglévd tetdsik ablakok vetemedettek, bedznak, cseréjiik
szilkséges. Helyettik a meglévével azonos meéretli, hdszigetelt livegezésli, a hdtechnikai
szabvanynak megfelel$ ablakokat kell beépiteni. A belsd oldalon a fal és gipszkarton feliileteket
2 rtg. fehér diszperzittel kell festeni. Specidlis eset a tetdsik és a fal-1épcséhazi ablakok
talalkozasa. A kiils6 oldali szigetelés hatasara a tetd sikja megemelkedik, emiatt az
belemetszene a 1épcs6hazi ablakokba. Ezeket az ablakokat kisebbekre kell cserélni, az ablakok
ala a sziikséges parapet felfalazast el kell végezni.

2.2. Vallalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy Megrendel§ altal a kozbeszerzési eljaras
ajanlatételi felhivasdban és a dokumentacioban meghatarozottak szerint a szerzédés targyéat
képez6 munkékat, az ajanlatban vallalt feltételekkel szerzédésszerlien, teljes kortien,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirdsoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai 4lldsanak megfeleléen 1. osztadlyt mindségben,
hatarid6ben, egy szakvallalat gondossagaval elvégzi, az ehhez sziikséges hatdsagi engedélyeket
beszerzi, ill. valamennyi egyéb szerzGdéses kotelezettségét szerzodésszeriien teljesiti, ideértve
kiilonosen a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalan teljesitését.

2.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés éatalanydijas szerz6dés, azaz Véllalkozé feladata a
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumentacidja és a nyertes ajanlat szerinti
megvaldsitas fiiggetleniil attdl, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz—e minden tételt,
mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerz6dés tartalmét képezd, de a véllalkozo6i dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas megvalositisa nem torténhet meg (t6bbletmunka; Ptk.
6.244.§).

3. Alvallalkozé igénybevétele
3.1. Megrendel6 hozzajarulasaval Vallalkozé jogosult alvallalkozdkat igénybe venni.

3.2. A teljesitésbe a Vallalkozé az ajanlatdban nem megjelolteken kiviil mas alvallalkozo6t vagy
szakembert kizar6lag a Kbt. 138. §-aban meghatarozottak szerint vonhat be.

3.3. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladhatja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatirozott mértéket, tovabba alvéllalkozdit
tajékoztatnia arrol, illet6leg ligyelnie kell arra, hogy a teljesitésben részt vevo alvallalkozé nem
vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kézremlikodot.

3.4, Amennyiben Vallalkozé a teljesitéséhez alvallalkozot vesz igénybe, ugy Megrendeld az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A.§ alapjan fizeti meg az ellenértéket, illet6leg Vallalkozé az abban foglaltak szerint koteles
eljarni.
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4. A teljesités hatarideje, tovabba a munkavégzés ideje és helyszine
4.1. A szerz6dés hatalyba 1épése: a szerz6dés alairasanak napjan.
4.2. A szerz6dés teljesitésének kezd id6pontja: munkateriilet tadasanak napja.

4.3. Teljesitési véghataridé 2018. 12. 31. napja, melybdl a Vallalkoz6 15 nap elSteljesitést
vallal, azaz Vaéllalkoz6 2018. 12. 16. napig beliil koteles a szerz6dést teljesiteni. Megrendeld a
vallalt hatarid6hoz képest is elSteljesitést elfogad.

4.4. A viéllalkoz6 koteles a targyi munkakat elvégezni a 3950 Séarospatak, Arany Janos utca
3. alatti megvalositasi helyszinen.

5. Vallalkozai dij és fizetési feltételek

5.1. Vallalkoz6 az alabbi ellenszolgaltatasért (vallalkozdi dij) végzi el a jelen szerz8dés targya
szerinti munkékat.

Nettod 133 245 034 Ft

azaz: szazharminchdrommillié-kettészaznegyvendtezer-harmincnégy forint
+27% AFA 35976 159 Ft

azaz: harmincotmillié-kilencszazhetvenhatezer-szazétvenkilenc forint

Osszesen: 169 221 193 Ft,

azaz: szazhatvankilencmillio-kettGszdzhuszonegyezer-szazkilencvenhdrom forint

5.2. A villalkoz6i dij tartalmazza a Vallalkozonak a jelen szerz6désben foglalt feladatok
teljesitésével kapcsolatban felmeriil6 Gsszes koltségét, kiadasat, ideértve a kdzvetlen koltségek
kozott esetlegesen nem szerepl$ 4ltalanos koltségeket, dijakat, a munkdk szakszer( és
teljeskori elvégzéséhez sziikséges valamennyi munka- és anyag koltséget. Vallalkozé a
véllalkozdi dijon kiviil a szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen mas jogcimen
nem jogosult koltséget elszamolni.

5.3. Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozoi dij megfizetésére vonatkozo kotelezettségéhez
sziikséges fedezetet tamogatés Utjan és - adott esetben - sajat forras kiegészitésével kivanja
biztositani. Megrendel6 vallalja, hogy Vallalkozé szerzOdésszerll teljesitése esetén a
rendelkezésre allo fedezetbdl a vallalkozoi dijat megfizeti.

5.4. Megrendeld az ellenértéket a szabalyszertien kiallitott és igazolt szamla ellenében a
szerz8désben meghatarozott modon és tartalommal val6 teljesitést kovetGen a Kbt. 135. § (1)-
(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetéleg az épitési beruhazasok,
valamint az ¢épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mémdki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B.§-
aban el6irtakra figyelemmel, banki atutalassal teljesiti. Az ellenérték kifizetése eurdpai unids
tamogatasi forrasbol torténik (projekt azonositd: EFOP-4.1.3-17-2017-00072), a finanszirozas
mobdja: utdfinanszirozas (kOzvetlen ajanlatkérdi kifizetés). Vallalkozd elbleg kifizetését
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igényelheti, melynek mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a teljes ellenszolgéltatas 30%-
anak megfeleld Osszeg. Vallalkozd részszamla benytjtasira jogosult, illetSleg az utolsd
teljesitési szakasz esetében végszamla benyujtisara jogosult teljesités igazolas ellenében. A
végszamla benyujtasanak feltétele, hogy az atadas-atvétel teljes egészében sikeresen
megtorténjen.

Fizetési iitemezés:

El6legszamla: az ellenérték legfeljebb 30%-anak megfeleld sszeg

1. részszémla: legalabb 20%-ot elérd igazolt teljesités esetén a teljesitéssel aranyos ellenérték
erejéig

2. részszamla: legalabb 40%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenérték erejéig

3. részszamla: legalabb 60%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenérték erejéig

végszamla: igazolt 100%-ot eléré teljesités esetén.

Az el6legszamlaval legkés6bb a végszamlaban kell elszamolni.

Véllalkozo csak jogosult, de nem koételes a fizetési ilitemezés szerint eljarni, azzal, hogy
valasztasa szerint a fentiek szerinti egyes részszamlékat elhagyhatja, és a kovetkezd részszamla
— adott esetben végszamla — szerinti teljesitési aranyahoz igazodé lehet a szamla ellenértéke.
Vallalkoz¢ az iitemezésen feliili tovabbi részszamlazasi lehetéséggel nem élhet.

5.5. A szémldnak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adorol szolé 2007. évi CXXVIL
toérvény altal el6irt tartalmi kévetelményeknek. Amennyiben a benytjtott szamla nem felel meg
a fenti feltételeknek, ugy a Megrendel6 a Vallalkozot irasban szdlitja fel a hidnyok pétlaséra,
és ebben az esetben a fizetési hataridd a hianyok pdtlasaval veszi kezdetét

5.6. A kifizetések vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-4ban foglaltak
szerint kell eljarni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a neki felrdhaté késedelem
id6tartaméra vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Véllalkozdnak
megfizetni. A Megrendel$ fizetési késedelme a Vallalkozé altal benyujtott szdmla fizetési
hataridejének lejartatol all fenn.

5.7. Véllalkoz6 a szamlan veviként a kdvetkezé megnevezést koteles hasznélni:

Sarospataki Tankeriileti Kozpont
3950 Sarospatak, Kossuth Lajos utca 44.

5.8. A Vallalkozo jelen szerz6désében foglalt teljesitésének igazolasara Megrendeld részérdl
Megrendel6 képviseldje és az altala megbizott miszaki ellendr egyiittesen jogosult.

5.9. Vallalkozé a szerzGdés targydhoz kapcsolddd beruhdzas kivitelezési szamléainak
kiallitasanal koteles a tamogatést nyjto altal esetlegesen el6irt formai szabalyokat betartani, a
szamlékhoz minden kért igazolast, nyilatkozatot beszerezni.

5.10. Szerz6dd felek megallapodnak, hogy az atadéas-atvételi eljarast a Ptk. el6irdsa alapjan
folytatjdk le. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a fentiecken til a megvaldsulési terv
(amennyiben relevans), miibizonylatok, jegyz6konyvek pozitiv eredményeinek bemutatasa €s
tadésa is. A Teljesités Igazolasi JegyzOkonyv kiallitisira a Felek altal elvégzett atadas-atvételi
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eljaras alapjan kerlil sor. A teljesitésigazold jegyz6konyv felvételére és ellenjegyzésére a
Megrendeld képvisel6je, miiszaki ellendre és a Vallalkozé képviselGje jogosult. A
teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a Megrendelé a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése és a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jar el.

5.11. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a szerz6dés atalanyaras elszamoldstinak mindsiil, ennek
megfeleléen Vallalkozo kijelenti, hogy

» megismerte a dokumentacio részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki leirasok tartalmat, és
az abban foglalt munkalatok teljes korli megvaldsitasara vonatkozdan tette meg ajanlatat;

» a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;

* a rendelkezésére bocsatott miiszaki leirds alapjan az épitési beruhazast szerz6désszerlien,
teljes korlen, miszaki €s mindségi szempontbdl is kifogéstalan allapotban, a vonatkozd
jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el

» a kozbeszerzési dokumentaciot attanulméanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

e ajanlati 4rat a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes korlien és hidnytalanul vallalkozik a
szerzOdés targyanak a megvaldsitasara;

¢ a szerzOdés teljesitése soran felmeriilé tobbletmunkakat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij atalanyaron kerlilt meghatarozasra.

6. Megrendeld jogai és kotelezettségei

6.1. Megrendel6 koteles Vallalkozé szerzédésszert teljesitését elGsegiteni, és az elfogadott
teljesitést, részteljesitést kovetden a vallalkozéi dijat megfizetni.

6.2. Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy Véallalkozé altal irasban jelzett informaciot
a lehetéségekhez képest 3 (harom) munkanapon beliil az igényelt dokumentum 4tadasaval, vagy
a Megrendel6 megfelel$ alkalmazottainak/megbizottjainak rendelkezésre allasaval megadja.

6.3. Megrendeld biztositja a teljesités helyének el6készitését, és Vallalkozo altal a helyszinen
torténé munkavégzés feltételeit.

6.4. Megrendel6 jogosult Vallalkozé szerzOdésszerli teljesitését — Vallalkozé sziikségtelen
zavarasa nélkiil — barmikor ellenGrizni.

6.5. A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozé szdmdra utasitdsokat adhat.
Ezen utasitdsok azonban Osszhangban kell, hogy legyenek a szerzddésben foglaltakkal. A
Vallalkozé koteles — hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a
Megrendelének a szerzédéssel Osszhangban tett utasitasait betartani. Ezen utasitisok nem
terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetGleg nem tehetik a teljesitést
terhesebbé.

6.6. A Megrendel6 jogosult a munkalatokat a Vallalkoz6 koéltségére barmikor felfliggeszteni,
ha azt tapasztalja, hogy:

e a munkdk irdnyitasat vagy megvalositasat nem a Vallalkozd ajanlatéban, illetleg a
szerz6désben megjeldlt személyek (ideértve: alvallalkozok, egyéb teljesitési segédek)
végzik,

e akivitelezés nem a miszaki elSirasokban foglaltaknak megfelelGen torténik,

a Vallalkozé mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatdban megjelolt és a
Megrendel6 elfogadott.
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6.6.1. Amennyiben a felfliggesztésre a Vallalkozo hibajabol keriil sor, a felfliggesztés
idGtartama alatt a Vallalkozé kételes a kivitelezés ald vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények éllagat meg6vni, tarolni, és biztositani barmely romlés, veszteség
vagy kar elkeriilése érdekében.

6.6.2. Amennyiben a felfiiggesztés nem a Vallalkozo hib4ja miatt valt sziikségessé, ugy a
Vallalkozé jogosult a felfliggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (Allagmegbvas
koltsége, a gépek, munkaerd elmaradt haszna stb.) a Megrendel$ &ltali megtéritésére,
valamint a kivitelezési hatarid6 indokolt mértékii meghosszabbitasara.

6.7. Megrendeld kizarolag a szerzGdésben foglalt munkdk teljes elvégzését fogadja el
szerzOdésszer( teljesitésnek. A vallalkozo altali készrejelentést kbvetSen a felek megallapodasa
szerint kertil sor a munkak atadas-4tvételére a megvalositds helyszinén. A Megrendeld jogosult
a Viallalkoz6 nem szerzédésszerl teljesitését visszautasitani és a jelen szerz6désben foglalt
jogkdvetkezményeket alkalmazni.

6.8. A Megrendeld jogosult a szerz6déstd] — valasztasa szerint — eléllni, vagy azt felmondani,
amennyiben a Vallalkozo fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan Iényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz4dés teljesitését veszélyezteti. A Felek ilyen 1ényeges véltozasnak
tekintik, ha a Véllalkozéval szemben a szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt jogerdre
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve vele
szemben jogerds cs6d- felszamolasi- vagy végrehajtasi eljards indul. Ezen Iényeges
valtozasokrol/eseményekrdl Vallalkozé koteles a Megrendel6t a koriilmény bekdvetkeztétsl
szamitott 8 napon beliil frasban értesiteni. Ha a Véllalkozd egyéb szerz8désszegést kovet el,
vagy a munkavégzés barmely fazisdban Megrendel6 részér6l miiszakilag igazolhatd, a
Megrendel$ altal kijelolt személy éaltal is elismert, jelentGs mindségi €s/vagy mennyiségi
kifogas mertil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megéllapodni, a Megrendels jogosult
a szerzO0dés felmondasara.

7. Vallalkozo6 jogai és kotelezettségei

7.1. Villalkozo6 haladéktalanul k6z61 Megrendel6vel minden olyan kériilményt, amely jelen
szerz8dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hatarid6ket érinti, vagy befolyasolja.

7.2. A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozé a felelds,
igy kiilonGsen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerti
foglalkoztatdsaért, tovabba Vallalkozo felelés az alkalmazottainak, alvallalkozoinak
magatartasaért a munkavégzés helyén. A Vallalkozénak olyan személyeket kell alkalmaznia,
akik szakmajukban megfelelGen képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozo6 koteles
mindent megtenni annak ¢érdekében, hogy alkalmazottai és munkésai rendbontd vagy
torvényellenes viselkedését megel6zze. A Megrendel6 kotelezheti a Villalkozét ezen
személyek haladéktalan eltavolitasara.

7.3. A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriileten a Vallalkozo kotelezettsége az élet- €s
vagyonbiztonsag megovasa, valamint a munka- €s tlizvédelmi elSirdsok betartdsa, ezek be nem
tartasabol eredd karat nem harithatja at Megrendelore.

7.4. Vallalkoz6 feladata a jelen szerz6dés targya szerinti munkaknak a szerzédés 2.2. pontja
szerinti megvalositasa, fliggetleniil attdl, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz-e
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minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozéasi szerzédés tartalmat képezs, de a
vallalkoz6i dij meghatarozasanil figyelembe nem vett munkat és az olyan munkét is, amely
nélkil a mil rendeltetésszerli hasznilatra alkalmas megvalésitdsa nem torténhet meg
(tobbletmunka; Ptk. 6.244. §).

7.5. A szerzddés targyat képezd létesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hatdsagi
engedély(ek)ben foglaltakat Véllalkoz6 mindenkor maradéktalanul koteles betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tartdsdbol eredd karokat Vallalkozé viseli. Az épitési munka
kériilményeire vonatkozo, kiils6 szervek altal hat6sagi jogkorben adott, jogszerti utasitdsokat a
Vallalkozé koteles megfelel6en végrehajtani és arr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

7.6. A Vallalkoz6 jogosult és kételes a munkateriiletet atvenni, az 4tvételkor a munkavégzésre
valé alkalmassdgot megvizsgalni; a Véllalkoz6 koteles egyiittmiikédni a Megrendelével, az
esetleges hidnyossagokat jegyzOkényvben (épitési napld) rdgziteni, és ebben felhivni a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Vallalkozé
megvizsgdlni, hogy a munkateriileten kordbban végzett munkék esetleges hibai vagy
hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést.

7.7. A Vallalkoz koteles a szakért6 épitési szervezett6l elvarhat gondossiggal és igyekezettel
kivitelezni a munkékat, az esetleges hibakat, hidnyossagokat kijavitani a szerz6dés eldirasaival
Osszhangban.

7.8. A megvaldsitis ideje alatt a Vallalkozénak az Osszes kivitelezdi (alvéllalkozéi)
tevekenységrol attekintéssel kell rendelkeznie, tovabba kételes a tarsvéllalkozokkal és
alvallalkozokkal johiszemiien egylittmiikddni.

7.9. A kivitelezés soran a munka folyamatos végzését Vallalkozonak biztositani kell, aminek
érdekében a felmeriild akadalyokat azok tudomdéséra jutdsakor azonnal jeleznie kell irasban,
tovdbba a megoldasi médokat és javaslatokat MegrendelSvel egyeztetnie kell.

7.10. A Vallalkozé kételes a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett teriiletrészek
biztonsagos 6rzésérél gondoskodni. A munkateriilet drzését Vallalkozénak sajat, megfeleld
jogositvanyokkal rendelkez6 munkavéllaléival, vagy erre szerzédott, szakcéggel kell
biztositani. Vallalkoz6 a kivitelezéssel érintett teriiletek 4llag és vagyonvédelmét biztositja. Az
Orzés elmulasztasa miatt keletkezd esetleges karokért a Vallalkozé anyagi felelgsséget véllal.

7.11. A Vallalkoz6 a kivitelezés soran fellépé modositési igényeket a Megrendel$ altal kijel5lt
személlyel minden esetben kételes frasban egyeztetni és elfogadtatni.

7.12. A Villalkoz6 kételes a kivitelezési munkak sordn az épitési teriiletet akadalyoktol mentes
allapotban tartani és ennek megfelelGen tarolni eszkézeit, illetve anyagait. A Vallalkoz6 koteles
az €pitési terliletrdl eltakaritani és eltavolitani minden tormeléket, hulladékot, illetve olyan
berendezést, ideiglenes 1étesitményt, amely a tovdbbiakban a kivitelezéshez nem sziikséges. A
Vallalkozd kételes az épitGipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel
rendelkez6 kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara).

7.13. A Vallalkozo koteles a kivitelezést olyan modon végezni, hogy a munkavégzés teriiletérdl
a lehetd legkevesebb szennyezddés jusson ki a kérnyezé teriiletekre. A Véllalkozo koételes
betartani a mindenkor érvényes és hatdlyos komyezetvédelmi el6irdsokat, jogszabélyokat,
hatésagi hatdrozatban foglaltakat és munkaja soran azokat maradéktalanul alkalmazni. Az
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esetlegesen keletkez§ veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozdan
Vallalkoz6 kételes minden vonatkoz6 el6irast betartani.

7.14. A kozutak és kozteriiletek nem kozlekedési célu igénybevételéért az 1988. évi L. térvény
szerinti igénybevételi dij megfizetése Vallalkozot terheli.

7.15. A szerz6dés megkdtését kovetben a Vallalkozo viseli annak minden kovetkezményét,
amely a tervdokumentacid olyan hidnyossagabdl adddik, melyet a Vallalkozonak a tdle
elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6zden
(a kozbeszerzési eljaras soran, ide nem értve az ajanlati k6tottség beallta utini szerz6déskodtési
moratorium iddszakat) nem jelzett.

7.16. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd adokdoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a
szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

7.17. A kiilfoldi adoéillet6ségli  Vallalkozé koteles a szerz8déshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adohatésagtél a magyar adohatdsag
kozvetlenill beszerezhet a Véllalkozdéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

7.18. Vallalkozé nyilatkozza, hogy a szerz6déskotést6l szamitott 14 napon beliil a kivitelezési

8. A kivitelezési munkak soran szerz6dé felek nevében eljaré személyek

8.1. Villalkoz6 intézkedésre és épitési naplGban torténé bejegyzésre jogosult helyszini

képvisel6jének
Neve, beosztasa: Halasz Péter - Epitésvezetd
Ertesitési cime: 3527 Miskolc,Jozsef Attila ut 57.
Telefonszéma: +36 70 366 -7198
Telefax szama: +36 46 33 26 33
8.2. Vallalkoz6 felel6s miiszaki vezet6jének (vezetdinek)
Neve: Halész Péter
Képesitése: Epitészmémdk — Felelés miiszaki vezetd
Jogosultsag szama: MV-E/M 05-51312
Frtesitési cime: 3527 Miskolc, Jozsef Attila at 57.
Telefonszama: +36 70 366 -7198
Telefax szama: +36 46 33 26 33
8.3. Megrendel6 helyszini képviselGjének (képviselSinek)
Neve, beosztasa: Baghyné Kollath Katalin, {izemeltetési referens
Munkahelyi cime: 3950 Sarospatak,Kossuth Lajos utca 44.
Telefonszama: +36/47 795-203
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Telefax szama: -

8.4. Megrendel miiszaki ellendre

Neve, beosztésa: Rex-Bau Kft. Novék Csaba,ligyvezetd
Munkahelyi cime: 3980 Satoraljatjhely,Pataki ut 39.
Telefonszama: +36/20 434-6370

8.5. Az ellenGrzési és t4jékoztatasi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a
naplovezetés és naplobejegyzés szabélyai, és a teljesitésigazolds és miiszaki 4tadés-atvétel
tekintetében az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(tovébbiakban: Etvr.) és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének elbirdsai az iranyadok, illetSleg
nem €pitési engedélykoteles tevékenység esetén szerz8d6 felek papir alapti napldvezetésben is
megéllapodhatnak.

9. Jétallas, szavatossag

9.1 Villalkozo6 jotall azért, hogy a jelen szerzOdésben meghatérozott kivitelezéi munkak
teljesitése megfelel az ajanlatiban foglaltaknak, a jelen szerzédés kikotéseinek, a szakmai
eldirasoknak, valamint Megrendeld elvarasainak, ennek megfeleléen garantalja

9.1.1. valamennyi, jelen szerzédésben illetbleg a megel6z8 kdzbeszerzési eljardsban
feltiintetett paraméter és miiszaki adat elérését;

9.1.2. hogy, az altala létrehozott 1étesitmény illetSleg elvégzett munka mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol az érvényes
magyar szabvanyoknak és eléirasoknak, valamint a gyartoi elSirdsoknak megfelel, és a
szerzOdéses cél elérését maradéktalanul biztositja,

9.2.2. az épitési munkéak szakszer(i és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és
eldirdsok betartasat.

9.2. Szerz6d§ felek kikotik, hogy a jotallas idGtartama az atadas-atvétel befejezését kdvetd
naptol szamitott 18 hoénap.

9.3. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki szakszertitlen miikodtetés, beavatkozas
vagy a nem rendeltetésszeri hasznalat altal okozott karok kijavitasara, tovabba azokra a
hibéakra, amelyekrdl a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett
rendeltetésellenes hasznalat kvetkezménye.

9.4. A jotallas, illet6leg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitdsa, elharitasa
dijtalan. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a
Vallalkozé tudomasara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles haladéktalanul — az értesitést
kovetd els6 munkanaptdl — intézkedni, a hibat, hidnyt kikiiszobdlni.

10. Szerzodést megerdsito biztositékok
10.1 Késedelmi kotbér

10.1.1. Vallalkoz6 koteles a teljesités tekintetében meghatarozott hataridé betartasara,
ennek keretében Véllalkozo tudomésul veszi, hogy kotbérterhes hataridGvel teljesit.
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Vallalkoz6 késedelmes teljesitése esetén, ha a késedelem Vallalkozénak felrohatd, a
Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult.

10.1.2. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett nettd ajanlati ar 0,5%-a Ft /
késedelmes nap, melynek maximalis mértéke a szerzddéses ellenérték 10%-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, Gigy Megrendelé jogosult a
szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani, illetéleg a szerz6déstl elallni. A kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol.

10.2. Meghiusulasi kotbér

10.2.1. Megrendel§ a szerz6dés teljesitésének elmaradasa esetére meghidsulasi kotbért
kot ki. A teljesitésnek a Vallalkozé hibajabdl torténd ellehetetleniilése, tovabba a
Vallalkoz6 szerz6désszegésére alapitott azonnali hatalyu felmondas vagy elallas esetén
Megrendelé meghitsulasi kotbérre jogosult.

10.2.2. A meghitsulasi kotbér mértéke a nettd vallalkozdi dij 20%-a, melyet a
terhelSlevél alapjan kell Megrendel§ részére megfizetni. A meghitsulasi kotbér
megfizetése a teljesités kdvetelését kizarja.

10.3. Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendel$ egyéb igényeinek
elvesztését. Megrendel6 a kotbért meghalado karat és a szerz8désszegésbdl ereds egyéb jogait
is (kartérités, jotallas, szavatossag stb.) érvényesitheti Vallalkozdval szemben. Megrendel§ a
szerzOdésszegéssel okozott kdrdnak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét nem
érvényesitette.

10.4. Kotbérrdl kiallitott szamviteli bizonylat a terhel6levél. A kotbér megfizetésének médja
banki 4tutaldss a Megrendel§ bankszamlgjara. A kotbér megfizetésének esedékessége a
terheldlevél kézhezvételét kovetd 10 (tiz) nap. A kotbér Gsszege a Vallalkozé esedékes
szamlajanak pénziigyi kifizetésekor beszamithaté. Amennyiben a MegrendelSnek beszamitisra
alkalmas kotbérkovetelése keletkezik, akkor Megrendeld sajat dontése alapjan a Vallalkozd
altal kiéllitott szamla kiegyenlitésénél beszamitassal is érvényesitheti kotbérkovetelését.

11. Egyiittmiikodés

11.1. Szerz6dd felek a jelen szerz6dés teljesitése kapesan kotelesek egyiittmitkddni. Szerz6dd
felek kotelesek az egymas koz6tti valamennyi koz1ést, értesitést, intézkedést és dontést irasban
rogziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.2. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy irasban, id6ben tajékoztatjadk egymast, nem
csupén a jelen megallapodasban foglaltak teljesitésér6l, hanem minden olyan kérdésrdl (tény,
adat, koriilmény), amely a szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

11.3. Megrendelének és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
koézvetlen targyalasokon, békés iton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottlik a jelen szerzédéssel kapesolatban felmeriil. Ha Megrendeld és Vallalkozé az emlitett
kozvetlen és kozvetett targyalasok megkezdésétdl szamitott 10 (tiz) napon beliil a nézeteltérést
nem tudjak megoldani, Gigy azt kdvetden fordulnak a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz.
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12. A szerz6dés modositasa

Szerz6d6 felek k6zos akarat elhatarozassal modosithatjak a jelen szerzédést a Kbt. 141. §-aban
foglaltakra figyelemmel.

13. A szerz6dés modosulasa

13.1. A jelen szerz4dés teljesitési hatarideje a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel
modosul

- ha vis maior esemény miatt a beruhdzasi munkdk nem végezhetSek el, mely esetben a
beruhdzasi munkat befolyasolo vis maior id6tartamaval a teljesitési hataridé meghosszabbodik;
- hat0sagi eljarés, ellen6rzes, elGiras miatt, mely esetben a teljesitési hatarid6 meghosszabbodik
a hatosagi aktus, vagy annak elmaradasanak azon idGtartamaval, mely a beruhazasi munkak
elvégzését befolyasolta;

- a tamogatast nyujtd eljardsa, elGirdsa miatt, mely esetben a teljesitési hatarid6
meghosszabbodik a tdmogatist nyujtd eljarasanak, vagy eljardsa elmaraddsidnak azon
id6tartamaval, mely a beruhazasi munkék elvégzését befolyasolta;

- a miszaki tartalom kivitelezés soran torténd sziikséges és indokolt attervezése, pontositisa
esetén, mely esetben a tervezdi munka id6tartamaval - amennyiben az a tervezéssel érintett
munkafazist késlelteti — a teljesitési hataridé meghosszabbodik.

13.2. A 13.1. pontban felsorolt feltételek fennalldsa esetében Vallalkozdénak haladéktalanul
frasban jeleznie és indokolnia kell a feltétel fennalldsat Megrendel6 felé. Amennyiben
Megrendeld 5 munkanapon belill a feltétel bekovetkeztét nem ismeri el, ugy a teljesitési
hatariddé nem mindsiil meghosszabbitottnak.

13.3. A 13.2. ponttd] eltéréen a teljesitési hataridé csak a Megrendel§ kifejezett, irdsos
engedélyével hosszabbodhat meg olyan iddtartammal, mely esetben a beruhdzas befejezése a
tdmogatasbol megvalosuld projekt véghataridejét megel6z6 30 napnal késébbi lenne.

14. A szerzodés megsziinése, megsziintetése

14.1. Megrendeld a szerzdést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz8déstol
elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan 1ényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasit, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjén inditott eljdrasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

14.2. Megrendel?6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkstését kovetSen jut tudomaséra, hogy a Villalkozé tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.
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14.3. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,;
b) a Véllalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

14. A szerz6dés egyebekben a Vallalkozé — Megrendeld altal elismert — teljesitésével, valamint
az ellenérték megfizetésével sziinik meg.

15. Egyéb kikotések

15.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran egymasrol, kiillondsen egymas
miikodésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informacidkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik felek tudomaéséra. Kivételt képez ez al6l az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabalyban el6irt kételezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvénossidgra a fenti
informaciok valamelyikét.

15.2. Villalkozé és Megrendel§ a jelen szerz8dés teljesitése érdekében tudomésukra jutott
adatokat és informacidkat kizarolag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatjak fel. Jelen Szerz8dés
egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvanossag el6tt, promécids,
marketing vagy egyéb tevékenysége soran felhasznalja a masik fél nevét, védjegyét vagy egyéb
azonosito jelét, kivéve, ha a felek err6l irdsban mésként rendelkeznek.

15.3. Szerz8d6 felek tudomasul veszik, hogy jelen szerz8dést kiilon jogszabélyban feljogositott
szervek jogosultak ellendrizni. Vallalkozé véllalja, hogy az esetleges vizsgalat esetén az
ellendrzést végzd szervek részére — adott esetben a jelen szerz8dés megsziinését kévetSen is —
a kért felvildgositast megadja, jelen szerz3dés teljesitésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és
sziikség esetén masolatban atadja.

15.4. Vallalkoz6 kifejezetten elismeri, hogy tudomaéssal bir arr6l, hogy Megrendel tamogatasi
forrast vesz igénybe az ezen szerz8dés szerinti munkék megvalositésara, igy amennyiben
Villalkoz6 magatartisara, vagy mulasztiséara visszavezethet6en MegrendelSnek a tAmogatassal
kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsdg megfizetési vagy barmilyen egyéb maés fizetési
kotelezettsége keletkezik, Gigy azt Vallalkozo koteles Megrendel6nek megtériteni.

15.5. Vallalkozé koteles a vallalkozési szerz6dés hatdlyba 1épéséig felelSsségbiztositasi
szerz&dést kotni vagy a meglévd biztositasat jelen szerzOdéses munkéra is kiterjeszteni. A
felel@sségbiztositas értékének el kell érnie legalabb a 80 millié Ft/év és legalabb 20 milli6
Ft/karesemény Osszegl drtéket. A Véllalkozd koteles a feleldsségbiztositasi szerzddés
masolatat a Megrendeld részére szerz6dés hatalyba 1épésekor atadni. Vallalkozd tudomasul
veszi, hogy a szerz6dés hatalyba 1épésének feltétele a felelGsségbiztositas masolatanak atadasa.

15.6. Vallalkozé a kivitelezési munkak, és az ahhoz kapcsolddé jarulékos tevékenységei soran

kifejezetten vallalja, hogy a kérnyezetvédelmi szempontokat érvényesiti, igy kiilondsen - ahol
technoldgiai és koltséghatékonysagi szempontbol lehetséges - Ujrahasznosithatd anyagokat
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alkalmaz, konténereket hasznéal fel, tovabba a beszallitdival, alvallalkozobival, egyéb
partnereivel és a Megrendel6vel torténd kommunikacidja soran torekszik a kdrnyezetkimélé pl.
elektronikus megoldasokra, és csak a lényeges, feltétleniil sziikséges informaciok keriilnek
papir alapu kinyomtatasra.

15.7.A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben — a kovetkez6 sorrend szerint - a
kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL térvény, a Polgari Térvénykdnyvr6l sz616 2013. évi
V. térvény, az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és
mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szo16 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, az €pitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,
valamint az egyéb kapcsolédd jogszabalyok vonatkozd rendelkezéseit, és a kdzbeszerzési
eljarasban készitett ajanlattételi felhivasban és dokumentdcidban, valamint a Vallalkozo
ajanlataban foglaltakat kell alkalmazni.

15.8. Jelen szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezi
15.8.1. a kozbeszerzési miszaki leiras
15.8.2. a vallalkoz6 ajanlata szerinti tételes koltségvetés
15.8.3. a felel6sségbiztositasi kotvény masolata

Jelen megéallapodast felek képviseldi elolvasés és k6zos attanulmanyozas utan jovahagyodlag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti példanyban irtak ala.

Sarospatak, 2018. oktober honap 9. nap

RAMALP] N&Qﬂ?’ KFT.
TTOZSEF ATTILA U 57.

Sfrospatakl Tankeliileti Kozp(m”t d G amalpm 2007 Epltmparl, Kereskedelmi
Kép 1seh Donko6 Jozsef Béla, tankeriileti és Szolgaltato Kft.
igazgatd Képviseli: Gramantik Csaba, ligyvezetd
Megrendel6 Viallalkozé
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