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VALLALKOZASI SZERZODES

mely 1étrejott egyrészrol

név: Satoraljavijhely Varos Onkormanyzata

székhely: 3980 Satoraljatjhely, Kossuth tér 5.

képvisels: Szamosvolgyi Péter, polgdrmester

képvisel6 cime és elérhet6sége: 3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5., +36 47 525 100
adészam: 15726504-2-05

pénzforgalmi szamlaszam: 11734138-15350105

torzsszam: 726500

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

név: REX-BAU Epitéipari Tervezé, Kivitelez6 és Bonyolito Kft.

székhely: 3980 Satoraljajhely, Pataki utca 39.

képviseld: Novak Csaba, ligyvezetd

képvisel6 cime és elérhetdsége: 3980 Satoraljatijhely, Pataki utca 39., +36 20 4346370
cégjegyzékszam: 05-09-002787

adészam: 11068226-2-05

pénzforgalmi szdmlaszam: 54600339-15002163

NUJ szam: 951151633

mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott (a tovabbiakban egylittesen: szerz6d6 felek) a mai napon a kovetkezd feltételekkel.
1. Elé6zmények

1.1. Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIL. toérvény (a tovdbbiakban: Kbt.) 115. § alapjan a nemzeti eljarasrendben
alkalmazandé  szabalyok  szerint  hirdetmény nélkili  eljarast  kezdeményezett
., Kozlekedésbiztonsag fejlesztése” targyaban. Az eljaras eredményesen lezarult, az eljaras
nyertese Vallalkozo lett.

2. A szerzddés targya

2.1. Megrendel§ vallalkozasba adja, vallalkozé pedig elvallalja az aldbbi feladatok ellatasat:

Megvalositando tevékenységek: - Arpad utcai korforgalom: Satoraljatjhely véros belteriiletén
az Arpad u. — Karolyi Mihaly u. — Vasvari Pal u. — Arpad u. csomépontban korforgalom
kialakitdsa. A mini korforgalom lakott teriileti kornyezetben (legfeljebb 50 km/h) alkalmazhato,
legfeljebb 12,5 m-es kiils6 sugdrral kialakitott korforgalom, ahol az épitett vagy festett
kozépsziget atjarhaté. A csomdpont napi forgalmi terhelése nem haladja meg a 15 ezer
jarmuvel, illetve a forgalomnagysag az egyik belépésnél, illetve kdrpalyan kisebb, mint 1200
j/h. - Buszvard: 5 db fedett buszvaro elhelyezése (Pataki utca Varhegy 2db, Pataki utca 37. sz.
elétt 1 db, Kazinczy utca Kenyérgyari korforgalom 2 db) Az autébuszvéardk szerkezetét ugy
kell elhelyezni, hogy azok a kdzati tGrszelvénybe - a kiemelt szegélyt6l mért 50 cm-es sdvba -
nem nytlhatnak be. Az oldal paravanok és az utszél kozott min. 1,50 m tavolsagot kell
biztositani. Az autdbuszvardk elhelyezése a kovetkezd helyrajzi szamokat érinti: 7656, 7657,
1850/7, 3407, 7601 és 7602. - Rakoczi korforgalom: Satoraljatjhely véaros belteriiletén az
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Rakéczi Gt — Vasvari Pal u. — Posta koz — Rakoczi it csomoépontban korforgalom kialakitésa.
A mini kérforgalom lakott teriileti kornyezetben (legfeljebb 50 km/h) alkalmazhato, legfeljebb
12,5 m-es kiilsé sugarral kialakitott korforgalom, ahol az épitett vagy festett kozépsziget
atjarhatd. A csomépont napi forgalmi terhelése nem haladja meg a 15 ezer jarmtvel, illetve a
forgalomnagysag az egyik belépésnél, illetve korpalyan kisebb, mint 1200 j/h. - fvkorrekeio:
Séatoraljagjhely Arpad utca ivének bOvitése. Az ivkorrekcié érinti a meglévd,
gyalogatkelShelyet, aminek kornyezetében a kiemelt segélyt le kell siillyeszteni. Az
akadalymentesités érdekében a csatlakozo jardaburkolatot a stillyesztett szegélyhez igazodva
kell rampésan kialakitani. A tervezett burkolat szintje a jelenlegi burkolathoz igazodik. A jarda
rampéak esése max. 8%. - Sebességmérd telepitése: A Dozsa Gyodrgy Ut - Vasvari Pél utcan a
sebességkorlatozas betarttatasa, illetve ezzel a gyalogosok biztonsaganak novelése érdekében a
sebességcsokkentett szakaszon radaros sebességmérd elhelyezése. A sebességmérd radar és
kijelz6 elhelyezése az egyenes szakasz kezdetétdl 35 m-re, a jarda burkolatdban, a 0,50 m-es
biztonsdgi sav figyelembevételével sziikséges. Elhelyezése a kozuti (rszelvényen kiviil
torténhet. 0,50 m jardaszélességet biztositani kell. Az energiahatékony energiaellatas érdekében
a sebességméré napelemes megtaplalast kap. Ez kivitelezési és tizemeltetési téren is
kdrnyezetbarat, koltséghatékony megoldas.

2.2. Vallalkozé koételezettséget vallal arra, hogy Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras
ajanlatételi felhivasaban és a dokumentaciéban meghatarozottak szerint a szerz6dés targyat
képez6 munkdkat, az ajanlatban vallalt feltételekkel szerzddésszerlien, teljes korien,
miiszakilag és minGségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irasoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai &alldsanak megfeleléen 1. osztilyt mindségben,
hataridében, egy szakvallalat gondossagaval elvégzi, az ehhez sziikséges hatdsagi engedélyeket
beszerzi, ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzbdésszerlien teljesiti, ideértve
kiilondsen a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalan teljesitését.

2.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés atalanydijas szerz6dés, azaz Vallalkozo feladata a
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumentacidja és a nyertes ajanlat szerinti
megvaldsitas fiiggetleniil attol, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz—e minden tételt,
mennyiséget, beleértve a vallalkozési szerzddés tartalmat képezd, de a vallalkozédi dij
meghatérozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitidsa nem torténhet meg (t6bbletmunka; Ptk.
6.244.%).

3. Alvallalkozé igénybevétele
3.1. Megrendel$ hozzajarulasaval Vallalkozé jogosult alvallalkozdkat igénybe venni.

3.2. A teljesitésbe a Vallalkozé az ajanlatdban nem megjeldlteken kiviil mas alvallalkozot vagy
szakembert kizarélag a Kbt. 138. §-aban meghatarozottak szerint vonhat be.

3.3. Véllalkozo tudomasul veszi, hogy az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladhatja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket, tovabba alvallalkozoit
tajékoztatnia arrdl, illet6leg tigyelnie kell arra, hogy a teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem
vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremikodot.

3.4. Amennyiben Vallalkozo a teljesitéséhez alvallalkozot vesz igénybe, ugy Megrendeld az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi €s mérnoki
szolgaltatisok k6zbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
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32/A.§ alapjan fizeti meg az ellenértéket, illet6leg Vallalkozo6 az abban foglaltak szerint kételes
eljarni.

4. A teljesités hatdrideje, tovabba a munkavégzés ideje és helyszine
4.1. A szerz8dés hatdlyba lépése: a szerz6dés alairasdnak napjan.
4.2. A szerzddés teljesitésének kezdd idépontja: munkateriilet ataddsanak napja.

4.3. Teljesitési véghatarid 200 nap, melybdl a Vallalkoz6 0 nap eldteljesitést vallal, azaz
Vallalkozo 200 napon beliil koteles a szerz8dést teljesiteni. Megrendelé a vallalt hatarid6h6z
képest is elbteljesitést elfogad.

4.4. A vallalkozo koteles a targyi munkdakat elvégezni a 3980 Satoraljaujhely beltertilete
alatti megvalositasi helyszinen.

5. Villalkozoi dij és fizetési feltételek

5.1. Vallalkozé az alabbi ellenszolgaltatasért (vallalkozoi dij) végzi el a jelen szerz8dés targya
szerinti munkékat.

Nettod 28 976 664 Ft
azaz: huszonnyolcmillié-kilencszazhetvenhatezer-hatszazhatvannégy forint

Megrendel6 kijelenti, hogy a targyi munka engedélykoételes tevékenyseg, ezért az AFA fizetési
kotelezettség az Altalanos forgalmi adorél sz616 2007. évi CXXVIL. tv. 142. §. b) pontja alapjan
a Megrendel6t terheli.

5.2. A vallalkozo6i dij tartalmazza a Vallalkozonak a jelen szerzédésben foglalt feladatok
teljesitésével kapcsolatban felmeriilé Ssszes koltségét, kiadasat, ideértve a kozvetlen kdliségek
kozott esetlegesen nem szerepld dltalanos koltségeket, dijakat, a munkak szakszerli és
teljeskori elvégzéséhez szitkséges valamennyi munka- és anyag koltséget. Vallalkoz6 a
vallalkozéi dijon kiviil a szerzodés teljesitése soran a Megrendel6 felé semmilyen mas jogeimen
nem jogosult koltséget elszdmolni.

5.3. Megrendelé kijelenti, hogy a vallalkozo6i dij megfizetésére vonatkozé kotelezettségéhez
sziikséges fedezetet tdmogatds utjan és - adott esetben - sajat forrds kiegészitésével kivanja
biztositani. Megrendelé vallalja, hogy Vallalkozé szerzddésszerli teljesitése esetén a
rendelkezésre 4116 fedezetbdl a vallalkozdi dijat megfizeti. '

5.4. Megrendel6 az ellenértéket a szabalyszerlien kidllitott és igazolt szamla ellenében a
szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal valo teljesitést kovetden a Kbt. 135. § (1)-
(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetéleg az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi ¢és mérdki szolgéltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B.§-
aban elbirtakra figyelemmel, banki tutalassal teljesiti. Az ellenérték kifizetése europai unios
tamogatasi forrasbol torténik (projekt azonosité: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00025), a
finanszirozas médja: utofinanszirozas (kozvetlen ajanlatkéréi kifizetés). Vallalkozd elSleg
kifizetését igényelheti, melynek mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a teljes
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ellenszolgaltatas 30%-anak megfelelé 6sszeg. Vallalkozd részszamla benyujtdsara jogosult,
illetdleg az utolsd teljesitési szakasz esetében végszamla benyujtasara jogosult teljesités
igazolas ellenében. A végszamla benyujtasinak feltétele, hogy az 4atadas-atvétel teljes
egészében sikeresen megtorténjen.

Fizetési litemezés:

Elblegszamla: az ellenérték legfeljebb 30%-anak megfeleld dsszeg

1. részszamla: legaldbb 20%-ot elér igazolt teljesités esetén a teljesitéssel aranyos ellenérték
erejéig

2. részszamla: legalabb 40%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovéabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenérték erejéig

3. részszamla: legalabb 60%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenérték erejéig

végszamla: igazolt 100%-ot eléré teljesités esetén.

Az elblegszamlaval legkésébb a végszamlaban kell elszamolni.

Vallalkoz6 csak jogosult, de nem kételes a fizetési iitemezés szerint eljarni, azzal, hogy
valasztasa szerint a fentiek szerinti egyes részszamlakat elhagyhatja, és a kovetkez6 részszamla
— adott esetben végszamla — szerinti teljesitési aranyahoz igazodé lehet a szamla ellenértéke.
Vallalkoz6 az titemezésen feliili tovabbi részszamlazasi lehet6séggel nem élhet.

5.5. A szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adorodl szold 2007. évi CXXVIL
torvény altal el6irt tartalmi kvetelményeknek. Amennyiben a benytjtott szamla nem felel meg
a fenti feltételeknek, ugy a Megrendel6 a Vallalkozot irasban szdlitja fel a hidnyok potlasara,
és ebben az esetben a fizetési hatarid6 a hianyok potlasaval veszi kezdetét

5.6. A kifizetések vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-4ban foglaltak
szerint kell eljarni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a neki felréhato késedelem
id6tartamara vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozdnak
megfizetni. A Megrendel6 fizetési késedelme a Vallalkozé altal benyujtott szamla fizetési
hataridejének lejartatol all fenn.

5.7. Vallalkoz6 a szamlan vevoként a kovetkezd megnevezést koteles haszndlni:

Satoraljatijhely Viros Onkorményzata
3980 Satoraljatjhely, Kossuth tér 5.

5.8. A Vallalkozé jelen szerz6désében foglalt teljesitésének igazolasara Megrendeld részérdl
Megrendel6 képviseldje és az altala megbizott miiszaki ellendr egyiittesen jogosult.

5.9. Villalkozd a szerzddés targyahoz kapcsolodd beruhdzas kivitelezési szémlainak
kiallitasanal koteles a tamogatast nytjté altal esetlegesen el6irt formai szabalyokat betartani, a
szamlakhoz minden kért igazolast, nyilatkozatot beszerezni.

5.10. Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a Ptk. eldirdsa alapjan
folytatjdk le. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a fenticken tul a megvaldsulasi terv
(amennyiben relevéans), mibizonylatok, jegyz6konyvek pozitiv eredményeinek bemutatasa és
atadasa is. A Teljesités Igazolasi Jegyzokonyv kiallitasara a Felek altal elvégzett atadas-atvételi
eljaras alapjan keriil sor. A teljesitésigazold jegyzOkonyv felvételére és ellenjegyzésére a
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Megrendel6 képviseldje, miiszaki ellenére és a Vallalkozo képviselgje jogosult. A
teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a Megrendel6 a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése és a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jar el.

5.11. Szerz6dé felek kijelentik, hogy a szerz6dés atalanyaras elszamoldstinak mindstil, ennek
megfeleléen Vallalkozoé kijelenti, hogy

« megismerte a dokumentacid részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki leirdsok tartalmat, és
az abban foglalt munkalatok teljes kori megvalositasara vonatkozodan tette meg ajanlatat;

» a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;

¢ a rendelkezésére bocsatott miiszaki leirds alapjan az épitési beruhdzast szerzddésszeriien,
teljes kortien, muszaki és minéségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozo
jogszabdalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;

« a kozbeszerzési dokumentacidt attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

e ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes korlien és hidnytalanul vallalkozik a
szerzddés targyanak a megvaldsitasara;

* a szerz0dés teljesitése sordn felmeriilé tobbletmunkakat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

6. Megrendeld jogai és kitelezettségei

6.1. Megrendel6 koteles Vallalkozo szerzddésszeril teljesitését eldsegiteni, és az elfogadott
teljesitést, részteljesitést kovetden a vallalkozéi dijat megfizetni.

6.2. Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy Vallalkozo altal irdsban jelzett informaciot
a lehetdségekhez képest 3 (harom) munkanapon beliil az igényelt dokumentum atadaséaval, vagy
a Megrendeld megfeleld alkalmazottainak/megbizottjainak rendelkezésre allasaval megadja.

6.3. Megrendeld biztositja a teljesités helyének elokészitését, és Vallalkozo altal a helyszinen
torténd munkavégzés feltételeit.

6.4. Megrendel6 jogosult Vallalkozd szerzddésszerl teljesitését — Vallalkozo szilikségtelen
zavarasa nélkiil — barmikor ellendrizni.

6.5. A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozd szaméra utasitdsokat adhat.
Ezen utasitdsok azonban Osszhangban kell, hogy legyenek a szerzddésben foglaltakkal. A
Villalkozé koteles — hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a
Megrendelének a szerzédéssel Gsszhangban tett utasitdsait betartani. Ezen utasitdsok nem
terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetbleg nem tehetik a teljesitést
terhesebbé.

6.6. A Megrendeld jogosult a munkalatokat a Véllalkozo koltségére barmikor felfiiggeszten,
ha azt tapasztalja, hogy:

e a munkak iranyitasat vagy megvaldsitasat nem a Vallalkoz6 ajanlataban, illetleg a
szerz6désben megjelslt személyek (ideértve: alvallalkozok, egyéb teljesitési segédek)
végzik,

e akivitelezés nem a muszaki el6irasokban foglaltaknak megfelelden térténik,

e a Villalkozé mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlataban megjeldlt és a
Megrendeld elfogadott.
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6.6.1. Amennyiben a felfliggesztésre a Vallalkozé hibdjabol keriil sor, a felfliggesztés
id6tartama alatt a Vallalkozo koteles a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények allagat megdvni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteség
vagy kar elkeriilése érdekében.

6.6.2. Amennyiben a felfiiggesztés nem a Vallalkozd hibaja miatt valt sziikségessé, Ggy a
Vallalkoz6 jogosult a felfliggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (allagmegovas
koltsége, a gépek, munkaer$ elmaradt haszna stb.) a Megrendeld altali megtéritésére,
valamint a kivitelezési hatarid6 indokolt mértéki meghosszabbitasara.

6.7. Megrendel6 kizarolag a szerzédésben foglalt munkdk teljes elvégzését fogadja el
szerzddésszerti teljesitésnek. A vallalkozo altali készrejelentést kovetden a felek megéllapodasa
szerint keriil sor a munkak atadas-atvételére a megvaldsitas helyszinén. A Megrendeld jogosult
a Vallalkoz6 nem szerz6désszer( teljesitését visszautasitani és a jelen szerzédésben foglalt
jogkovetkezményeket alkalmazni.

6.8. A Megrendel6 jogosult a szerz6déstél — valasztisa szerint — eléllni, vagy azt felmondani,
amennyiben a Vallalkozé fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges valtozasnak
tekintik, ha a Vallalkozoval szemben a szerzddés teljesitésének idGtartama alatt jogerdre
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve vele
szemben jogerds cs6d- felszamolasi- vagy végrehajtasi eljards indul. Ezen lényeges
valtozasokrol/eseményekrél Vallalkozo koteles a Megrendel6t a koriilmény bekovetkeztétol
szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni. Ha a Vallalkozé egyéb szerzodésszegést kovet el,
vagy a munkavégzés barmely fazisaban Megrendelé részér6l miiszakilag igazolhato, a
Megrendel6 altal kijelolt személy altal is elismert, jelentds mindségi és/vagy mennyiségi
kifogas meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megéllapodni, a Megrendeld jogosult
a szerz6dés felmondasara.

7. Vallalkozo jogai és kotelezettségei

7.1. Villalkozd haladéktalanul kdzol Megrendel6vel minden olyan koériilményt, amely jelen
szerz6dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridoket érinti, vagy befolyasolja.

7.2. A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozé a felelds,
igy kiilonOsen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer(
foglalkoztatasaért, tovabba Vallalkozo felelds az alkalmazottainak, alvallalkozdinak
magatartasaért a munkavégzés helyén. A Vallalkozénak olyan személyeket kell alkalmaznia,
akik szakmajukban megfeleléen képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozo6 koteles
mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkdsai rendbontd vagy
térvényellenes viselkedését megelézze. A Megrendelé kotelezheti a Vallalkozot ezen
személyek haladéktalan eltdvolitasara.

7.3. A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriileten a Vallalkozé kotelezettsége az élet- és
vagyonbiztonsag megdvasa, valamint a munka- és tlizvédelmi eldirdsok betartdsa, ezek be nem
tartasabol ered6 karat nem harithatja 4t Megrendel6re.

7.4. Vallalkoz6 feladata a jelen szerz6dés targya szerinti munkaknak a szerz6dés 2.2. pontja
szerinti megvalodsitasa, fiiggetleniil attél, hogy a benyujtott tételes kdltségvetés tartalmaz-e
minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a
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vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkét és az olyan munkat is, amely
nélkiil a mi rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg
(tobbletmunka; Ptk. 6.244. §).

7.5. A szerzO6dés targyat képezd 1étesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hatosagi
engedély(ek)ben foglaltakat Vallalkozé mindenkor maradéktalanul koteles betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tartasabol eredé karokat Vallalkozo viseli. Az épitési munka
koriilményeire vonatkozd, kiils6 szervek altal hatdsagi jogkorben adott, jogszer( utasitdsokat a
Vallalkozd koteles megfelel6en végrehajtani és arrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

7.6. A Villalkozo jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre
val6 alkalmassidgot megvizsgalni; a Vallalkoz6 koteles egylittmikddni a Megrendeldvel, az
esetleges hidnyossagokat jegyzOkonyvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivni a
Megrendeld figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére. Koteles tovabba a Vallalkozé
megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkédk esetleges hibai vagy
hidnyossagai nem akadédlyozzak-e a munkavégzést.

7.7. A Vallalkoz6 koteles a szakért6 épitési szervezett6l elvarhatd gondossaggal és igyekezettel
kivitelezni a munkakat, az esetleges hibakat, hidnyossagokat kijavitani a szerz6dés eloirasaival
Osszhangban.

7.8. A megvalositds ideje alatt a Vallalkozénak az Osszes kivitelezdi (alvallalkozoi)
tevékenységr6l attekintéssel kell rendelkeznie, tovabba koteles a tarsvallalkozokkal és
alvallalkozokkal johiszemiien egyiittm{ikodni.

7.9. A kivitelezés soran a munka folyamatos végzését Vallalkozénak biztositani kell, aminek
érdekében a felmeriild akadalyokat azok tudomasara jutasakor azonnal jeleznie kell irdsban,
tovabba a megoldasi médokat és javaslatokat Megrendelével egyeztetnie kell.

7.10. A Villalkozé koteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett teriiletrészek
biztonsagos 6rzésér6l gondoskodni. A munkateriilet 6rzését Vallalkozonak sajat, megfeleld
jogositvanyokkal rendelkez6 munkavallaldival, vagy erre szerzodott, szakcéggel kell
biztositani. Vallalkozé a kivitelezéssel érintett teriiletek allag és vagyonvédelmét biztositja. Az
Orzés elmulasztasa miatt keletkezd esetleges karokért a Vallalkozd anyagi felel6sséget vallal.

7.11. A Villalkozo a kivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendel6 4ltal kijelolt
személlyel minden esetben kételes irasban egyeztetni és elfogadtatni.

7.12. A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkak soran az épitési teriiletet akadalyoktol mentes
allapotban tartani és ennek megfelelden tarolni eszkozeit, illetve anyagait. A Vallalkozo koteles
az épitési teriiletr6] eltakaritani és eltavolitani minden térmeléket, hulladékot, illetve olyan
berendezést, ideiglenes 1étesitményt, amely a tovabbiakban a kivitelezéshez nem sziikséges. A
Vallalkozé koteles az épitdipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok - engedéllyel
rendelkez6 kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara).

7.13. A Vallalkoz6 koteles a kivitelezést olyan modon végezni, hogy a munkavégzés teriiletérol
a lehet6 legkevesebb szennyezddés jusson ki a kérnyez6 teriiletekre. A Vallalkozé koteles
betartani a mindenkor érvényes és hatalyos kornyezetvédelmi el6irdsokat, jogszabalyokat,
hatdsagi hatarozatban foglaltakat és munkéja soran azokat maradéktalanul alkalmazni. Az
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esetlegesen keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozdan
Vallalkozo koteles minden vonatkoz6 eldirast betartani.

7.14. A kozutak és kozteriiletek nem kozlekedési céli igénybevételéért az 1988. évi 1. torvény
szerinti igénybevételi dij megfizetése Vallalkozot terheli.

7.15. A szerzédés megkotését kovetden a Vallalkozo viseli annak minden kovetkezményét,
amely a tervdokumentacié olyan hianyossagabdl adddik, melyet a Vallalkozénak a tdle
elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megeldzéen
(a kizbeszerzési eljaras soran, ide nem értve az ajanlati kotottség bedllta utani szerz6déskstési
moratorium idészakat) nem jelzett.

7.16. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerzOdés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a
szerzbdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szdmara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

7.17. A kiilfoldi adéilletdségi  Vallalkozd kételes a szerzédéshez arra vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtol a magyar addhatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozdéra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

7.18. Villalkozé nyilatkozza, hogy a szerz6déskotést6l szamitott 14 napon beliil a kivitelezési
tevékenységet [ meg fogja kezdeni / IX| még nem fogja megkezdeni.

8. A Kkivitelezési munkak sordn szerz6dé felek nevében eljiré személyek

8.1. Villalkozo intézkedésre és ¢épitési naploban torténd bejegyzésre jogosult helyszini

képviseldjének

Neve, beosztasa: Kun Andras

Ertesitési cime: 3980 Satoraljatjhely, Pataki utca 39.
Telefonszama: +36 20 434 6373

Telefax szama: kunandras@rexbau.hu

8.2. Vallalkozo felel6s miiszaki vezetdjének (vezetdinek)

Neve: Novék Csaba

Képesitése: Kozlekedésépité szakmérnok
Jogosultsag szama: MV-KE/A-05-51485

Ertesitési cime: 3980 Satoraljatjhely, Pataki utca 39.
Telefonszama: +36 20 434 6370

Telefax szama: rexbau@rexbau.hu

8.3. Megrendel6 helyszini képvisel6jének (képviseldinek)

Neve, beosztasa: Bartus Istvan
Munkahelyi cime: 3980 Satoraljatjhely, Kossuth tér 5.
Telefonszama: +36 70 503 8528
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Telefax szama;: -

8.4. Megrendel miiszaki ellendre

Neve, beosztasa: Csaté Akos ligyvezet6
Munkahelyi cime:  Konstrukta-Max Kft. 3526 Miskolc, Szeles u. 84. 3/2
Telefonszadma: +36 30 606 2693

8.5. Az ellenérzési és tajékoztatasi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a
naplovezetés és naplobejegyzés szabalyai, és a teljesitésigazolas és miszaki atadas-atvétel
tekintetében az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Etvr.) és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének eldirdsai az iranyadok, illetSleg
nem épitési engedélykoteles tevékenység esetén szerz6d6 felek papir alapu naplovezetésben is
megallapodhatnak.

9. Jétallas, szavatossag

9.1 Vallalkozo jotall azért, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott kivitelez6i munkak
teljesitése megfelel az ajanlataban foglaltaknak, a jelen szerz6dés kikotéseinek, a szakmai
eldirasoknak, valamint Megrendel6 elvardsainak, ennek megfelel6en garantalja

9.1.1. valamennyi, jelen szerzddésben illetdleg a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
feltiintetett paraméter és miiszaki adat elérését;

9.1.2. hogy, az altala létrehozott 1étesitmény illetéleg elvégzett munka mindsége mind a
felhasznélt anyagok, mind a 1étesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol az érvényes
magyar szabvanyoknak és el6irdsoknak, valamint a gyartdi eléirdsoknak megfelel, és a
szerzOdéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

9.2.2. az épitési munkak szakszer(i és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és
eldirasok betartasat.

9.2. Szerz6dd felek kikatik, hogy a jotallas id6tartama az atadés-atvétel befejezését kovetd
naptdl szdmitott 36 honap.

9.3. A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki szakszertitlen miikddtetés, beavatkozas
vagy a nem rendeltetésszer(i haszndlat altal okozott karok kijavitdséra, tovabba azokra a
hibakra, amelyekr6l a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett
rendeltetésellenes hasznalat kdvetkezménye.

9.4. A jotallas, illetdleg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitdsa, elharitasa
dijtalan. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a
Vallalkozé tudomaséra kell hozni, a Véllalkozé pedig koteles haladéktalanul — az értesitést
kovetd elsé munkanaptdl — intézkedni, a hibat, hianyt kikiiszobdlni.

10. Szerzédést megerdsité biztositékok

10.1 Késedelmi kotbér

10.1.1. Vallalkozd koteles a teljesités tekintetében meghatarozott hataridd betartasara,
ennek keretében Vallalkozd tudomasul veszi, hogy kotbérterhes hataridével teljesit.
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Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén, ha a késedelem Vallalkozonak felréhatd, a
Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult.

10.1.2. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett nettd ajanlati ar 0,5%-a Ft /
késedelmes nap, melynek maximalis mértéke a szerzddéses ellenérték 10%-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, ugy Megrendeld jogosult a
szerzOdést azonnali hatdllyal felmondani, illetleg a szerzédéstél elallni. A kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kdtelezettség alol.

10.2. Meghitsulasi kotbér

10.2.1. Megrendeld a szerz6dés teljesitésének elmaradasa esetére meghiusulasi kotbért
kot ki. A teljesitésnek a Vallalkozo hib4jabol torténd ellehetetleniilése, tovdbbd a
Vallalkozo szerz6désszegésére alapitott azonnali hatalyd felmondas vagy elallas esetén
Megrendelé meghitsulasi kotbérre jogosult.

10.2.2. A meghitGsulasi kotbér mértéke a nettdé vallalkozéi dij 20%-a, melyet a
terhel6levél alapjan kell Megrendelé részére megfizetni. A meghiusuldsi kotbér
megfizetése a teljesités kovetelését kizarja.

10.3. Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendel6 egyéb igényeinek
elvesztését. Megrendel6 a kotbért meghalado karat és a szerzodésszegésbol eredd egyéb jogait
is (kartérités, jotallas, szavatossag stb.) érvényesitheti Vallalkozoval szemben. Megrendel6 a
szerzbdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét nem
érvényesitette.

10.4. Kotbérrél kiallitott szamviteli bizonylat a terhelSlevél. A kotbér megfizetésének modja
banki atutalas a Megrendelé bankszamljara. A kotbér megfizetésének esedékessége a
terhelBlevél kézhezvételét kovetd 10 (tiz) nap. A kotbér Gsszege a Vallalkozd esedékes
szamlajanak pénziigyi kifizetésekor beszamithaté. Amennyiben a Megrendelonek beszadmitasra
alkalmas kotbérkovetelése keletkezik, akkor Megrendeld sajat dontése alapjan a Vallalkozé
altal kiallitott szamla kiegyenlitésénél beszamitassal is érvényesitheti kotbérkovetelését.

11. Egyiittmiukodés

11.1. Szerz6d6 felek a jelen szerz6dés teljesitése kapesan kételesek egytittmikodni. Szerz6do
felek kotelesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban
rogziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.2. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy irasban, idében t4jékoztatjdk egymast, nem
csupan a jelen megallapodasban foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrdl (tény,
adat, korlilmény), amely a szerz6dés teljesitésére kihatdssal lehet.

11.3. Megrendel6nek és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kézvetlen targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottiik a jelen szerz6déssel kapcsolatban felmeriil. Ha Megrendel6 és Vallalkozo6 az emlitett
kozvetlen és kdzvetett targyalasok megkezdését6l szamitott 10 (tiz) napon beliil a nézeteltérést
nem tudjak megoldani, Ggy azt kévetden fordulnak a hatasksrrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz.

10
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12. A szerzodés modositisa

Szerz6d6 felek k6z0s akarat elhatarozassal médosithatjak a jelen szerzodést a Kbt. 141. §-aban
foglaltakra figyelemmel.

13. A szerz6dés modosuldsa

13.1. A jelen szerz6dés teljesitési hatarideje a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjara tekintettel
moédosul

- ha vis maior esemény miatt a beruhazasi munkak nem végezhetdek el, mely esetben a
beruhazasi munkat befolyasold vis maior id6étartamaval a teljesitési hataridé meghosszabbodik;
- hatdsagi eljaras, ellendrzés, eléiras miatt, mely esetben a teljesitési hataridé meghosszabbodik
a hatosagi aktus, vagy annak elmaraddsanak azon idStartamaval, mely a beruhdzasi munkak
elvégzését befolyasolta;

- a tamogatast nyudjtd eljardsa, el6irdasa miatt, mely esetben a teljesitési hataridd
meghosszabbodik a tdmogatast nyGjté eljarasanak, vagy eljardsa elmaraddsanak azon
id6tartamaval, mely a beruhazasi munkék elvégzését befolyasolta;

- a miszaki tartalom kivitelezés soran torténé sziikséges és indokolt attervezése, pontositdsa
esetén, mely esetben a tervez6i munka id6tartamaval - amennyiben az a tervezéssel érintett
munkafazist késlelteti — a teljesitési hataridé meghosszabbodik.

13.2. A 13.1. pontban felsorolt feltételek fennallasa esetében Vallalkozénak haladéktalanul
irasban jeleznie és indokolnia kell a feltétel fennallasat Megrendeld felé. Amennyiben
Megrendelé 5 munkanapon beliil a feltétel bekovetkeztét nem ismeri el, Ggy a teljesitési
hataridé nem minésiil meghosszabbitottnak.

13.3. A 13.2. ponttdl eltérben a teljesitési hataridé csak a Megrendeld kifejezett, irdsos
engedélyével hosszabbodhat meg olyan id6tartammal, mely esetben a beruhazés befejezése a
tamogatasbol megvaldsul6 projekt véghataridejét megel6zd 30 napnal késobbi lenne.

14. A szerz6dés megsziinése, megsziintetése

14.1. Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodéstol
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésidga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

14.2. Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetGen jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a
kozbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

11
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14.3. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel;
b) a Véllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

14. A szerzddés egyebekben a Vallalkoz6é — Megrendeld altal elismert — teljesitésével, valamint
az ellenérték megfizetésével szlinik meg.

15. Egyéb kikotések

15.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése sorn egymasrol, kiilondsen egymas
miikodésérodl, szervezetérdl tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik felek tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabalyban el6irt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informaciok valamelyikét.

15.2. Vallalkozo és Megrendeld a jelen szerz6dés teljesitése érdekében tudomésukra jutott
adatokat és informéaciokat kizarolag a szerz06dés teljesitésére hasznalhatjak fel. Jelen Szerz6dés
egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvanossag elétt, promoécios,
marketing vagy egyéb tevékenysége soran felhasznalja a mésik fél nevét, védjegyét vagy egyéb
azonosito jelét, kivéve, ha a felek errdl irdsban masként rendelkeznek.

15.3. Szerz6dd felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzddést kiilén jogszabélyban feljogositott
szervek jogosultak ellendrizni. Véllalkozo vallalja, hogy az esetleges vizsgalat esetén az
ellendérzést végzd szervek részére — adott esetben a jelen szerz6dés megsziinését kovetden is —
a kért felvilagositast megadja, jelen szerz6dés teljesitésével kapesolatos iratokat bemutatja, és
szlikség esetén masolatban atadja.

15.4. Vallalkozo kifejezetten elismeri, hogy tudomassal bir arrél, hogy Megrendeld tdmogatasi
forrast vesz igénybe az ezen szerz0dés szerinti munkak megvalésitdsara, igy amennyiben
Vallalkozd magatartisara, vagy mulasztasara visszavezethet6en Megrendelének a timogatassal
kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsag megfizetési vagy barmilyen egyéb mas fizetési
kotelezettsége keletkezik, ugy azt Véallalkozé koteles Megrendel6nek megtériteni.

15.5. Vallalkozé koteles a véllalkozasi szerz6dés hatdlyba 1épéséig felel6sségbiztositasi
szerzddést kotni vagy a meglévd biztositdsat jelen szerzddéses munkara is kiterjeszteni. A
felelosségbiztositas értékének el kell érnie legalabb a legalabb 10 millié Ft/év és legalabb 5
millié Ft/karesemény Osszegll értéket. A Vallalkozé koteles a feleldsségbiztositasi szerzodés
masolatat a Megrendeld részére szerz6dés hatdlyba lépésekor atadni. Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy a szerz6dés hatalyba 1épésének feltétele a feleldsségbiztositas masolatanak ataddsa.

15.6. Vallalkoz6 a kivitelezési munkak, és az ahhoz kapcsolddé jarulékos tevékenységei soran

kifejezetten vallalja, hogy a kdrnyezetvédelmi szempontokat érvényesiti, igy kiilondsen - ahol
technologiai és koltséghatékonysagi szempontbdl lehetséges - ujrahasznosithaté anyagokat
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alkalmaz, konténereket hasznal fel, tovabba a beszallitoival, alvallalkozodival, egyéb
partnereivel és a Megrendel6vel torténé kommunikacioja soran torekszik a kornyezetkiméld pl.
elektronikus megoldasokra, és csak a lényeges, feltétlenil sziikséges informacidk keriilnek
papir alapu kinyomtatasra.

15.7.A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben — a kovetkez6 sorrend szerint - a
kdzbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL tdrvény, a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi
V. térvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dé tervezdi €s
mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szo16 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,
valamint az egyéb kapcsolodéd jogszabalyok vonatkozd rendelkezéseit, és a kdzbeszerzési
eljarasban készitett ajanlattételi felhivasban és dokumentacidban, valamint a Vallalkozo
ajanlataban foglaltakat kell alkalmazni.

15.8. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi
15.8.1. a kdzbeszerzési miiszaki leirds
15.8.2. a vallalkozo ajanlata szerinti tételes koltségvetés
15.8.3. a felelosségbiztositasi kdtvény masolata

Jelen megéllapodast felek képvisel6i elolvasas és kozos attanulméanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti példanyban irtak ala.

Satoraljaujhely, 2018. oktdber honap 25 nap

Flex-Bau Kft.
3980 Sétoraljatjhely, Pataki u, 39,
Adbszam; 11068226-2-05
Az(r Takarék Thkargkszovetkezet:

546003 /QI
VK‘\,
On o>manyzata REX-BAU Epitéipari T¢rvezé, Kivitelezé
Peten,‘p;algarmester ¢és Bonyolitp Kft.
elé o/ Képviseli: Novak Cgaba, ligyvezetd
S ,f Vallalkoz6
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Nysz.:

Generali Biztositd Zrt.
1066 Budapest, Teréz kit. 4244,
Lavelesdsi cim: 7602 Pécs, P 888

Telefonos tigyfélszolgalat: +36 1 452 3383

generali.hu

BIZTOSITASI KOTVENY

Keret épités- és szerelésbiztositas
Szerzbdésszam: 95210930923394000

Szerz6d6-Biztositott:

Egyiittbiztositottak kore:

Biztosité:

Biztositasi modozat:

A biztositas targya:

Biztositoti tevékenységi kor:

Elszamolas modja:
Kockazatviselés helye:

A biztositas tartama:

A biztositas fordulénapja:
Biztositasi idészak:
Szerzbdés kezdete:
Utols6 modositas hatalya:

Rex-Bau Kft. (3980 Satoraljadjhely, Pataki u. 39.)

Addszam: 11068226-2-05

Az adott épitési projekt megrendelje/épittetbje

A Kkivitelezésben résztvevd alvallalkozok, ill. tovabbi személyek eseti meghata-
rozasok szerint (kildn dijvonzat nélkil)

Generali Biztosité Zrt,

1066 Budapest, Teréz krt, 42-44.

Epités- és szerelésbiztositas (C.A.R.)

I fejezet:  Vagyonbiziositas

II. fejezet; Feleldsségbiztositas

A szerzOdt-biztositott épitési tevekenységének vagyon- és feleldsségbiztosi-
tasa, amelyre a biztositasi szerz6dés szerint a fedezet kiterjed. A kockazatvi-
selés kezdetét megel6zéen megkezdett munkéakra csak kiilén megalia-
podas esetén terjed ki a fedezet!

Magasépitési és mélyépitési munkak

Mérleges, arbevétel alapl utdlagos éves elszamolasu

Magyarorszag, azon bellil a biztositott projekt(ek) kdzvetlen kbrnyezete
Hatarozatlan

Minden év januar h6 01. napja

1év

2017 jilius 01.

2018. oktober 17.

I. Fejezet - Vagyonbiztositas: (kérjik a valasztolt variaciokat megjeléinit)

Eves tervezett épitési teljesités biztositasi dsszege:
Kareseménnyel kapcesolatos tobbletkdliség:

Szakértoi koliségek:

Tervek, dokumentumok nyomtatasi kdltsége:

363.000.000,-Ft

5.000.000,-Ft/bizt. id6szak, de max. a projekt
értékének a 10%-a kareseményenként
~Filbizt, iddszak

»~Ftibizt. id0észak

Epitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek: wFt

(dijszamitasi alap:)

116 Adoszam: 10308024-4-44 » Bankszamlaszém: Raiffeisen Bank 12001008-00100584-00100008

Uj értéken/miiszaki avult értéken
|
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Epitdgépek értéke: 57.790.000,-Ft

(dijszamitasi alap:) (miszaki avult értéken)
Meglévd tulajdon elst kockdzati értéke (119. zar.) 5.000.000,-Ft

. fejezet vagyonbiztositas sszesen: 430.790.000,-Ft

Onrészesedés:

Epitési teljesitésre: 100.000,-Ft/biztositasi esemény

de elemi kdroknal: 300.000,-Ft/biztositasi esemény

Epitdgépekre, épitéshelyszini berendezésekre,
segedszerkezetekre: 200.000,-Ft/biztositasi esemény

A szerz6di-biztositolt koteles a sajat tulajdonaban lévé épitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek
pontos megnevezését, mennyiségét, U értékét/avuit értékét, valamint a sajat tulajdonaban lévé épitbgépek
megnevezését, tipusat, gyari szamat, és Uj értékét/avult értékét a biztositonak az ajanlat megtételekor bejelen-
teni.

A bejelentés elmulasziasa esetén a biztositasi fedezet ezekre az eszkbzdkre nem terjed kil
ldegen tulajdonll eszk6zbkre csak projektenként lehet kiterjeszteni a biztositasi fedezetet!

Kisgépek- és kéziszerszamok nem biztosithatéak!
(épités- és szerelésbiztositas klilonds feltételei, kiilon rendelkezések 1. fejezet 1.9.9. pont)

ll. Fejezet - Felelosségbiztositas:

Felel6sségbiztositas biztositasi 6sszege: 100.000.000,-Ft/bizt.id6szak
Dologi- és személysérlléses karoknal; 25.000.000,-Ft/karasemeny
Onrészesedés Dologi karnal: 10% de min. 100.000,-Ft/karesemény

Személysérllésnél: nincs Onrész

X.1. Zaradék;

A Szerz6dl véllalja, hogy a Generali Biztositd Zri.-nél a teljes épitbipari tevékenységére 52016 altalanos tevé-
kenységi és szolgaltatoi feleldsségbiztositasi szerz6dését, legaldbb kareseményenként 25 Mit-os limittel meg-
koti és jelen szerzbdés hatdlya alatt fenntartja.

A jelen szerzédés |l fejezet feleldsségbiztositasi fedezete az altalanos feleldsségbiztositasi kdtvény altal nem
fedezett kéreseményekre, ill. a kareseményenkénti limitdsszeg kimeriilése esetén 1ép kizarblag hatalyba.
Engedmeény mértéke: 15,0 %

A Szerz6dének 5 munkanapon belill jeleznie kell a jelen biztositast kiadd és kezeld szervezet felé, ha az altala-
nos feleldsségbiztositasi szerzbdésével kapcsolatban valtozas térténik vagy megszinik. Az dltalanos felelds-
ségbiztositasi fedezet csbkkentése, vagy megszinése esetén a Biztosild nem tériti meg az dltaldnos felelts-
ségbiztositassal fedezett karokat, a kareseményenként fent meghatarozott limit erejéigl
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Zaradékok: 002.

004.

100.

102.

110,

112,

116,

119.

121.

2. Egyéb rendelkezések:
- A biztositas targyat képez6 épitési teljesitések bejelentése, fedezetbevétele:

316

Kereszifeleldsség
Biztositasi szolgaltatas fels6 hatara: Il fejezet szerint
Onrészesedés: . fejezet szerint

Kiterjesztett szavatossagi fedezet
Szavatossagi iddszak: 12 hénap
Biztositasi szolgaltatas fels6 hatara: 25.000.000,-Ft/bizt. idészak
Onrészesedés: | fejezet szerint
Gépek és berendezések prébalizemének fedezete
Prébalizem id6tartama max.: 4 hét
Biztositasi szolgdltatas felst hatara: 25.000.000,-Ftikareseményibizt. idészak
Onrészesedés: |. fejezet szerint
Foldkabelek, csévezetékek, egyéb berendezések
Onrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/karesemény
b.) 200.000,-Fi/karesemény
Optikai kabelek esetén az dnrészesedés forintban meghatérozott
része 400.000,-Fi/karesemény

Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre

vonatkozd kildn feltétel
Az épitkezéseken alkalmazott tizolté berendezésekre és tizvédelemre vonat-

kozo kilon feltételek
Biztositasi szolgaltatas felsd hatara raktaregységenként;
50.000.000,-Ft/karesemény/bizt. id6szak
Onrészesedeés: 1. fejezet szerint
Részatadassal atvett vagy lizembe helyezett létesitmények, létesitményrészek
fedezete
Onrészesedés: 1. fejezet szerint
Az épittetd meglévd tulajdona
Els6 kockazati 6sszeg: 5.000.000,-Ft
Onrészesedés:  20%, de min. 200.000, -+t

Colopalapozasra és munkagddrokre vonatkozo kiilldn feltételek

Jelen szerzodés feltételei szerint a biztositasi fedezet a szerzOdd-biztositott biztositasi id6tartam alatt
megvalositandd, biztositott tevékenységi kor alatt felsorolt épitési projekijeire terjed ki, amelyekel - az
alabb felsorolt kivételektdl eltekintve - a biztositonak kiitn nem kell bejelenteni.

A biztositasi fedezet a fentiekt6l eltéréen — killén bejelentés és megallapodas hidnyaban - nem ter-
jed ki az alabbiakban részletezett épitési munkalatokra, amennyiben:

- Az adott projekt netto vallalasi értéke meghaladja a 100 MFt-ot,
- Az adott projektre kotott vallalkozasi szerz6dés szerinti kivitelezési iddszak meghaladja a 2 évet
~ Az épitési projekt az aldbbi tevékenységeket ésfvagy helyszineket tartaimazza:
- Az épitési munka eltér a felsorolt biztositott tevékenység(ek)tol,
- Onalle bontasi munkak, melyeknél nincs a bontasi értéknek megfeleld épitési munka,
- Javitasi, karbantartasi munkak, kivéve a szavatossagi fedezetktrbe tartozé munkak,
- Fokozottan t{iz- és robbanasveszélyes létesitmények (olaj- és petrolkémia) és veszélyes anyagokkal
kapcsolatos munkak vagy ezen helyszineken végzett tevékenységek,
- Alaglt- és tarnaépités, hidépités (nagyobb mint 10 m fesztavolsdg), vagy ezeken/ezekben végzett

tevékenysegek,

- A talajszinttdl szamitot 5 méter alatti munkalatok, specidlis mélyépitési munkak (sajtolasi,
microtunelling), kdtfiras (20 m mélység alatt), tamfalak épitése,
- Vizmivek épitése, gatak, kikiték, duzzasztégatak, viztarozok és artéren torténd épitkezések,
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Amennyiben a fenti esetekben szerzéd6-biztositott a biztositandod projekt miszaki adatait (tervek és mi-
szaki lefras) kOzli a biztositoval, és a hiztositd a kockdzatot vallaihatja, Ogy a kbzOlt adatok felhasznala-
saval 5 munkanapon bellll egyedi ajanlatot készit az adolt projekt fedezetbevételéhez.

Ha a szerzdd6-biztositott az ajanlatot elfogadja, ugy a biztosité kockazatviselése az ajanlat elfogadasardl
sz016 irasbeli nyilatkozat biztositohoz érkezését kbvetd nap 0.00 drakor kezdbdik.

Bejelentés formaja: A szerz6dé-biztositott a projekiet az erre rendszeresitett bejelentd adatlapon jelenthe-

ti be a hiztosito részére. (1. sz. meliéklet)

Fedezetigazolas: A biztositd a szerz6dé-biztositott kérésére fedezetigazolast allit ki jelen keretszerz6-
désre hivatkozva, az adott munka targydnak pontos megnevezésével. A fedezetiga-
zolas kidllitdsahoz a szerzd6-biztositottnak az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtat-
vanyt biztositohoz be kell nytjtania.

A fodém- és tetészerkezet megbontasabol keletkez6 bedzasi karokat a biztosité nem tériti meg!

A biztositasi fedezet csak akkor terjed ki az épittet6/megrendeld altal rendelkezésre bocsatott épitd-
anyagokra, szerkezetekre és egyéb beépitendd vagyontargyakra, amennyiben azok a szerzédé-
biztositott kbnyveiben, eredmény-kimutatdsaban megjelennek, vagy amennyiben a fedezet kiterjeszté-
sérél kilidn megallapodas sziletett.

Megiévd- és szomszédos tulajdon biztositasa (119-120. zaradékok):

A meglévé- éslvagy a szomszédos épliletekben okozott karokra a biztositasi fedezet csak akkor terjed
ki, amennyiben az épliletek az épitési munka megkezdésekor rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas al-
lapotban vannak, a szerzfd6-hiztositott a szitkséges biztonsagi intézkedéseket megteszi, és elkésziti az
épliletekre vonatkozo allapot felvételi jegyzokonyveket. A biztositd fethivasara a szerz6d6-biztositott ko-
teles az allapot felvételi jegyz6k8nyveket bemutatni.

Vagyonvédelmi elbirasok:

A biztositasi fedezet kizarélag abban az esetben terjed ki a biztositott vagyontargyakra elkdvetett lopas-
bol és betdréses lopasbol eredd karokra, amennyiben azokat a szerz6déshen megjelolt kockazatviselési
helyrél tulajdonitjak el és a kockazatviselési hely védelmét legalabb 170 cm magas kerités, tovabba 24
oras 6rzbivédé szolgalat biztositja a biztositasi esemény bekbdvetkezésének idépontjaban.

Azoknal a vagyontargyaknal, amelyeknél elvarhaté a fokozott védelem (nagy értékii, kbnnyen mozgatha-
t6 vagyontargyak) a tarolasnak zart helyen keli torténni. Ezen vagyontargyak lopasbo6! eredd karaira a
fedezet nem terjed ki.

Biztositasi szolgaltatas felsé hatéra, lopas, betdréses lopas kaérokndl: 750.000,-Fi/biztositasi esemény,
1.500.000,-Fi/hizt. Idoszak

Eves épitési teliesités biztositasi bsszegének megemelése:

Amennyiben a szerzddé/biztositott tudomast szerez arrdl, hogy a targyévre vonatkozo éves épitési teljesités
osszegének elbre tervezett mértékét 20%-ot meghaladodan tdl fogja lépni, gy a tudomasszerzést kovett 15 na-
pon belll a biztositonak koteles a valtozés tervezett mértékét bejelenteni,

Erre az esetre a felek megallapodnak, hogy a biztositasi szerz6dést a megvaltozott tervezett éves épitési telje-
sités és éves bizlositasi dij tekintetében modositjak, az ardanyosan elmaradt dijakat pedig a szerz6dé-biztositott
biztositbnak 15 napon belll megfizeti, A biztositd a kdvetkezd idbszakokra esedékes dijakrol a megnivelt 6sz-
szeg figyelembevételével dllitja ki a szamiat,

Kockdzatviselés idblartama, szerzddés felmondasa;

Az egyes épitési projektek eseteben a biztositasi fedezet a munkak megkezdésets! vagy bejelentéshez kétott
projekiek esetében a fedezet visszaigazoldsaldl az épitmény dladas-atvételéig, vagy ha eldbb torténik, akkor az
lzembe helyezés vagy a hasznalathbavétel megkezdésének idépontjaig tart. A 003. vagy a 004. zaradék alapjan
kikOtott szavatosséagi fedezet ezt kdvetden kezdbdik.

A keretszerzOdést a felek a biztositasi id6szak végére, 30 nap felmondasi idével mondhatjék fel.

Rex-Bau KL 2018.10,17



Amennyiben szerz6dod-biztositott a keretszerz6dés évfordulora torténé felmondasa esetén a feimondasi idbn
beliil a biztositénak bejelenti, hogy egyes folyamatban lévd projekiekre a biztositasi fedezetet az évfordulot k-
vetden is fenn kivanja tartani, a felek a biztositési szerz6dést kdzis megegyezéssel akként modosithatjak, hogy
a felmondasi id6 elteltével a szerzédés nem sziinik meg, de az az évfordulotdl csak a szerzddb-biztositott altal
fedezetben tartani kivant, az 1. sz. meliéklet fethasznalasaval bejelentelt projektekre terjed ki. A szerzédeés eld-
z0ek szerinti modositasa esetén a biztositdé a kockazatot a bejelentett projekiek befejezéseig, de legfeljebb az
évfordulot kovetd egy évig a korabbi feltételek szerint véllalja. A bejelentett projekiek befejezésével, de legfel-
jebb az evfordulot kbvetd egy év elteltével a szerz8dés megsz(inik.

3. Biztositasi dij és a dijfizetéssel kapesolatos eljaras:

Vetitési alap: Epitési teljesités éves értéke, azaz; 430.790.000,-Ft

Biztositasi dijtétel: 1,40 %o
Yagyon- és feleldsségbiztositas éves dija: 603.106,-Ft

KA. Zaradék felel6sségbiztositasra adott
engedménnyel cstkkentett biztositasi dij: 512.640,-Ft (1,19 %)

Minimumdij: A biztositasi iddszakra vonatkoz6 elére meghatarozott dij 90%-al

A biztositd a szerzddés éves elszamoldsakor minimumdijat alkalmaz abban az esetben, amennyiben a biztosi-
tott tevékenyseégbdl szarmazd targyévi arbevétel nem éri el az épitési teljesites éves tervezett értékének mini-
mumdij alatt meghatéarozott szazalékat.

Karmentesséqi engedmeény:

A biztosito a biztositas dijabol 10% mértékl engedményt ad, amennyiben az adott biztositasi idészakban bizto-
sitasi esemeény nem kovetkezett be - sem karkifizetés, sem kartartalék képzés nem tértént - és a szerz6dés a
kovetkezd biztositasi idészakban is hatédlyban marad. Az engedmény Osszegét a biztositd a biztositasi dij 4.
pont szerinti elszamolasa soran a szerzédésen jovairja.

Dijfizetés liteme és modja:
Féléves dijffizeléssel, a biztosito aital készitett dijbekérdk és szamiak alapjan.
A biztositas els6 dijat a szerz6dd-biztositott a szerzédés létrejottét kdvetd 10 napon belll koteles kifizetni.

4, A biztositasi dij elszamolasa:

A felek a biztositasi dijat — ill. a biztositasi fedezet terjedelmét — kildndsen a szerz8db-biztositott allal ter-
vezett éves arbevélel figyelembevételével hatarozzék meg.

A biztositasi dij tekintetében a felek a szerzddd-biziosilott ltal tervezett és ténylegesen teljesitett éves ar-
bevétel, valamint kiegészitd potdijak alapjan a biztositasi targyévet kévetd év junius végeig szamolnak el
egymassal,

Az elszamolas alapjal a szerzO0dé-biztositott vallalati méregében, eredmény kimutatésaban szerepeitetett
adatok képezik (nettd arbevétel), mely adatokat a szerz6d6-biztositott kiton kérés nélkll, a végleges mér-
legadatok elkésziltekor, de legkésébb a targyévet kdvetd év majus ho végéig koteles a biztositd rendelke-
zesére bocsatani,

Az elszamolas kezdemeényezésére a targyévet kdveld naptari évben van kizardlag lehetdség, ill. amennyi-
ben az elszamolés halasztasardl egyedileg megallapodas sziletik a felek kozott.

Az elszamoldskor a netid arbevételbdl levonhatdak a nern épitési tevékenységbdl szarmazo, valamint az
igazoltan mas biztositélarsasagnal elhelyezett projektek bevételei, amennyiben az adott projekire vonatko-
zban a szerzddb-biztositott a biztositénak irdasban jelezie a bizlositasi fedezet elhagyasat a munkalatok
megkezdeése eléitt, és ezt a biztositd irdsban jévahagyta.
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Az elszamolast a biziosilé a szerzOdé-biztositott aital megk{ldétt adatok alapjan elkésziti, figyelembe véve
az évkdzben bejelentett egyéb modositasokat és megallapodasokat,

Amennyiben a targyévi elszamolas alapjan:

- a szerzbdoé-biztositottat visszajard dij illeti meg a minimumdijat meghaladd mertékben, Ggy ezen dijat a
biztos(td a szerzfdésen jdvairja, ill. amennyiben dijrendezett a szerz6dés, a szerz6dd-biztositott irasbeli
kérésére a biztositéd a tébbletdijat a szerzOdé-biztositott altal megadott pénzforgalmi szamlara atutalassal
visszafizeti.

- a biztosité megallapitja, hogy a tényleges éves arbevétel a tervezett éves arbevétel Osszegét meghaladia,
Ugy a kél dsszeg kozbtti kllonbdzetre szamitott dijat a szerzddé-biztositott kételes a biztositdnak egy dsz-
szegben, a biztosito dltal megklildott szamian feltiintetett hataridében kifizetni.

Biztositaskozvetits:
Rezon Trend Biztositasi Broker Kft. (77300009)

Budapest, 2018-10-17
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GENERALI Biztosité Zrt.
Vallalati Vagyonbiztositasi lgazgatdsag
Technikai Biziositasok Csoport
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