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vallalkozé kivitelezék nyilvantartdsa szerinti nyilvantartasi szam:
a tovdbbiakban "Vallalkozd"

(a Megrendeld és a Véllalkozd a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiiln: "Fél") kézott az alulirott napon
és helyen az aldbbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

Felek a jelen szerz&dést a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan
lebonyolitott kbzbeszerzési eljaras alapjan kotik.

A szerzBdés targya: TOP-1.2.1-15-K01-2016-00006 Gerecse Naturpark Latogatokézpont targyi projekt
épités- szerelés kivitelezési munkalatai

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Kdzbeszerzésekrdl szolé 2015, évi CXLIIL. térvény (a tovébbiakban: "Kbt.")
szerinti kozbeszerzési eljdrast (a tovabbiakban: "Kdzbeszerzési eljérds") folytatott le a kivitelezést végzd
kivalasztasa targyaban.

A Megrendeld a Kozbeszerzési eljdrds eredményét kihirdette azzal, hogy a Kdzbeszerzési eljdras nyertese a
Véllalkozd, ezért a Felek a térvényes hatdridén belll vallalkozési szerz8dést kétnek.

lelen szerzédés aldirasaval a Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz8dés megkdtéséhez és teljesitéséhez sziikséges
valamennyi hatdsagi engedéllyel és képesitéssel (igy kilénésen, de nem kizarélagosan a tevékenységi kor
gyakorldsihoz sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vallalkozd ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkili jogszavatossagot vallal.

Jelen szerz&dés alairasdval a Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés megkotésére jogosult. A Megrendel6 ezen
kijelentése megalapozottsigaért feltétel nélklli jogszavatossagot véllal.

3./ SZERZODES TARGYA
3.1. A Megrendel§ jelen szerzédés 1. pontjara figyelemmel megrendeli, a Véllalkozo pedig elvallalja a TOP-
1.2.1-15-K01-2016-00006 Gerecse Naturpark Latogatékdzpont targyu projekt épités- szerelés kivitelezési
munkalatainak elvégzését.
A kivitelezési munkak részletes miszaki tartalmat jelen szerzédés mellékletét képezd, kozbeszerzési ajanlati
felhivas és egyéb kozbeszerzési dokumentumok, kdztilk az engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentécid, az
eljards soran keletkezett kiegészit§ tajékoztatdsok (a tovabbiakban egyitt: "Kozbeszerzési dokumentacic")
tovdbba a Vallalkozo ajanlata, klldndsen annak arazott koltségvetése rogzitik.
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3.2. A Véllalkozé kételezettséget vallal jelen szerzédés targya szerinti munkdk kivalé minségben, jogszerd és
rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas médon, a Kézbeszerzési dokumentacidban rogzitetteknek
maradéktalanul megfelelGen és szerzédésszeren (a tovabbiakban egyitt: "szerzédésszer(") torténd
megvalodsitasara.

3.3. A Megrendel§ kotelezettséget vallal a Vallalkozo altal elvégzett jelen szerz6désnek megfelelS szolgéltatds
atvételére, és a vallalkozdi dij jelen szerzédés szerinti kifizetésére.

4./ A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Véllalkozé kijelenti, hogy jelen szerz6dés mellékletét képezd kiviteli tervdokumentéciét, valamint a
Megrendelé &ltal &tadott egyéb dokumentumokat igy kiilénésen, de nem kizdrdlagosan az épitési
engedélyezési tervet, épitési engedélyt, mint szakvallalat sajat feleldsségére a Kozbeszerzési eljaras soran, a
kdzbeszerzés szabalyai szerint felillvizsgdlta, az azokban foglalt tényeket, elSirasokat megismerte, a
megvalositasi lehetdségeket ellendrizte. A Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendel altal 4t nem adott, de a
kivitelezési munka szerzédésszer(i teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok, informdcidk megadasat a
Megrendelétél a Kdzbeszerzési eljaras sordn, a kdzbeszerzés szabalyai szerint kiegészitd tajékoztatds keretében
megkérte, a kért dokumentumokat, informacidkat a Megrendel6tdl megkapta, azokat jelen pont szerint
megismerte, ellenérizte. A Vallalkozd kijelenti tovabba, hogy az 3ltala megtett észrevételekre, eltérési
igényekre a Megrendel6tsl a valaszt megkapta, és azt az ajanlattételi dokumentdciéban foglaltak szerint
elfogadta.

4.2. A Villalkozé kijelenti, hogy a véllalkozasa targyat képezd helyszint, épileteket, éplletrészeket
megtekintette és a kivitelezés megvaldsitasara alkalmasnak taldlta. A Vallalkozé kijelenti tovabb3, hogy a
kivitelezési munkdja eredményeként létrehozott, kialakitott, Aatalakitott éplletek, épuletrészek
rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmasak lesznek.

4.3. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak nem akadalyozhatjdk a Megrendeld egyéb teriileteinek,
éplileteinek és |étesitményeinek zavartalan mikodését.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGE!

Szerzédéses kotelezettsége kdrében a Vallalkozé vallalja, hogy:

5.1. a kivitelezés soran végzett munkakra vonatkozé, érvényben Iévé jogszabalyi és hatdsagi (igy killéndsen, de
nem kizardlagosan az épitéshatdsagi, munkavédelmi, kérnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint Megrendeld miikodését rogzité elbirdsokat maradéktalanul betartja, és az dltala
igénybevett kdzremiikoddkkel (alvéllalkozdkkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsdbél eredd
kdrokat a Viallalkozd a Megrendelére nem harithatja at, a karokért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan
felelGsséget véllal;

5.2. jelen szerzédés teljesitése sordn felmeriils koltségeit (killénésen, de nem kizdrdlagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technoldgidk, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditésok)
teljes kor(ien sajat maga el8legezi és viseli, felel8sséget véllal a munka gazdaségos és gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés soran csak a hatélyos jogszabalyokban és szabvanyokban el8irt mindsitéssel rendelkezd, Uj
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgidkat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen
és korlatlan szavatossagot vallal;

5.4, ha a kiviteli tervdokumentaciéban kiirt anyagokat — az idében valé megrendelés igazoldsa mellett — a
sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendel§ el8zetes, kifejezett, irdsos hozzdjarulasa
utdn idében beszerezhetd, azonos, vagy Megrendel$ szamara kedvez8bb mszaki paraméter(i és hasznélati
érték(i mas anyaggal helyettesiti. A Vallalkozé az anyagvéltozds miatti tobbletkdltséget a Megrendelére nem
harithatja at. A Véllalkozo ebben az esetben is csak dj anyagokat és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes id&tartamara a jarokelk biztonsdgos tévoltartasara
alkalmas mddon korilkeriti, folyamatos Srzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasardl, a por-
és zajterhelés minimalizalasarél gondoskodik, a dolgozok higiéniai kdvetelményeinek elldtasét biztositja. Ennek
be nem tartisabdl eredd akar a Megrendelénél, akar a Vallalkozdndl, akdr harmadik személynél felmerilé
kirokat a Megrendelére nem hdrithatja at, az ebbél eredd karokért a Vallalkozd feltétlen és korlatlan
felelsséget véllal; Az épiiletben kizarélag munkavégzés céljabdl tartézkodhatnak a Vallalkozé munkavallaloi.
Vallalkozé az aldbbiakat is vallalja:

- A beépitésre keriil§ anyagok helyszini készletezésének minimalizalasa

- Az igénybe venni kivant utak hasznalatanak engedélyeztetése

- Kozteriiletek igénybevételének engedélyeztetése hasznalati dijdnak megfizetése

- A munkakezdés elétti allapotrogzitést dokumentalni kell.



5.6. a munkavégzés soran fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a megfelel§ védétavolsagok
betartisira és betartatdsara (anyagtdrolds, kozlekedési Utvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a
munkaterillet zartsigardl. Ezek elmaraddsa esetén a mdszaki ellendrnek jogdban all a hidnyossag
megsziintetéséig az épitkezést ledllitani. Az igy kies6 id6 az épitkezés hatariddit nem befolyasolhatja;

A Vallalkozo altal késztett pénziigyi és miiszaki iitemterv a jelen szerz8dés melléklete.

Amennyiben az Utemterv moddositisa szilkséges, azt legalabb egy héttel kordbban kételes Vallalkozo
kooperacids egyeztetésen jelezni.

A kivitelezési teljesitési hataridét megeléz8en Vallalkozd kételes a miiszaki dtadds-dtvételi eljéras lefolytatasat
lehetévé tenni

5.7.az 5.6. pont alapjan kies& id6 az épitkezés hatdridgit nem befolyasolhatja;

5.8. a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésének megfelel6 kb. 1m2
méret( épitési tablat helyez el, és azon a hivatkozott jogszabalyban meghatdrozott adatokat feltinteti. Ennek
be nem tartdsibél eredd karokat a Megrendelére nem hérithatja &t, a kdrokért a Vdllalkozé feltétlen és
korlatlan felelGsséget véllal;

5.9. a kivitelezést érintéen a Megrendelét terhel§ tajékoztatasi kotelezettségek teljesitése sordn a
Megrendelével egytittmikodik;

5.10. a kivitelezés teljes id6tartama alatt felvonuldsi (ideiglenes) energiat és a kozmiicsatlakozdsokat és azok
mérdit biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése és sziikség szerinti elbontasa és a fogyasztas
dija a Villalkozét terheli. Vallalkozé a fogyasztas ellenértékét megfizeti MegrendelSnek, illetéleg a
szolgaltatonak.

5.11. a kivitelezés soran keletkezé mindennem( hulladékot a munkateriiletrél, sajat koltségen elszallitja vagy
elszéllittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztracidjat a hatalyos jogszabdlyi rendelkezések és
hatésagi elGirdsok szerint elvégzi. Ezek be nem tartdsdbdl eredd karokat a Vallalkozé a MegrendelSre nem
hérithatja at, a karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felel&sséget vallal;

5.12. az eltakardsra kerlld munkakrél a Megrendel6t elSzetesen, az eltakards el6tt legalabb harom
munkanappal értesiti;

5.13. a Megrendelét minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés eredményességét
vagy kell§ idSre vald elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza; értve ezen a killénboz8 hatésagi eléirdsok,
szabvanyok szerz6dés teljesitése soran térténd megvaltozdsat is. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a
Vallalkozé feltétlen és korlatlan felelésséget véllal;

5.14. a kivitelezés befejeztével a munkavégzéshez igénybe vett, a Véllalkozd éltal a jelen szerzédés keretében
épitett és atalakitott épiileteken kiviili teriileteket, létesitményeket a munkateriilet dtvétele elétti allapotnak
megfelelen helyredllitja, igy kuléndsen, de nem kizardlagosan elvégzi az utak, jarddk, parkok, parkoldk,
kézmdvek és ndvényzet eredeti dllapotdnak helyredllitdsat;

5.15. a kivitelezés teljesitése soran felmeriils, kiilsé, elharithatatlan okbdl elére nem lathato, gy a
Kbzbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a tervdokumentéciétdl vald eltérési igény(eke)t a Megrendeld
kapcsolattartéjanak és miszaki ellenérének egyidejlleg egy munkanapon belil jelzi, és az ilyen munkakat
MegrendelS elGzetes, irdsos jovahagyasa és szitkség szerint irdsbeli szerz6dés mdédositas nélkil el nem
végezheti;

5.16. a kivitelezés soran jogszabdly és jelen szerzddés szerint e-épitési naplot vezet;

5.17. Az épitési napld vezetésével kapcsolatos valamennyi, ré vonatkozd koltséget a Vallalkozo viseli.

5.18. a kivitelezés soran végzett munkak ellenérzését a Megrendel§ kapcsolattartéja illetve miszaki ellendre
részére barmikor, el6zetes értesités nélkil munkaidében biztositja;

5.19. Megrendelével egylittm(ikddik a hatdlyos jogszabdlyok dltal elgirt megfeleld ellendrzés, nyomon kdvetés,
jelentéskészitések érdekében;

5.20. a Megrendeld képviselsje és miszaki ellenére szémara a munkateriiletre torténd belépéshez
munkavédelmi eszkozt biztosit;

5.21. a beépitésre keriilé épitdanyagokat, berendezéseket a Megrendeld miiszaki ellendre és kapcsolattartdja,
valamint a tervezd részére a beépitést megel6z6en ésszerii id6ben bemutatni. A Véllalkozd koteles a
megrendelést Megrendelével irdsban jévahagyatni. A bemutatds és a jévahagyas elmaradasa esetén a
Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést megallapitani, az atvételt megtagadni, tovabba Villalkozé
koltségén térténd visszabontast és Ujra épitést kdvetelni;

5.22. Vallalkozé a helyszini kivitelezési munkai végzéséhez és a haszndlatbavételi engedély kérelemhez
szilkséges hatosagi, szakhatosagi, kozmiszolgédltatoi és egyéb engedélyeket, hozzdjdruldsokat, egyéb
nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdése szerint az épitési
munkateriilet itadas-atvétele sordn Megrendeld rendelkezésére bocsatja, valamint az ezzel kapcsolatos
koltségeket viseli.



5.23. A Vallalkozd feltétlen és korlatlan felelGsséget véllal arra, hogy a kivitelezés végzése soran a kivitelezés
végzésével kozvetlen Osszefiiggésben bekdvetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendeld felé, és a karesemény kovetkeztében a kivitelezéssel érintett éplletek, épliletrészek vagy azok
berendezései, teriilete — ide értve a telekhatarokon kiviil es§ létesitményeket is — tekintetében felmerdilg,
karokat a Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A Véllalkozd kartéritési feleldssége attol fliggetlendl
fenndll, hogy a kar bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolitdsahoz igénybe vett
kézremiikodéje, vagy alvallalkozéja felelds. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendel& jogosult szerzédésellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni;

5.24. A Vallalkozé feltétlen és korlatlan felelésséget véllal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével
kapcsolatos olyan kdresemény miatt, amelyért Véllalkozé felelSs, harmadik személy a Megrendelével szemben
kartéritési vagy barmilyen mds igényt tdmaszt, gy valamennyi ilyen kdr vagy egyéb igény aldl maradéktalanul
mentesiti, kartalanitia a Megrendelét. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendel§ jogosult szerz6désellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

Szerz8déses kotelezettsége korében a Megrendel§ véllalja, hogy:

5.25. A szerz6désktés napjatdl biztositia a munkateriiletet. A Felek a munkaterillet ataddsa-dtvételét és
megfelel6ségét jegyzokényvben rogzitik, és aldirdsukkal igazoljak. A munkaterilet megfelelGségének
jegyzékdnyvben torténd rogzitése utdn a Vallalkozé a munkateriiletre vonatkozéan kifogast nem emelhet, azt
szerzGdésszegése hivatkozdsi alapjaként nem hozhatja fel;

5.26. a Vallalkozd részére téritésmentesen biztositja a felvonuldsi teriileteket az organizacios terv szerint
hasznalhaté teriileteken, valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztds, mérdk &ltal rogzitett
ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetdséget;

5.27. A Megrendel§ kapcsolattartdja, illetve mszaki ellendre, valamint a tervezd Utjdn a munkat és a
felhasznélasra keriil anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellenérizheti, beépitésre kerll§ anyag
esetén beépités eldtt koteles ellendrizni. A Megrendel a Vallalkozd irdsbeli értesitéstdl szamitott két
munkanapon beliil koteles az ellendrzést elvégezni, és annak eredményérél tdjékoztatni a Vdllalkozot.
Amennyiben Megrendeld az irdsbeli értesitéstSl szdmitott két munkanapon beldl az ellenérzést nem végzi el,
dgy Véllalkozé azt megrendel beleegyezéseként értelmezi, kivéve, ha a Megrendel§ egyéb iranyd
elfoglaltsdgéra valé hivatkozassal Vallalkozdval egy kdzos id6pontban meg nem allapodik, mely nem lehet 5
munkanapnal késébbi mint Vallakoz6 irdsbeli értesitése megkiildésének napja.

6./ TELESITES HELYE ES HATARIDEJE
lelen szerzédés:
- teljesitésének helye: 2533 Bajét, Péliféldszentkereszt 046/3
- részhatariddk:
- avéllalkozd altal készitendd és a szerz6déshez annak megkdtésekor csatolandd pénziigyi- és miszaki
Gtemtervben foglaltak szerint
- teljesitésének véghatarideje: a szerz6déskotéstdl szamitott 365 nap.
A kivitelezési késziiltséget a miiszaki ellendr igazolja az drazott kdltségvetés alapjan.
Vallalkozé sulyos szerzddésszegést kdvet el, ha olyan okbdl, amelyért felelSs, nem tartja be a részhataridéket,
vagy a véghataridét.
A részhatdriddk és a véghataridd kdtbérterhes.

7./ VALLALKOZAS! DIl
A Felek jelen szerzédés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg. A véllalkozéi dij: nett6 185 394 881 HUF +
AFA, tartalékkeret nincs.

A Vallalkozd kijelenti, hogy jelen szerz6désben végleges vallalkozasi dijat, mint dtalanyarat hataroz meg, azt a
szerzédéskdtéshez és a vallalkozasi dij meghatdrozasahoz sziikséges valamennyi informacio, tény és kérilmény
figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében dllapitotta meg.

A véllalkozasi dij magaban foglalia a Vallalkozénak a jelen szerz8dés targyat képezd épitéssel kapcsolatos
valamennyi kéltségét (kilondsen, de nem kizdrdlagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és
technoldgidk, munkadijak, kozteriilet-hasznalati dijak, valamint az eredmény elérése érdekében tett szilkséges
egyéb raforditdsok) és tisztes hasznat is.

A Villalkozé a vallalkozasi dijért mindazokat a feladatokat kételes elvégezni, amelyek a szerzédésszer(
teljesitéshez, a rendeltetésszerii hasznalathoz sziikségesek. A vallalkozdsi dij csak Megrendeld altal hatalyos
jogszabdlyok alapjan elézetesen, {rasban megrendelt, elre nem lathatd tobbletmunkdk, és potmunkak



elvégzésére hivatkozassal, a felek erre vonatkozé elézetes, irdsos megdllapoddsanak megfeleléen modosithatd,
ezen kivil a vallalkozasi dij sem ar- sem arfolyamvéltozassal, sem egyéb indokkal nem modosithaté.

8./ VALLALKOZO! DiJ KIFIZETESE

8.1. Véllalkozd a szerz8dés AFA nélkili ellenszolgaltatidsa 5%-4ndl nem magasabb &sszegli el6leget igényelhet.
Az el6leg kizardlag a jelen szerzédés teljesitéséhez haszndlhatd fel, kilondsen épitSanyag vésarldsra, és a
teljesités megkezdésének egyéb koltségeire.

Az el8leg felhaszndlasaval vallalkozé szamlakkal igazoltan, a rész- és végszémlakban aranyosan elszamolni
koteles Megrendel6 felé.

8.2. A teljesités sordn (az esetlegesen igényelt eldlegen kiviil) legfeljebb 3 db részszamla és a végszamla
nyljthaté be. A részszédmlak benyljtdsa esedékességét a pénziigyi- és miiszaki itemterv tartalmazza.

Szamla a megrendeld altal igazolt rész-, vagy végteljesités esetén, 25, 50, 75, 100%-os mUszaki késziltség
elérésekor, az arazott kdltségvetés alapjan, az adott miiszaki tartalomhoz kapcsolodd értékben nydjthato be.

Mind a részszamlak, mind a végszdmla esetében csak a miiszaki ellendr altal igazolt kivitelezdi teljesitmény
ellenértéke szamlazhata.

A részszamla és a végszamla dsszegét a Megrendeld altal teljesitésigazoldssal elismert szerzédes szerinti
teljesités mértékének megfelel8en kell meghatarozni, Ugy, hogy a részszamla és a végszémla szerinti netto
ellenszolgaltatds a szerzédés addig megvaldsult értékét, (az addig 100%-ban teljesitett munka) nem
haladhatja meg.

8.3. A szamla Osszegét a Megrendeld kapcsolattartdja és miszaki ellenére 2ltal egyittesen megtett
teljesitésigazolas alapjan, cégszeriien kidllitott és aldirt szamla ellenében, a Kbt. el8irdsai szerint Vallalkozd
10403648-50526877-83721005 sz. pénzintézeti szamlajéra vald atutaldssal egyenliti ki a szamla Megrendeld
altali kézhezvételének napjit kdvetd 30 napon belill a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, amennyiben Vallalkozé a
teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. § szerint. A 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/B. § is irdnyadd. A Kbt. 135. § (1), (2), (6), (7) bekezdései is irdnyaddk.

8.4. A Véllalkozé a részszamlat és a végszamldt (a tovabbiakban egyltt: "szamla") elbre egyeztetett szamu
példanyban a Megrendel8 névére és cimére allitja ki. A szimlanak tartalmaznia kell a munka megnevezését, a
Megrendeld kapcsolattartéja és a miiszaki ellendre teljesitésigazolaséat. A szamla kdtelezd melléklete az ajanlat
részletes, drazott kéltségvetéséhez igazodd leirdsa a szdmlazott miiszaki teljesitménynek.

8.5. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell hogy feleljenek a hatélyos jogszabalyoknak.

8.6. Megrendel& nyilatkozik arrél, hogy az dltaldnos forgalmi adérdl szél6 2007. évi CXXVII. torvény 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan az dltalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

8.7. Megrendel§ fizetési késedelme esetén a Villalkozd a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra
jogosult.

8.8 A Villalkozd a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkill pénziigyi kbtelezettség vallaldsara nem jogosult, az
ennek ellenére tortént kdtelezettség véllaldsért a Megrendeld nem tartozik helytélini.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Villalkozd alvéllalkozdt az ajanlatban megjeldltek és a hatalyos jogszabdlyokban foglaltak szerint vehet
igénybe. Alvéllalkozo az ajanlatban megjeldltek és a hatdlyos jogszabalyokban foglaltak szerint miikédhet kozre.
9.2. Ha a szerz8déskdtést kdvetSen — a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében — bedllott
lényeges koriilmény miatt a szerz8dés vagy annak egy része, az ajanlatban rogzitett alvéllalkozéval nem lenne
teljesithetd, a Megrendeld irasban mas megjeldlt szervezet (személy) kdzremiikédéséhez is hozzdjarulhat, ha az
megfelel a kbzbeszerzés szabalyokban foglaltaknak.

10./A SZERZODES MODOSITASA
Tébbletkdltségek felszamitasara kizardlag jelen szerzédés irdsbeli mddositdsa alapjan kerilhet sor. A szerz6dés
modositasara kizérélag a Kbt. 141. § alapjan van lehet8ség.

11./ TELESITES, ATADAS-ATVETEL



11.1. A kivitelezés megkezdésének id6pontja a munkateriilet dtaddsanak a napja, mely - a felek ezzel ellentétes
megallapodésa hidnyaban - megegyezik a jelen szerz6dés megkdtésének napjaval.

11.2. Részteljesités

Részteljesitésre a pénziigyi-m(iszaki (temtervben rogzitettek szerint kerlilhet sor. A részteljesités
szerz8désszerii teljesitésének szamit, ha a Megrendel8 kapcsolattartdja és mszaki ellendre és a Vallalkozd a
részteljesitéssel érintett munkarészeket kézésen megtekinti, és a Megrendel6 kapcsolattartdja és a miiszaki
ellendre teljesitésigazolasa alapjan részteljesités megtdrténtét irdsban igazolja.

11.3. A Vallalkozd legkésébb az adott teljesitési hatdridé napjat megel6z6 10 nappal a Megrendeld
kapcsolattartéja és miszaki ellendre felé irasban készre jelenti a munkat. A készre jelentés hatalyossa
valasakor, de legkés6bb az azt kévetd 6t munkanapon beliil a Megrendel kapcsolattartéja és muszaki ellenére
Otjdn koteles a miszaki atadds-dtvételi eljgrast a Vaéllalkozé kapcsolattartéjaval megkezdeni. A
mindségellenérzés a Megrendeld és a Vallalkozé egylttes jelenlététben torténik.

11.4. Az &tadas-atvételi eljaras mielébbi, sikeres lezdrasa érdekében a Felek kotelesek egylttmUkaédni
egymassal.

11.5. Felek az dtadds-atvételrdl jegyzSkonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendel§ &ltal jelzett
hibskat, kifogdsokat, hianyokat, atadds-atvétel minden, barmelyik Fél altal lényegesnek mindsitett
kirilményét. A Megrendel jogosult a hidnyok, hibdk megsziintetésére — a Vallalkozoval egyeztetett —
hataridét szabni.

11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés akkor mindsiil szerz8désszer(en teljesitettnek, ha az dtadas-atvétel
végleges jegyz6konyvében a Felek egybehangzdéan megidllapitjdk, hogy a kivitelezés jelen szerzddésben és
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hiany- és hibamentesen megfelel, az épuletek, éplletrészek és
egyéb a kivitelezés targyat képezd létesitmények lizemeltetésre alkalmasak, a hasznalatba vételi engedély
kiadasanak feltételei fennallnak, valamint e szerzdésben rogzitett esetleges kartéritési kotelezettségének
Villalkozo eleget tett.

11.7. A Megrendeld nem szerzédésszer(i véllalkozoi teljesités esetén a Polgari Térvénykonyvrél sz6l6 2013. évi
V. térvény szerint jogosult kellékszavatossagi jogaival élni, amelynek a Vallalkozd kdteles eleget tenni.

11.8 A kivitelezési munkak teljesitése tovéabbi feltétele, hogy Villalkozé;

e a hulladékkezelésr&l gondoskodott és

e a munkateriilet és kérnyéke munkakezdés el8tti eredeti éllapotanak megfeleld helyredllitasardl
gondoskodott, valamint

© Megrendeld részére atadja a megvaldsuldsi dokumentaciot.

11.9. A Vallalkozd az itadas-atvételi eljards keretében, a teljesités feltételeként atad a Megrendel§ részére
kettd sorozat megvaldsulasi dokumentaciét nyomtatott és 2 db digitalis formatumban is, amely tartalmazza a
megvaldsult dllapot miiszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagot:

° mindségbiztositasi dokumentacié vizsgalati jegyzdkdnyvekkel, beépitett anyagok mibizonylataival,

e magyar nyelvii kezelési utmutatd, gépkonyvek,

e az épiiletgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések probaiizemrdl, beszabélyozésrél készilt
jegyz6konyvei,

° érintésvédelmi jegyz6konyvek,

° villdmvédelmi jegyzékonyvek,

° a jotallasi jegyek,

° véllalkozdi (kivitelezGi) nyilatkozatok,

° az épitési  engedélyben szerepl§ szakhatdsagi el8irdsoknak megfeleld dokumentumok,

szakhatdsdgonként kilén flizve.

11.10. Az 4tadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozét terheli és a sikertelen dtadas-atvétel koltségei is,
amennyiben ez a Vaéllalkozé érdekkérében felmeriil okra vezethetd vissza.

11.11. A Vallalkozd kételezettsége a sikeres miiszaki dtadads-atvételhez és a Megrendeld altal benyujtandé
hasznalatba vételi engedély kérelemhez szilkséges eljarasok lefolytatdsa, engedélyek, nyilatkozatok beszerzése,
illetéleg az ezzel kapcsolatos megrendeldi nyilatkozatokhoz szitkséges feltételek biztositésa mely a
kivitelezéssel sszefiiggésben keletkezik. A korabbi, tervezéssel kapcsolatos nyilatkozatok beszerzése nem
Vallakozd feladata.

12./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES
12.1. Epitési napld



Az épitési naplé vezetésére a hatalyos jogszabalyok az irdnyadék. Felek az elektronikus épitési naploba torténd
bejegyzéssel értesitik egymast azokrdél a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érintd
veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és kériilményekrdl, amelyek a jelen szerzGdésen alapulé kotelezettségeik
szerzédésszeri teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik. Az épitési naplé megnyitdsdhoz és vezetésehez
sziikséges alapadatok a jelen szerz8dés 5. mellékletét képezik.

12.2. Kooperacids targyalas

A szerzédésszer(i teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legaldbb egy alkalommal kooperacios
targyalast tartanak.

Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fél kooperdcids lehetéséget biztosit. A Felek a
kooperaciés targyaldst a Megrendeld kapcsolattartéja altal meghatérozott helyen, a Felek dltal {rasban elére
egyeztetett idépontban tartjak meg.

A kooperacios targyalasrél miszaki ellenér jegyzékényvet készit, amelyet a Felek aldirnak.

12.3. Tovabbi kapcsolattartas

Jelen szerz@dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kézlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt nem
az épitési napléban, a kooperécids targyaldsrél késziilt jegyz6konyvben vagy egyéb, jelen szerzGdés szerint a
Felek altal kézdsen készitett jegyz6kdnyvben kozlik -, irasba foglalandd, és eltérd rendelkezés hidnydban telefax
vagy ajanlott, tértivevényes vagy futdrral megkildstt levél Gtjan elkiildendé.

Valamely Fél &ltal valamely masik Félnek a jelen megallapoddssal 6sszefliggésben kildétt értesitések vagy mas
kommunikaciod céljara a kévetkezd elérhetségek szolgélnak:

ha a Véllalkozd a cimzett:

Név: Lodzsa Kft.

Székhely: 2536 Nyergesujfalu, Kossuth L. u. 188,

Telefon: 06303305614

E-mail: lodzsakft@gmail.com

Fax: ...

ha a Megrendeld a cimzett:

Név: Szalézi Lelkigyakorlatos Haz

Székhely: 2533 Bajot, Péliféldszentkereszt 046/3 hrsz

Telefon:

E-mail: szentkereszt@szaleziak.hu

Fax: ...

A teljesitésigazolas kiadaséra jogosult épitési miiszaki ellendr neve, elérhetdségei:

Név: Ludvai Tibor

Székhely: 2521 Csolnok, Pataksor u. 10/A

Telefon: 30/701-4231

E-mail: tibi.ludvai@gmail.com

Fax: ...

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szdma megvaltozna, az adott Fél koteles a véltozas vérhatd
bekévetkezése eldtt a masik Felet értesiteni.

12.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzédés szerint vagy azzal kapcsolatban a
masik Félnek, vagy valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

- faxon torténé tovabbitds esetén azt kdvetd els§ munkanapon vélik hatdlyosss, amikor a fax fogadasat
bizonyit6 OK feliratii visszajelzést a kiild6 Fél kézhez kapja, az ily médon elkiildatt fax kézhezvételére vonatkozo
vélelmet a cimzett Fél akkor déntheti meg, ha hitelt érdeml& mddon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére
mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

- levélben térténd tovabbitds esetén akkor vélik hatdlyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes kiildeményként,
vagy futdrszolgalat Gtjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége
esetén 6t munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

12.5. A kapcsolattartasra kijeldlt személyek kételesek a teljesitést akadalyozé koriilményekrdl haladéktalanul
irdsban értesiteni egymast és kezdeményezni a szilkséges intézkedést. Személyiikben torténd valtozasrdl a
Felek kitelesek egymast egy munkanapon belll irdsban értesiteni.

13./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA



Vallalkozé kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzédés 4./ pontjdban hivatkozott dokumentumok
feliilvizsgalata soran kell§ gondossdggal jart el. Kijelenti, tudomassal bir arrdl, hogy kellé gondosséggal elSre
lathato tébbletmunka ellenértéke killon nem szamolhatd el tekintettel arra, hogy a vallalkozdi dijat Villalkozd
az esetlegesen felmeriil§, kell6 gondossaggal elére lithatd tébbletmunkdkra tekintettel allapitotta meg,
Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el.

Jelen szerzédés alapjan pétmunka a kozbeszerzési dokumentumokban és az ajanlatban foglalt mszaki
tartalom megvaldsitasan tilmenéen felmeriil6 munka. Vallalkozd tudomassal bir arrdl, hogy a Megrendeld altal
eldzetesen, irasban meg nem rendelt pétmunka nem szamolhato el.

14./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA ELLENSZOLGALTATASA

Esetleges pétmunka, vagy kell6 gondosséaggal elére nem lathatd tébbletmunka esetén a kozbeszerzési torvény
és az egyéb hatdlyos jogszabalyok alapjan kell eljarni szerzédés-médositassal; az arképzés tekintetében
lehetéség szerint a vallalkozdi ajanlatban szereplé &rakat és dijakat, tovdbbd az Osszevont EpitSipari
Normarendszert kell alkalmazni.

15./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1.1. Amennyiben a teljesitési rész-, vagy véghataridéhodz képest késedelem torténik, Ggy a Megrendeld
jogosult késedelmi kotbért érvényesiteni, ha a késedelem olyan okbdl 3ll elg, amelyért Vallalkozo felelSs. A
késedelmi kotbér dsszege késedelmes naponként a nett véllalkozoi dij 0,5%-a. A késedelmi kdtbér maximum
dsszege 30 napi kothér. A kotbér érvényesitése a véllalkozasi dijba térténd beszadmitéssal is torténhet. A
Megrendeld a teljesitésigazoldsban koteles rogziteni a késedelem tényét és idStartamat. Amennyiben a kétbér
a véllalkozasi dijba térténd beszdmitdssal nem érvényesithetd, a Vallalkozé a kétbért a Megrendel6 irdsbeli
felszdlitdsdra, a felszdlitds kézhezvételét kdvetd tiz napon belil a Megrendeld jelen szerzédés szerinti
bankszédmlajara valé atutalassal koteles megfizetni.

15.1.2. Amennyiben a teljesités meghitsul - ideértve a rész-, vagy végteljesitési hatariddhoz képest 30 napot
meghaladé késedelmet - gy a Megrendeld jogosult meghidsulasi kotbért érvényesiteni, ha a meghidsulas
olyan okbdl all eld, amelyért Vallalkozé felel8s. A meghilsuldsi kdtbér dsszege a nettd vallalkezéi dij 5%-a. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése a vallalkozdsi dijba térténd beszdmitassal is torténhet. Amennyiben a kotbér
a vallalkozési dijba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozd a kétbért a Megrendel6 irdsbeli
felszdlitdsdra, a felszdlitds kézhezvételét kévetd tiz napon belil a Megrendeld jelen szerz8dés szerinti
bankszamidjara vald atutalassal kételes megfizetni.

15.1.3. A Megrendeld a szerzddés szerinti kétbér érvényesitésén feliil a késedelembdl szarmazé kérat is
érvényesitheti.

15.1.4. Amennyiben Megrendel6 hibat észlel, azt irdsban kozli a Véllalkozoval. A Villalkozé — a Felek eltérd
irdsbeli megallapoddsa hianydban — a kozlés kézhezvételétdl szamitott 6t munkanapon belill kételes a
szavatossagi, illetSleg jotéllasi kérbe esé hibat a Megrendelé kérésének megfelel6en kijavitani, kivéve a
rendeltetésszeri hasznalatot akadalyozd, szavatossagi, illetéleg jotalldsi kérbe esd hibat, melynek javitasat
koteles Vallalkozd egy munkanapon beliill megkezdeni és a lehet§ legrévidebb idén beliil, de legkésébb 5
munkanapon beliil befejezni. Amennyiben a Vallalkozd a hibat a fenti hatdridén belil nem javitja ki, a
Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat maga kijavitani illetve massal kijavittatni.
15.1.5. A Vallalkozd a Megrendeld kijavitdsra, pétlasra vonatkozd déntését nem birdlhatja felll, és Vallalkozo
koteles a javitdsi, potlasi kéltséget a Megrendel§ irdsbeli felszdlitdsara tiz napon belill a Megrendeld
bankszamlajara valé atutalassal megfizetni.

15.1.6. A Megrendeld a javitast, vagy potlast az ésszer(i és indokolt gazdélkodds keretei kdzdtt kdteles
végrehajtatni.
15.1.7. A jotéllasi iddszak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat jegyz6kdnyvben rogzitik.
15.1.8. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a kétbéren tdlmenden jelen szerz6dés megszegésebdl
eredd karét is jogosult érvényesiteni a polgéri jog altaldnos szabalyai szerint.

15.2. JOTALLAS:

15.2.1. Véllalkozd a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért jotallast vallal. A
jotéllasi idé mértéke az eredményes miiszaki dtadas-dtvételi eljdras befejezésétdl szamitott 36 (minimum) + 0
honap.

15.2.2. Jotalldsi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Polgdri Térvénykonyv és az egyéb hatalyos
jogszabdlyok figyelembevételével kezelik.

15.2.3. A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozo jotdllasat kiterjeszti.



15.2.4. A Véllalkozé jotallasi kotelezettsége az adott hiba tekintetében megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes
vagy szakszer(itlen hasznalat, karbantartas hidnya, illetve térolds, széndékos rongalas, vagy erdszakos behatas,
elemi kar miatt kovetkezett be.

15.2.5. A Felek a teljes korii miiszaki dtadds-atvételtdl szamitva évente és a jotéllasi id6 eltelte eltt harminc
nappal uté-feliilvizsgélati eljarast tartanak, amelyet a Megrendel6 képviselGje készit els, és arra meghivja a
Vallalkozét. Az ott készitett jegyz6konyvben feltiintetett hibak kijavitdsa, illetve a hidnyosségok megsziintetése
a Villalkozd harminc napos hataridén beliili kotelezettségét képezi.

15.2.6. A meghibasodasokat irdsban az alabbi cimen kell bejelenteni Véllalkozo felé:

Név: Lodzsa Kft.

Székhely: 2536 Nyergesuijfalu, Kossuth L. u. 188.

Telefon: +36303305614

E-mail: lodzsakft@gmail.com

Fax; =

16./ KARESETEK, KARTERITES:

16.1. Kareset bekévetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idén beliil a kdrokozé, a Megrendel
és a Véllalkozd jelenlétében jegyzkdnyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, gy a jegyzokonyv atvételét koveté huszonnégy oran beltl k&teles
észrevételt tenni. Ennek elmulasztasa esetén a jegyz6konyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targyat. A
Vallalkozénak a kdresemény kivizsgdlasahoz a késébbiekben joga van.

16.2. A Vallalkozé a szerzddéshez annak aldirasakor csatolja és a kivitelezés végét kovetd 24. honap lejartaig
fenntartja az épités-szerelés kivitelezési munkakra vonatkozd, legaldbb 100.000.000,-Ft/év és legaldbb
50.000.000,-Ft/kdresemény kifizetési limitdsszegig terjeds, az alvéllalkozdi tevékenységre is kiterjedd C.A.R.
tipusy épités-szerelési kivitelezési Gsszkockazatu vagyon- és felelGsségbiztositdsat.

A felelGsségbiztositast a Megrendeld jogosult Vallalkozénal és a biztositonal folyamatosan ellendrizni, ezért a
Vallalkozé a biztositét a Megrendeld tekintetében felmenti a titoktartdsi kotelezettsége aldl.

17./ ATULAIDONJOG ES A KARVESZELY

A karveszély viselése a miiszaki dtadas-atvétel sikeres lezarasaval szall 4t a Megrendeldre.

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa szdllitélevéllel torténik. Mind a széllitas, mind a
helyszini tarolas a Vallalkozé felelGsségi korébe tartozik.

18./ FELMONDAS

A Megrendel8 jogosult a jelen szerzédést rendkiviili felmondassal megsziintetni, vagy a szerzédéstdl elallni, ha
a Vallalkozd a rész-, vagy a végteljesitési hataridét illetéen, olyan okbdl, amelyért Vallalkozé felelds, 30 napot
meghaladé késedelembe esik. Vallalkozé jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzédést, ha a Megrendeld
barmely fizetési kételezettségével - olyan okbél, melyért Megrendeld felelds - 30 napot meghaladé
késedelembe esik.

19./ VIS MAIOR

A Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerz6désben foglalt
kitelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekévetkezése
esetén minden Fél maga viseli a sajit érdekkdérében felmerdld kart.

Vis maior alatt értendd minden olyan elhdrithatatlan kiilsé ok, mint példdul féldrengés, felh&szakadas, arviz,
szélvihar, amely megakadalyozza a Felet a szerz8déses kitelezettségek teljesitésében.

Vis maior bekévetkezése esetén az erre hivatkozd Fél kdteles a masik Felet haladéktalanul értesiteni, és
egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytan bekévetkezé késedelem, illetve hibas teljesités kikiiszobolésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely Fél dtalakuldsat, felszamolésat, illetve fizetésképtelenségét.

20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
Jelen szerz&dés mindkét Fél dltal térténd aldirds napjan, tovabbi jogeselekmény nélkil 1ép hatalyba.

21./ A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerz&dést a Felek kdzts megegyezéssel irdasban mddosithatjdk, ha az a Kbt. 141. §-val 6sszhangban van.
Nem mind&sil a jelen szerzédés médositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszaméban, a kapcsolattartok
adataiban bekévetkezd viltozdsok, azonban a Felek kételesek haladéktalanul, irdsban tdjékoztatni egymast
ezen valtozasokrol.
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22./ KOLTSEGEK
A jelen szerz6dés eldkészitésével, megkotésével és teljesitésével osszefliggésben a Felek viselik sajat
koltségeiket.

23./ VEGYES RENDELKEZESEK

23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemdi joglemondé nyilatkozat csak irdsban érvényes.

Amennyiben a jelen szerzédés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utébb azza valik, a

szerz6dés tovabbi rendelkezései valtozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan

szerz8dési részt a felek olyan rendelkezésekkel pétoljak, amelyek a jelen szerzédéssel szabdlyozott gazdasagi

célkitlizéshez legkdzelebb allnak.

Ha a targyaldsok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birésagtél az érvénytelen vagy

végrehajthatatlan részre a szerz&dés tartalmanak megéllapitasat.

23.2. A Villalkozd a Megrendelével szemben fenndllé kovetelését kizardlag a Megrendel6 irdsos hozzajarulasa

esetén engedményezheti.

23.3. A Felek véllaljak, hogy jelen szerzédésben meghatérozott feladataik ellatdsa soran tudomadsukra jutd

minden olyan mas informécidt, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznaldsa vagy harmadik fél részére

torténd Atadisa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrdnnyal jar, vagy jérhat — id6beli

korlatozas nélkiil — bizalmasan, {izleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerz8dés keretein belil

hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettségilk megszegése esetén teljes kartéritesi felel@sséggel tartoznak. Jelen

pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabdlyban eldirt

adatszolgaltatési kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

23.4. Jelen megéllapodas négy darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl kettd példany a Megrendelét, kett

példany a Vallalkozot illeti.

23.5. A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekre a Magyarorszagon alkalmazandod hatalyos

jogszabdlyok rendelkezései az irdnyadok.

23.6. Felek esetleges jogvitdjuk elbirdldsdra a Megrendeld székhelye szerinti magyar birésagok illetékességét

katik ki, felek medidtori kézremiikddést nem vesznek igénybe.

23.7. A Felek képviselsi jelen szerzédést magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagydlag alairjak.

Kijelentik, hogy a szerz6dés alairaséra jogosultak, a szerz&dés hatdlybalépéséhez tovabbi jogcselekményre nincs

sziikség.

23.8. Megrendeld a Kbt. szabalyai szerint jarul hozza alvallalkozé igénybevételéhez.

23.9. Vallalkozd a szerzddés teljesitésében igénybe vesz-e alvdllalkozd kivitelez6t: nem

23.11. Megrendel$ a szerzédésben meghatérozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi

fedezetével rendelkezik.

23. 12. Tartalékkeret nincs.

23.13Felek a Magyarorszagon hatélyos jogszabélyok betartasara és betartatdséra kotelezettséget vallalnak. A
jelen kdzbeszerzés ellenszolgéltatdsa a TOP-1.2.1-15-K01-2016-00006 azonositdval rendelkezé Eurdpai
Unids projekt keretében utéfinanszirozassal keril elszdmoldsra. A tdmogatdson feltl a véllalkozasi dijat
Megrendeld sajat forrdsbdl finanszirozza.

23.14  Vallalkozé kételes lehet6vé tenni a Megrendel, a Tamogaté szervei és a nevikben eljaré személyek,

tovabba a jogszabélyban meghatdrozott szervek és személyek helyszini, illetSleg egyéb ellendrzéseit és azok

soran egyittmiikadni koteles. Vallalkozé részt vesz szilkség szerint a projekt megbeszéléseken, adatot, iratot

szolgaltat, biztositja a fizikai eszkozokhdz valé hozzéférést a kifizetési kérelemhez és a projekt elSre haladasi

jelentéshez, illetéleg egyéb médon egyiittmiikddik, a Megrendels, vagy fenti szervezetek Aaltal igényelt

esetekben és médon. Amennyiben a tamogatast Megrendeld hibajan kivili okbdl részben, vagy egészben nem

sikeriil lehivni, tgy a jelen szerz6dést Megrendel6 kértéritési, kartalanitasi és egyéb téritési kbtelezettség nélkil

felmondhatja, illetéleg a szerzédés modositdsat kezdeményezheti. Megrendel felmondasa esetén Villalkozd

az elvégzett munkajéval ardnyosan jogosult dijazésra és koltségei megtéritésére, a kdzbeszerzési ajanlata

szerint, a szerz6déskotéstd| a felmondasig elvégzett vallalkozadi teljesitmény alapjan.

23.15 A jelen kbzbeszerzési szerzédésnek a teljesitése soran keletkezd, szerzéi jogi védelem ald esd

alkotason Megrendel§ teriileti korlatozés nélkiili, kizarélagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi

jogot szerez. A Megrendel@ jogot szerez tovabbd az ilyen alkotas atdolgozéséra is. Ha a Megrendel6 barmely

okbdl a Projektet nem valdsitja meg, vagy részben valdsitja meg, akkor a szerzéi jogi védelem ald es§ alkotas

felhasznalasanak jogat koteles atruhéazni a Palyazati Projekt Tdmogatdra vagy az dltala megjeldlt személyre.

23.16 Vallalkozd
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a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan kéltségeket, amelyek
a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét MegrendelS szamara
megismerhet&vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti gyletekrdl Megrendelét haladéktalanul értesiti.
23.17 Villalkozé a szerzédés teljesitésének teljes id&tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szdmara megismerhet6vé teszi és a 23.16. pont szerinti igyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.
23.18 Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani — ha szlikséges olyan hatariddvel,
amely lehet&vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata elldtdsdrél gondoskodni tudjon —, ha

a) Vallalkozéban kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozo kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

23.19 A 23.18. pont szerinti felmondas esetén Vallalkozé a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett
szolgaltatds szerz&désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

2320 A kiilfoldi adéilletéségil Vallalkozd kiteles a szerzGdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni,
hogy az illet8sége szerinti adéhatdsagtdl a magyar adéhatésag kozvetlentil beszerezhet Véllalkozora vonatkozé
adatokat az orszagok kdzétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

23.21 Projekttérsasdg alapitasara nincs lehet8ség.

23.22 Az eljarast megindité felhivas 11l.1.3. pont M/2. pontjdra bemutatott szakember alkalmassagi
kovetelmény feletti tobblet szakmai tapasztalata: 24 hénap

Mellékletek: (nagy terjedelem miatt fizikailag nem keriilnek kézvetleniil csatoldsra)

Kozbeszerzési dokumentumok

Villalkozd altal drazott koltségvetés és dsszesitd
FelelGsségbiztositasi szerzédés, vagy kétvény masolata
Pénzligyi, miszaki Utemterv
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Bajét, 2018. 10. 08.
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