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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott

Dunadtjvaros Megyei Joga Varos Onkormanyzata
Székhely: 2400 Dunaujvaros, Varoshaza tér 1.
Képviseli: Cserna Gabor polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendels™),

masrészrél a(z)

DVG Dunaujvarosi Vagyonkezeld Zartkoriien M{ikodé Részvénytarsasag
székhelye: 2400 Dunaujvaros, Kenyérgyari ut 1.

cégjegyzékszama: 07 10 001030

adoszama: 10728491-2-07

. bankszamlaszama: 11600006-00000000-47137862

kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 16A22057

képviseli: Madai Balazs elnok-vezérigazgato

mint vallalkozd (a tovabbiakban: ,Vallalkozd”, egyutt a tovabbiakban: ,Szerz6dé Felek”) kozott az
alabbi helyen és idében a kovetkezd feltételek szerint.

1) A szerzédés targya:

1.1, Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Dunadjvaros, Als6-Duna parti Gt 1. szam
alatt talalhaté Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztaly csonakhazanak tartoszerkezetei
és épiiletvillamossagi felGjitasi munkainak elvégzését a jelen szerzddésben és
mellékleteiben rogzitett feltételekkel, a Megrendelé és a Magyar Kajak-Kenu Szévetség
kdzott targyban 2018. marcius 20-an kelt ,,Tamogatasi szerzédés” alapjan.

Teljesités helye:
- Dunagjvaros, Als6-Duna parti Gt 1. szam-alatt talalhaté Dunaferr SE Kajak-Kenu
Szakosztaly csdnakhaza

A szerzddés — csatolas nélkil is - elvalaszthatatlan részét képezik:

- A jelen szerztdés targydban megnevezett beruhdzas molszaki dokumentécidja,
kiegészitd tajékoztatas(ok),

- AVallalkozo altal benyuijtott arajanlat.

- Vallalkozo felel6sségbiztositasara vonatkozo szerzédése

1.2.  Vallalkozd a jelen Szerzédés aldirasaval egyidejiileg nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé Moszaki dokumentdciét és a Megrendeld altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat a sajat felelésségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, elbirasokat ismeri. Villalkozd a jelen Szerzédés szerinti
szerzbdéses arat ezen informacidk figyelembevételével, kellsen nagy szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg.
Véllalkozé a Kkivitelezés funkcidjanak, céljainak megfeleld és rendeltetésszerd
hasznalatahoz, zavartalanul hasznalhaté allapotahoz szikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten vallalja, és
tudomasul veszi, hogy a Mliszaki dokumentacioban foglaltak nem megfelel, illetéleg nem
telies korl figyelembevételébdl adodd tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a
Megrendelbével szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak
nem megfelelé ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tébblet-
kbveteléssel sem Iéphet fel, esetleges késedelmet ezzel nem indokolhat.

1.3. A Szerzédd Felek megallapodasa szerint a Véllalkozé kételes kivitelezési munkat az 1.1.
pontban meghatarozott dokumentumok tartalmanak megfelelen, teljes korlien, miszakilag
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.1

és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo eldirasoknak, miszaki szabvanyoknak '
megfeleléen, a megadott teljesitési hatariddben elkésziteni, az ehhez sziikseges
valamennyi egyéb, a jelen Szerzédésben és mellékleteiben, a vonatkozd jogszabalyokban,
szabvanyokban, hatésagi eldirasokban meghatarozottak szerinti munkakat teljes korten
elvégezni. A Vallalkozo a kivitelezés szerzddésszerl megvaldsitasara vallalt kotelezettsege

mellett kifejezett Kkotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/garancidlis/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. '

A Szerzédéses feladat magaban foglal minden olyan munkalatot is, amely a Szerz&désben
és mellékleteiben nincsen specifikalva, de a feladat természetébd! adodoan a feladat teljes
kor(i megvalositasahoz, illetve ahhoz szikséges, hogy a megvaldsitott, illetve a munkakkal
érintett valamennyi épitmény a hasznalatba vételi engedélyt megkapja, illetve, hogy a

munkalatok eredményeképpen létrejovd Létesitmény annak funkcidi szerint teljes kor(
hasznalatra alkalmas allapotban legyen. ' '

Vallalkozonak ellendriznie kell a megrendelések, illetve a munkakezdés elott az osszes
rajzot, tervet és az azokon feltintetett méreteket. A munkak megkezdése eldtt a
Villalkozénak meg kell gydzddnie arrdl, hogy a rajzokban eldirt méretek a helyszinen 1évd
tényleges helyzetnek felelnek-e meg. Az Osszes felméreést, mérést és Kkitlizést a
Villalkozonak kell elvégeznie a sajat kdltségére és a sajat feleldsségére. '

A Vallalkozé eredményfeleldsséggel tartozik a jelen szerz8dés targyat képezd munka
elvégzése vonatkozasaban.

A Kivitelezési munkakat a jelen szerzédés és annak meliékleteinek rendelkezései szerint
kell elvégezni. A szerz6dés miszaki tartalma a megvaldsitashoz sziikséges minden
anyagot, szerelvényt, berendezést és munkat magaban foglalja. : :

A Vallalkozo feleldsségbiztositasara vonatkozo szerzédés jelen szerzddés mellékletet
képezi.

2) A vallalkozas dija

A teljes miszaki tartalom megvalositasara vonatkozé vallalkozasi dij: netté 39.370.079,- Ft
+ 27% AFA, azaz brutto 6tvenmillio forint. :

A Szerzédés egyosszegli (atalanyaras) tipusu. A vallalkozasi dij megallapitasanak alapjaul
szolgald arazatlan koltségvetési kiiras, valamint az arazott koltségvetési kiiras jelen
szerzédés mellékletének részét képezi. A jelen Szerzédésben foglalt munkak vallalkozasi
dija atalanyar, mely tartalmazza a Vallalkoz6 8sszes munkavégzessel, egyéb jarulékos
szolgaltatasokkal kapcsolatosan felmeriild kéltségét és fedezetét (igy kuldndsen anyag,
felszerelés, munkaerd, szdllitas, ideiglenes szolgaltatasok, felvonulasi teriilet,
mintavételezés és ellendrzés koltségei, hatosagi eljarasi koltségek stb.). A vallalkozasi dij
az ajanlatban, a szerzédésben és a Miszaki dokumentaciéban foglalt mennyiségi és
mindségi kovetelmények figyelembevételével kertit meghatarozasra, és biztositja a

letesitmény, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban, hataridore torténd atadasat
Megrendeldnek. ' oo

.

2.2. A Megrendeld és a Magyar Kajak-Kenu Szovetség kdz6tt targyban 2018. marcius 20-an

kelt ,Tamogatasi szerzddés” alapjan, a SzOvetség a tamogatast az aldbbiak szerint
folyositja:
i. épitési munka esetén )
1. a vallalkozoi szerzddés és a vallalkozo altal, az Onkormanyzat
nevére kidllitott eldlegbekérd egy eredeti példanyanak = a
Szdvetséghez torténd benyujtasat kovetben, az epitési terilet
atadasanak napjatél szamitott 15 napon beldl elblegként a
tamogatas 30 %-at folydsitja.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1

2. a Feladat mlszaki ellenér altal ellenjegyzett, legalabb 80%-o0s
készilltségig torténd megvaldsulasat kévetden, a vallalkozo
részszamldjanak kiallitasat koveté 30 napon belill . a tamogatas
tovabbi 50 %-at folyésitja.

3. a Feladat muszaki atadas-atvételi eljarasanak lezarasaval a
véllalkozasi szerz6désben rogzitett miiszaki atadasi dokumentacio,
és az elszamolasi dokumentacio benydjtasat kévetd 30 napon belll a
tamogatas fennmaradé 20 %-at folydsitja.

ii. tervezési munka, eszkbzbeszerzés esetén _

1. a Szovetséghez benydjtott vallalkozoi/adasvételi szerzddésben
meghatarozott Feladat igazolt teljesitését, és az elszamolasi
dokumentacié benyujtasat koévetd 45 napon bellil az adott
munkara/beszerzésre esd tamogatas teljes 6sszegét folyositja.

Megrendeld a 2007. évi CXXVII. torvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel
nyilatkozik arrél, hogy a 312/2012. (XI. 8.) - az épitésiigyi és épitésfeligyeleti hatdsagi
eljarasokrol es ellendrzésekrél, valamint az épitéstigyi hatosagi szolgaltatasrol szol6-Korm.
rendelet alapjan a kivitelezési munka nem épitési engedély koteles.

Megrendeld az ellenszolgaltatast a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. térveny (a
tovabbiakban ,Ptk.”) 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesiti a Vallalkozo
fizetési felszdlitdsanak vagy szamlajanak kézhezvételétdl szamitott harminc napon belll,
illetdleg a Ptk. 6:130. § (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetekben a Vallalkozd
teljesitésétdl (azaz az atadas-atvételi eljaras befejezésétdl) szamitott 30 napon beldil.

A jelen szerzddés 2.1. pontja szerinti vallalkozasi dij atalanyar, az sem arfolyamvaitozas,
sem mas ok kovetkeztében nem modosulhat automatikusan. A jétallasi, illetdleg

kellékszavatossagi idészakon belili hibaelharitasnal sem kiszallasi dij, sem mas koltseg
nem szamithato fel.

A jelen szerz6édés 2.1. pontjdban meghatarozott vallalkozasi dijért a Valilalkozo telies
kortien és hianytalanul vallalkozik a szerzédés targyanak megvalositasara.

A vallalkozasi dij a Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésenek
telies koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkéltséget, vamot és a vallalkozas
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb kéltséget, ideérive a felelés miszaki vezetd
altal nyljtand6 szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkéltséget (pl.; a Vallalkozo
ajanlata mellékletei készitésének, a biztositas, a szallitas, az ideiglenes szolgéltatésok, a
felvonulasi terilet, a mintavételezés és ellendrzés, az eldre nem lathaté események és
jogdijak kéltségei stb.), figgetlenil azok jogcimétdl. Tartalmazza tovabba azon munkak
elvégzésének ellenértékét is, amelyek a szakmai szokasok szerint a szerzédés targyanak
kifogastalan létrehozasahoz szitkségesek, tovabba olyan munkak, raforditdsok kéltségeit,
ilietve a technikai, mindségi kovetelményekbdl eredd tobbletraforditasok koltsegelt
amelyek a szerzodes targyanak rendeltetésszer( hasznalathoz szuksegesek

A vallalkozasi dijon feltl Vallalkozé egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt.

Megrendel6 a jelen szerz6désbdl eredd fizetési kotelezetiségeinek késedelmes teljesitése

esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti kesedelml kamatot koteles megfizetni
Vallalkozo részére.

3) Hatarido

A szerzbdés teljesitésének hatarideje: a munkateriilet atadas-atvételt szamitott 180 nap
Megrendeld elételjesitést elfogad.



3.2

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

A teliesitési hatarid6 vonatkozasaban Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megfendelc’j ajelen

szerzédés 4.2. pontjdban foglaltak szerint biztositja a munkateriilet atadasat a Vallalkozo
reszeére.

Az id6jarasi viszonyok (tartds esd, fagy, stb), vagy a teljesités soran észlelt szokatlan

kortlmények sem adnak alapot a jelen szerzédésben meghatarozott hataridok egyoldall
modositasara.

4)  Miszaki feltételek és Vallalkozé kitelezettségei

Vallatkozo koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet alapjan eljérni.

Megrendel6 a munkaterllet atvételére és az epitési munkak végzésére az alabbiak szerint
biztosit lehetoséget Vallalkozd részére:

A Szerz0dd Felek a munkaterillet atadasakor jegyzOkonyvet vesznek fel, melynek
mellékletét képezi az aznap készitett fénykép felvételsor a terlilet allapotarol.

A munkaterllet atadasa Vallalkozd kérelme alapjan térténik. Megrendeld gondoskodik a
munkalatokkal érintett természetes és jogi szemelyek tajékoztatasardl, illetve: ertesuteserol

A Vallalkozdnak a munkateriletet legkésdbb 2018. szeptember 30. napjalg at kell vennie.

Vallalkozo felel a kivitelezés idészaka alatt a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és
brzésvédelmi szabalyok betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérdl és
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl.

Villalkoz6 a munkavégzés soran az épitéssel Osszefiggd zaj-, rezgés-, por-, stb.
szennyezddések megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozo eldirasokat, tovabba az
altala megajanlott vallalasokat koteles betartani. A Vallalkozonak meg kell tennie minden
olyan lépést, mellyel a munkajat megvédi az id6jaras hatasaitdl, (es6, fagy, meleg stb.). -
Minden ennek elmulasztasabdl eredd kart a Vallalkozd haladéktalanul kételes sajat

koltségén elharitani, kijavitani, vagy a gyenge aramu rendszerekben esett karok esetében
értesiteni koteles Megrendel6t. :

Vallalkoz6 a munkavégzés soran koteles a mar elvégzett munkak allagmegovasardl
gondoskodni. A vallalkozasi tevékenységre visszavezethetd allagromlasok, karosodasok
elharitasa a Vallalkozo feladata, amelyeket téritésmentesen koteles végrehajtani.

A Vallalkozd munkajat ugy koételes végezni, hogy az épitési tertlet kornyezetet a lehetd
legkisebb mértékben zavarja.

Vallalkozo a terllet rendezést és durva tisztitast a miiszaki atadas-atvétel kezdetéig, a
takaritdst a miszaki atadas-atvétel végéig befejezi. Amennyiben a Vallalkozd a jelen
rendelkezés szerinti kotelezettségét felszdlitas ellenére sem teljesiti, a tisztitast
Megrendel6 a Vallalkozé koltségére elvegezteti.

Vallalkozo a keletkezett hulladékot kételes engedéllyel rendelkezd kezeléhoz elszallitani és
az atadasi dokumentacid részeként épitési hulladékdsszesitést atadni. Vallalkozonak a
bontasi munkalatok soran keletkezd bontasi hulladékok tekintetében a hatalyos
hulladéktorvény figyelembevételével kell eljarnia. A keletkezd bontasi hulladék Hatdsag
részére torténd elszamolasardl Vallalkozo kételes gondoskodni.

A bontas és épitkezés soran keletkezd hulladékok bontasi, szallitasi, - elhelyezése,
artalmatlanitasi koltségei Véllalkozét terhelik.
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4.9. Az épitésszervezéssel kapcsolatos Osszes feladat — a sziikséges hatdsagi
engedélyeztetési eljarasok lefolytatasa, (beleértve az esetleges kozterllet-foglalasi
engedélyt, Gtvonal engedélyt stb.) — Vallalkozd kotelezettsége és koitsége. Vallalkozd
feladata tovabba a felvonulasi Utvonalak kialakitasa, az azzal kapcsolatos engedélyezési
és forgalomtechnikai feltételek biztositasa, valamint minden a szerzédés targyat képezd

beruhazashoz kotédé engedélyekben, szakhatdsagi hozzajarulasokban eldirt feltételek
maradéktalan teljesitése és annak koltségeinek viselése.

Ahol a munkak megvaldsitdsa kézben a Vallalkozo foldalatti vagy tetd rétegrendben
(dlmennyezet felett) kabelek, vezetékek vagy kézmivek nyomvonalara utald jelzeseket
taldl, az ilyen jelzéseket koételes a helyiikén hagyni, illetve, ha a.munkalatok soran
ideiglenesen el kellett azokat tavolitani, koteles gondoskodni a visszahelyezésikrol.
Minden ezzel kapcsolatos miivelethez a Megrendeld jévahagyasa szikséges.

A Vallalkozé felelés a Megrendeld altal a Szerz8désben megjelolt kabelek, vezetékek és
kdzmiivek megbrzéséért, illetve eltavolitasaért és visszahelyezéséert (helyzettdl fuggden),
és az ezzel kapcsolatos dsszes koltségekért. A munkavégzéséhez kothetd karokozasok
helyredllitasat sajat koltségén kell elvégeznie Vallalkozdnak.

4.10. Abban az esetben, ha a helyszinen végzendd munkard! feltételezhetd, hogy az zavarokat
fog okozni valamely kézszolgdltatasban, a Vallalkozd -azonnal kételes err6l irasban
tajékoztatni a Megrendelét, és ésszer(i reagalasi idét kell hagynia, hogy a munkak rendes
folytatasahoz szilkséges intézkedéseket megtehessek.

4.11. Vallalkozo szavatolja, hogy maga, alvallalkozdi, megbizottjai, teljesitési segedei a vallalt
feladat teljesitése soran csak érvényes foglalkoztatasi jogviszonnyal, illetleg
munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztatnak. Vallalkozo e kételezettség
megsértésébdl eredd valamennyi igényért helytalini tartozik. A Szerz6dd Felek
megallapodnak, hogy Megrendeld e kotelezettség maradéktalan megtartasat ellendrizheti
akként, hogy Vallalkozdt azonnali adatszolgaltatasra és tajékoztatasra hivhatja fel.

4.12. Megrendelé koteles a munkateriletet rendszeresen ellendrizni, az 'eltakarasra kerlé
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit a Vallalkozo felé jelezni.

4.13. Az eltakarasra kerilé munkarészeket Vallalkozo koteles Megrendel6 részére bemutatni es
8t az eltakarasrol elézetesen értesiteni.

4.14. A Megrendelnek a munkak kivitelezésének elérehaladasa kozben, még annak atvétele
elott jogaban all elrendelni vagy eldonteni, hogy: S

a. tavolitsak el a helyszinrdl az utasitdsban megadott iddn belll mindazon anyagokat
vagy alkatrészeket, berendezéseket, amelyek a Megrendeld megitélése szerint nem
felelnek meg a Szerzédésnek;

b. cseréljék azokat szabalyos és megfelelé anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre;
vagy : . 4

c. tekintet nélkil a korabbi Uzemprébakra vagy kézbensd kifizetésekre bontsak le és
készitsék el Ujra, illetve javitsak ki megfelelé mddon az olyan munkakat, amelyek az
alkatrészek, berendezések, az anyagok, a megmunkalas vagy a Vallalkozo
feleldsségére végzett tervezés tekintetében a Megrendeld véleménye szerint nem
felelnek meg a Szerzédés kovetelményeinek.

A Megrendeld koteles a lehetd leghamarabb irasban tajékoztatni a Valialkozét dontéserdl,
részletezve a jelzett hibakat is.

A Vallalkozo kételes a lehetd leggyorsabban, sajat koltségén orvosolni az igy megjelolt

hibakat. Ha a Vallalkozé nem tesz eleget az ilyen rendelkezésnek, a Megrendel6nek
jogaban all mas személyeket alkalmazni e feladatok elvégzésére, és ebben az esetben az
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4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

ezzel kapcsolatos koltségeket a Megrendel levonja a Vallalkozé szamara esedekes vagy
késdbbiekben esedékessé vals kifizetésekbdl.

Az eldiranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozd hianyara Vallalkozé nem
hivatkozhat, erre hivatkozassal teljesitési hataridé tallépést nem kezdeményezhet.

Vallalkozd jogosult alvallalkozét bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozo tevékenységéért
vallalt teljes kori felelésség mellett.

Vallalkoz6 koteles a gyartas és beépités folyaman az el6irt, valamint a szerzddésszer(
teliesités ellendrzése érdekében szikséges, illetbleg a Megrendeld erdekeben
szikségessé valt vizsgalatokat elvégezni, illetve elvégeztetni.

A Vallalkozonak a munkaidén kivil végzendd munkakkal kapcsolatban a munkak
megkezdése eldtt (ideértve az éjszakai és munkaiddn tali munkavegzest) egyeztetnie kell a

Megrendel6vel, valamint az Osszes illetekes hatésaggal, és be kell szereznie ezek
jovahagyasat is.

A Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd kotelezettsége a felvonulasi teriletek,
szallitdsi utak biztositasa, sziikség esetén azok hatdsagi engedélyeztetése, valamint a
szlkséges Ut- és jardaburkolat bontasi engedélyek, a kézterlilet-foglalasi engedélyek (daru
elhelyezéséhez, épitbanyag raktarozasahoz stb.) beszerzése, koltségeinek viselése. A
Vallalkozd kdztertleten csak érvényes terlletfoglalasi engedéllyel végezhet tevékenységet.

Vallalkozo koteles a Megrendelével jogviszonyban allé harmadik féllel egytttmdkodni és
minden, a munkalatok megvalositasaval dsszefuggd kérdést tisztazni, a munkavégzéshez
— a szerzbdésben rogzitett feltételekkel — munkaterlletet és felvonuldsi szolgaltatasokat,
tovabba azok koordinacidjat biztositani, a feltételeket kdlcsondsen betartani.

A Szerzédo Felek az épitkezés ideje alatt heti rendszerességgel hélyszini kooperaciot

tartanak. A kooperacids targyalasokrol a Megrendeld helyszini képviseléje jegyzokényvet
készit.

Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kulon felmérési naplot, jegyzékonyvet é§
rajzrészieteket kell vezetni és késziteni eltakaras el6tt. A méréseknél a Megrendeld
képviseldje részére az ellendrzés iehetdségét biztositani kell.

A felmérési napidt mind a Vallalkkozé képviseljének, mind pedig Megrendeié
képviseldjének ala kell irnia. E naplé egy példanyat kézvetlenlil annak alalrasa utan at kell
adni Megrendeld helyi képviseldjének.

A kapcsolattartasra jogosult személyek elérhetdsége:

Megrendel6 részérol:

név: dr. Vantus Judit

cim: 2400 Dunaujvaros, Varoshaza tér 1.
tel/ffax: +36 25 544 226

e-mail: vantus@pmh.dunanet.hu

Vallalkozo részérdl:

név: Duka Laszlo

cim: 2400 Dunaujvaros, Kenyérgyari ut 1.
tel/fax: +36 30 854 7174

e-mail: duka.laszlo@dvgzrt.hu



4.24. Megrendel6é miiszaki ellenére:

név: - Markéth Béla

cim: 2400 Dunadjvaros, Varoshaza tér 1.
telffax: +36 25 544 125e-mail:

e-mail; markoth@pmbh.dunanet.hu

4.25. Megrendeld a Vallalkozo teljesitésének igazolasat a mUszaki ellendr szakmai igazolasat
kovetden allitja ki.

5) Szerzédest biztosité mellékkotelezettségek

5.1. Késedelmi kotbér:

Amennyiben Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelés nem teljesit az el6irt hataridére, akkor
Megrendel jogosult Vallalkozo felé késedelmi kétbér érvényesitésére.

A késedelmi kétbér mértéke a nett6 vallalkozasi dij 0,5%-a/késedelmes naptari nap. A
késedelmi koétbér maximalis dsszege a nétté vallalkozasi dij 10%-a, amelynek elérése
esetén Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani. I

Megrendel6 a késedelmi kotbér 6sszegét jogosult a Vallalkozd altal kiallitott szamlaba
beszamitani.

5.2. Jotallas:

Vallalkoz6t 12 hénapos jotallasi (garancidlis) kételezettség terheli. Vallalkozd jotall a
Szerzbdésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszeri teljesitéséért, tovabba. az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minéségéért figgetlentl attdl, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza. A j6tallasi kotelezettségek nem vagy nem jog-, illetve szerzédésszertien vald
teljesitésebdl eredé igényeit (beleértve a nem jog-, illetve szerzddésszer( teljesitése
kovetkeztében a hasznalatbavételi engedély beszerzésének akadalyoztatdsa, illetdleg
késedelme okan keletkezett Megrendeléi igényeket) a Megrendeld érvenyesitheti.

A jotalias kezdd napja a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak napja.
Szavatossagi vagy jotaliasi hibabejelentés alapjan a Vallalkozd koteles:

a. a szavatossag €s jotallas korébe tartozd javitdsi munkak kozul: az élet- és
vagyonvedelmi okokbol azonnali javitast igényeld munkakat haladéktalanul, az egyéb,
az Uzemeltetést gatlé hiba esetén a bejelentést kdvetd legrovidebb, de maximum 72

ordn belll a hiba megsziintetését megkezdeni, figyelembe véve a megrendeld
Uzemeltetési gyakorlatat,

b. Gzemeltetést nem gatlo hiba esetén a bejelentéssel egy idében kitlizott helyszini
bejarason (nyilatkozattételre jogosult képviselével) megjelenni, vallalasat maximum 5
napos hataridé megjeltléssel megtenni, és a javitast 5 napon bellil megkezdeni és a
Megrendeld altal elfogadott hataridére elvégezni,

C. az elvégzett javitast a Vallalkozo koteles a Megrendelének irasban bejelenteni.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a hibabejelentés idépontjanak azt tékinﬁk, amikor
Vallalkoz6 irasban (e-mail-t is ideértve) értesiilést szerzett a hibardl. Amennyiben
Valialkozo kotelezettségének nem tesz eleget, gy Megrendeld minden tovabbi felszolitas

vagy eresités nélkll jogosult a javitdsi munkakat Vallalkozd kéltségére harmadik
szemeéllyel elvégeztetni.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Vallalkozdé nem felel a felmeriilt hibakért, ha azok iizemeltetési, illetve karbantartasi

hianyossagokra vezethetdk vissza. A Megrendeld felelds az épllet szakszer(
Uzemeltetésért és karbantartasaeeért. : :

6) Miszaki atadas-atvétel

A jelen szerzbdés 1. pontja szerinti épitipari kivitelezési tevékenységek befejezését
kévetden miszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni (berendezések, rendszerek
mikodési probaja, és a tapasztalt rendellenességek, hianyossagok megszUntetése,
szilkség esetén a proba megismétiése). A miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak
megallapitasa, hogy a jelen Szerzédés targya szerinti épitSipar kivitelezési tevékenyseg a
jelen Szerzédésben és a vonatkozd jogszabalyokban eldirtak alapjan a kivitelezesi
dokumentacioban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesités
megfelel az eldirt miszaki és a jelen Szerzédésben vallalt egyéb kovetelményeknek,

jellemz6knek. Megrendeld kételes a mlszaki atadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban
részt venni.

A Kivitelezések befejezésekor Vallalkozo készre jelentéssel miszaki atadas-atvételi eljarast
kezdeményez. A készre jelentés kézhezvételét kovetd 3 napon beliil Megrendeld kitizi a
miiszaki atadas-atvételi eljarast az érintett hatosagok, szakhatosagok, kozmiikezeldk
bevonasaval. A miiszaki-atadas atvétel megkezdése nem lehet késébb, mint a Vallalkozo
készre jelentésétdl szamitott 6. nap. A miiszaki atadas-atvétel utan, szerzédés szerinti
teljesités esetén és az atadas-atvételi eljarasban érintettek hozzajarulé nyilatkozata alapjan
Megrendeld teljesitési igazolas alairasaval igazolja a szerzddésben foglaltaknak megfeleld
teljesitést. Vallalkozo a teljesitési igazolas Megrendeld altali alairasa utan nytijthatja be a

‘végszamlajat.

APtk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel
a szerzddésben eldirt teljesitési hataridoén beltl megkezdddik. ' :

Az atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkozo koteles @ Megrendeld
rendelkezésére bocsatani a Szerzédés teljesitését igazolo, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés h) pontjaban foglalt dokumentumokat. A Vallalkozo
kbteles tovabba atadni a Megrendeld részére a mindségtanusitasi dokumentaciét, az -
alkalmazott épitési termékek megfeleloségeét igazolé tanUsitvanyokat, bizonylatokat,
hasznalati és karbantartasi Gtmutatokat, €s minden egyeb olyan dokumentumot, amely a
Szerzédés targyanak a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatahoz .sziikséges. A
tlizvédelmi szempontbél jelentds szerkezetek megfeleldségérdl kivitelezdi nyilatkozatot kell
tenni. A nyilatkozathoz meliékelni kell a szerkezet t{izvédelmi paramétereit, és alkalmazasi
feltételeit, érvényes megfeleldség tanUsitvanyait tartalmaz6 jegyzéket. Az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig Vallalkozo koteles Megrendelének atadni a kivitelezesi tevékenységével,
dsszefuggesben az esetleges szakhatosagi nyilatkozatokat, tovabba a 191/2009. (IX. 15))
Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdéseben foglalt dokumentumokat. Ezen
dokumentaciok rendelkezésre allasanak hianyaban az atadas-atvétel nem zarhatd le.
Vallalkozo feladata a hasznalatbavételi engedély — Megrendeld erre iranyulo igénye esetén
Megrendeld nevében torténé— beszerzéseben vald telies korli kozremikodés. Ennek
ardekében a Vallalkozo koteles a kérelemhez szikséges dokumentaciot dsszedllitani,
valamennyi egyeztetést lefolytatni, szakhatdsagi és egyéb hozzajarulast beszerezni. Az
eljgras lefolytatasahoz a Megrendel a szlkséghez képest meghatalmazast ad ki. A
Vallalkozé a miszaki atadas-atvétel idépontjara megvaldsuldsi dokumentaciot koteles
szolgaltatni papir alapon 3 példanyban, valamint elektronikus adathordozon digitalis
formaban (CD vagy DVD-én pdf. és dwg. formatumban). ‘

A Vallalkozo komplett atadasi dokumentaciot koteles késziteni a Megrendeld részére attol
flggetlentl, hogy annak bizonyos elemeit, dokumentumait mar korabban az anyagok,
termékek, vagy az elkészilt munkak megfeleldségének igazolasara atadta. Az atadasi
dokumentacio tervanyagat és iratait az érintett munkak muiszaki atadas-atvételi eljarasakor
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2

koteles atadni. Komplett dtadasi dokumentacié hianyaban a szerzodés ﬁém tekinthetd
teljesitettnek. :

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol két példanyban jegyzSkonyvet kell késziteni. A
jegyzokonyv egy-egy példanya a Megrendelét és a Vallalkozot ilieti. A Szerz6d6 Felek a

miszaki atadas-atvételi eljaras soran koételesek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
vonatkozoé rendelkezései szerint eljarni. : :

Ha a Megrendeld a hibak, hidnyok, hianyossagok kijavitasat kéri, a miszaki atadas-atvételi
jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az
atvételért felelés személy megnevezését. :

A jegyzbkényvben rogzitett hibakat a Vallalkozo kételes az ott meghatarozott idon belll
maradéktalanul kijavitani. , B ‘

Nem tagadhatd meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy
mas hibakkal, illetve hianyossagokkal ésszeflggésben és a kijavitasukkal jar6 munkak
folytan sem akadalyozzak a Létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat, ha az egyebekben
megfelel a jelen Szerzédésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A
Vallalkozd ezen hibakat is koteles kijavitani a megallapodott hataridéig. E hibak kijavitasaig
a Megrendel§ visszatarthatja a hibak kijavitasanak Megrendel altal becstit értékeét.

7) A szolgaltatas teljesitése alatti karesemény, biztositas

Vallalkozo teljes koril felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért, a munka
megkezdésétdl a teljesités napjaig, azaz a miszaki atadas-atvétel lezarasanak napjaig, és
azt kovetben a jotallasi id6tartam elteltéig a munka- és szallitasi . folyamatokra
visszavezethetd karosodasok vonatkozasaban. ,

A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik épitésszerelesi feleléségbiztositassal. A
kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre (romeltakaritas, szakértdi koltségek stb.), a
meglévé és szomszédos épitményekre kiterjedd, épitésszerelesi feleldsségbiztositdssal. A
feleldsségbiztositasnak fedezetet kell nydjtania az épitkezés folyaman az épitési
teljesitésben (meglévd szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a
meglévd megmaradd épiiletekben keletkezd karokra, harmadik személynek ‘okozott dologi
és személyi karokra. A Vallalkozd tevekenységével osszefuiggd, illetve a Szerzddés
idétartama alatt keletkezd karokra a Megrendeld felelésséget nem vallal, és nem nydjt
kialon téritést a karok elharitasara. A biztositas koltségeét a Vallalkozo viseli.

7.3.  Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkatertleten, vagy az épitdéanyagok

8.1.

8.2.

szallitasa soran, Ugy a Vallalkozd a kdreseményt, illetve annak kériiményeit haladéktalanul
kételes jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Vallalkozd, az alvallalkoz6(i) vagy a
Vallalkozé/alvallalkozéd érdekkorébe tartozd személy magatartasara vezethetd vissza, gy
a Valialkozo kilén felszolitas nélkiil kételes a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart
teljes korlien megtériteni.

8) A szerz6dés megsziinése -

A jelen szerzdédés a szerzédésben foglalt feladatok és kotelezettségek teljesitésével
megszlnik.
A fenti pontban foglalt megsztinésen tilmenden a Szerzédo Felek a szerzddést azonnali
hatallyal, egyoldald jognyilatkozattal is megszintethetik (rendkivili felmondas), ha
a. a masik fél a szerzédésben meghatarozott és vallalt kételezettségeit nem teljesitette, s
erre a masik fél hatarido tizésével felszdlitotta és a hataridd eredmenytelendl telt el
(Ebben az esetben a szerzédés megsziinésében vétlen fél kartéritési, illetve egyéb a
jelen Szerz6dés szerinti igénnyel léphet fel.); a
b. a késedelmi kotbér mértéke elérte a teljes nettd szerzddéses ellenérték 20%-at;
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8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

O

. a Vallalkozd ellen csédeljaras indult. Megrendeld nem jogosult a szerzddéstdl elallni,
vagy azt felmondani a csddeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol szo6l6 1991. évi XLIX.
torvény 11.§ (2) bekezdés h) pontjaban eldirt esetben; '

d. a Vallalkozo az illetékes birdsagnal sajat maga ellen végelszamolasi vagy felszamolasi

eljaras meginditasat kéri a vonatkozd jogszabalyok alapjan;

e. a masik fél fizetésképtelenségét a birdsag a vonatkozd jogszabalyok alapjan

megallapitja;

f. a Vallalkozo végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza;

g. jogerds elmarasztald hatarozatot hoznak a Vallalkozo szakmai tevékenységet érintd

szabalysértés vagy blncselekmeny miatt;

h. Vdllalkozo olyan technologiat, illetve megoldast, modszert alkalmaz, amely eltér a

miiszaki leirasban meghatédrozott technologiatol, kovetelményektdl, illetve a
modositashoz a Megrendelé nem jaruit hozza.

Barmelyik fél altal barmely okbol torténd felmondas esetén a szerz6dés hatalyanak
megsziinéséig nydijtott szolgaltatasokkal Szerz6dé Felek elszamolnak. A Szerzbdés
barmely okbdl torténé megsziinése esetén Vallalkozo csak az altala szerzddésszeriien
teljesitett &és a Megrendeld altal elfogadott szolgaltatasok utan, a Szerzédés rendelkezései
alapjan jaro kifizetésre tarthat igényt.

A Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbol torténd
megsz(inése esetén a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott iratokat, feliegyzéseket,
barmely adathordozd berendezést vagy eszkdzt a szerzidés megszlinésének napjan a
Megrendeld részére visszaszolgaltatja.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzbdés barmely, a
Vallalkozonak felrohatéd okbdl sziinik meg, gy Megrendeld jogosult Vallalkozoval szemben
kartéritési kovetelést is érvényesiteni, és jogosult az altala esetlegesen megkotsit fedezeti
szerzdésbd! eredd minden tobbletkoltségét Vallalkozdra haritani. ’

9) Jogvitak elddntése és vegyes rendelkezések

A jelen szerzddés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatban a Szerz6d6 Felek kozott
békés Gton nem rendezett vitds (igyekben az 1952. évi [ll. torvény Il. fejezete, majd
hatalyba lépését kovetden a2016. évi CXXX. torvény lll. fejezete szerint hataskorrel és
illetékességgel rendelkez6 birdsag jar el.

A Szerz6do Felek megallapodnak, hogy: - o
a Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével 8sszefliggésben
olyan kéltségeket, melyek az alabbi feltételeknek nem megfelel§ tarsasag tekintetében
merlinek fel, s melyek a Vallalkozd adokételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak. Nem megfelel6 mindsiil6 tarsasag, ha:

e egy évnél régebben lejart add-,” vamfizetési vagy tarsadalombiztositasi
jarulékfizetési kotelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozasat és az
esetleges kamatot és birsadgot az ajanlat vagy részvételi jelentkezés
benytjtasanak idépontjaig megfizette' vagy ezek megfizetésére halasztast
kapott;

« végelszamolas alatt all, vonatkozasaban csédeljaras elrendeléserdl szold
birdsagi végzést kozzétettek, az ellene inditott felszamolasi eljarast
jogerésen elrendelték, vagy ha a gazdasagi szerepl6 személyes joga szerinti
hasonld eljaras van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonld
helyzetben van; B : s

« tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfiggesztettek;

« gazdasagi, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bilincselekmény
elkovetése az elmdlt harom éven belll joger6s birdsagi itéletben
megallapitast nyert; '
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9.3.

9.4

9.5.

9.6

9.7.

9.8.

9.9.

A Szerzddd Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés fentiek szerinti felmondasa esetén a

Vallalkkozé a szerzddés .megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszer(
pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Szerz6dé Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevdszékrél szolé 2011. évi
LXVI. térvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szamvev6szék :.— az Allami
Szamveviszékrol szolo 2011. évi LXVL. térvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerinti ellendrzési
feladataival dsszefliggésben — eliendrizheti az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereihez tartozo vagyont érintd szerzédéseket
a megrendelénél, a megrendeld nevében vagy képviseletében eljaré természetes
személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6dd feleknél, akik, illetve amelyek
a szerz6dés teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerzédés teljesitésében kdzremiikdddknél.

Felek nyilatkoznak arrdl, hogy jelen szerz6dés megfelel a Kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2015.
évi CXLII. torvény 9.§ (1) bekezdés h.) pontjaban foglalt feltételeknek.

Vallalkozd jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl szolo 2011.
évi CXCVI. torvény 3.§ (1) bekezdésének 1. a-c) pontjai szerint atlathatd szervezetnek
mindsul. Vallalkozd ezen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrdl haladéktalanul
koteles a Megrendel6t tajékoztatni. A valdtlan tartalmd nyilatkozat alapjan kotott visszterhes
szerzédést-a Megrendeld felmondja vagy — ha a szerzddés teljesitésére meg nem kertilt

sor — a szerzbdéstdl elall [a 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdése
alapjan].

A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvenykonyvrdl szold
2013. évi V. torvény, illetéleg az egyéb vonatkozd jogszabalyok rendelkezései az iranyaddk.

A Szerzddo Felek az épitési naplédn kiviili kapesolattartasukat hivatalos levél Gtjan veégzik,
mely postai levél vagy, elektronikus levél, vagy fax Gfjan megkuldott levélben torténik,
figyelemmel arra, hogy a Megrendeld a Vallalkozéval térténé kommunikacié tekintetében
elényben részesiti az elektronikus utat a jelen Szerzédés ideje alatt. A jelen Szerzodés
teljesitése soran a dokumentalas elektronikus adathordozén térténik, és csak a Szerz6dd
felek altal elfogadott utols6 verziok kerilnek kinyomtatasra. A Vallalkozd koteles a jelen

Szerzbdés teljesitése soran a jelen pontban meghatarozott feltételeknek megfelelden
eljarni. !

A jelen Szerzédésben vallalt munkakkal tsszefiiggésben keletkezé szellemi alkotasok
korlatlan, hatarozatlan idejli, kizarélagos és harmadik személynek ellenszolgaltatas néelkul
atadhaté felhasznalasi jogat Megrendeld kilon ellenszolgaltatdas nélkul -szerzi meg.
Megrendeld ez alapjan jogosult barmely a jelen Szerz8dés alapjan elkészult mli/alkotas
atdolgozasara is, azzal, hogy Vallalkozét megilletik a szerz6 személyhez f(iz6d6 jogai, €s
Megrendeld szavatol azok érvényesitése tekintetében.

Vallalkozd engedélyt ad Megrendeld részére a tobbszordzés keretében arra is, hogy a

mivet képfelvételen rogzitse, illetve, hogy azt szamitdgépre vagy elektronikus
adathordozéra masolja.

A Vallalkozé szavatolja, hogy a jelen szerzddés keretében létrejovd, illetve a teljesitéshez
felhasznalt valamennyi szellemi alkotdson harmadik személynek nincsen olyan joga, igy
kulondsen szerzéi joga, szomszédos joga vagy védjegye, amely a Megrendeldnek az adott

mivek jelen szerzédés szerinti hasznositdsahoz szikséges jogat korlatozna, vagy
akadalyozna.

Ha a Vallalkozé a fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, és ezért Megrendeld
hasznositashoz szilkséges jogai sérillnek, Ggy a Megrendeld felhivasara Vallalkozo kételes
a sziikséges hozzajarulasokat sajat koltségére megszerezni. Amennyiben erre Megrendeld
felhivasara nem kerll sor, Ugy Megrendeld jogosult a hozzdjarulasokat a Vallalkozo
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Koltsegére megszerezni, vagy a jelen szerzédés szerint fizetendd vallalkozasi dijat, illetve
dijrészletet aranyosan csokkenteni, illetve a jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

A Vallalkozé tovabba koteles a Megrendelé minden karat megtériteni, amély abbdl ered,
hogy a szellemi alkotasokat a hozzajarulas megszerzéséig nem tudja hasznalni, vagy e
rendelkezés alapjan az azonnali hatalyu felmondas jogat gyakorolja.

9.10. A Szerzédé Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés csak a felek altal
egyulttesen, irasban modosithato.

9.11. Megrendeld nem teszi lehetévé a szerzédés teljesitése érdekében gazdalkodd szervezet
(projekttarsasag) létrehozasat.

9.12. A Szerz6do Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben egyezét irtak ala.
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Pénziigyi ellenjegyzd:
Salamonné Pintér Monika
Koltségvetési és Pénziligyi Osztaly vezetSje




KIVONAT

Dunaujvaros Megyei Jogu Varos Kézgyiilésének
2018. szeptember 20-aj nyilt lilésének jegyz6kényvébél

Dunaijvaros Megyei Joga Varos Koz lilésének
492/2018. (1X.20.) hatarozata
a 820/2017. (X11.14.) koézgylilési hatarozat 4. pontjanak médositasara,
a dunauijvarosi Csénakhaz fejlesztéséhez sziikséges déntések
vonatkozasaban- a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztaly kérelme

1. Dunatjvaros Megyei Jogu Varos Kozgylilése a 820/2017. (XI.14.) kézgylilési
hatarozat 4. pontjat, a dunadjvarosi Csoénakhaz feltjitasa kivitelez6je
kivalasztasanak modjaval kapcsolatos rendelkezéseit, a kovetkezbéképpen
médositja:

»4. Dunaujvaros Megyei Jogu Varos Kozgytilése felkéri a DVG Zrt-t a hatarozat
1. pontidban megjelsit munkalatok elvégzésére, tekintettel arra, hogy a
Tarsasag megfelel a Kézbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLHI torvény 9. § M
bekezdés h) pontja szerinti feltételeknek. Dunadtjvaros Megyei Jogu Varos
Kozgylilése felhatalmazza a polgarmestert, hogy a Magyar Kajak-Kenuy
Szbvetség altal megkuldstt Tamogatasi szerzédést alairja, tovabba a hatarozat
mellékletét képezé ,Vallalkozasi szerzbdéseket a DVG Zrt.-vel megkdsse, a
Beruhazasi, M(szaki Fejlesztési, Sportuzemeltetési és Kozbeszerzési Zrt.-vel
(BMSK Zrt.) jovahagyasat kovetéen.

Felelés: - a hatarozat végrehajtasaért:
a polgarmester
- & hatarozat végrehajtasanak elékészitéséért:
a vagyonkezelési osztaly vezetbje
Hatarid6: - a hatarozat kézlésére: a hatarozatnak az elskészits osztalyra
érkezésétd| szamitott 8 napon beltl
- a Vallalkozasi szerz6dés alairasara: BMSK Zrt. j6vahagyasatol
szamitott 15 napon belijl

Cserna Gabor s.k. dr. Sirti Renata s.k.
polgarmester jegyzé

Kivonat hiteles:
Dunatjvaros, 2018. szeptember 20.



KIVONAT

Dunaujvaros Megyei Jogii Varos Kézgyiilésének
2017. december 14-ei nyilt tilésének jegyz6kényvébsl

Dunaujvaros Megyei Jogu Varos Kézgyiilésének
820/2017. (XIl.14.) hatarozata
a dunadjvarosi Csénakhaz fejlesztéséhez sziikséges dontések meghozatalardol-
a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztaly kérelme

DMJV Kézgylilése megismerte a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztalya altal, a
DunaUjvaros Megyei Jogli Varos Onkormanyzata tulajdonat képezd
dunadjvarosi csénakhaz ingatlanon, mindésszesen bruttd 92.000.000,- Ft
ertékben tervezett, a hatarozat mellékletében rogzitett tartalma beruhazasok
korét.

2. Dunatjvaros Megyei Jogl Varos Kozgy(lése hozzajarul, hogy Dunatjvaros
Megyei Jogl Varos Onkormanyzata 65.000.000,- Ft 6sszeg erejéig Tamogatasi
szerzbdeést kosson a Magyar Kajak-Kenu Szovetéséggel azzal, hogy a tervezett
beruhézasok elvégzéséhez oly modon jarul hozza, hogy az ingatlan tulajdonjogi
szempontbdl jelen kozgylilési hatarozat kiadasakor fennallo jogi sorsat osztja
mind hozzaépités (Ptk. 5:68 §), mind raepités (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Otsdik
Konyvének V. cime XVIII. fejezetének egyéb jogcime esetén, ennek alapjan
kozbs tulajdon nem létesil, a beruhazas, mint vagyonelem, a miszaki
atadassal egyidejlileg kertl az Onkormanyzat kényveibe, az Onkormanyzattal
szemben a Dunaferr Se és a Magyar Kajak-Kenu Szévetség megtéritési
igénnyel nem élhet. DMJV Onkormanyzata vallalja, hogy a hatarozat keltétél
szamitott minimum 15 évig a széban forgé ingatlant a kajak- kenu sport céljara
rendelkezésére bocsajtja, azzal, hogy a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztalyat
ingyenes hasznalat a sportlétesitményre nem illeti meg.

3. Dunatjvaros Megyei Jogu Varos Kozgyiilése bruttdé 27.000.000,- Ft, azaz
Huszonhétmillio forint Osszeget kivan biztositani a hatarozat 1. pontjaban
megjelolt munkalatokhoz.

4. Dunatjvaros Megyei Jogl Varos Kozgylilése felhatalmazza a polgarmestert,
hogy a Magyar Kajak-Kenu Szovetség altal megkuldstt Tamogatasi szerzédést
alairja, tovabba a kozbeszerzési eljaras lezajlasat kévetéen a hatarozat 3.
pontjaban megjelolt osszeg erejéig szerzédést kosson a nyertes kivitelezével,
az Ugyrendi, igazgatasi és jogi bizottsag allasfoglalasat kovetden.

5. Dunatjvaros Megyei Jogli Varos Kozgyllése felkéri a polgarmestert, hogy az
1., 2. 3. és 4. pontban meghatarozott déntésrél értesitse a Dunaferr SE Kajak-
Kenu Szakosztalya elnskét.

FelelSs: - a hatarozat végrehajtasért;
a polgarmester
- a hatarozat végrehajtasaban valo kézremiikddéseért:
a vagyonkezelési osztaly vezetsje



Kivonat hiteles: FH_~ a
Dunatjvaros, 2017. december 14.

Hataridd: - a hatarozat kdzlésére: a hatarozatnak az elékészitd osztalynak vald
megkuldését kdvetd nyolc napon belil
- a Tamogatasi szerz6dés megkétésére: a szerzédés tervezetének a
Magyar Kajak-Kenu Szévetségtdl az dnkormanyzathoz térténé
megérkezését kovetd 8 napon belll

Dunadjvaros Megyei Jogi Varos Kozgyllése utasitia a jegyzét, hogy bruttd
27.000.000,- Ft, azaz Huszonhétmillié forint kbtelezettségvallalast a 2018. évj
kéltségvetés tervezésekor vegye figyelembe.

FelelSs: - a koltségvetés modositasaért:
a jegyz6
- a koltségvetés maodositasaban vald kézremiikddésért:
a koltségveteési és pénziigyi osztaly vezetdje
Hatarid6: 2018. évi 5nkormanyzati kéltségvetés tervezésének idépontja

Cserna Gabor s k.
polgarmester

dr. Siirii Renata s k.
jegyzé




