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MEGÁLLAPODÁS 

 

(a továbbiakban: Megállapodás) amely létrejött 

 

egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata 

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester 

Törzskönyvi azonosító szám: 735638 

Adószáma: 15735636-2-41 

KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01 

ÁHTI azonosító: 745192 

mint Főváros (a továbbiakban Főváros) 

 

és  

 

másrészről az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3. 

Cégjegyzékszáma: 01-09-704285 

Adószám: 12804980-2-41 

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Központi Fiók 11794008-20511966 

Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető, 

mint Társaság (a továbbiakban Társaság)  

 

(Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen Felek, a Felek közül bármelyik a továbbiakban 

Fél) 

 

között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel: 

 

 

PREAMBULUM 

 

(A) A Főváros kizárólagos tulajdonát képezi a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 

(továbbiakban: BKSZTT), melynek üzemeltetését 2013. június hó 1. napjától a Fővárosi 

Vízművek Zrt., mint üzemeltető látja el Bérleti és Üzemeltetési Szerződés (a továbbiakban: 

BÜSZ) alapján. A 2026. évi felújítási és pótlási tervben szereplő egyes munkák közül az 

üzemeltető – a közte és a Főváros között létrejött vállalkozási szerződés alapján – végzi el 

a 8433 azonosító számú, BKSZTT 2025-2026. évi felújítási, pótlási feladatai tárgyú 

engedélyokiraton szereplő egyes feladatokat (továbbiakban: Projekt). A Projekt részletes 

ismertetését a Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

(B) A Projekt kivitelezési munkáihoz kapcsolódó építési műszaki ellenőr megbízásra az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Épkiv. rendelet) szabályai az irányadók.  

 

(C)  A Társaság a Főváros kizárólagos tulajdonában álló társaság, melynek árbevétele  

80%-ot meghaladóan a Fővárossal kötött szerződések teljesítéséből származik. A Társaság 

felett a Főváros a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő 

befolyással rendelkezik a Társaság stratégiai céljai meghatározásában és működésével 

kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. A Társaságban magántőke-részesedés 

nincsen.  

 

Felek rögzítik, hogy a fentiek értelmében a Társaság a Főváros által kizárólagosan 

kontrollált, egyben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
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Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasági társaság, így a jelen 

Megállapodás megkötésére a Főváros közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül jogosult. 

 

(D)  A Társaság rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, erőforrásokkal, amelyek az építési 

műszaki ellenőri feladatok teljesítéséhez szükségesek, ezért a Főváros a Projekt 

megvalósításához a Társaságtól műszaki ellenőri szolgáltatást kíván igénybe venni. A 

műszaki ellenőri feladatokat a jelen Megállapodás és elválaszthatatlan 2. számú melléklete 

(Részletes Feladatmeghatározás) szerint kell elvégezni, a mindenkor hatályos jogszabályi 

előírásokkal, hatósági engedélyekkel és a Fővárosnak a Projekt megvalósítására hatályban 

lévő kötelezettségvállalásaival összhangban. 

 

(E)  A megbízás során ellátandó feladatok díjazása teljes mértékben a piaci áraknak megfelelően 

történik. A Megállapodás 5.5 pontjában meghatározott díj – független szakértő által is 

hitelesített – árelemzés (a Megállapodás 3. számú melléklete) alapján került kialakításra.  

 

(F)  A fentiekre tekintettel a Felek - a Megállapodás teljesítésével, végrehajtásával kapcsolatos 

jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából - a jelen Megállapodást kívánják megkötni. Felek 

megállapítják és vállalják, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt minden 

feltételnek megfelelnek, az ott előírt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik és azt a 

Megállapodás teljes időtartama alatt is biztosítják.  

 

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

 

1.1 Felek jelen Megállapodásban szabályozzák a Projekttel kapcsolatos műszaki ellenőri 

feladatokat, továbbá a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket (a továbbiakban: 

Feladat).  

 

Jelen Megállapodás célja továbbá, hogy Felek meghatározzák a Feladat tartalmát, feltételeit 

és a Feladat ellátásának részletszabályait. A Társaságnak a Feladat teljesítésével 

kapcsolatos részletes kötelezettségeit a Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. 

Társaság az előírt Feladatokat – a Megállapodás 11.1.3 pontjában meghatározott – 

főmérnökének irányításával végzi. 

 

2.  A PROJEKT BERUHÁZÓJA 

 

2.1 A Projekt beruházója a Főváros. 

 

2.2 A Társaság hatásköre a Projekt részét képező tevékenységek megvalósításának felügyelete 

a Fővárossal együttműködésben.  

 

3. A TÁRSASÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

3.1  A Társaság a Feladatait a szakvállalattól elvárható gondossággal ellátja és kijelenti, hogy a 

Feladatot szakmai képességeinek legmagasabb szintű, a Feladat ellátásához szükséges 

szakértelem folyamatos biztosításával, a szakma legjobb gyakorlatának megfelelően, 

határidőre teljesíti. 

 

A Társaság köteles minden, szakcégtől általában elvárható intézkedést megtenni a 

kivitelezési munkák határidőre történő, műszakilag kifogástalan és költségeiben 

leggazdaságosabb, tárgyi szerződéseknek megfelelő megvalósítása érdekében.  

A Társaság köteles betartani és betartatni a kivitelezési munkákra vonatkozó jogszabályi, 

szakmai és hatósági előírásokat, szabályokat, ideértve az érintett szabványokat is. 
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3.2 A Társaság vállalja, hogy a Feladatot határidőben elvégzi, továbbá a jelen Megállapodás 

időtartama alatt a Megállapodás szerinti Feladat elvégzése és a Főváros támogatása céljából 

folyamatosan a Főváros rendelkezésére áll, és biztosítja a Megállapodás teljesítéséhez 

szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret.  

  

3.3 A Társaság a Feladata teljesítése során a Főváros utasításait is köteles figyelembe venni. Ha 

a Társaság megítélése szerint az adott utasítás túllépi a Megállapodás kereteit, jogellenes, 

szerződésellenes, szakmailag indokolatlan, szakszerűtlen vagy azzal szemben egyéb 

fenntartása van, akkor az adott utasítás kézhezvételétől számított lehető legrövidebb és az 

utasítás jellege által elvárható határidőn belül, legfeljebb nyolc napon belül értesíti a 

Fővárost úgy, hogy az értesítés részletes indokolást tartalmaz Társaság fenntartásairól. 

Amennyiben a Főváros az utasítást a Társaság értesítésében foglaltak ellenére megerősíti - 

és annak végrehajtásával Társaság, illetve képviselője sem szabálysértést, sem 

bűncselekményt nem valósít meg, illetve jogszabály a Társaságot egyébként nem mentesíti 

a végrehajtás kötelezettsége alól – a Társaság köteles az adott utasítást végrehajtani. 

 

3.4 A Társaság kijelenti, hogy: 

a) a Megállapodás megkötésekor a hatályos magyar jogszabályok szerint alapított és 

működő gazdasági társaság, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csőd-, 

végrehajtási, felszámolási, illetve a Kbt-ben foglalt – különös figyelemmel a Kbt. 62-

63. §-aira - kizáró ok vagy ezek bármelyikével egy tekintet alá eső eljárás, amely jelen 

Megállapodás teljesítését akadályozná. A Társaság ezen feltételeket a Megállapodás 

teljes hatálya alatt biztosítani köteles; 

b) a Megállapodás teljesítésére a Főváros, vagy bármely hatóság által megkövetelt módon 

és tartalommal műszakilag, gazdaságilag és pénzügyileg alkalmas, továbbá 

rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal, biztosításokkal, 

engedélyekkel; 

c) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve 

jogosultságát, a jelen szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. 

 

3.5 A Társaság kijelenti és szavatol azért, hogy a Feladat tevékenységi körébe tartozik, továbbá 

az annak elvégzéséhez szükséges jogosultságokkal, tapasztalattal, szakértelemmel, 

valamint műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan 

rendelkezni fog.  

 

3.6 A Társaságnak mindenkor lojálisan, mint a Főváros megbízható tanácsadója és partnere, 

szakmája etikai és egyéb szabályai szerint, a szakma legjobb gyakorlatának (best practice) 

megfelelően és kellő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. 

 

4.  A FŐVÁROS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

4.1 Elfogadás és díjazás 

 

A Főváros köteles a Társaság szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a díjazást a 

jelen Megállapodás vonatkozó pontjaiban foglaltak szerint a Társaság részére hiánytalanul 

megfizetni. 
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4.2 Adatszolgáltatási kötelezettség 

 

4.2.1 Általános adatszolgáltatási kötelezettség 

 

A Főváros jelen Megállapodás hatályban léte alatt köteles mindazon tényt, információt vagy 

dokumentumot a Társaság kérésére rendelkezésére bocsátani, amelyek a jelen 

Megállapodás megfelelő teljesítéséhez szükségesek. 

 

A Társaság csak olyan információ, tény vagy dokumentum rendelkezésre bocsátását és 

ezeket is csak olyan mértékben követelheti a Fővárostól, amelyet más forrásból, vagy 

önmaga tevékenységének eredményeként beszerezni nem tud. 

 

A Főváros vállalja, hogy a jelen Megállapodás szerinti határidőre a szükséges nyilatkozatait 

megadja, és döntéseivel a teljesítés főbb irányait - lehetőleg írásban - meghatározza. 

 

A határidő Főváros általi elmulasztása esetén a Társaságot az adatszolgáltatási kötelezettség 

elmulasztásával összefüggő késedelmes vagy egyébként hibás teljesítés, illetve nem-

teljesítés miatt felelősség nem terheli. 

 

4.2.2 Eseti adatszolgáltatási kötelezettség 

 

Amennyiben az 1. pontban meghatározott feladatai teljesítéséhez a Társaságnak a Főváros 

részéről a 4.2.1. pont körébe eső adatra vagy dokumentumra van szüksége, erről 

haladéktalanul, írásban vagy e-mail útján értesíti a Fővárost. 

 

A Főváros köteles a Társaság által kért adatokat írásban közölni a Társasággal, a Társaság 

felhívását követő 2 (kettő) munkanapon belül. A Főváros köteles a Társaság által megjelölt 

dokumentumokat a dokumentumok írásbeli jegyzékével a Társaság részére átadni, a 

Társaság felhívását követő 2 (kettő) munkanapon belül.  

 

Amennyiben a Főváros a Társaság által megjelölt adatszolgáltatási, illetve dokumentum-

rendelkezésre bocsátási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Társaság az ebből 

eredő késedelemért, illetve a késedelem következményeiért felelősséggel nem tartozik.  

 

4.3  A Főváros kötelezettségei a műszaki ellenőri feladatok Társaság általi szerződésszerű 

teljesítése érdekében: 

 

(i)  A Főváros a Megállapodás hatálya alatt meghozza a szükséges döntéseket és 

megadja a Megállapodás teljesítésének érdekében kialakított állásfoglalásait, 

amelyek irányadók a Társaság tevékenysége során; 

(ii) Részt vesz a Társaság által kezdeményezett egyeztetéseken, bejárásokon, 

tárgyalásokon, eljárásokon vagy távolmaradását előzetesen jelzi; 

(iii) A Főváros – a 4.2 pontban foglalt adatszolgáltatási kötelezettsége körében - 

megfelelő időben átadja a Társaság részére a Megállapodás teljesítéséhez szükséges 

és más forrásból be nem szerezhető rendelkezésére álló minden szabályzatot, adatot, 

információt, dokumentációt, tervet, számítást, koncepciót stb. 

 

4.4 Azon szerződő Fél köteles mentesíteni és kártalanítani a másik Felet minden kárért és 

bármely harmadik féltől származó kárigénnyel vagy követeléssel szemben, amennyiben a 

kárt, kárigényt, vagy követelést kizárólag saját gondatlansága vagy mulasztása, vagy a jelen 

Megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek megszegése okozta, illetve saját 

hibájából megszegett bármilyen, a szolgáltatásokra vagy azok valamilyen összetevőjére 

vonatkozó jogszabályi vagy egyéb előírást. 
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4.5 A Társaság a Főváros nevében - előzetes írásbeli jóváhagyás, kifejezett hozzájárulása nélkül 

- kötelezettséget nem vállalhat, jogról nem mondhat le, Társaság a Projekt kivitelezőjének 

teljesítését könnyebbé, Főváros teljesítését terhesebbé nem teheti, követelést nem ismerhet 

el, figyelemmel a Megállapodás 2.2 pontjában foglaltakra is. 

 

5. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK  

 

5.1. A Társaság a jelen Megállapodás 1.1 pontjában meghatározott Feladat teljesítésével 

kapcsolatban az 5.5. pontban meghatározott, a Felek által kölcsönösen megállapított díjra 

jogosult. 

 

5.2. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás alapján a Társaságot megillető díjazás összege 

nem haladhatja meg a mindenkori piaci árat. A piaci ár alátámasztására a Társaság független 

árelemzést készíttetett, mely árelemzés a Megállapodás 3. számú mellékletét képezi. A 

Társaság a Feladatot haszonszerzési cél nélkül végzi, a díjazás összege nem nyújthat 

fedezetet a Feladattal kapcsolatban a Társaságnál képződő nyereségre.  

 

5.3. Felek az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA 

tv.) 58. §-a szerinti időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg. Az elszámolási időszak, 

azaz a tárgyidőszak, jelen Megállapodás hatályba lépése napja és a Projekt műszaki átadás-

átvétel napja közötti időszak. 

 

 A Társaság a Projekt eredményes műszaki átadás-átvételét követően az ellátott Feladatról 

egy végszámlát jogosult kiállítani. 

 

 A Társaság a tárgyidőszaki teljesítéséről teljesítésigazolási jegyzőkönyvet nyújt be a 

Fővárosnak. A teljesítésigazolási jegyzőkönyv része a tárgyidőszakban végzett 

tevékenységéről és a Projekt előrehaladásáról készített jelentés. A teljesítésigazolási 

jegyzőkönyvet és annak összes mellékletét egyidejűleg, egy csomagban szükséges 

benyújtani a Főváros részére. A Társaság a tárgyidőszakra vonatkozó teljesítésigazolást és 

annak mellékleteit a tárgyidőszak utolsó napjától számított 5 (öt) munkanapon belül nyújtja 

be a Fővárosnak. 

 

 A Főváros a teljesítésigazolási jegyzőkönyvet és az alátámasztó dokumentumokat a 

kézhezvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül ellenőrzi. A Főváros a Társaság 

szerződésszerű teljesítése esetén a Társaság teljesítését igazolja a teljesítésigazolási 

jegyzőkönyv aláírásával, amelyre Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

Városüzemeltetési Főosztályának mindenkori vezetője jogosult. 

 

 A Társaság a számla benyújtására a Főváros által aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyv 

átvételét követően jogosult. A számla szerinti ellenértéket a Főváros köteles a számla kelte 

napjától számított 30 (harminc) napon belül átutalni a Társaság OTP Bank Központi 

Fiókjánál vezetett 11794008-20511966 számú forint alapú bankszámlájára, azzal, hogy a 

Társaság a számlát 3 (három) napon belül igazoltan eljuttatja a Főváros részére. 

 

 Fizetési késedelem esetén Társaság késedelmi kamatot jogosult felszámolni, amelynek 

mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

szerinti mindenkori késedelmi kamat mértékével azonos. 

 

 A Társaság a számlán köteles feltüntetni a feladat azonosítót és a Preambulum (A) 

pontjában rögzített Projekt-rész megnevezést, az ennek hiányából adódó fizetési késedelem 

a Társaság kamatkövetelését kizárja.  
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 Amennyiben a Társaság számlája nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a vonatkozó egyéb 

hatályos jogszabályi előírásoknak, a Főváros írásban kéri a számla helyesbítését. A 

helyesbítő számla rendelkezésére állásáig a Főváros fizetési késedelme kizárt. 

 

5.4. Amennyiben utólagos ellenőrzés alapján indokolatlan díjazás ténye kerül megállapításra, a 

Társaság az indokolatlanul felmerült díjazást köteles a Főváros részére – annak felszólítását 

követő – 30 (harminc) napon belül visszatéríteni a felszólításban megjelölt számlaszámra 

történő átutalással. 

 

5.5. A Társaság a Feladat ellátása esetén mindösszesen 3 527 606,- Ft + ÁFA, azaz nettó 

hárommillió-ötszázhuszonhétezer-hatszázhat forint + ÁFA összegű díjra jogosult. 

 

 A díjazás fedezete Budapest Főváros Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetésében 

tervezetten a 8433 azonosító számú feladaton kerül biztosításra. 

 Az általános forgalmi adó mértékére és felszámítására a mindenkor hatályos adó 

jogszabályok az irányadók. 

 

6. A TELJESÍTÉS HELYE 

 

6.1 A Megállapodás teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok átadásának helye a Főváros 

székhelye. 

 

6.2 A Főváros által szervezett koordinációk, tárgyalások helyszíne a Főváros székhelye, ettől a 

Főváros jóváhagyásával lehet eltérni. 

 

6.3 A Társaság által szervezett tárgyalások helyszíne, egyeztetett időpontban a Társaság 

székhelye, azzal, hogy a Társaság lehetőség szerint a Főváros helyszín kijelölése iránti 

igényeit figyelembe venni köteles. 

 

6.4 A hatósági egyeztetések a hatóságok és jogszabályok által meghatározott helyen történnek. 

 

6.5 A Társaság saját munkáját (írásos anyagok készítése stb.) saját székhelyén szervezi. A 

munkával kapcsolatos beszámolók helyszíne a Főváros székhelye, ettől a Főváros 

jóváhagyásával lehet eltérni. 

 

6.6 A Társaság köteles a Megállapodásszerű teljesítés szempontjából szükséges helyszínen és 

a Főváros székhelyén jelen lenni, tevékenységét a feladat jellege által indokolt helyen 

ellátni, és folyamatosan a Főváros rendelkezésére állni. 

 

6.7 A Társaságnak a jelen Megállapodás szerinti munkavégzés helye a Projekt 

megvalósításának területe. 

 

 

7. A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA  

 

Jelen Megállapodás valamennyi Fél általi aláírás napján lép hatályba. Jelen megállapodás a 

Projekt megvalósulásáig tart. 

 

Felek a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt feltételek fennállását a Megállapodás 

hatálya alatt folyamatosan ellenőrzik. 
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8. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE, MEGÁLLAPODÁSSZEGÉS 

 

8.1 Jelen Megállapodást a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 

 

8.2  Felek megállapodnak abban, hogy a Főváros jogosult jelen Megállapodást bármikor, 

indokolás nélkül írásban, 30 (harminc) napos határidő mellett felmondani. 

 

A Megállapodás felmondása esetén a Főváros és a Társaság az addig teljesített feladatok 

alapján elszámolnak. 

 

8.3.  A Főváros rendkívüli felmondási joga 

 

A Főváros a Megállapodást különösen az alábbi esetekben jogosult a Társasághoz címzett 

egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani: 

 

a) A Társaság a Megállapodásban foglalt Feladatát nem, vagy nem szerződésszerűen, 

nyilvánvalóan elégtelen színvonalon, vagy nem kellő gondosságú tartalommal vagy 

formában végezte el; 

b) A Társaság kérelmet nyújt be, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indítására 

önmaga ellen; valamint harmadik személy kérelmet nyújt be a Társaság ellen, 

felszámolási vagy cégtörlési eljárás indítására, kivéve, ha a Társaság a Főváros számára 

kielégítő módon 15 (tizenöt) napon belül igazolja, hogy az eljárást alaptalanul vagy 

rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az eljárás megszüntetését; 

c) A Társasággal szemben a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok fennállása bekövetkezik. 

Ha a Megállapodás teljesítése a Társaság érdekkörében felmerült okból meghiúsul vagy 

ellehetetlenül, illetőleg, ha a szerződés felmondására a Társaság súlyos szerződésszegése 

miatt kerül sor, Társaság köteles meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér 

mértéke a meghiúsulási kötbér érvényesítésére okot adó elmaradt teljesítés ellenértékének 

50%-a.  

 

8.4. A Társaság rendkívüli felmondási joga 

 

A Társaság a Megállapodást kizárólag abban az esetben jogosult a Fővároshoz címzett 

egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, ha a Főváros a megállapodásban 

vállalt fizetési kötelezettségét indoklás nélkül annak esedékességekor nem teljesíti oly 

módon, hogy az a feladat teljesítését ellehetetleníti, és a mulasztását a Főváros a Társaság 

felszólítását követő 30 (harminc) napon belül nem orvosolja. 

  

8.5 Felek a jogviszony megszűnésekor kötelesek elszámolni egymással. 

 

9. ADATSZOLGÁLTATÁSSAL, TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS JOGOK 

ÉS KÖTELEZETTSÉGEK, KÖZREMŰKÖDŐK IGÉNYBEVÉTELE 

 

9.1 A Főváros felelősséggel tartozik az általa szolgáltatott adatok valóságáért, valamint az általa 

rendelkezésre bocsátott dokumentumok valódiságáért és azok tartalmának valóságáért. A 

Társaság ezek valóságtartalmát nem köteles vizsgálni, azért felelősséggel nem tartozik. 

 

9.2 A Főváros köteles a Társaságot valamennyi, a Projekthez kapcsolódó, azt érintő lényeges 

körülményről, körülményváltozásról haladéktalanul értesíteni. 

 

Felek a Megállapodás ideje alatt folyamatosan biztosítják a felelős képviselők 

közreműködését a Megállapodással kapcsolatos kérdésekben. 
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Felek a Megállapodás teljesítéséhez szükséges valamennyi információt kölcsönösen 

egymás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben az átadott információk szerződéses 

kötelezettségeik teljesítéséhez nem elegendők, Felek jogosultak további információt kérni 

egymástól. 

 

9.3 Közreműködők igénybevétele 

  

9.3.1 A Társaság Feladatának ellátásához a Főváros – 11. pontban megjelölt, erre jogosult – 

kapcsolattartójának írásos jóváhagyása alapján, különösen indokolt esetben, a jogszabályi 

feltételeknek – különösen a Kbt-ben foglaltaknak – megfelelően jogosult közreműködő 

igénybevételére, ha a Feladat ellátásának eredményessége annak egyedi, speciális jellege 

miatt más módon nem teljesíthető. Külső közreműködő igénybevételéhez a Társaság köteles 

a Főváros részére bemutatni a külső közreműködő igénybevételének tárgyát, indokát, 

időtartamát, a külső közreműködő feladatait és díjazását. Felek megállapodnak, hogy a 

közreműködő igénybevételére vonatkozó írásos jóváhagyásnak minősül az elektronikus 

levél útján történő nyilatkozattétel. A Feladat végrehajtásának irányítását közreműködők 

részére nem lehet kiszervezni. 

 

9.3.2 A Társaság köteles bemutatni az igénybe vett közreműködőket. A bemutatásnak ki kell 

térnie legalább a közreműködő megnevezésére, az igénybevételre kötött szerződés címére, 

teljesítési határidejére, a szerződés tárgyára, továbbá annak tényére, hogy a teljesítés 

lezárult-e. 

 

9.3.3 A Társaság az esetleges közreműködők kiválasztása vagy a Feladat ellátásához szükséges 

beszerzései során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját közbeszerzési és beszerzési 

szabályzatának megfelelően köteles eljárni, biztosítva a nyílt, diszkriminációmentes eljárást 

a kiválasztás során. 

 

9.3.4 A Társaság az általa jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát saját 

maga végezte volna el, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős 

minden olyan kárért is, amely a közreműködő nélkül nem következett volna be. A Társaság 

köteles az erről szóló szerződésben kikötni, hogy a közreműködő tevékenységének 

ellenőrzésére a Főváros is jogosult. 

 

10. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

 

10.1 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás alapján az egyik fél által a másik 

félnek átadott vagy feltárt minden információt, tényt, adatot, dokumentumot, megoldást – 

ideértve, de nem csak erre korlátozva know-how vagy más eljárásokat, levelezést, 

számítógépes programokat, belső szabályzatokat, programterveket, ügyfélkör és szerzők, 

szakemberek listáit, adatait, adatrendszerekre, a Felek pénzügyi, gazdasági helyzetére, az 

alkalmazottak bérezésére, a szerződéses jogviszonyokra és tartalmukra vonatkozó 

információkat - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, harmadik személyek számára át nem 

adják. 

 

10.2 A Megállapodás tartalmát a Felek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek 

esetén és azok rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvánosságra vagy harmadik 

személy, illetve hatóság tudomására hozni. A Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok 

alapján a Megállapodás azon adatai, amelynek a megismerését vagy nyilvánosságra 

hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak. 

 

 Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodás nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 

minősül, így harmadik személy számára történő kiadása nem tagadható meg. 
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Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek 

feladat- és hatáskörüknek megfelelően a (köz)beszerzési eljárásokat és az azok alapján 

megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály 

szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

 

Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Társaság 

köteles minden segítséget a Főváros részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az 

ellenőrzés hatékonysága és a Főváros kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

 

10.3 A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott 

feladatainak teljesítése során tudomására jutott információkat kizárólag a Megállapodásban 

meghatározott feladatai teljesítéséhez használja fel. 

 

10.4 A Társaság nem publikálhat cikkeket a vállalt szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem 

hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Főváros 

előzetes jóváhagyása nélkül.  

 

10.5 A Társaság műszaki ellenőre nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció 

engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének 

építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője vagy kormánytisztviselője. Az 

építési műszaki ellenőr nem végezhet továbbá építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó 

kivitelezői, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött 

építési-szerelési munka vonatkozásában. Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további 

építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési szerelési munka esetén, ahol építésügyi 

műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan 

gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Az építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött 

építési beruházás során nem lehet az építésügyi műszaki szakértői, a vállalkozó kivitelezői, 

az anyagbeszállítói és a felelős műszaki vezetői tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti 

közeli hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban. 

 

 A Társaság kijelenti, hogy jelen Megállapodás teljesítésével összefüggésben vele szemben 

nem állnak fenn jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi okok. 

 

11. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK 

 

11.1 Értesítések 

 

11.1.1 A Felek egymáshoz intézett nyilatkozatait e-mailben, postai úton vagy személyes kézbesítés 

útján kell elküldeni a Felek értesítési címére, megjelölve azt a felelős személyt is, aki a 

címzettnél a nyilatkozat vételére illetékes. A Megállapodás módosítása vagy megszüntetése 

vonatkozásában a hivatalos kapcsolattartás módja cégszerűen aláírt levél, melyet ajánlott-

tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni. A Felek az értesítési címük vagy a vételre 

illetékes személy változásáról a többi Felet a jelen pontban meghatározott módon értesítik, 

amelyet követően az új cím, illetve illetékes személy részére kell a nyilatkozatokat küldeni. 

 Felek közötti kapcsolattartás elfogadott eszköze az email útján történő kapcsolattartás, 

melyet írásbelivel azonos hatályúnak ismernek el, ellenkező közös rendelkezés esetét 

kivéve. 
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11.1.2 Ha bármely fél adataiban változás következik be, köteles haladéktalanul tájékoztatni a 

másik szerződő felet. 

 

11.1.3 Felek a Megállapodás teljesítése során az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg: 

 

A Főváros részéről: 

 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály 

Név: Németh László főosztályvezető 

Tel.: +36 1 327-1132 

E-mail: nemethl@budapest.hu  

 

A Társaság részéről: 

Név: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető 

Tel.: +36 1 328-0298 

Fax: +36 1 328-0297 

E-mail: wertan.zsolt@enviroduna.hu és titkarsag@enviroduna.hu 

 

A Társaság Mérnök képviselője: 

Név: Csuka Ákos főmérnök 

Tel.: +36 1 328-0512 

Fax: +36 1 328-0297 

E-mail: csuka.akos@enviroduna.hu  

 

A kapcsolattartók adatainak módosítása - kapcsolattartó személyében bekövetkező változás 

- nem igényli a Megállapodás módosítását. 
 

12. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

 

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés előkészítése során a kapcsolattartási adatok, 

mint személyes adatok megadására a másik féllel való szerződéskötés, valamint szerződés 

létrejötte esetén annak teljesítése érdekében van szükség. Felek a jelen Szerződés teljesítése 

során az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok, így különösen a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR 

rendelet) illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.), rendelkezéseinek betartásával kötelesek 

eljárni. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás megkötésével, teljesítésével összefüggő 

adatkezelésről az érintettek a GDPR Rendelet 12. cikke alapján a 13. és 14. cikkben 

meghatározott tartalmú tájékoztatást megkapták.  A Fővárosi Önkormányzat adatvédelmi 

tájékoztatója a https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892 linken 

érhető el. 

 

 

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

13.1 A Társaság nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a 

3.§ (1) bekezdés 1.a) pontja alapján átlátható szervezet.  

 

13.2 A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. 

 

mailto:nemethl@budapest.hu
mailto:titkarsag@enviroduna.hu
mailto:csuka.akos@enviroduna.hu
https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892
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13.3 A Felek a jelen Megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni 

egymással, a Megállapodás módosítását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul 

tájékoztatni egymást. 

 

13.4 Felek tudomásul veszik, hogy jelen Megállapodást kizárólag írásban módosíthatják, illetve 

szüntethetik meg. 

 

13.5 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Megállapodás bármely kikötése 

érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a Megállapodás egyéb rendelkezéseit 

nem érinti. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság 

okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott Megállapodás-rész érvényben, 

illetve hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel 

pótolják, amely a legjobban megfelel az adott Megállapodás-rész szellemének és gazdasági 

célkitűzéseinek. 

 

Mindkét Fél kijelenti, hogy: 

a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen Megállapodás aláírására és 

teljesítésére; a jelen Megállapodás aláírását az erre kijelölt vezető testülete 

szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek; 

b) a jelen Megállapodást a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó 

jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik, így részéről a Megállapodás 

aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan Megállapodás vagy egyéb 

jognyilatkozat megszegését, amelyben félként szerepel; 

c) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében levő más körülmény, 

amely kedvezőtlenül hathat a jelen Megállapodásban foglaltak érvényességére, 

teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére; 

d) a Megállapodás hatálya és érvényessége nem függ harmadik személy hozzájárulásától 

vagy egyetértésétől. 

Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Projekt bemutatása 

2. sz. melléklet: Részletes Feladatmeghatározás 

3. sz. melléklet: Árelemzés 

 

Jelen Megállapodást a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 

Kelt a minősített elektronikus aláírásokba foglalt időbélyegzők szerinti időpontban. 

 

 

 

__________________________ 

      Főváros 

Budapest Főváros Önkormányzata  

Karácsony Gergely főpolgármester 

__________________________ 

Társaság 

ENVIRODUNA Kft. 

Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 

 

………………………. 

Bakó Alíz 

gazdasági igazgató 

 

Megegyezik a Tulajdonosi Bizottság által a  

176/2026. (II.24.) számú határozattal elfogadott 
tervezettel. 
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1. sz. melléklet 

 

A Projekt leírása 

 

1. Kogenerációs erőmű felújítások: Gázmotorok 10.000 üzemórás gépkönyv szerinti felújítása 

(3 db.) felújítása 

A BKSZTT telephelyen lévő 3 darab gázmotor gépkönyv szerinti, 10 000 üzemórát elérő működés 

után szükséges felújítása vált elvégzendővé, amely folyamat elengedhetetlen a telep részbeni 

üzemképtelenségének megelőzése és a hatásfok romlásának megakadályozása miatt. 

 

Tervezett befejezés: 2026. augusztus 
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2. sz. melléklet 

Feladatmeghatározás 

1. A Társaság feladatai és kötelezettségei a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározott műszaki ellenőri tevékenység körében különösen 

a) Felel a tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartatásáért; 

b) Amennyiben jogszabály előírja, elvégzi az E-Építési Napló készenlétbe helyezését; 

c) Felel az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért; 

d) Az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 

ellenőrzése a jogerős engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki 

dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján; 

e) Szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok 

megtörténtének ellenőrzése; 

f) Az (elektronikus) építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek 

ellenjegyzése, észrevételezése; 

g) Kooperációs megbeszélések összehívása és lebonyolítása 

h) A hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban; 

i) A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal 

kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére; 

j) A Feladat előrehaladásáról építtető igénye szerint adatszolgáltatást teljesít; 

k) A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése; az eltakarási 

engedély megadása 

l) Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása; 

m) A beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének, a teljes átadási 

dokumentáció ellenőrzése; 

n) Az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban; 

o) Műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése; 

p) Műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására);  

q) Pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése; 

r) Teljesítés szakmai igazolása a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről 

szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül; 

s) A fővállalkozó kivitelező szerződésében meghatározott vállalkozói díj és a 

számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása; 

t) Annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési 

dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki 

teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése; 

u) Építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban 

megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb 

teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és 

az építtető egyetértésével; 
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v) Összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az 

elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes 

fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési 

napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető 

és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak; 

w) Hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló 

minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni; 

x) Annak ellenőrzése, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, továbbá amennyiben 

jogszabály előírja az építési napló elektronikus vezetését, az elektronikus építési napló 

aktiválása megtörténjen; 

y) Annak ellenőrzése, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához 

szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az 

építménnyel együtt valósuljanak meg.    

2. A Társaságnak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése szerint 

meghatározott további feladatai és kötelezettségei különösen 

2.1 A Főváros és az FV Zrt. között megkötendő vállalkozási szerződés műszaki tartalmának 

ellenőrzése, a szerződés hatályba lépése érdekében a szokásos piaci árnak való megfelelést 

igazoló árszakértői vélemény elkészítése. 

2.2 A Társaság köteles gondoskodni műszaki ellenőrének/ellenőreinek szükség szerinti 

helyszíni jelenlétéről, a projektelemek megvalósítása folyamán. 

2.3  A Társaság köteles a hozzá beérkezett információt, adatokat és általa jóváhagyott 

tervdokumentációkat a Főváros rendelkezésére bocsátani.  

2.4  A Társaság köteles a Szolgáltatás teljesítése során a vállalkozókkal, szállítókkal szemben 

felmerült vitás kérdésekben dönteni a Fővárossal történt előzetes egyeztetés után.  

2.5  A Társaság a kivitelezési munkákkal kapcsolatos peres ügyekben köteles közreműködni és 

saját közreműködéséről rendszeresen tájékoztatnia kell a Fővárost. 

2.6  A kivitelezés időszakában a Társaság jelen Megállapodás 3. sz. melléklet 1. pontjában 

felsorolt feladatokon túl ellátja az alábbi feladatokat. 

2.6.1 Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása: 

(1) a műszaki ellenőri tervdokumentációk és iratok kezelése, a tervdokumentációk és a 

hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó 

figyelemmel kísérése, a környezetvédelmi előírások végrehajtásának felügyelete, 

mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges 

intézkedések megtétele; 

(2) átfogó fizikai ellenőrzés a műszaki ellenőrökről szóló jogszabályoknak, 

kézikönyveknek és szakmai szabályoknak megfelelően; 

(3) az építési napló vezetésének rendszeres ellenőrzése. A kivitelezéssel kapcsolatos 

észrevételeiről építési naplóbejegyzést tesz, illetve a szerződést érintő kérdések 

esetén a kivitelezői bejegyzésre előirt határidőn belüli válaszokat – a Fővárossal 

történt konzultáció szerint – megadja; 

(4) átfogó pénzügyi ellenőrzés; 
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(5) a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésben előírt jelentések ellenőrzése, 

jóváhagyása; 

(6) határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése; 

(7) a pótmunkák, változtatási utasítások indokoltságának vizsgálata és szükség esetén 

azok elrendelése a Főváros egyetértésével; 

(8) közreműködés a Főváros érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok 

elhárításában; 

(9) a Főváros igényei szerint műszaki, pénzügyi jelentések készítése; 

2.6.2 Koordináció: 

(10) valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és 

biztonsági kérdésekben. 

(11) a számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi igazolása és a Főváros részére a 

kifizethetőség igazolása (teljesítésigazolás); 

(12) az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a 

számlaegyeztetések lefolytatása. 

2.6.3 Az átadás-átvételi eljárás szabályszerű lefolytatása: 

(13) a vállalkozók készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívása, 

valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása; 

(14) A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése, az átadási dokumentáció 

felülvizsgálata; 

(15) nyilatkozattétel az átvétel tekintetében javaslattétel a Fővárosnak a létesítmény 

átvételéről. 

2.7 A jótállási időszak alatt rendelkezésre állás.  

Fenti 1., 2. pontban foglaltakon túl Társaság köteles ellátni minden a jogszabályok, illetve 

szakmai szabályok szerint műszaki ellenőr tevékenységéhez tartozó feladatokat, 

kötelezettségeket. 

A Társaság a feladatainak ellátása során, különösen az alábbi jogszabályok 

figyelembevételével köteles eljárni: 

• 2023. évi C. törvény - a magyar építészetről 

• 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

• 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs 

Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 

3. Társaság műszaki ellenőrei, névjegyzéki jelük és regisztrációs számuk 

 

Csuka Ákos ME-VZ, ME-M, ME-É, ME-KÉ  13-55804 

Narancsik Zsolt ME-G      01-60930 

Bálint András: ME-VZ, ME-M, ME-É, ME-KÉ  13-63376 
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Csapodi Kristóf: ME-VZ, ME-M, ME-É, ME-KÉ  01-65525 

Varga Máté: ME-VZ, ME-M, ME-É, ME-KÉ  01-66239 

Mezei Antal: VZ-TEL, SZV, TV, ME-VZ    13-5874 

Kiss András ME-V, V     01-0511, 01-58054 
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AdÓtattácsadó és PÓnzil9yi Szolg1áltató Zr1.
1 1;t9 i.ittdap*st Váci tii $9_1l]5 l}B:.1liíe Hzj;! ep'j€i 4. *lrielet'
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F 0Ü 1 38,ii 372$
E infi@l.rnr.hu
W wy;w.lsm.hu

*nvÉr*d*a'za B*ruházás HltÍkászitő Kft.
ar Úi^ !,i-a tUul !ü uLlJc' J'

BL;clapesl

ILJD.]'

Bud apcst, 2*24. iislius I 5.

Tarqv: Víz*azdálk*dáshca.
sz*l$á$tatihs : Piaci arslsm?ss

iirvízgaz**lk**;*sh*z k*p*sn}*d* n:ri*aa$qi gil***ri

T í *gteát il nvi rodl * * #*r uházil* El ókészít# Kfi- !

lilegrízásunknak megÍ*lelón az' alábbiakban nTegkiildjiik a 2024' július '11-i aibr,}alunk *zerinti, vizgazdÍllk*dáshaz-,
árvízgazdillkntjáshar kapcsolodtt rnűszaki ellenori szolgáltaiásra vanalkt?-a illelentzésl.

1' $\4*gbixásunk tnbrgy*, az l}Eylct $:*tt*r*

Az *nviradtstsa 1er*háze* űíök*szíi*s Y,!t' 1trr6oor*kban: ,,fnviroduna' vagy .,Társasng''i a *udapesÍ Faváros onk*rrnányzat*

1ÜÜ%-os iulajdonÍlban láuovállalat.' AZ R$M Hungary Zr1. (iovábbiakban: ,,ft$M''i arla kap*tt megbízást a Társaságtól, hcgy

ká*zíiget egy bre|emzégl annak :'negá1lapítására, hogy a vizg'*zdá1kodásnoz, árvizga'zúblkadáshoz kapcsclÓdÓ műszaki ellenori

sz*lgáltatás es*{el a teljes pr'cjekt értekér'e v*lítve irri}yet: nrerlókij *zolgáltatási rjíi lgkjntheto p:iacinak s:_ázal*kos Úrtékben

meghatár*zva.

Az áreiemzes elvégzése során a: *dÓiogi ,.sxakásp$ piapi ár'*.qlYéb-#l indult:';nlr ki' A nagyzr, iÍl*tv* nenzetkazi adcjagl gyakorlat

a sZoi(ásss piati ix neghalátozása során kifejezeiien CIlismerj, hirgy a piaii árat i;rrtomár'rykénl kelll lgirel rneghaiározni, ás a

v!;:sgáltellenó*óknek ekrbe a piaci savba keil beleíernie'

Áiánla{lnknak megí*l*lően kizárnlap az *n*k álÍal kÜldotl Hxcel táblázatban íoglalt adatokra támaszkodtilnk, am*ly nistor|kug

ada{okaÍ iaríalnaz hasonló iellegű ivízgazdálkodás, árvízgazdálxodási projektek telje* e*.ékének, ille1ve a műszaxi szerződósek
á rtÉ ké lek ar 

;any'ar a ll <:natka z'óan,

l'l',: , 
'] \'1ll.:"Ii Üi: B!:ii']l{:] LJt'J!'l=iil, iÜÜr,-

i,,rri l iri){_rr)ili!l ll!(i I /\iJDii I lriiYi{c.ri i I til

novükbon jám* el' Az RsM hálózat maga smmilyen Íogalofrreghatározás gerintés semevik állam joghatósága alatt sem tekinüetö iinálló jogi gmélynek.
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2. sxah*ly*rá*i hxtt*r

íekinteitel ana, hogy az árelemzés elvég:*sc sor*n az adójgqi .'9ediiis!'j9 píg$.i ár'' qlYsil*l it:dulunk ki' ezéfi a tnvábbiakban az

*r r e u rsrsa!'ktsz.Ó szabályozás kerü l benr utatás ra.

N*mz*lktlzi szempontbil a szokásosi piaci ár elv* az 0[CD iagors:ágnk álfal *lfogadotÍ nemzetközi standard, amr,lyel, *

transzÍerárak adÓzási célokr'a vali meg állap ílil.sbhaz k*ll használni.

Í''4agyar szernponÍból a iranszíerárakra vonatkozo elapveto eltjírllsokat aÍbrrsasági adÓrÓl s.tÓlÓ 1996' ávi LXXX|. iilrueny ia
továbbiakban .,Tao tv.'') 1B' paragraíusa Íartalmazza. A szabályozás elso izben 1992-b*nj*lent nreE a jagszebáíyban, *:t knvctő*n

azt kisebb mértákben {Öbbszor mÓdosi1otláh. A Tao {v' 2ÚÜ3' január 1tői halályos fiÓdosítása a 1B' paragraÍilst oüy *j. ttanszÍerár-

nyilvántariási katelez*tlságet előírÓ bekezdéssel eg&szilette ki' melynet< részletes szabályozásht a szoxásos piaci ár

rrreghatározásával összcfüggo nyilvántaÍási koielgzettsögrol szÓlo 32Í2Ü17 {X' 1B) NGlü r*ndel*t (a iovábbiaki:an: 'NGi'j
rend elet" ) ia*almazza.

A szakásos piaci isr *lve szerint' amonnyiben .kúÍválialkozás egymás közötti kereskedeln:i vagy pénzügyi kapcsolataitekintetében

olyan feltét*ieket teremt, vagy kÓt ki, amelyek küianbaznek a Íuggetlen vállalkozások közölt alkalmazottaktil, ugy a: a nyeresóg

amelyei a vál]alkozásoh egyike e íclt*jt*lck nglkül sie* vclna, azonban e fellételek miatt nem éú"el. *: vállaikozás rryeres{lgÚhez.

hazuászámithatÓ és enngk megíeleíően rnegadÓztathato''1. A szokásos piaci ár e lvenek alkalmazása a gyakorlatban az *lÍ*ncrzott

váilalatközi ügylet mincien lellemzo Íeltét*léneit egy Íiigge{len vállaikozások kozÖtti ügyletben alkalmazott felÍslel*kk*l valÓ

Összehas*nl itásán alapul,

Az OICD Íagországr:k megállapodtak abban, hogy a kapcsoÍt vállalkozások nyeteségessége adözási celbol lnodasithato a

ttanszferárakbÓl esetl*gesen eredő Íorzitások megszűnt*tÓxe és a szokáscs piaci ár elvén*k megíelelés biz1osítása érc*kébel. A
ttanszíerár elemzés során alkalmazott mÓeÍgzgr^k!válasaÍása naEynéfiékb*n Íügg a Íen{i tinyezŐk osszehasonlíthaliságái*l,

A Tao. iv' 18. paragraÍusa a szokásos piaci ár megállapítására használhaló módszereket is nevesíli:

a} Összehasonlít* árak mÓdszerc;

b} Viszo*teladási árak mÓdszere:

c} Kol{ség éE jovedelen mÓdszet;

d) Üg/eti nettÓ nyereségen al*pula nodseer;

e) NyeresigmegosztásosmÓdsaer, ill*tve

í} Egyéb mÓdszerek.

Az a)-c} pont aÍatti modszerek az ugynevezett hagyományos Ügyl*íi rnÓdszerek' A d)-e) pont alatti móds:erek az Úgynevezetl

ügyleti nyereségen alapulÓ mÓdszerek. Egyéb n':idszerek abban az esetben alkalmazhatÓk - a Tao' tv, előírásai és az OECD
lrányelvek szeri*í -, amennyiben a hagyományos ügylcti mÓdszelek és az Ügyleti nyereségen alapulÓ mÓdszerek alkalmazixa
nem lehetseges,

A.z oHCÜ lrányelvek is kiemelten Íogialk*znak az egyes hagyotnányts ügyleti mÓdszerekkel, az ügyletí nyereság*n alapulÓ

n':idszerekkel, illelve az OECD álla| elíogadott egyéb mÓdsuerekke!.

Á transzferárazási midszer kiválasztását'tobbek kozr:ti - a kr:vptkező {*r:yezŐk befolyásoiják:

7

l ciJÜil 1\iodellÉgyez;lálly 9. cikk
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' A vizssáll vállal*Íkozi i}gyl*t Íipusal

" A f*ll*lh*l* Íűggetlen Ígl*k köz1 végbennenó ügyl*tck asszehascnlíthatÓsági kska aulzsgblt vállalatköziltanzakciÓval:
o A nyífuána*anhazzaI*rh*tÓ adatok ntélység* az osszehasonlithaÍÓ tlgyleíektől, s1b.

#ssx*h****$ít* *r*k r*idge*r* {Üomparabl* elg'lc**tr*$$*d price xreth*d - ,,*t'}Í} rxódsu*r''}

A CUP m*dszer az *ll*narz*Í.t" Ügylet scrán alkalmazalt árat v*ti össz* egy osszehasonlithat* Íűgge{lcn Í*lek közti ügyl*tben

kialkL;ctot{ brra|, Ameritiyib*t lohetséges ilyen Ósszehasonlítható ügylet azcnosilása, úgy a CUP módszer * Íegközvetlenebb é*

B*gmegbízhat*bb a gzokágos piati ár elvének alkalrnaza*ára.

Áz *EüD lrányclvek sz*rin{, amennyibe n ilyen megÍelelŐen ossz*hasonlíthatÜ Ügyle1eh rendelkezé*re á\lnak, isgy a CUP mÓdszer

pre*ritilst blv*z a többi rxÓdszerr*N *zamb*x. A mÓdezerabhran az esetb*n is alkalnazhato ame*nyiben aZ u$ylstek köZti

kiiliinbsógek totzítr: hatásának kikützöbolése lehetséges rrregfel*lően p*n{os holyesbí1es*k alkalnlaz.ást*val.

A CUP morisz*r aikaimazásakcr os*zehasonli1ható tigyl*l*ket i*l\emzően ket forrágbnl azan*silhalwk:

Belsű össz*hasoniílhatil ügyletek lellemznr:n akkor allnak rendslkezssle amennyiben ogy vizsgált társaság ugyanazokat

a tennákeket vagy szolgáltalásokat értákCIsiti nrind fiigge{len {á|, ryrind pedig kapc*oll válla|kozágnak.

Külső ÖsszehascnlithatÓ ugyletek esetében má* rlállalkozások ár1ókesítenek hasonlÓ termékeket, szolgáltatásokaÍ

*sszeh asa n l íi ha\* f *lr.#slek mel iett.

Tekínlett*! arra, nagy renrl*ikezi:sre állnak megfelelő osszehasanlítltala adatak, az összehas*n!ít* Ísrak núdszere alkalmazhata'

ahryy az az alábbiakh*n is kif*jtésre k*rtiÍ.

Visxo*t*!adáei árak midsE*re {fte*ale price r*etho* -,,RpM*}

A viszonÍelarlási árak morlszere iell*mzaen akkor ;l}kalrnazhati, ha egy kapcsolt vállalk*zásÍol rnegvásár*lÍ terméket {iigg*tl*n fét

Íelé ét1iák*sí1enek tovább. Á nÓds:er alkalmazásakor a íüggellelt kercskedrik által osszemórheifr relácÍÓban elérl brutlÓ árré*i
hasixlíijuk a vizsgi*lt vállalaiközi itgylet során realizált brutti árréssel. A btulti ánést az osszehasanlitha1Ó adatok alapján a vevővel

szemben érvényesített iviszon{eladási) árbÓl sz*moljuk vissza úgy, hogy a: íedezetel nyújtson a viszan{elado e t*vékenységével

kapcsalafban íelmcriilt rniikörjési kÖlts*geir* és elváft hasznára'

HrlitÍÓ ny*r*ség alatt az ii.r;yl*Í bev*tclingk *s a vizsgált ügylethez kapcsolhatÓ beszenések vap1y áZ elado{t áruk *lnállítás]

költság*nek a különbsógót eí1jük' {ekiniettgl a leltár vagy a kereskedelmi készlgt növckedósót vagy csókk*nás*t tükröző

hillyesbíiésokre iie figyelmen kivü| hagyva rnás koitségekei.

Fontos megj*gyezní, hogy a viszonteladási árak mÓdszer alkalmazásak*r az osszehasonlíihatósági kritériumrendszel lazább, mint

a CUP mÓdszct esetében' ugyanis a ternékek kozti l(iilonb*égek a bri:ítÓ ártást ktvÓsbé beÍolyáscliák, mint magát az israt'

MindBzgkrs tekintellel a viszontelarJási nÓcjszer alkalnrazásakr:r" az cll*iolt funkciok és viíie}t kockáza{ok ilsszghasr:nlíthaltssagara

helyeződik a hangsúly, aeonban a megbízhafos*g növ*lése *rdekében tnvábbra is íontos a Íein'rékek hasonlÓsága.

Tekintettel arr*, h*gy a vizsgált mérnaki szalgóltat*s nen viszat':telarÍúsi tevékenységftt:z kaptsalt:tiik, a viszanteladási árak
n rsdsze re nern alkalm azh at a.

Kötrtx*g és j*v*dcl*m r**d*aer {Ü**í plus ffi*thsd " ,,ÜFhjl-}

A kcltság éls jövedelen ilÓdEzer a viszilnteladási árak mÓcszerhez hascnlÓ alven nrLjkodik, as"zal a kÜlonbséggel' hi;gy *z a

a

a
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ix0dszeí a knlinég;*k oltlalárÓl viz*ghlia abru;i*it:ved*lnt*zr:ságet. A rnr:dszer alkalmazásakor avizngál1válialaiktizi tgrrn*k' illetv*

szi:lg;álÍatás-ert*k*si1csen realizáll '*tuÍtÓ haszonkulcsot hasnnlítjLii< 0 szohásos piaci {Íügge;Íle n Íelek által hesonl* reláciÓban cl*rt)

btuÍtÓ haszcnkuinshoz' A brutto hasznot az osszehas*nlíthatÓ adatck alapj*n a gybr.*, *zolg*ltatást t:ytijiÓ Íál koÍtségeiből kíindultla

sz;}moljL;k ki ugy, ltogy azt nrryn'lveljük egy kollsegitrányos hasz*nnai, rl*ly {r:d*let*l nyúi1egy elíogadha1a *yereságre av*:gz*ll

tr:vákenységle és piaci íeltételekre tekintttteí.

Ahogy az elozoekben is bemutatásta k*tülÍ' a brut{Ó nyeres*g alatt az i1gylei bevételéneh és a vizsgált ügyleth*z kapcsolhaÍr

beszerzósek vagy az eladott áruk elcáltitási költségenek a külonbségót értiük, tekintettel a leltbr Vagy a kereskedelnri kesziel
r:ijvekedés*! vagy csökkenóséliükrozr: hclyesbitd*ex;"e, de íigyelrnen kíviil hagyva tnás költségeket.

Has*nlÓan a viszonteladási árak modszerihez, a tennékbeli külonbség*i< ugyancsak kisebb hatással v*nnaii a bruttr:

hasznnkulcsra, ntini a t*rmók átata a CUP mÓdszet'alkalmazása esgti*n. *z*rtaiŐ összeha*onlíthatÓsági kritéliilmok ugyancsak

az-.elláttstr, íunkdÓk is váilalt kockázatok, hasonlÓ piaci kölülrtt*t:ytk' A kcltség ás jövedelcm tnrldszer alkalirazásakor kieíiell
figyelemmel kgll lcnnj a kőltsigalap ÓsszehasonlithatÓságára {azaz a knlÍségalap ugyanazokaÍ a kölíségel*n:ekeilars.alnsazza a

vizsgál1 vállalaÍkozi, il}etve osszehasonlÍ1hatÓ űgylet iekint*táben). l''lá*ik Íontcs l*nyez* a számviieli kÓvetke;olesság. ugyanis

előÍbldulhat, hogy az egyes országok száriviteli szabályai a {e'lékenység onkoliseg*t rnhsképp deÍin!átják' illetve vállalziok l"lö;*ti

is előÍoldulhatnsk kÜlönbségek a brutÍÓ haszna|érintő költ*eg*k elszáfiolásában'

'T*kint*:ttel 
arra, hogy a Társaság a {hudapest Fijváras Önkonnányzatát*l kapott megblzások alapján az önkóltségí bran feiiii nenl

realizÍllhat nyereségu| *zbrt s1:etii:lis helyzetb*n varl a piacÍ szertplókhőz íépesf, és emiatt a kolfség és jövedelem nloriszere

nem alkalmazhat*, ílietöleg jÓval negblzhaiÓbb és eéiravezetois?s uedtn*nyre vez*t az Ósszehasan!ÍtÓ arak nadszere .

t"}gyl*ti n*ttó np*resége* alapulÓ *'t*dszer {Trarxsa*ti**xl *ct margi* m*fh*d " ,,TN$s'i|u''}

Á TN|ÍM a vlzsgált vállalati<özi Ügylr:1 srrán realtziall neílÓ nyeresrige{ vizsgi*lja egy megÍelelti alaohoz uiszunyi|va ipeldául
ár'bevétel, krlllsegek' eszközok). Eltbci a szerrrp*ntbÓl a TNMful a vjs:"*nteladási árak, illetve költség és jőve'Jefem ffiúdszsfiez
hasonloan mÜkodik, azzal a külnnbseggel, hogy a íNful['4 a brut{i jcvedelmezöség helyett a neito nyeresógesség szintj*! vizsgálja.

A TNM''l előny*' hogy az ügyle1beli kúlönbsigek kevésbé befalyásolják a neiiÓ nyeresógessÓgct, mint a piaci áraÍ a CLiP mÓdszer

esetében, ilNetve a netlo nyerestígesség kevósbé örzékeny a vizsgált ris nssz*hason}ílhati ügyletek közti íunkcionális kii!önbségre,

minÍ a bruitn jöved*lmezőség a viszontelarjási ár'ak, illetv* kcitség esitsuedel*r* mÓdszer alkalmazásakor. Hátránya aztsnhars,h*g1y

inkáhb indireki mÓdcn hasonlítja ossze a vizsgált levékenysége{ é* netn {i'anzakciÓ szinten'

Hasanlaan a kottség és iövedelen rwtlszeréhgz, a Társaság a rnegbtzásai eivé:gzÚse sarátl - jagszabáty atapján ^ a küilségein
felii! nern realízálhat nyereséget' így riem lefueÍséges a piann hasonlo ievókeriys,ógeÍ végző vallalkazásak álial el{lrt nyereség?tt;z

hascn!ítani a Társaság eredményességét. T*kilÍetÍsl egyrészt erre. ffiásrász| hagy az tigyleti netÍÓ nyereságtln alapuló

m*dszerné! kazvetlenebb módszerek is r*ndelkezésre áihak a szukásas piati ár vizsgálatára, ennek a inadszernek az^

alka! n azás át Í s elv eteftü k.

Nyer*sr*gmeg*sztáscs *t*dszer {Fr*íit split rr**É$"t*d - ,,p$M''}

A nyeleségnegasztásos mÓdszer alkalmazása során elŐszÓt meg kell határuzni az ügyleten raalizi:lltelies nyercsÓg*t. amclyel
az r"igyletben részt vevő k;lpcs*lt vállali<ozások kczosen ér1ek el' A:,- r:ssz*sítetl nyereseget azlán * indckolt gazdasági *lapcn

i*setlől íLiggne n pl. árbevátel, K+F köllgégek, léiszáttt) * úgy kell tnegoszlani, anely nl*gÍel*l annak, ah*gy függ*tlen vállalk*zásck
jáfiak volna el hasonlÓ ügyletben'

Az ügyleti ny*teség nrcgoszlásának modszere lehel a legalkaltnasabb a szokástts piaci ár rn*gállapításáril, ha a íelek irlékgs,

4
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8gyedi inrrnaí*riális javakat használnak az iigyleÍben, rn*Í. sr:k eselbgn br'lnyolult az imm;rÍe*ali* javak beazonosíláse es *figkelÉse

{ti*,n Í*ltótleníil r*gi*ztráll. jr'rgv*dett javakrrll van *zÓ}, ez a modszer viszottt biz{o*ítja a s*játosságok Íigyelembe vételei. [zen tul

hasxnálhaio összetett, Ínt*ü i'álÍ Ügylel*kb*n is,

Az tigyletek t*$*aítÚse st:ráfi s {elek n*rrs haszn*lnak rsÍyar; irrmateriális javakat' rnaly rriegindakalna a ny*reségrnt:goszÍásos

n*dszer hasznalatát.

3. A kiv*la*xt*tt mÓd*r*r a{kalrnaz*s*

Az fnvirodlna *setében nem el*rh*tőek belgő gssxehasonÍitható ada|*k, tekintettei ara, hogy a Társaság gyakodatilag kiz*rolxg

egyetlen nregbizotÓl, Budapest Fcváros Ónkormányzatátil kap rnegbízásokat. *miatt a belső osszehasonlilÓ árak rnÓdszeíe ngm

alkalnazhaÍÓ'

KÜlső ossz*hasnnlíthato adatok azr:nban rendelkezésre állnak, t*klliette] arra, hogy a Kö:beszerzésj HatÓság htsnlapjbn. illetve a
Kozbeszerz{isi irtesilőben elérh*tőek olyan nyilvános hirdetmények' amelyek az ".);z"*l1os tárgyban lefolytalotl eredményes

közbeszezÓsi eljárások során a nyertes aiániatok acJatait tar1almazz'a.

A jel*n áreleme*s szenpontjábot ez*k a hirú*tr*ények - mint kiils# ö*szehasontÉth*tó ad*tok - szolgáltatj*k a

leEközvetlenckb *lapot a szokásog piaci ár maghatározására, mivel:

. nyilvánogan h*zzáí*rhetöek',

. aTár*ar";agtol fÜggetl*tl prajcktek araiÍtaielnazza, eg#sz Magynrország leriil*tsn iígy bizlositva a diveziíikáci*t):

. az összehason1ithatÓ pr*i*ktek tárgya a vizsgált levékenyt*ggel osszehasonlithatÓnak tekinlh*ttje k, vagyis

vízgazd*lkodáshoz, árvízgazdálkodáshgz kapcsolÓd* nriiszaki *ll*nŐri szolEáltatásra vona{koznak
. Ugya{nz;'al a mauszertannal ha|ilrtlz'zák lí}es a műszaki tevékenység ellener{ekét iteljes pEek{ és a ryrűszaki

levákenység ér1ékenek *r*nya).

Jele n árelemzés kerctáben mindosszesetr s ktilönbilző kögbeszezzési hirdctmény keri.il{ azonositásra, a2a2a. e* 2B24.kózal1:

idSszakban,

J*len árösszehasonlítás vizsgélcndÓ évek száma minden esetben a konkrr*Í körülményeltőlÍugg, de általában 3-s éves adatsorok

alkalmazása a jellemzo. ÜsszehasanlitÓ adatok 2Ü1B-től kezdődoen áliíak rendelkezésre, ez&rl tekin1ette| a hazai ós nemzetko:i

1ranszlcrár gyakar1atra, az árelantzés elv*gzósekor a rendclkceésre ál}Ó 5 éves idrjszakr a Qa2a-2024} vonatkozÓ összehasrrnlítÓ

adatokat vettiik figyelembe. azaz' a 2B1$_ben, ilietve azt rnegelozoen kiir1 projekteket Íigyelmen kívÜl hagytuk'

ízzel tehát, a végsé llsta s hirdetm &rz; ből áÍí, anrelyekel az alábbi |bblbzatban Íoglallunk össze.

Á táblázai tartalrnazza:

. a prÜjektek nevét, jelleqét;

. a Prcjektek teljes koliségót;

. a projeklek kivitalez$sehe:- kapcsolÓdÓ nrórnöki szetzodás ét1óket;

. a nérnÖki szenódé;t, óíókének a teljes projeklh*z viszonyítntt arányát;

. a hirdetmények az*no*íto számát, valamint;

. a hitdelntények köz:Ót*teli dátumát, va|amini

. a prt)jektek jell*g*l,
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A táblázatban szcteplr: százalól,'cs it1ékeket uiz:;glllua láthat*, hcgy ll vizsgált 5 évben nem láihaió lenyeg*s gitóiés az egy*s
óvek adataii illetrjr:n' így elr,rondhaiÓ, htgy a hlrdelnrálryekben szereplc adatok alapján a vizgazdálkcdással, árvizgazrlálkodással
i<aposc|aÍos közbeszerzések solán cllátct1 rrrÓrnöki szolgáltillásr:k teljts pi'ojeki dij*haz vis:onyílrÍl atánya az elnrúlt 5 evben
vtszonylag siabilnak ncncjható' kítlnt:osebb kil*ngésck n*lkíil' Hrnia{t a slabilitás l'y.tiatt nent indckolt az *gyes 6vgkben lalh1halÓ

adatok kiigazíiása'

Á fenti tábiázat kiemelt' aszl*pában |áil1#tü afbnyszánokaÍ íigy*l*mbe véve az alábbi er*dnrányÍ' kanjrrk

A sztkás*s piaci á*artomány kialakításának legegys;,-'t:rúbb modszere a ninÍa legmagasabb és legalacsotryabb értékeinek
kiválasztásával keletkező si*v láirehozása, mely esetÜnkben 1,19'l,, - 8,23i/a Az így lólrejbvt) ia*ornÍlny ,'szokáscs piaci" mivol1áÍ

az.onbanjelentosen torzíth-ltják az *setiegas kii'rgxi értáktk, vala*:]n{ * terj*delem ebbetlaz esetben a tninta elen:számára is
brz*\*rsy.

Annak órdekében, hoEy minél megbízhatÓbb tarlományt tudjunk rnegállapítani, ajánlatos a legalacscnyabb és a legrnagasabb irtéi<

k$zötÍ elhelyezkedő sáv statig:tikai mÓrjszerekkeltorténo szijkiltíse. 2ü22-t'a1a szijkítés rn*r jogs:abályi köielezetiség,'a'zi*s'
intet'$*rtilis tarlontány használatával.

Az inte*va{ilis ta*omány az elsó és a hannadik hvartilis kii:Zör,ii bf,lkekt1 azaz a sokaság kozÓpső 50%-át Íoglalja nragában. Áz
elernzós megbizhalósági szintj*nek nr:velése Érdekóben jolen tanulmány készitóse sotán a szűkebb sávol kialakítÓ intarkv;*rtilis

mÖdszer^t választottuk a szokásos piaci ád'artomány meghatárorása céljábó|.

Az eredmények alapján láÍhaiÓ, hogy a ö hirdetmény adaiait íigyelembe véve a piacon érványesülő árak alapján' egynrástilleljesen

íÜggetlen, összehasonlíthatÓ projektek esetgbsn a vízgazdálkodáshoz, bwiz,gaz. alkodilshoz kapcsolÓdÓ műsziiki ellcnÜri

szerződések értékeinek a plojektek leljes é*ekéhez viszonyi1ot{ arányaiból képzett interkvartilis lartomány 1,37ak és 2',4lo/<l'kpp*
mn:nnlí
H'

Mind a magyar' mind a nemuetkőzi szabályazás ás gyakorlat szerint az interkvartilis tartorxány rnínden
egygs eíennét piaci árnak kell t*kirtteni, tehát kije|enthető, h*gy avizgazdálkaüá*tz*z, áwízgazdálkodáshoz
kapcsoíódÓ txűszaki ellenőri sz*igáltatásnek a pr*jekt ta|jes srtékéhez viszo*yítctt aráilya e$etében a
$z*ká$ss piacinak {ekinlhet# száz*lék*s értekek igrterkvartiÍig tartcr'lánytnak a 1,37c/o, Valaffiint ?,45t/t
kőz*tti &rtékek te k i * th ető k'

Minimum

Medíán 'l 1,1 á/i,i t/0

lvlaximunr a,n%
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ftenréljük a íentiexkel segiiságukre lehe tti]nk' Arnet'llyib*n bárrrrilytln kÓrésÜk, ki;rdésük me rülne fel az-árelullzéssel kapcsolaiban,

kérjiik. je|ezzék.

Udvozleitel

W*r*zub Jánas
ÁdÓrrenedzssr

üanyi
Junior Adúrynnedzser

***

Ajánlatunknak megfeleloen klzkralag a Társaság által rendelkezésre bocsátot{ Excel ta?:1ázatban íoglalt ada1okra támaszkodtunk,

amely hislr:rikus adatokal tartalmaz h*sonlÓ jellegLi {vizgaz(dlkotjás. áruíz'ga:zóálkadás) prr:jektek teljes *rtékángk, iileive a

mLiszaki szerzŐdések értékének ar any ára von atkoxÓan.

l'Íegbizásunk hatálya nem terjedÍ ki az alábbiakra:
. Az Excel táblázatban találhatÓ h!i"detmények ibeleértve a projektek jellegét) vaiódiságtarlalmának ulzsgalata.
. Az ExcellábliszaLban íeltün{etell hirdetményekberr szereplő projektek teljes *rléke, iiletve a kapcsclÓ ménöki

szoigáltatásck $tt{:kbn*k valód iságta*alntának vizsgálata'
. Az in-house beszerz*s kozbeszenési toruánynek valÓ megíel*lás vizsgálata
. Annak vizsgálata, hogy a Társaság valÓban szinte kizárólag a Buclapest Főváros Önkr:rmányzate nTegrendelásére

dolgozik.
. Annak 'rirsgálala, hogy ,l Támaság valÓban ny*reség realizálása nélkÜlleljesiti megbízásait a Ftjváros felc' itletrileg, hogy

a vonatknzÓ iogszabálynak míÍyen minőségiáben tesz eleget a Társaság'

íelhivjuk a ÍigyelmeÍ ana, hngy minden köruliekintés ellenéte sem lehet kizálni sajnos azl az esh*toséget, hogy az említett

összehasonlitÓ álak modsz*rÖvel alátámaszt*tt százalékos éÍéke{ adott esetben bizonyos, - b*nnilyen okbol kiÍolyÓlag -

ellenérdekel{ körök esetleg negkísérlík kiÍogásolni. [lképzelhető páldául, hogy egy ilyen irányú szándék a kottségek oldalátii
kísérelné meg a piaci átat megállapílani'íddigt' adözb*i terül*Íen tálott tapasztalataink alapján előÍordui, hogy a legnagyobb

korültekintés ellenÓre ez negtörténhet, azonban egy megÍelelő - v*leményiink szerint a legközvetl*t:*bb elsődleges ntodszarrel-

alátámasziott árelemzé* jelentŐten csokkenti egy esetleges késöbbi kiÍogásolás sikere*s*gé1'

Árelenrzóstlnk&kizárnlag a Társaság áNtal renrjelkezósiinkre bocsátott iníormáci*, illeloleg a Társaság által rendelkezósünkre

bocsátott iníormációkkal ost:'eÍÜggésben a világhálÖn azetnr:sitott inÍonnáciok alapján készíl*tlük el. Álnennyiben inkonzisztenciát

ésxlel1ijnk, tetinészetesen í*lderitetttjk annak háttetét, azonban eloíottJulhaitak olyai:, a iénybeli háÍtérre vonaikc:Ó hiányosságok'

amelyekre a vizsgálat sotán nem c*lűlt íény. Kérjük, amennyiben Ügyfelünk ilyet észlei' vegye íel velünk a kapcsolatot. Az
áre|emzés osszeállí{ása során íeltét*lezlutt, hogy annak döntéshozatal során tarténő telhasz'nalizsa rovid icon be|ül negtörtónik'

FeNhívjttk a:z'anLlar: a figyelmet arra, hagy a dcnt*shozatal, illetve az árelemzéshen bemutatott Ügy|et eljndílásának idtjbeli

elhuzÓcJása *setábgn az idnkozben behovetko:ő jogszahályvi*lÍozások kovetkezle ben sziikséc*s lehet az árolenzés

felülvizsg*lata, a vált*zásoknak megÍele1r: mÓdositása.

t)
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