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VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Gráczer Miklós  (cím: 8124 Káloz Fehérvári út 13, adószám: 72186273-
2-27, pénzforgalmi számlaszám: 58100075-10008999, képviseli: Gráczer Miklós), mint 
Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről 
 
Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-918108 , székhely: 
1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A, adószám: 14524660-2-43, statisztikai számjel: 14524660-4120-
113-01, képviseli: Nagy László, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, bankszámlaszám: 
10300002-10484567-49020011, mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)  
 
közösen együtt Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett. 
 
1. A szerződéskötés előzménye 
 
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.) 115. § alapján 2018.10.04-n az EKR útján megküldött (EKR000594202018) ajánlattételi 
felhívással megindított hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Gráczer Miklós 
szárító-tároló telep létesítése tárgyban. Felek megállapítják, hogy az ajánlattételi felhívásban, a 
dokumentációban és az eljárás során esetlegesen kiadott módosítás(ok)ban, kiegészítő 
tájékoztatás(ok)ban rögzített feltételeket Vállalkozó ajánlatában elfogadta, illetve a közbeszerzési 
eljárás nyertese a Vállalkozó. 
 
1.2. A fenti előzmények rögzítését követően a Felek az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumban, az eljárás során esetlegesen kiadott módosítás(ok)ban, kiegészítő 
tájékoztatás(ok)ban és a nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett az alábbi szerződést kötik. 
 
1.3. A jelen szerződésben rögzített munka építési engedély köteles. 
 
1.4. Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a „110m3-es tüzivíztartály építése” opciós 
tételt nem rendeli meg. 

 
2. A szerződés tárgya, a teljesítés határideje, felek alapvető jogai és kötelezettségei 
 
2.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szárító-tároló telep (az Ingatlan címe és 
helyrajzi száma: Település Káloz, Közterület típusa külterület, Blokkazonosító J7EMAC13, 
Helyrajzi szám 076/4; továbbiakban: Ingatlan vagy Létesítmény) létesítését az 1. sz. melléklet 
szerinti műszaki tartalom, kiviteli tervdokumentáció, valamint a jelen szerződés 2. számú 
mellékletét képező, Vállalkozó ajánlata (beleértve az ajánlatában becsatolt árazott költségvetések) 
szerint.  
 
2.2. Vállalkozónak teljes körűen meg kell valósítania a Létesítményre vonatkozó, a szerződés tárgya 
szerinti feladatokat, biztosítania kell a szerződés tárgyának keretei között valamennyi anyagot, 
eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, mely szükséges a Létesítmény üzemszerű működéséhez.  
A szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerződésben, illetve annak 
mellékleteiben és az egyéb dokumentációkban külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt 
munkák komplett megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. Ezen munkák pótmunkának 
nem minősülnek, így a vállalkozói díjat nem növelik (átalányár). 
 
2.3. A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a komplett, 
működőképes, biztonságos, üzem- és rendeltetésszerű használatra alkalmas Létesítmény 
megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan 
építészeti, épületgépészeti, elektromos munkát, beleértve a komplettséghez szükséges anyagok, 



2 

        

berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a vonatkozó hazai és közösségi 
jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak és az azokban előírt feltételeknek való 
megfeleléshez.  

 
2.4. Vállalkozónak – a teljesítés igazolásának feltételeként – be kell szereznie és Megrendelő részére 
át kell adnia valamennyi olyan dokumentumot, jóváhagyást, engedélyt, melyek a rendeltetésszerű 
használathoz szükségesek, vagy a beépített anyagokra vonatkoznak. 
 
2.5. A szerződés tárgya körében Vállalkozó kötelezettségét képezi különösen bármely jogszabály, 
hatósági vagy bírósági határozat, előírás által a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban 
megállapított bármely kötelezettség, feltétel teljesítése, amely ahhoz szükséges, hogy a jelen 
szerződés jogszerűen teljesítésre kerüljön, függetlenül attól, hogy a jogszabály, hatósági vagy 
bírósági határozat Megrendelőt, mint vagyonkezelőt vagy építtetőt nevezi meg a kötelezettség 
címzettjeként. 

 
2.6. Vállalkozó kötelezettségét képezi a szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
összes organizációs, adminisztratív és bejelentési feladat elvégzése (így különösen az esetlegesen 
szükséges további hatósági engedélyek beszerzése, jogszabályi feltételek megteremtése, a 
közterület foglalással kapcsolatos engedély megszerzése, az organizáció végrehajtásához szükséges 
forgalomtechnikai terv elkészítése és engedélyeztetése, a zajkibocsátási határérték alóli felmentés 
kérelmezése és megszerzése, hulladékkezelési terv, munkaegészségügyi adminisztráció). Vállalkozó 
e feladatokat saját költségén köteles teljesíteni. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges 
valamely adminisztratív kötelezettség, feladat kötelezettje jogszabály vagy hatósági előírás alapján 
maga a Megrendelő, úgy Vállalkozó feladatát képezi a kötelezettség teljesítésének előkészítése és 
Megrendelő részére kellő időben történő előterjesztése. 
 
3. Vállalkozó kötelezettségei 

 
3.1. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát képező Létesítményt a jelen szerződésnek 
megfelelően, az abban szabályozottak, a vonatkozó hatósági előírások és szabványok szerint 
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, biztonságos, üzem- és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban, a jelen szerződés 1–2. sz. mellékleteinek megfelelően, az átadási 
határidőre elkészíteni. A minőség megállapítása az Építésügyi Ágazati Szabvány szerint történik. 
Vitás esetben a Felek döntőként az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) 
minőség ellenőrzés eredményét fogadják el. A vizsgálat költségét az a fél viseli, amelynek 
álláspontját az ÉMI szakvélemény nem támasztotta alá. 
A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, 
mind a kivitele szempontjából az érvényes nemzetközi szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványoknak és előírásoknak megfelel. 
Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal és MSZ (ennek hiányában EN) 
szerinti minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak 
megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító minőségben hiba- és 
hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni. 
Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és megőrzött minőségű anyag illetve termék 
kerüljön beépítésre, továbbá a tanúsított minőségi tulajdonságok a kiírásnak és a szerződésnek 
megfeleljenek. Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a 
megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési 
naplóban rögzíteni. 
 
3.2. A nem a 3.1. pontban meghatározottaknak megfelelő teljesítést Megrendelő jogosult 
Vállalkozó költségére és kockázatára visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles 
haladéktalanul elvégezni úgy, hogy a teljesítési határidő ne módosuljon.  
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3.3. Vállalkozó köteles továbbá a munkavégzést az ajánlattételi felhívásban rögzített, MSZ EN ISO 
9001:2009 (középület magasépítési kivitelezése, épületenergetikai felújítás/korszerűsítés 
tevékenységi területre kiterjedő) minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó előírások szerint 
végezni. 
 
3.4. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során jelentkező kötelezettségét képezte a rendelkezésére 
bocsátott tervek, terviratok, engedélyek, határozatok, szakvélemények, adatok, a munkahelyi 
állapot és a Létesítmény kellő szakértelemmel és gondossággal történő átvizsgálása. Vállalkozó a 
kapott kiviteli tervdokumentációt, műszaki specifikációt az ajánlattétel során áttekintette, 
észrevételeit az eljárás során rögzítette. Az olyan terveket, munkarészeket, amelyekkel kapcsolatban 
nem terjesztett elő a közbeszerzési eljárás során észrevételt, Vállalkozó részéről elfogadottnak és 
megfelelőnek minősítettnek kell tekinteni. Utóbbi körben ennek megfelelően Vállalkozó további 
többletmunkaigényt nem terjeszthet elő. Szintén kizárt a vállalkozói többletmunkaigény az 
észrevételekben meghatározott és a Megrendelő által elfogadott észrevételekkel érintett 
munkarészek vonatkozásában.  

 
3.5. Mindezek alapján Vállalkozó a szerződés teljesítése során a tőle, mint megfelelő iparági 
gyakorlattal rendelkező szakcégtől elvárható szakértelemmel köteles a munkáját végezni. Minderre 
tekintettel továbbá Vállalkozó feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az elvállalt 
munkák megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak, függetlenül attól, hogy azok a műszaki 
leírásban (műszaki specifikáció, tervdokumentáció, költségvetési kiírás) esetleg külön nem kerültek 
feltüntetésre.  

 
3.6. A hatósági kapcsolattartás során Vállalkozó Megrendelővel köteles együttműködni és 
Megrendelő részére minden támogatást haladéktalanul megadni. A hatósági engedélyekben a 
szerződés tárgyát érintően előírt követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni. 

 
3.7. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban elkezdeni, biztosítva a 
munkák elvégzéséhez szükséges létszámot, eszközt, anyagot.  

 
3.8. A Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a közbeszerzés tárgyát képező 
projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás 
(C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszteni, melynek minimális kártérítési összege 100.000.000,- Ft/év és legalább 70.000.000,- 
Ft/káresemény és köteles azt a szerződés időtartama alatt fenntartani. A biztosításoknak 
mentesítenie kell a Megrendelőt és képviselőit az esetlegesen bekövetkező káresemények kártérítési 
kötelezettsége alól. A biztosítás a szerződés melléklete. 
Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli munkák nem kezdhetők el, illetve nem folytathatók. 
Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek 
tulajdonában okozott károkért, amennyiben azok Vállalkozó tevékenységére vezethetők vissza. 
 
3.9. A Vállalkozó – a Megrendelő által biztosított dokumentumokon kívül – köteles beszerezni 
mindazon – kifejezetten a saját munkavégzéséhez köthető – engedélyt, jóváhagyást és/vagy 
jogosítványt, esetleges szellemi alkotáshoz kapcsolódó licenciát, felhasználási engedélyt az illetékes 
hatóságoktól, szervektől, közüzemi szolgáltató vállalatoktól, vagy egyéb harmadik személyektől, 
melyek szükségesek a jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez. Vállalkozó 
kötelezettségét képezi továbbá a jogszabályok által a szerződés tárgyát képező kivitelezési 
tevékenységet érintően előírt hatósági bejelentési kötelezettségek teljesítése. Vállalkozó köteles 
továbbá a teljesítéshez szükséges, nem Megrendelői szolgáltatási körbe tartozó dokumentációt, 
engedélyt saját költségen beszerezni, elkészíttetni. 
  
3.10. A Vállalkozó köteles minden anyagot és építési berendezést saját kockázatára és költségére a 
helyszínre szállítani az általa az adott körülmények között legmegfelelőbbnek ítélt szállítási mód 
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igénybevételével. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt kártalanítani, és minden kártérítési 
követeléssel szemben és ellen mentesíteni, ami az anyagoknak és az építési berendezéseknek a 
helyszínre történő szállítása közben, az utak, hidak és más forgalmi berendezések esetleges 
megrongálása következtében felmerülhet. Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott 
felvonulási területeket eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítani. Vállalkozó kötelezettséget 
vállal továbbá arra, hogy ha az építési területen kívüli területek a jelen szerződés teljesítése kapcsán 
szennyeződnek, a szennyeződést annak felmerülését követően eltávolítja a saját költségén. 
 
3.11. Vállalkozó a kivitelezést a jelen szerződés és annak részét képező 1–2. sz. mellékletei szerint 
köteles elvégezni. A fent említett dokumentumok aktualizálásához Megrendelő jóváhagyása 
szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy valamennyi helyi adottságot, körülményt (látható, 
tapasztalható), árképző tényezőt megvizsgált, észrevételeit a szerződés megkötése előtt 
Megrendelővel közölte. Kijelenti, hogy ezek figyelembevételével tette meg ajánlatát, mely alapján 
képes a szerződésszerű teljesítésre.  

 
3.12. A Vállalkozóval (a vállalkozó valamely alkalmazottjával) szemben indított bármilyen eljárás, 
ellenőrzés, és elmarasztalás nem késleltetheti a Létesítmény megvalósítását, nem adhat alapot a 
Tervtől történő eltérésre és bármilyen határidő módosítására. 
 
3.13. A Vállalkozó által kijelölt felelős műszaki vezetők és építésvezetők legkésőbb a munkakezdés 
napján kötelesek a jogszabály által előírt dokumentumokat Megrendelő részére átadni, annak 
érdekében, hogy Megrendelő bejelenthesse a hatóság részére adataikat. 

 
3.14. Vállalkozó a felvonulási terület kialakítása, továbbá a munkaterület, illetve a rész-
munkaterületek kialakítása során, valamint a szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles 
biztosítani a Létesítmény üzemelésének szempontjából szükséges megközelítésének lehetőségét. 

 
3.15. Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra 
kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz-, vagyon-, baleset-, munkavédelmi és 
környezetvédelmi előírások. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés során az 
irányadó zajrendeletet, továbbá a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások szerinti 
levegővédelmi határértékeket betartja. A Vállalkozó köteles, a szerződés teljesítését befolyásoló, és 
a Vállalkozóra kötelező érvényű minden hatályos jogszabálynak megfelelni a munkavégzés 
területén, az ezen jogszabályok megsértéséből eredő esetleges károk Vállalkozó felelősségi és 
kártérítési körébe tartozik. Vállalkozó visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók 
magatartásával, a helyi (építési területre történő ki-be közlekedés) közlekedéssel, a felvonulási és 
építési terület vagyonvédelmével, munkavédelmével és tűzvédelmével kapcsolatban, illetve felelős 
az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. 

 
3.16. Az építési munkaterületen és a Létesítmény egész területén dohányozni tilos! Ennek 
megszegéséért járó következményekért a felelősség Vállalkozót terheli. Az építési munkaterületen 
kábítószert, alkoholt fogyasztani és kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság állapotában 
megjelenni és/vagy munkát végezni tilos. 

 
3.17. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a szerződés megkötését 
megelőzően tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, 
ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek 
folyamatosan és a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tesz. E körben Vállalkozó különösen arra 
köteles, hogy a jogszabályi megfelelés keretében a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt 
igénybe vegye (megbízza vagy foglalkoztassa) az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
EüM együttes rendelet szerinti koordinátort. 
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3.18. Vállalkozó viseli a felelősséget állványzatainak, eszközeinek és berendezéseinek helyes 
felépítéséért, rendeltetésszerű, biztonságos működtetéséért. A Vállalkozót terheli valamennyi, kár 
elkerülésére vonatkozó kötelezettség, így különösen az általa a munkák végzése céljából igénybe 
vett épületekről Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása okán lehulló tárgyak által okozta kárért 
való felelősség. Vállalkozó felel a biztonsági előírások betartásáért, továbbá a balesetelhárítási 
előírások szerinti valamennyi védő- és biztonsági intézkedésért.  

 
3.19. Vállalkozó a munka megkezdését köteles előzetesen bejelenteni a területileg illetékes 
hatóságoknál. Vállalkozó a munkaterület átvételével egyidejűleg megnyitja az építési naplót. Az 
építési naplót a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell vezetni. Vállalkozó köteles az 
építési naplóban az időjárási szempontból munkavégzésre alkalmatlan napokat megjelölni annak 
feltüntetésével, hogy az adott időjárási körülmények mellett mely munkák végzése miért nem 
lehetséges. Vállalkozó törekszik arra, hogy az így kiesett időt szükség szerint rendkívüli 
munkavégzés szervezésével pótolja annak érdekében, hogy a teljesítési határidő tartható legyen, 
figyelembe véve a napi munkavégzésre vonatkozó előírásokat. A Felek kötelezik magukat arra, 
hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden észrevételüket a Megrendelő által vezetett építési 
naplóban vezetik, amelybe bejegyzéseket a jelen Szerződés 4. pontjában megjelölt személyek, 
valamint a Megrendelő részéről még a Megrendelő műszaki ellenőre tehet. A Felek által az építési 
naplóba bejegyzett észrevételekre a másik Fél köteles 5 (öt) munkanapon belül válaszolni. 
Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít az általa Vállalkozó építési műszaki ellenőre 
által a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából. Az ellenőrzés tényét az építési naplóban 
rögzíti.  
Elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló) vezetés esetén az alkalmazás 
használatához szükséges naplóügyfél-jel: 104593312 

 
3.20. Az építési napló vezetésének elmulasztása vagy elvesztése az esetleges minőségi kifogások 
esetén nem mentesíti Vállalkozót az általa elvégzett munkák szerződés- és előírásszerűségének 
bizonyítása alól. Építési napló hiányában a megfelelő minőségben elvégzett kivitelezés bizonyítása 
Vállalkozó kötelezettsége. 

 
3.21. A Felek megállapodnak, hogy heti rendszerességgel egymással kooperációs értekezletet 
tartanak. A kooperációs értekezlet szervezője, időpontjának meghatározója, a jegyzőkönyv 
készítője a Megrendelő műszaki ellenőre.  

 
3.22. Vállalkozó az elfedésre, betakarásra kerülő munkarészekről az építési naplóban rögzítésen túl 
faxon vagy e-mailen jelentést küld Megrendelő, Megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr 
részére az eltakarás előtt legalább 3 munkanappal. Ha Megrendelő, Megrendelő képviselője, illetve 
a műszaki ellenőr az eltakarásról időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költséget 
a Vállalkozónak kell állnia, továbbá e körülmény a teljesítési határidőt semmilyen formában nem 
érintheti. 

 
3.23. Vállalkozó köteles minden eltakarásra, befedésre kerülő szerkezetről szerkezetenként és 
helyenként beazonosítható átvételi nyilvántartást vezetni. 

 
3.24. A Vállalkozó köteles a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve minőségét 
beépítés előtt előzetesen ellenőrizni, és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint a megfelelőséget 
igazoló, magyar nyelvű tanúsítványokat, minőségi bizonyítványokat a beépítés megkezdése előtt 
Megrendelőnek, Megrendelő képviselőjének, illetve a műszaki ellenőrnek átadni. Az ellenőrzés 
során hibásnak, nem megfelelőnek minősülő anyagokat, termékeket köteles a Megrendelő 
haladéktalan értesítése mellett megjelölni és elkülönítve tárolni, cseréjéről vagy pótlásáról 
haladéktalanul gondoskodni. 
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3.25. Vállalkozó lejárt szavatosságú, vagy károsodott anyagot, terméket nem használhat fel a jelen 
szerződés teljesítése során. 

 
3.26. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, építési törmelék, veszélyes hulladékok 
(különösen az azbeszt tartalmú anyagok), egyéb, a munkavégzés során keletkező szemét rendszeres 
elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő 
lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása, továbbá az építési területen az 
anyagmozgatási és takarítási feladatok saját költségen történő elvégzése, illetve ehhez a megfelelő 
engedélyek előzetes beszerzése. 

 
3.27. Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, 
eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok 
beszerzéséről, esetleges honosításáról. Biztosítania kell továbbá a berendezések, eszközök, gépek 
kezelési-karbantartási leírását, utasítását. Vállalkozó csak olyan berendezéseket, eszközöket, 
anyagokat stb. szállíthat, építhet be, amelyeknek a karbantartása, szerviz- és vevőszolgálata, 
valamint a pótalkatrész ellátása a törvényi előírásokban meghatározott időtartamig, illetve 
Vállalkozó által vállalt jótállási időtartamon belül zavartalan.  

• Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a szerződés 
teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített 
anyagokra is. 

• A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás 
esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a 
helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől 
számított 48 órán belül megkezdi. 

• Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben 
maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

• Ha a fenti pontban meghatározott időn belül (fenti 48óra) a Vállalkozó nem kezdi meg és 
a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő 
megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és 
költségviselése mellett anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely 
más, e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. 

Vállalkozó csak olyan anyagokat, berendezéseket, eszközöket, felszereléseket építhet be, 
használhat fel, melyek európai megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. A jelen pont szerinti 
feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését is, Vállalkozó 
költségén történik. 

 
3.28. Amennyiben Vállalkozó nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírásban, 
különösen az annak részét képező kiviteli tervekben vagy műszaki specifikáció egyéb részeiben 
megadott típust kívánja beépíteni, úgy az eltérő műszaki tartalomra vonatkozóan részletes 
áruleírást (minőségi tanúsítványt, igazoló dokumentumokat) köteles előzetesen csatolni a 
Megrendelő által biztosított változás bejelentő nyomtatványon, az egyenértékűség 
megállapításához. A Vállalkozó által e körben csatolt dokumentumoknak minden olyan paramétert 
tartalmazniuk kell, amely az egyenértékűség megállapításához szükséges. Megrendelő fenntartja a 
jogot, hogy a nem egyenértékű, vagy kellően alá nem támasztott javaslatot visszautasítsa. 
Megrendelő, Megrendelő műszaki ellenőre és a tervező előzetes írásbeli jóváhagyó nyilatkozata 
nélkül az eltérő típus nem építhető be. Vállalkozó felelősségét képezi, hogy az egyenértékűség 
igazolása körében csatolni kívánt dokumentumokat megfelelő időben terjessze a jóváhagyásra 
jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az előterjesztésben foglaltak mérlegelésére és az 
esetlegesen szükséges egyeztetések lefolytatására a kellő idő e személyek rendelkezésére álljon. 
Amennyiben Vállalkozó nem csatol áruleírást, úgy az eredeti műszaki tartalom teljesítésére köteles. 
Megrendelő csak a kötelező és hatályos szabványok, valamint a rendeletek szerinti minősítéssel 
rendelkező anyagok, szerkezetek és technológiákat fogadja el, amit előzetesen Vállalkozó igazol és 
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szavatol. A jelen pont szerinti vállalkozói kötelezettségek megsértése esetén Megrendelő jogosult 
a teljesítés igazolás kiadását megtagadni, illetve az eredeti állapot helyreállítását követelni. 

 
3.29. A közműfogyasztás díjait Megrendelő fizeti amennyiben az saját almérőin keresztül történik.  
Amennyiben a közműfogyasztás a Vállalkozó által biztosított almérő(kö)n keresztül történik, úgy 
felek az almérő(k) felhelyezésének időpontját, és azok óraállását az építési naplóban rögzítik. Az 
almérőkön keletkezett fogyasztás díjait Vállalkozó a Megrendelőnek fizeti meg, a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott bizonylat vagy almérő fogyasztási kimutatás kézhezvételétől számított 5 
(öt) munkanapon belül. 

 
3.30. Vállalkozó köteles saját költségén a szomszédos közterületeken, útburkolatokban, közterületi 
műtárgyakban keletkezett károkat, az érintett terület, műtárgy tulajdonosának, kezelőjének, illetve 
a hatóságoknak és szakhatóságoknak az utasítása szerint, a jelen szerződés szerinti munkák 
befejeztével kijavítani. A közvetlen baleseti veszélyt előidéző károkat (gödör, kiálló tárgyak stb.) 
haladéktalanul meg kell szüntetni. A jelen pont szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen 
szükséges engedélyek beszerzését is, Vállalkozó költségén történik. 

 
3.31. A Vállalkozó köteles az ingatlanból (Létesítményből) és a csatlakozó idegen területekről a 
tevékenységével, alvállalkozói tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést 
folyamatosan eltávolítani, az ingatlant (Létesítményt) és a kapcsolódó közterületek állapotát a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani. 
Amennyiben a Vállalkozó a fenti rendelkezés szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére sem 
teljesíti, a tisztítást a Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult elvégeztetni. 
 
3.32. Vállalkozó köteles biztosítani és fenntartani az összes világítást, őrzést, kerítést, figyelmeztető 
jelzéseket, minden szükséges helyen, illetve ahol azt a Megrendelő indokolt esetben (a hatályos 
jogszabályok szerinti munka- és egészségvédelem biztosításához) előírja számára. Köteles továbbá 
megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a megközelítési 
útvonalain, továbbá biztosítania kell, hogy személyek, közvagyon vagy egyebek sérülését, 
károkozását Vállalkozónak felróható okból bekövetkező légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne 
eredményezzen. A Vállalkozó szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi 
hatóságtól a munka végzéséhez kötött engedélyeket (munkaidőben megengedett zajkibocsátási 
határértékek, veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, stb.). A jelen pont 
szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését is, 
Vállalkozó költségén történik. 

 
3.33. A Vállalkozó tevékenységét a jelen szerződés teljesítése során a jogszabály által előírt 
képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezetők és építésvezető irányítják. Vállalkozó kötelessége, 
hogy az általa kijelölt felelős műszaki vezető a jogszabályban előírt kötelezettségeit folyamatosan 
teljesítse. Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületen állandóan jelen lévő építésvezetőt 
foglalkoztatni. 
 
3.34. Vállalkozó jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatás/munka vonatkozásában a pályázat 
fenntartási idejének tartamára Megbízóval együttműködési kötelezettséget vállal, amely magában 
foglalja többek között a Projekttel kapcsolatos adatszolgáltatást. 
 
3.35. A szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó ajánlata szerint köteles az építés közben keletkezett 
hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölésére. Megrendelő az építés közben 
keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy jelenlétét a szerződés teljesítése során 
személyesen (mérnök, műszaki ellenőr), fokozottan és folyamatos ellenőrizni fogja, jelenléti ív 
kötelező aláírásával a műszaki osztályon. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a fentiek szerint 
vállalt megajánlását a teljesítés során, az súlyos szerződésszegésnek minősül. 
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4. Felek képviseletében eljáró személyek 
 

4.1. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést - írásban 
kötelesek megküldeni a másik fél részére vagy személyes kézbesítéssel, vagy postán ajánlott 
küldeményként, illetve telefaxon vagy e-mail-en.  A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés 
esetén a címzett fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló 
adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást 
követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailen történő értesítés esetén a címzett fél szerverére 
történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.  
 

 
 
4.2. Jelen pontban meghatározott személyek vagy elérhetőségekben bekövetkező változás esetén 
a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni írásban egymást. A megjelölt személy akadályoztatása 
esetén a felek haladéktalanul kötelesek helyettesről gondoskodni. 
 
5. Megrendelő kötelezettségei, ellenőrzési jogköre 

 
5.1. Megrendelő Vállalkozó részére a munkaterületet a szerződés hatályba lépését követően 
haladéktalanul biztosítja. A Vállalkozó köteles arra, hogy a Megrendelőtől a munkaterületet átvegye 
amennyiben az munkavégzésre alkalmas, amelyet csak munkavégzésre, illetve az azzal kapcsolatos 
tevékenységekre használhat. Felek a munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az 
átadás-átvétel jegyzőkönyvben rögzített időpontjával a munkaterületet érintő valamennyi 
kárveszély átszáll Vállalkozóra, és az csak a munkaterület jogszerű, jegyzőkönyvben rögzített 
visszaadásával egyidejűleg száll vissza Megrendelőre. 

 
5.2. Megrendelő belépést biztosít a Létesítménybe, valamint minden egyéb területre, ahol erre 
értelemszerűen szükség van a munka megfelelő kivitelezése érdekében. A Létesítmény 
üzemeltetési körben jelentkező üzembe helyezésének, valamint a garanciális vizsgálatok 
lefolytatásának feltételeit Megrendelő biztosítja. 

 
5.3. Megrendelő és megbízottja a kivitelezés során műszaki ellenőri tevékenységet végez, ennek 
során az építési naplót legalább heti gyakorisággal ellenőrzi. Megrendelő az utasításait elsősorban 
az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. Vállalkozó köteles a szóban kiadott 
utasításokat is teljesíteni, annak végrehajtást követő, építési naplóban való írásos megerősítésével. 

 
5.4. Vállalkozó nem mentesül a jelen szerződés szerint fennálló felelőssége alól azon a címen, hogy 
a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte. 

 
5.5. Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem megy át a Megrendelő által végzett vizsgálaton 
vagy ellenőrzésen, a Vállalkozó az érintett anyagot vagy munkarészt köteles saját költségén vagy 
kijavítani, vagy kicserélni, és a vizsgálatot vagy ellenőrzést megismételni. 
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5.6. A Vállalkozó által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott bármilyen dokumentációt a 
Megrendelő jogosult észrevételezni. A Megrendelő köteles az észrevételeit a Vállalkozó ilyen irányú 
írásbeli megkeresésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül megtenni. Amennyiben a 
Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli megkeresésétől számított 8 (nyolc) munkanapon 
belül nem válaszol, a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátott dokumentumot, javaslatot 
Megrendelő részéről elfogadottnak tekinti. 

 
5.7. A Megrendelő a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó előírásait szem előtt tartva jogosult: 
a) a Vállalkozóval egyeztetett módon a munkák bármely részének technológiai, vagy időbeli 

sorrendjét megváltoztatni,  
b) a munkák bármely részének méretét, alakját, szintjét, vonalvezetését, anyagát, technológiáját, 

minőségét, stb. megváltoztatni Vállalkozóval történő részletes egyeztetés mellett, 
c) a Vállalkozó hibás teljesítését a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, ha a Vállalkozó azt 

a felszólításban megadott időre nem javítja ki, vagy nem pótolja a szerződésnek megfelelő 
paraméterekkel. 

d) a megvalósítás technológiai folyamatait ellenőrizni. 
 

5.8. Ha a tervek, tervrajzok és a műszaki leírások nem határozzák meg pontosan a beépítendő, 
használandó anyagokat, Vállalkozó köteles az általa beépítésre vagy felhasználásra javasolt 
termékekről vagy eljárásokról a gyártók termékismertető adataival és mintáival ellátott listát átadni 
3 példányban. A listát olyan időpontban kell átadnia, hogy az Megrendelő számára elegendő időt 
biztosítson tanulmányozásra és döntésre, annak érdekében, hogy ne gátolja a munka terv szerinti 
előrehaladását. 

 
5.9. Vállalkozó feladata a kiviteli tervek alapján a gyártmány- és műhelytervek készítése, ha az a 
megvalósításhoz szükséges vagy a Megrendelő annak elkészítését elrendeli. A műhely- és 
gyártmányterveket olyan időpontban kell bemutatni, hogy legalább 8 napos felülvizsgálati időt 
biztosítson a Megrendelőnek. 

 
5.10. Ha a Megrendelő által szolgáltatott tervekben marad olyan munkarész, amelyek tekintetében 
a munka leírása sematikus, vagy technológiához kötött, Vállalkozó gondoskodik a részletes 
megtervezésről, összhangban azokkal a követelményekkel, amelyeket az egyéb kiviteli tervek, 
tervrajzok és műszaki leírások tartalmaznak, és azt Megrendelőnek bemutatja. 

 
5.11. Vállalkozó az általa készített tervdokumentációt (gyártmányterv, műhelyterv, megvalósulási 
terv) Vállalkozó teljes felelősségvállalásának fenntartásával köteles a Megrendelővel egyeztetni, és 
az egyeztetett tervdokumentációt Megrendelőnek 2 példányban átadni. 

 
5.12. Vállalkozó köteles a saját tervezés, illetve a gyártás és kivitelezés összhangjáról, 
egyeztetettségéről saját hatáskörben gondoskodni. 

 
5.13. Megrendelő nem felelős olyan hibákért, vagy olyan kihagyásokért és hiányokért, amelyeket az 
általa átadott tervek tartalmaznak, de azokat a szerződés aláírását megelőzően Vállalkozó nem 
észrevételezte, mint ahogy azokért sem, amelyeket a Vállalkozó által készített tervek tartalmaznak. 
A kivitelezési munka csak egyeztetett dokumentáció alapján végezhető. Ennek elmulasztásából 
adódó minden esetleges kár Vállalkozót terheli. Felek kijelentik, hogy minden, Megrendelő, által 
átadott, nyomtatott formátumú terv Megrendelő által jóváhagyott és ellenőrzött tervnek minősül, 
amennyiben azt Megrendelő vagy annak képviselője aláírásával látta el.  

 
6. Megvalósítási ütemezés, határidő 

 
6.1. Vállalkozó a munkaterület átadásával egyidejűleg köteles a jelen szerződés teljesítését 
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megkezdeni. 
 

6.2. Vállalkozó a szerződés teljesítését a munkaterület átadástól 6 hónap véghatáridő szerint köteles 
elvégezni. 

 
6.3. A teljesítési határidő kezdőidőpontja a munkaterület átadása. Teljesítési véghatáridő: legkésőbb 
a munkaterület átadástól 6 hónap.  
Vállalkozónak legkésőbb úgy készre kell jelentenie a teljesítést, hogy a végteljesítési határidőig legalább 15 nap 
álljon rendelkezésre a műszaki átadás-átvételre, és az esetleges hibák kijavítására. 
Vállalkozó Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján előteljesítésre jogosult.  

 
6.4. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó figyelembe vett minden, az építőipari kivitelezés 
jellegéből szükségszerűen adódó bizonytalansági tényezőt (tervezői művezetés, megrendelői 
döntéshozatal időigénye, megközelítés nehézsége), így erre hivatkozással költség-, illetve szerződés 
módosítási igénnyel a szerződés teljesítésének időtartama alatt nem léphet fel.  

 
6.5. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. A haladéktalan értesítés 
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási 
kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése 
érdekében. 

 
6.6. Vállalkozó tudomással bír róla, hogy a beruházás a Megrendelő által igénybe vett támogatásból 
valósul meg, emiatt Vállalkozó késedelme a támogatási forrás elszámolhatóságát veszélyezteti. 
 
7. A teljesítés igazolása, műszaki átadás-átvételi eljárás, használatbavételi eljárás 

 
7.1. Vállalkozó a jelen szerződés rész-, ill. vég teljesítését a rész-, ill. véghatáridőt megelőzően 
legalább 15 nappal korábban köteles írásban jelezni Megrendelő és a műszaki ellenőr részére 
(készre jelentés). A műszaki átadás-átvétel előkészítése Vállalkozó feladata. 
 
7.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött 
szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka, vagy a 
technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a jelen szerződés, különösen 
az annak 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírás tartalma szerint maradéktalanul megvalósult, és a 
teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, 
jellemzőknek. 

 
7.3. A készre jelentés alapján az átadás-átvétel pontos időpontját Megrendelő tűzi ki. A műszaki 
átadás-átvételi eljárást annak megkezdésétől számított legfeljebb 30 (harminc) napon belül kell 
befejezni. Amennyiben Megrendelő a fenti dátumot követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az 
átadás-átvételi eljárást, illetve megkezdi, de a fent rögzített határidőben nem fejezi be, úgy 
Megrendelő köteles a teljesítési igazolást kiadni. 

 
7.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról Vállalkozó Megrendelővel és Fejér Megye 
Önkormányzatával közösen jegyzőkönyvet készít, melyben az átadás-átvételi eljárás eredményes, 
vagy eredménytelenné nyilvánítása szempontjából döntő fontosságú tényeket rögzítik azzal a 
követelménnyel, hogy magából a jegyzőkönyv tartalmából is kiderüljön, eredményes vagy 
eredménytelen volt-e az átadás-átvételi eljárás. A műszaki átadás-átvételi eljárás megállapításait a 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen: 

a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, 
c) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 
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d) a Megrendelő észrevételeit, 
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, 
hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, is 
készíthető), 
f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
h) a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
i) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, 
és 
j) a résztvevők aláírását. 

 
7.5. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért 
felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is 
készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. 

 
7.6. Kisebb hibák, hiányok fennállása esetén, amelyek sem önmagukban, sem a kijavításukkal 
(pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, a munka-, 
baleset- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a használatbavételi engedély kiadásának 
Vállalkozó részéről biztosítandó feltételei fennállnak, Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást 
lefolytatja, a munkákat átveszi.  

 
7.7. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű 
használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn 

 
7.8. A Vállalkozó által a jelen szerződés teljesítése körében Megrendelő részére átadott bármely 
dokumentáció teljes körű, kizárólagos és korlátozásmentes felhasználási joga az átadással 
Megrendelőre száll át. 

 
7.9. Vállalkozó a Megrendelő által írásban meghatározott módon és mértékben közreműködik a 
használatbavételi engedélyezési eljárás(ok)ban. Vállalkozó a jelen közreműködést díjmentesen 
végzi. 
 
8. Vállalkozói díj  
 
8.1. Megrendelő kötelezi magát, hogy szerződésszerű teljesítés esetén megfizet Vállalkozó részére 
összesen nettó 200 000 000 Ft, azaz kettőszázmillió forint díjat (tekintettel arra, hogy a 
Megrendelő az opciós tételt nem rendeli meg). 
Irányadók a fordított áfa szabályai.  
Vállalkozó a részszámláit és végszámláit a kivitelezési munkák megvalósulásával teljesítés arányosan 
jogosult kiállítani az alábbiak szerint. 
 
Vállalkozó 1 db előlegszámla (amennyiben előleget igénybe kíván venni), 4 db részszámla, illetve 
1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint. 

1. részszámla: a munka 20 % készültségi szintjénél - az (ebben a részteljesítésben) 
elvégzett munkának megfelelő összegű részszámla; 
2. részszámla: a munka 40 % készültségi szintjénél - az (ebben a részteljesítésben) 
elvégzett munkának megfelelő összegű részszámla; 
3. részszámla: a munka 60 % készültségi szintjénél - az (ebben a részteljesítésben) 
elvégzett munkának megfelelő összegű részszámla; 
4. részszámla: a munka 80 % készültségi szintjénél - az (ebben a részteljesítésben) 
elvégzett munkának megfelelő összegű részszámla; 
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5. végszámla 100%-os készültségi szintnél: minden munka 100 %-os szintjénél, a műszaki 
átadást követően - az (ebben a részteljesítésben) elvégzett munkának megfelelő összegű 
végszámla. 
A munkák %-os készültségi szintjén a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjéhez 
viszonyított arányt kell érteni.  
A kivitelezés készültségi szintjét az ajánlatkérő műszaki ellenőre állapítja meg az építési 
napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.  
 

Az előlegszámla ellenértékének a levonására az utolsó (4.) részszámlából és a végszámlából (5.) 
arányosan kerül sor. Vállalkozó legfeljebb a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános 
forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleget 
igényelhet. 
 
Felek rögzítik, hogy az áfa összege a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kerül megállapításra 
és megfizetésre.  
 
Felek külön is rögzítik, hogy a vállalkozói díj fix átalánydíj, tartalmazza a jelen szerződés alapján 
Vállalkozót terhelő valamennyi kötelezettség teljesítésének ellenértékét. Ezzel összhangban a 
vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi feladat közvetlen 
és járulékos költségeit, így különösen: 
a) a munkák elvégzésének, a munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek, munkaterület 

körülhatárolásának célját szolgáló kerítés gyártásának és helyszíni felállításának valamennyi 
költségét, pótlékát, ideértve többek között adó-, vám-, szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási-, 
teljesítési-, energiafogyasztási-, környezet-megóvási-, őrzési-, vagyon- és balesetvédelmi, stb. 
költségeket, valamint az energia, a víz- és csatornarákötések, telefon vagy más ideiglenes 
hálózatok kiépítésének, a közvilágítás esetlegesen szükségessé váló áthelyezésének költségeit; 

b) a Létesítményen, továbbá a csatlakozó területeken elhelyezendő tájékoztató táblák 
elkészítésének, kihelyezésének és fenntartásának költségeit a jelen szerződés teljesítésének teljes 
időtartamára; 

c) a szabványok, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok elvégzésének és 
kiértékelésének költségét; 

d) a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamra az ideiglenes melléklétesítmények, kerítés, 
kapuk, védőtető, stb. létesítésének és elbontásának költségeit, valamint az ezzel kapcsolatos 
közterület foglalás költségeit; 

e) az építési munka biztosításának költségeit, amely biztosítást a jelen szerződésben foglaltak 
szerint kell a Vállalkozónak megkötni és fenntartani; 

f) a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos állagmegóvás költségeit; 
g) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatóságilag kijelölt lerakóhelyre szállításának költségét 

a lerakóhelyi díjjal együtt; 
h) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszállításának, ártalmatlanításának és elhelyezésének 

költségét; 
i) a Vállalkozó tevékenysége nyomán keletkező dokumentáció, mint esetleges szerzői műre 

vonatkozó teljes körű, korlátozásmentes és kizárólagos felhasználási jog átruházásnak 
ellenértékét, továbbá a Vállalkozó által a kivitelezés során esetlegesen felhasznált szellemi 
alkotások jogszerű felhasználásának ellenértékét; 

j) az előre nem látható többletköltségek fedezetét (infláció, árfolyamváltozás, többletmunka). 
 

Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult (rész)számlájának 
benyújtására jelen szerződés 8. pontjában foglalt rendelkezések szerint.  
 
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:132. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult a Vállalkozó. 
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor az esedékes összeggel a Megrendelő 
számláját megterhelik. 
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Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF 
 
Megrendelő számlavezető pénzintézete és számlaszáma: B3 Takarék Szövetkezet, 58100075-
10008999 
Vállalkozó számlavezető pénzintézete és számlaszáma: MKB BANK ZRT,  10300002-10484567-
49020011 
 
8.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számlának a mindenkor hatályos 
jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie, illetve a számla 
beazonosíthatósága érdekében a projekt azonosító számát, valamint jelen szerződés azonosító 
számát is tartalmaznia kell. Valamennyi számlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. 
 
8.3. Megrendelő jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 
8.4. A kifizetés utófinanszírozás szerint történik (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak 
szerint). A kifizetést Megrendelő részben a VP2-4.1.2-16 - Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító 
építése, korszerűsítése, Projekt azonosítója: 1804254187 pályázatból (50% támogatási intenzitás), részben 
önerőből kívánja teljesíteni.  
 
8.5. A Ptk. 6:244. § (1) szerint a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát 
képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, 
amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg 
(többletmunka). 
A Ptk. 6:244. § (2) szerint a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen 
tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul 
terhesebbé (pótmunka). 
A Ptk. 6:245. § (1) szerint, tekintettel arra, hogy a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó 
az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének 
megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a 
többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének 
időpontjában nem volt előrelátható. 
A pótmunkák elszámolására a Közreműködő Szervezet előzetes engedélye alapján és csak abban 
az esetben kerülhet sor, ha annak szükségességét a műszaki ellenőr ellenjegyezte, a Kbt.-ben (ld. 
141. §) meghatározott feltételek fennállása esetén.  
A Megrendelő által esetlegesen elrendelt pótmunkák költségének elszámolása a Vállalkozó nyertes 
ajánlatában megjelölt anyag- és időnormák alapján történik, figyelembe véve a Kbt., és a Ptk. 
pótmunka elszámolásra vonatkozó szabályait. 
A pótmunkák elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt 
mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egységárakon. 
Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a vállalkozónak 
egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. 
A vállalkozó az elfogadott és elvégzett pótmunkák ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel. A 
tárgyi szerződés keretében többletmunka nem számolható el. 
 
9. Fizetési feltételek 
 
9.1. Vállalkozó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, 
de nem kizárólagosan, ha Vállalkozó  

- ellen a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 11. § (2) bekezdés 
h) pontja alapján az adóssal kötött szerződéstől a fizetési haladék időtartama leteltét követően 
továbbra is a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból 
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törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van 
folyamatban; 

- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 

- a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével -- 
érdekkörében felmerült okból – hatvan napos késedelembe esik;  

- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós 
akadályoztatását előidéző körülmény; 

- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy 
értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek 
megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott határidőn belül nem 
intézkedik; 

- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult szerv által 
megállapításra kerül;  

- az előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy 
használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza; 

- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 
 
9.2. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről legkésőbb a Vállalkozó (rész)teljesítésétől 
számított 15 napon belül írásban nyilatkozik.  
A teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő részéről az alábbi személy jogosult: 
név: Gráczer Miklós 

 
 
9.3. Vállalkozó a 9.2. pont szerinti teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult (és egyben köteles) 
az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó (rész)számláját kiállítani a teljesítési igazolásban 
meghatározott tartalommal. Vállalkozó a számlához köteles csatolni a teljesítési igazolást.  
A teljesítésigazolást a Megrendelő állítja ki, igazodva a pályázati felhívás és mellékleteinek 
követelményeihez. 
 
9.4. A 8.1. pont szerinti számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 30 napon belül kerül 
átutalással kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6), (11) bekezdései, 
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31., 32/A. és 32/B. §  alább idézett előírásai mellett. 

„31. § Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó 
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

32. § (1) Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió 
forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az 
ajánlatkérő az adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési 
szakaszonként részszámlázási lehetőséget biztosít. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva 
egy milliárd forint alatti szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább 
négy részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva 
egy milliárd forintot meghaladó szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő 
legalább hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. 

(4) Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét minden esetben biztosítani kell 
legkésőbb az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult 
teljesítés esetén. 

(5) Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a 
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál. 
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(6) A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti 
teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó 
ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 

32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén 
szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 
következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, 
hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés 
mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a 
kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy 
az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét 
visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 
másolatait; 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói 
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén 
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőként szerződő feleknek; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a 
kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő 
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által 
a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén 
a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott 
teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) 
bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti 
összegre lehet alkalmazni. 

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél 
vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és 
(2) bekezdést. 

(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) 
projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt 
a projekttársaságot kell érteni. 

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó 
módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett 
alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, 
ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 
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b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 
(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 
köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 
egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.” 

 
9.5. Vállalkozó 
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 
A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Vállalkozó a tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a fenti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíti. 
 
10. Teljesítési segéd igénybe vétele 
 
10.1. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, akit az ajánlatában 
nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az 
alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó 
igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a Közbeszerzési 
eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 
 
10.2. A teljesítési kötelezettséget teljesítheti Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó 
jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül 
vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik. 
 
10.3. A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 
közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.  
Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 
alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen 
arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
Az vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a közbeszerzési 
eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében 
foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 
alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása 
akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás 
útján történt jogutódlás eseteit is), ha a vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette 
bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
amelyeknek a vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt 
felelt meg. 
A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, 
ha a megelőző közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt.  
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A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 
tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a 
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. 
Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától 
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve 
az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor 
meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a 
bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – 
különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány 
– tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor 
meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben 
változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel 
egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 
A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-
át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
  
11. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, a szerződés megszűnése 
 
11.1. Ha Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott bármelyik kötelezettségének neki felróható 
módon teljesítésével késedelembe esik, illetve bármilyen más módon megszegi jelen szerződésben 
foglalt kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban rögzíti, és ésszerű határidő 
tűzésével felhívja Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Vállalkozó a Megrendelő által 
megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, 
Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és érvényesítheti a szerződésszegésből 
eredő igazolt kárainak megtérítését Vállalkozótól. 
 
11.2.  Kbt. 143.§ (1) szerint a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó biztosítja a  Kbt.138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozókén szerződő fél 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés 
nem semmis. 

(2) A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

(3) A Megrendelő szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a  Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
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b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 
Megrendelő jogosult továbbá jelen szerződéstől elállni/azonnali hatállyal felmondani jelen 
szerződést abban az esetben is, ha  

- jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártát megelőzően nyilvánvalóvá 
válik, hogy Vállalkozó kizárólag olyan számottevő késedelemmel tudná a szerződést 
teljesíteni, mely késedelem mellett Megrendelőnek már nem áll érdekében a teljesítés, vagy 
az a Támogatási Szerződés értelmében a támogatás csökkentésével, vagy folyósításának 
felfüggesztésével vagy törlésével járna; 

- ha a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát; 

- ha az arra jogosult szerv vagy személy – Megrendelőnek nem felróható okból – 
kezdeményezi a támogatás csökkentését vagy felfüggesztését.  

- amennyiben Vállalkozó ellen jogerősen csőd-, vég- vagy felszámolási eljárást rendelnek el, 
a fizetési haladék időtartamának sikertelen leteltét követően [a csődeljárásról szóló 1991 évi 
XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakra tekintettel].  

 
Vállalkozó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk megtérítésére.  
 
11.3. szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Jótállás: 24 hónap (ajánlat szerint), mely jótállási időszak a sikeres műszaki átadás-átvétel 
befejezésekor kezdődik.  
 
Késedelmi kötbér: Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó késedelmi 
kötbér fizetésére köteles késedelmesen teljesített munka nettó ellenértéke 0,5% Ft / késedelmes 
naptári nap, maximális mértéke: a szerződés nettó ellenértékének 5%-a. Amennyiben a késedelmi 
kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajánlatkérő a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérre jogosult. 
Késedelmes a teljesítés ha: 
- az építési beruházás készültségi foka nem éri el a 100 %-ot  legkésőbb a munkaterület átadásától 
számított 6 hónapon belül. 
A Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés határidőre 
történő teljesítése, használatra kész állapota a Megrendelő (ajánlatkérő) kiemelt érdeke.  
A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége a vállalkozó hibájára visszavezethető ok esetén minden 
olyan naptári napra vonatkozik, amellyel a Szerződés szerinti kötbérköteles véghatáridőt a 
Vállalkozó túllépi. 
Késedelmi kötbér fizetése akkor válik esedékessé, amikor a véghatáridő vonatkozásában a 
késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket. 
A Megrendelő a szerződésben foglalt kötbéren felül a késedelemből származó - a kötbérrel nem 
fedezett - egyéb kárigényét is érvényesítheti. A Megrendelő fenntartja a jogát, hogy a bizonyítható 
kártérítési igényét akkor is érvényesítheti, ha a kötbérigényével nem élt. 
A kötbér fizetése semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítésére 
vonatkozó bármely kötelezettsége, illetve a szerződés szerint a Vállalkozót terhelő egyéb 
kötelezettségek és felelősségek alól. 
Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajánlatkérő a 
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérre jogosult. 
 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés a Vállalkozó hibájára visszavezethető okból 
meghiúsul, illetve a Vállalkozó eláll a teljesítéstől, a Megrendelő a Vállalkozóval szemben jogosult 
meghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek a szerződés nettó ellenértékének 10 %-a.  
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés egyidejű követelését kizárja. 
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Hibás teljesítés: Megrendelő a hibás teljesítés kijavítását, kicserélését írja elő, így a késedelmi 
kötbér előírását alkalmazza a szerződésszerű teljesítésig, mellőzve a hibás teljesítési kötbér előírását. 
 
Kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a 
szerződésszegésért.  
 
11.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 11. pont szerinti kötbérek nem érintik Megrendelő azon 
jogát, hogy a kötbéren felüli kárát, vagy a 11. pont szerinti kárigényét érvényesítse Vállalkozóval 
szemben. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy hibás vagy késedelmes 
teljesítése esetén Megrendelő az elismert kötbér összegét számlájából levonhatja. 
 
12. Szerződés hatálya 
 
12.1. Jelen szerződés hatályba lépése: a jelen szerződés aláírása. 

 
13. Titoktartás  
 
13.1. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek 
megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alvállalkozóikkal, alkalmazottaikkal és 
foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében 
hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. 
 
13.2. Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei jelen szerződés 
hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden 
adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy 
írásos formában került a birtokukba.  
Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/ teljesítési segédei jelen szerződés 
hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Vállalkozót érintő minden 
adatot, üzleti titkot és bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, 
vagy írásos formában került birtokába.  
 
13.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben 
jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ harmadik személy részére 
történő átadására. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés adatai – illetve a szerződés teljesítésére 
vonatkozó, a Kbt. 31. § (1) bek. e) pontja szerinti adatok – közérdekből nyilvános adatnak 
minősülnek, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. 
Megrendelő a jelen szerződést – mindkét fél általi aláírást követően – közzéteszi a Közbeszerzési 
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban a Kbt. 31. § (1) bekezdés d) pontja szerint. 
 
13.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen 13. pont szerinti titoktartási kötelezettség az 
alvállalkozó(k)ra, Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló 
szakemberekre is kiterjed. 
 
13.5. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad.  
 
14. Vis maior 
 
Vis Maior bármely olyan előre nem látható, elkerülhetetlen és elháríthatatlan, egyik félnek sem 
felróható rendkívüli esemény, amely miatt az egyik fél, vagy a felek nem tudják megkezdeni, 
folytatni, teljesíteni kötelezettségeiket. Ezen események korlátozás nélkül magukban foglalják a 
háborút, a polgárháborút, a lázadást, a felkelést, a zavargást, a természeti katasztrófát – így 
különösen: tűzvészt, robbanást, áradást, vihart, földrengést –, az egyéb katasztrófát, a járványt, a 
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vesztegzárat, a sztrájkot, továbbá - a Felek által jelenleg nem látható - olyan körülmények 
felmerülését, amely a munka megkezdését, folytatását vagy befejezését akadályozza. 
 
Vis Maior esemény bekövetkezésekor az érintett Félnek írásban haladéktalanul közölnie kell a 
másik féllel az esemény körülményeit, okát, várható időtartamát, továbbá a megtett és a tervezett 
szükséges intézkedéseket. A haladéktalan írásbeli közlési kötelezettség a Vis Maior esemény 
hatásainak felszámolása, elmúlása után is terheli az érintett felet. Bármely Vis Maior esemény 
bekövetkezte nem szünteti meg a Felek azon kötelezettségét, hogy a Vállalkozó által teljesített és 
Megrendelő által igazolt teljesítés jelen szerződés szerinti ellenértékére vonatkozó számla a Felek 
között elszámolásra vagy kiegyenlítésre kerüljön. Az érintett fél köteles minden ésszerű erőfeszítést 
megtenni annak érdekében, hogy szerződéses kötelezettségeinek teljesítését ésszerű időn belül 
folytathassa, vagy olyan lehetséges teljesítési módot találjon, amelyet a Vis Maior nem gátol. 
 
Felek tudomásul veszik, hogy a teljesítési határidő a Vis Maior időtartamával 
meghosszabbodhatnak.  
 
15. Vegyes és záró rendelkezések 
 
15.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben jelen szerződésben rögzített adataikban 
változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel. 
 
15.2. A Vállalkozó a szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül, és tudomásul veszi, hogy az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó 
változásról, az átláthatóság megszűnéséről – a szerződés/megrendelés teljesülés időtartama alatt – 
haladéktalanul köteles írásban a Megrendelőt tájékoztatni.  
 
15.3. Szerződő felek úgy járnak el jelen szerződés hatályának fennállta alatt, úgy kezelik a 
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek és a Kbt. rendelkezéseinek. 
Szerződő Felek kijelentik, hogy egyikük sem tanúsít olyan magatartást, amely a szerződéssel 
ellentétes lenne, vagy a másik fél érdekeit sértené. Szerződő Felek rögzítik, hogy a dokumentumok 
kezelése során az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul betartják. 
Felek minden cselekedetüknél és tevékenységüknél a másik fél érdekeit messzemenően szem előtt 
tartva járnak el, tartózkodva minden olyan magatartástól, amely a másik félnek akár dologi, akár jó 
hírnevében bekövetkezett kárt okozna. 
Vállalkozó köteles tűrni és segíteni a támogatás felhasználásának, illetve a Projekt megvalósulásának 
ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részéről, amelyeket erre jogszabály 
jogosít, illetve kötelez.  
Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés 
általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett 
károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit). 
 
15.4. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek 
minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő 
Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben 
maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, 
amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges. 
 
15.5. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
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15.6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására csak a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, 
írásban kerülhet sor. 
A Kbt. 141. § (4) a) szerint, amennyiben a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése során és/vagy az 
aláírásra került támogatási szerződés módosításban és/vagy a szerződéskötést követően módosított 
pályázati felhívásban és/vagy a szerződéskötést követően módosított Útmutatóban a 
dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt rendelkezéseken túl egyéb kötelezően 
alkalmazandó szerződéses feltétel kerül előírásra, a Felek a szerződést arra tekintettel módosítják.  
 
15.7. A Megrendelő a Kbt. 35. § (8)-(9) és 138. § alapján a közbeszerzési eljárásban történő 
ajánlattételt nem kötötte gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá nem tette kötelezővé, sem 
lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő Vállalkozók a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó 
szervezetet hozzanak létre. 
 
15.8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 
egymással tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével rendezik. 
Amennyiben a tárgyalás nem vezetne eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári 
eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik, jogvitáikban a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező rendes bíróság jár el. 
 
15.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi 
V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. törvény, és a vonatkozó egyéb 
jogszabályok, valamint az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, Vállalkozó ajánlata, és a 
Támogatási Szerződés rendelkezései az irányadóak. 
 
15.10. Jelen szerződésnek a része a közbeszerzési ajánlattételi felhívás, dokumentáció, a 
közbeszerzési eljárásban kiadott esetleges kiegészítő tájékoztatások, abban az esetben is, ha ezek a 
felsorolt dokumentumok külön nem kerülnek csatolásra a szerződéshez. 
 

  
  

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: műszaki tartalom, kiviteli tervdokumentáció,  
2. sz. melléklet: Vállalkozó által az ajánlatában becsatolt árazott költségvetések  
3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 


