

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

az

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

mint Megrendelő

és

az

**MVM ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

mint Vállalkozó

között

**a tervezett I&C kiváltások előkészítése során felmerült tervezői támogatás
biztosítására vonatkozóan jött létre**



A jelen vállalkozási keretszerződés (**Szerződés**) az **MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint megrendelő (**Megrendelő**), és az **MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint vállalkozó (**Vállalkozó**) (Megrendelő és Vállalkozó bármelyike **Fél**, együttesen **Felek**) között, a Felek között 2015. január 9. napján létrejött **KM001/2014/MVM ERBE** számú Keretmegállapodás (**Keretmegállapodás**) alapján jött létre a Szerződésben meghatározott időpontban az alábbi tartalommal:

Felek adatai:

Megrendelő	Cégneve	MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	7030 Paks Hrsz.: 8803/17
	Cégjegyzékszám	17-10-001113
	Adószáma	10742833-2-17
	Közösségi adószáma	HU10742833
	Bankszámlaszáma	ERSTE Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-19798972
	Szerződés száma	3000011479
Vállalkozó	Cégneve	MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	1117 Budapest, Budafoki út 95.
	Cégjegyzékszám	01-10-045821
	Adószáma	14116713-2-43
	Közösségi adószáma	HU14116713
	Bankszámlaszáma	UniCredit Bank10918001-00000003-34050007
	Vállalkozó szerződésszáma	13A401498000

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1 Tervezői támogatás biztosítása a tervezett I&C kiváltások előkészítése során.

2. A SZERZŐDÉS TERJEDELME

- 2.1 A Vállalkozó köteles a Szerződés **1. számú mellékletében** (Műszaki Leírás) meghatározott szakértői tevékenységek szerinti a Megrendelő által Feladatkiadási lapok útján megrendelt munkákat elvégezni, a Megrendelő pedig a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Szerződés rendelkezéseivel összhangban köteles a Vállalkozó részére megfizetni az Ellenszolgáltatást.

2.2 Eseti lehívások

- 2.2.1 A Megrendelő a Szerződésben és a Szerződés **1. számú mellékletében** (Műszaki Leírás) meghatározott tevékenységhez kapcsolódó, konkrét feladatokra vonatkozó

3000011479 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Molnárné Kozma Györgyi (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Körmöczi-Lakatos Andrea (Jogi szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)

igényét a Szerződés **2. számú melléklete** (Feladatkiadási lap (minta)) szerinti minta alapján elkészített és a Felek által vezetett, papír alapú építési naplóban rögzített feladatkiadási lapon (**Feladatkiadási Lap**) adja meg a Vállalkozó részére, amelyet a Megrendelő a Szerződés 7.1. pontjában (Kapcsolattartás) megjelölt teljesítésigazolásra jogosult képviselője ír alá. A Feladatkiadási Lap építési naplóban történő rögzítése nem jelent a Megrendelő részéről kötelezettségvállalást (megrendelést).

- 2.2.2 A Vállalkozó a Szerződés **3. számú mellékletében** (Vállalkozói ajánlat (minta)) meghatározott minta alapján elkészített vállalkozói ajánlatot (**Vállalkozói Ajánlat**) legkésőbb a Feladatkiadási Lap kézhezvételétől számított 12 munkanapon belül aláírva köteles megküldeni a Megrendelő képviselőjének.
- 2.2.3 A Feladatkiadási Lap szerinti konkrét feladatok elvégzésére és a Vállalkozói Ajánlat szerinti konkrét végrehajtási feltételekre, valamint az Ellenszolgáltatásra vonatkozóan a Felek a Vállalkozói Ajánlatnak az építési naplóban történő rögzítése útján állapodnak meg. A Szerződés alkalmazásában a 2.2.2 pont kivételével Vállalkozói Ajánlatnak a Megrendelő által elfogadott és az építési naplóban rögzített Vállalkozói Ajánlat minősül. A Megrendelő a Szerződés 7.1 pontjában (Kapcsolattartás) teljesítésigazolásra megjelölt képviselői jogosultak arra, hogy az egyes Feladatkiadási Lapokat és az építési naplót aláírják.
- 2.2.4 A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott valamennyi feltételt tartalmazó, az építési napló Megrendelő képviselői általi aláírást követően kezdheti meg a Feladatkiadási Lapon és a Vállalkozói Ajánlatban meghatározott feladatok teljesítését. A Feladatkiadási Lapot és a Vállalkozói Ajánlatot két-két eredeti példányban kell elkészíteni. A Vállalkozói Ajánlat és Feladatkiadási Lap egy példánya a Vállalkozót és egy példánya a Megrendelőt illeti.
- 2.2.5 A Vállalkozó a Szerződés **4. számú mellékletében** (Átadás-átvételi lap (minta)) meghatározott minta alapján elkészített átadás-átvételi lap (**Átadás-átvételi Lap**) kíséretével adja át az elkészült dokumentumokat a Megrendelő számára. Az átadás-átvétel az építési naplóban rögzítésre kerül.
- 2.2.6 Ha a Vállalkozó az egyes Feladatkiadási Lapokon meghatározott kötelezettsége természetben osztható szolgáltatás teljesítésére vonatkozik, a Vállalkozó részteljesítésre kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult, a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a Vállalkozó teljesítése jogilag oszthatatlan.

3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE

- 3.1 A Szerződés teljesítésének időtartama **2019. január 1-től 2019. december 31.** napjáig tart.
- 3.2 Az egyes feladatok specifikációja, teljesítésének határideje és ütemezése az építési naplóban rögzített Feladatkiadási Lapon kerül meghatározásra, amelyet a Vállalkozó az építési naplóban rögzített Vállalkozói Ajánlatban fogad el.

4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE

- 4.1 A Szerződés teljesítésének a helye a Megrendelő székhelye, valamint a Felek által előzetesen egyeztetett és az építési naplóban rögzített Feladatkiadási Lapon

meghatározott hely, amelyet a Vállalkozó az építési naplóban rögzített Vállalkozói Ajánlaton fogad el.

5. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS

5.1 A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Ellenszolgáltatás

230.602.863,- Ft + ÁFA

azaz kettőszázharmincmillió-hatszázkettőezer-nyolcszázhatvanhárom forint plusz általános forgalmi adó összegű előirányzati keretösszeg.

5.2 A Felek az előirányzati keretösszeget előzetesen becsült kapacitásigénynek tekintik és a Megrendelő nem vállal kötelezettséget az előirányzati összeg felhasználására és az előirányzati keretösszeg terhére való kifizetésre, valamint az előirányzati keretösszeg semmilyen tekintetben sem jelent hivatkozási alapot a Vállalkozó számára a fel nem használt előirányzati keretösszeg miatti esetleges költségtérítés miatti igényre.

5.3 Az előirányzati keretösszeg az alábbi fix egységarak alapján kerül elszámolásra.

Kiemelt mérnök	212.000,- Ft + ÁFA / mérnöknap
Irányító mérnök	155.000,- Ft + ÁFA / mérnöknap
Önálló mérnök	105.000,- Ft + ÁFA / mérnöknap
Beosztott mérnök	80.000,- Ft + ÁFA / mérnöknap
Kezdő mérnök	60.000,- Ft + ÁFA / mérnöknap

5.4 A jelen Szerződés 5.3 pontjában rögzített 2018-as mérnöknap-díjakból kiindulva az MVM Zrt. CsH-21 számú Csoportszintű határozatában rögzített árképlet alapján a Felek legkésőbb az árképletben szereplő árindexek közzétételét és az adott évi keresetfejlesztés mértékének elfogadását követő 30 naptári napon belül minden évben elvégzik az érvényes díjszabás felülvizsgálatát és rögzítik az adott évre vonatkozó kategóriánkénti mérnöknap-díjakat.

5.5 Az Ellenszolgáltatás megfizetésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Szerződés **6. pontja** (Fizetési feltételek) tartalmazza.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1 A Szerződésben a Felek keretszerződés terhére történő eseti lehívások alapján történő szolgáltatás nyújtásában állapodnak meg. A Vállalkozó az egyes lehívások teljesítését követően jogosult számla benyújtására. A számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 55-56.§-ai alapján kell kibocsátani.

6.2 Az elvégzett teljesítésekről SAP-ból kinyomtatott teljesítésigazolási jegyzőkönyvet vagy a Szerződésben nevesített teljesítés igazolására szolgáló más elfogadott dokumentumot kell felvenni.

6.3 A teljesítéstől számított 15 naptári napon belül a számlát ki kell bocsátani.

- 6.4 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nevére és címére (7030 Paks, Hrsz.: 8803/17) kiállított számlát 1 példányban a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. címére (7031 Paks, Pf.152.) kell küldeni, mellékelve a Megrendelő által (kettős aláírással) aláírt eredeti / másolt teljesítésigazolást.
- 6.5 A számla kiegyenlítése átutalással történik, a számla kiállításától számított 15. naptári napon, amennyiben ez a nap szabadnapra, ünnepnapra, munkaszüneti, illetve bankszünnapra esik, akkor a következő munkanapon.
- 6.6 A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy a számla:
- tartalmazza a Megrendelés vagy Szerződés számát,
 - tartalmazza a Vállalkozó és Megrendelő nevét, adószámát, székhelyét,
 - tartalmazza a Vállalkozó bankszámlaszámát, melyre az átutalást kéri,
 - feleljen meg a hatályos jogszabályi előírásoknak,
 - feleljen meg az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§-ában előírt tartalmi, formai követelményeknek
 - csatolják a Megrendelő által (kettős aláírással) aláírt eredeti / másolt teljesítésigazolást (vagy a teljesítés igazolására szolgáló más elfogadott dokumentumot pl.: átvételi igazolással ellátott szállítólevél) számlamellékletként.
- 6.7 A számla ellenértékének megtérítése a Szerződésben rögzített, vagy a közhiteles céginformációs adatbázisban ellenőrizhető bankszámlaszámra történik.
- 6.8 Amennyiben a benyújtott számlán nem a Szerződésben rögzített, vagy a közhiteles céginformációs adatbázisban hatályosként szereplő bankszámlaszám szerepel, vagy a Vállalkozó bankszámlaszám módosítási igényt nyújt be, a számla kifizetése felfüggeszthető, mindaddig, amíg a Vállalkozó hitelt érdemlő módon nem igazolja a bankszámlaszám valódiságát.
- 6.9 A nem szerződésszerűen benyújtott számla esetén a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. jogosult – késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – a számlát teljesítés nélkül visszaküldeni.
- 6.10 A Megrendelőnek felróható okból történő késedelmes fizetések utáni kamat mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-a alapján meghatározott késedelmi kamat mértékével egyezik meg, amely a Szerződés szerinti fizetési határidő lejártát követő első naptól számítandó. Megrendelőt nem terheli a késedelmi kamatfizetési kötelezettség, amennyiben késedelmét kimenti.
- 6.11 Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulását követően jogosult a Szerződés teljesítéséből származó követeléseit harmadik félre átruházni.

7. KAPCSOLATTARTÁS

7.1 A Megrendelő kapcsolattartói

A Megrendelő értesítési címe: 7031 Paks, Pf.: 71.

Teljesítés igazolására irányuló kérdésekben:

Név: **Noszek József**

Tisztség/beosztás: kiemelt projektvezető

Telefon: 75/50-6857

E-mail: noszek@npp.hu

Név: **Kis-Szabó Tibor**

Tisztség/beosztás: műszaki főszakértő

Telefon: 75/50-8826

E-mail: kisszt@npp.hu

Szakértői kérdésekben:

A Feladatkiadási lapon megjelölt témafelelős személy.

A Szerződéssel kapcsolatos általános, a Szerződés módosításával nem járó kérdésekben:

Név: **Molnárné Kozma Györgyi**

Tisztség/beosztás: csoportvezető

Telefon: 75/50-6703

E-mail: molnarnek@npp.hu

Név: **Rábel Gábor**

Tisztség/beosztás: logisztikai szakértő

Telefon: 75/507-649

E-mail: rabelg@npp.hu

7.2 **A Vállalkozó kapcsolattartója**

A Megrendelő értesítési címe: 1117 Budapest, Budafoki út 95.

Név: **Halász Gábor**

Tisztség/beosztás: osztályvezető

Telefon: 20/497-6100

E-mail: gabor.halasz@erbe.hu

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemi Területén történő (helyszíni) munkavégzés esetén a felelős műszaki vezető:

Név: **Kurucz György**

Tisztség/beosztás: kiemelt projektvezető

Telefon: 20/289-7410

E-mail: gyorgy.kurucz@erbe.hu

7.3 A kijelölt kapcsolattartók eljárhatnak minden olyan kérdésben, amely a Szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását vagy megszüntetését.

7.4 A Szerződés teljesítése során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat Felek minden esetben kötelesek írásban megtenni.

- 7.5 A Szerződés teljesítésével összefüggő értesítéseket írásba kell foglalni és a Felek székhelyére, vagy az általuk a Szerződésben megjelölt más értesítési címre kell elküldeni levélben, fax üzenetben vagy elektronikus levélben.
- 7.6 Az értesítések akkor tekinthetők átadottnak, amikor azokat a megadott címre kézbesítették és az azt igazoló tértivevényt a küldő Fél visszakapta vagy a küldemény átvételét az átvevők aláírásukkal igazolták; telefax esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a telefax eszköz által kiadott igazolást a küldő Fél megkapta; e-mail esetén akkor, amikor a kézbesítésről szóló értesítést a küldő megkapja.
- 7.7 Bármely Fél megváltoztathatja a Szerződésben megjelölt értesítési címet vagy kijelölt kapcsolattartó személyét egy a változást követően 5 munkanapon belül küldött írásbeli értesítéssel, amelyről a másik Fél köteles visszaigazolást küldeni.
- 7.8 A Vállalkozó felelős műszaki vezetői, vagy az általuk megbízottak (a Szerződésben meghatározott kötelezettség, tevékenység teljesítéséhez megfelelő képesítéssel rendelkező személyek) a Paksi Atomerőmű Üzemi Területén történő munkavégzés teljes időszaka alatt kötelesek a munkavégzésben résztvevő munkavállalók, megbízottak (beleértve bármely a Szerződésben meghatározottak szerint bevont alvállalkozó vagy közreműködő munkavállalóját, megbízottját) számára és személyében történő bármilyen változásról a Megrendelő teljesítés igazolására irányuló kérdésekben kijelölt kapcsolattartóját haladéktalanul írásban értesíteni.

8. A KERETMEGÁLLAPODÁSBAN SZABÁLYOZOTT RENDELKEZÉSTŐL ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

- 8.1 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződésben a Keretmegállapodás 11. pontjában meghatározott rendelkezésektől az alábbiak szerint eltérnek:
- 8.1.1 A Megrendelő az alábbiakat díjmentesen biztosítja a Vállalkozó részére:
- (a) A feladat elvégzéséhez szükséges dokumentációkat, vagy azok elérési helyét.
 - (b) A szükséges helyszíni bejárások végrehajtásához a szakértő kísért.
 - (c) Konzultációs lehetőséget (rendszerfelelősi, berendezés-felelős szinten).
- 8.2 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződésben a Keretmegállapodás 7.7.4. pontjában meghatározott rendelkezésektől az alábbiak szerint eltérnek:
- 8.2.1 A Megrendelő által korábban jóváhagyott közreműködő módosítása vagy új közreműködő bevonása kizárólag a Megrendelő előzetes, cégszerűen aláírt írásbeli jóváhagyásával lehetséges, amelynek módja a Szerződéshez mellékelte, a Keretmegállapodás 2. számú melléklete szerinti közreműködői jegyzék módosításának a Megrendelő kapcsolattartója részére cégszerűen aláírt formában történő eljuttatása. A Megrendelő indokolás nélkül jogosult a közreműködő módosítását vagy új közreműködő bevonását visszautasítani. A Megrendelő a közreműködő módosítását vagy új közreműködő bevonását jóváhagyó nyilatkozatát követően a közreműködő bevonása nem minősül a Szerződés módosításának.
- 8.3 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződésben a Keretmegállapodás 12. pontjában meghatározott rendelkezéseket az alábbiak szerint értelmezik:

- 8.3.1 A Keretmegállapodás 12. pontjában meghatározott kártérítés vetítési alapja nem a Szerződés Ellenszolgáltatás pontjában meghatározott teljes összeg, hanem a vonatkozó Vállalkozói Ajánlaton meghatározott Ellenszolgáltatás nettó összege.
- 8.3.2 Ha egy tervezési feladat más tervezési feladattal műszakilag összefügg és ez a vonatkozó Feladatkiadási Lapon a tervezési feladatokkal érintett műre utalással megjelölésre került (ide nem értve azokat a terveket, amelyeket a Vállalkozó az érintett mű megvalósítására vonatkozó döntéshez, a különböző, esetleg ellentétes megoldások ismerete érdekében kidolgozott, de azokat a mű végleges megvalósítása során a Megrendelő nem használt fel), akkor a fentiekben meghatározott felelősségkorlátozás az ilyen műszakilag összefüggő mű tervezésére vonatkozó Vállalkozói Ajánlaton meghatározott vállalási díjak kumulált összegének 250%-a. Az ilyen műszakilag összefüggő műre való utalás hiányában a tervezési feladat osztható szolgáltatásnak minősül.

8.4 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződésben a Keretmegállapodás 13.1.2. pontjában meghatározott rendelkezésektől az alábbiak szerint eltérnek:

8.4.1 A kötbér típusa és mértéke:

- Késedelem esetén, beleértve a hibás teljesítés esetén a javításra rendelkezésre álló határidő be nem tartását, minden késedelemmel érintett megkezdett naptári nap után a vonatkozó Vállalkozói Ajánlaton meghatározott Ellenszolgáltatás nettó összegének 0,5%-a, de maximum a vonatkozó Vállalkozói Ajánlaton meghatározott Ellenszolgáltatás nettó összegének 30%-a, vagy a Paksi Atomerőmű bármely blokkjának visszaindítását megakadályozó vagy termeléseszkökenésével járó késedelem esetén minden késedelemmel érintett megkezdett naptári nap után 10.000.000,- Ft, amely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes.
- Hibás teljesítés esetén a vonatkozó Vállalkozói Ajánlaton meghatározott Ellenszolgáltatás nettó összegének 10%-a.
- Nem teljesítés esetén a vonatkozó Vállalkozói Ajánlaton meghatározott Ellenszolgáltatás nettó összegének 20%-a,

azzal, hogy a Szerződés alapján a Vállalkozó által fizetendő késedelmi és hibás teljesítési kötbér együttes mértéke nem haladhatja meg a Szerződésben meghatározott Ellenszolgáltatás nettó összegének 20%-át.

9. HATÁLYBALÉPÉS ÉS ALÁÍRÁS

- 9.1 A Szerződés mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba.
- 9.2 A Szerződés, ha a Szerződésben meghatározott feltételek szerint nem került megszüntetésre, a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséig hatályban marad.
- 9.3 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás irányadó.
- 9.4 A Szerződés kizárólag a Keretmegállapodással együtt érvényes.
- 9.5 A Felek a Szerződést 2 eredeti példányban írják alá, amelyből 1 példány a Megrendelőé, 1 példány a Vállalkozóé.

3000011479 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Molnárné Kozma Györgyi (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Körmöczi-Lakatos Andrea (Jogi szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)

- 9.6 A Szerződéshez csatolt mellékletek külön aláírás nélkül is a Szerződés részének minősülnek.
- 9.7 A Felek a Szerződést annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

10. MELLÉKLETEK

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. számú melléklet | Műszaki Leírás |
| 2. számú melléklet | Feladatkiadási lap (minta) |
| 3. számú melléklet | Vállalkozói ajánlat (minta) |
| 4. számú melléklet | Átadás-átvételi lap (minta) |
| 5. számú melléklet | Közreműködők jegyzéke |

Paks, 2018. 11. 27.

Budapest, 2018. 12. 17.


Elter József
műszaki
vezérigazgató-
helyettes


Sziklai Marianna Éva
gazdasági igazgató


Dr. Korom Norbert Lajos
vezérigazgató


Kiszli Ferenc
atomerőműi
igazgató

**MVM PAKSI ATOMERŐMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MEGRENDELŐ**

**MVM ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
VÁLLALKOZÓ**

Szigetelési információ	
Molnárné Kozma Györgyi	Szakmai terület szigetelése
Meczker-Eigner Zita	Pénzügyi terület szigetelése
Dr. Körmöczi-Lakatos Andrea	Jogi szigetelése
Molnár Milán Lajos 	Logisztikai vezető szigetelése

Műszaki Leírás

A Vállalkozó az alábbi műszaki leírásra vállalja a „Tervezői támogatás biztosítása a tervezett I&C kiváltások előkészítése során” kiírt feladat elvégzését:

1. Tervezési feladatok

- 1.1. Konceptió tervek, megvalósíthatósági tanulmánytervek készítése, készíttetése
- 1.2. Műszaki tervek készítése, készíttetése
- 1.3. Kiviteli tervek készítése, készíttetése
- 1.4. Megvalósulási tervek készítése, készíttetése
- 1.5. Engedélyezési dokumentációk készítése, készíttetése
- 1.6. Műszaki leírás és tervezési követelmények kidolgozása, kidolgoztatása
- 1.7. Tervezési alapkövetelmények kidolgozása, tervezési alapadatbázisok összeállítása

2. Egyéb tervezői feladatok

- 2.1. Helyszíni tervezői felmérések és bejárások végrehajtása
- 2.2. Gyártóműi és helyszíni tervezői útmutatási és ellenőrzési feladatok végrehajtása
- 2.3. Gyártóműi és helyszíni tervmódosítással járó azonnali tervmódosítások elkészítése
- 2.4. Gyártóműi és helyszíni tervező szakvélemények nyilatkozatok elkészítése

3. Műszaki ellenőri tevékenység



2. számú melléklet
a 3000011479 rendelési számú szerződéshez

Feladatkiadási lap (minta)

 **MVM Paksi Atomerőmű Zrt.**
Irányítástechnikai Rekonstrukció Kiemelt Projekt

Feladatkiadási lap		
Feladat megnevezése:		
Szerződés száma:		
Feladat azonosító:	Szerződésszám-sorszám (pld.: 30000XXXX-XXX.)	
Vállalkozó megnevezése:		
Igénylő szervezet neve:		
IRKP projekt vagy WBS kód:		
Feladat(ok) elvárt teljesítési határideje		
Feladat/részfeladat megnevezése:	Elvárt teljesítési határidő:	Egyéb információ:
Igényelt példányszám:	1 pld. elektronikus, 1 pld. papír alapú dokumentum	
Feladatkiadás dátuma:		
Megrendelő témafelelőse:		
Készítette:		
Egyeztetve:	(nem kívánt rész törölendő)	
Jóváhagyta (Megrendelő):		

A Feladatkiadási lapot a Megrendelőnek és a Vállalkozó képviselőjének is szignóznia kell!

1. ELŐZMÉNYEK:
2. FELADAT CÉLJA:
3. FELADAT RÉSZLETEZÉSE:

Megrendelő szignója: Vállalkozó szignója: Oldal 1/1

3. számú melléklet
a 3000011479 rendelési számú szerződéshez

Vállalkozói ajánlat (minta)

 **MVM Paksi Atomerőmű Zrt.**
Irányítástechnikai Rekonstrukció Kiemelt Projekt

Vállalkozói ajánlat				
Feladat megnevezése:				
Szerződés száma:				
Feladat azonosító:	Szerződésszám-sorszám (pld.: 30000XXXXX-XXX.)			
Vállalkozó megnevezése:				
Igénylő szervezet neve:				
Egyéb információk:				
Vállalási ár és a vállalt teljesítési határidő részletezése				
Feladat/részfeladat megnevezése:	Mérnök napidíj: (E Ft+ÁFA)	Ráfordítás: (mémőknap)	Összesen: (E Ft+ÁFA)	Vállalt telj. határidő:
	Részteljesítés összesen:			
(nem kívánt rész törölendő)				
	Részteljesítés összesen:			
(nem kívánt rész törölendő)				
	Részteljesítés összesen:			
Vállalási ár összesen:	E Ft+ÁFA			
Ajánlattétel dátuma:				
Vállalkozó képviselője:				

A Vállalkozói ajánlatot a Megrendelőnek és a Vállalkozó képviselőjének is szignóznia kell!

Megrendelő szignója: Vállalkozó szignója: Oldal 1/1

3000011479 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Molnárné Kozma Györgyi (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Körmöczi-Lakatos Andrea (Jogi szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)

4. számú melléklet
a 3000011479 rendelési számú szerződéshez

Átadás-átvételi lap (minta)

Átadás-átvételi lap			
Feladat megnevezése:			
Szerződés száma:			
Feladat azonosító:		Szerződésszám-sorszám (pld.: 3000XXXX-XXX.)	
Vállalkozó megnevezése:			
Igénylő szervezet neve:			
Részfeladat megnevezése:		(csak részteljesítés esetén)	
Teljesítés jellege:		(mennyiségi vagy minőségi)	
Egyéb információk:			
Átadásra kerülő dokumentum(ok) részletezése			
Dok. azonosító: (DAR vagy egyéb)	Dokumentum cím: (megnevezés, tárgy)	Példányszám: nyomtatott elektronikus	
	(nem kívánt rész törölendő)		
	(nem kívánt rész törölendő)		
	(nem kívánt rész törölendő)		
Átadásra kerülő adathordozók darabazáma és típusa:			
Átadás-átvétel dátuma:			
Átadó (I.) neve, aláírása: * (Vállalkozó képviselője)			
Átadó (II.) neve, aláírása: (egyéb megbízott átadó)			
Átvevő (I.) neve, aláírása: * (IRKP társasági képviselő)			
Átvevő (II.) neve, aláírása: (egyéb átvevő, IRKP tag)			

* aláírása minden átadás-átvételi eljárás során szükséges

Oldal 1/1

5. számú melléklet
a 3000011479 rendelési számú szerződéshez

Közreműködők jegyzéke

A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során az alábbi közreműködőket foglalkoztatja:

Sorsz.	Közreműködő neve	Tevékenység megnevezése
1.	ABB Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
2.	CENTROMATIC Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
3.	Chip-Art Bt.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
4.	COMPONENT Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
5.	Diagnostics Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
6.	Ecomatic Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
7.	Evopro Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
8.	INNOMATRIX SERVICES Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
9.	Ko-Coorp Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
10.	Konkoly és Kis Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
11.	Kópis és Társa Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
12.	Mahler-Bau Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
13.	MVM OVIT Zrt.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
14.	Paksi Mérnöki Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
15.	Pozi-Trend 2000 Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
16.	PÖYRY ERŐTERV ZRt.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
17.	ProCoPlan Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
18.	SCADANET Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
19.	Tervenergo Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
20.	VERGOTEK Zrt.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés
21.	VILLORG Kft.	Tervezés, művezetés, ellenőrzés