

EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött

egyrésről

Név: MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.
Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
Azonosító: GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001
Adószám: 23843862-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-047348 - Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Számavezető: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10023002-00336183-00000017
Képviselő: Galambos Tibor műszaki igazgató és Nestor Andrea kereskedelmi igazgató együttesen

mint Megrendelő - a továbbiakban: **Megrendelő** -

másrésről

pro MONTEL zRt.

Székhelye: 1142 Budapest, Tatai út 95.
Telefon: +36 1 450-1423
Fax: +36 1 450-1424
E-mail: montel@hu.inter.net
Adószáma: 11756358-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-049065
Számavezető bank neve: Sberbank Magyarország Zrt.
Bankszámla száma: 14100000-25519849-0100006
Képviselő: Demó Győző Cséke Zoltán Szabó

mint Vállalkozó- a továbbiakban: **Vállalkozó**

a továbbiakban együttesen **Felek**, az alábbi feltételek mellett az alulírott helyen és időben.

1. ELŐZMÉNYEK

A Megrendelő és Vállalkozó 2017. július 20. napján keretmegállapodást kötöttek (száma: 3000009242) „**Keretmegállapodás megkötése a GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében optikai hálózatok bővítéséhez szükséges kivitelezési munkák megrendelésére**” tárgyban. Az eljárás 2. részében a Megrendelő, mint ajánlatkérő a versenyt újraindította, amelynek nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.

4000357568 /

Dr. Csomor Ildikó Kinga (Jogi szignózása), Lakos Eszter (Gazdasági igazgató szignózása), Nestor Andrea (Szakmai igazgató szignózása), Liszák Gábor (Szakmai terület szignózása)

Felek jogviszonyát a Keretmegállapodás, az eljárás 2. részében kiadott dokumentumok, valamint a jelen Egyedi Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) szabályozza.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. A szerződés tárgya „GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001 támogatás terhére, kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése érdekében optikai hálózatok kivitelezési munkáinak ellátása Magyarország területén - 1. csomag” kivitelezési feladatok elvégzése a jelen szerződésben, valamint a kapcsolódó mellékletekben foglaltak szerint.

A részletes műszaki leírást és elvégzendő feladatokat a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

2.2. Az elvégzendő munka rövid leírása:

Optikai hálózat létesítése Észak-Magyarországi Régió 1. csomag - GINOP 3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében, a műszaki leírás részét képező és az NMHH vonatkozó jogszabályi előírásainak megfelelő kiviteli tervek alapján az alábbi településeken összesen 8,3 km tervezett nyomvonalon, a műszaki leírásokban részletezett helyszíneken és mennyiségekben

- Balassagyarmat 4270 m tervezett nyomvonal hossz,
- Bátorfyerenye 946 m tervezett nyomvonal hossz,
- Lőrinci – Mátravidéki Erőmű 780 m tervezett nyomvonal hossz,
- Szécsény 2297 m tervezett nyomvonal hossz,

Megrendelő az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezések a 4 (négy) helyszín (Balassagyarmat, Bátorfyerenye, Lőrinci-Mátravidéki Erőmű, Szécsény) esetében építési hatóság engedélyéhez kötöttek, így az általános forgalmi adó megfizetésére a hivatkozott jogszabályi hely alapján kerül sor.

3. TELJESÍTÉS, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

3.1. A szerződés aláírásától számított 160. naptári nap, a Vállalkozó, mint ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. Megrendelő előteljesítést elfogad.

Megrendelő a munkaterületet a szerződés aláírásától számított 15 naptári napon belül átadja.

A munkaterület átadását követően - a műszaki ellenőr jóváhagyásával - az építési naplóban rögzített munkavégzésre alkalmatlan napok nem számítanak bele a teljesítési határidőbe, ezeknek a napoknak a számával meghosszabbodik a teljesítési határidő.

Ütemezés a Szerződés 2. sz. melléklete szerint

3.2. A teljesítés helye:

- Balassagyarmat,
- Bátorfyerenye,
- Lőrinci
- Szécsény

4. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 4.1. Megrendelő az 1. sz. mellékletben foglalt építési feladatok elvégzésért nettó **77 751 309,80 Ft**, azaz hetvenhétmillió-hétszázötvengezer-háromszázkilenc forint és nyolcvan fillér Vállalkozói díjat fizet meg Vállalkozó részére.

A szerződés tárgya szerinti tevékenység 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa) 142. § (1) b pontja alá tartozik, az adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti.

A Vállalkozói díj részletes bontásban a 6.sz. mellékletben.

- 4.2. Pótmunkát kizárólag a Felek megállapodása értelmében, a Megrendelő (Keretmegállapodásban rögzített kapcsolattartója) által írásban kiadott pótmunka megrendelést követően a tartalékkeret terhére végezhet a Vállalkozó.

A tartalékkeretként rendelkezésre álló összeg a 4.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozói díj 10 százaléka (10 %):

7 775 130,98,- Ft,

azaz hétmillió-hétszázhetvenötezer-százharminc forint és kilencvennyolc fillér

- 4.3. A részszámlázás lehetőségének biztosítása:

1. részszámla, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 80%-a: A kivitelezési munkák teljesítésével, a műszaki átadás-átvételi eljárások teljes körű és eredményes lezárását követően, amelynek teljesítési részhatárideje a Szerződés aláírásától számított 100. naptári nap.

Bizonylatok, műszaki ellenőr által leigazolva és feltöltve az e-naplóban:

- műszaki ellenőr által e- építési naplóban elfogadott készrejelentés
- leltárváltozási ív
- felmérési napló
- mérési jegyzőkönyv (1 pld. elektronikus, 3 pld. nyomtatott)
- geodéziai bemérés (1 pld. elektronikus formában, mely tartalmazza a koordináta – jegyzéket is; 3 pld. nyomtatott)
- javított kiviteli terv (1 pld. elektronikus, 3 pld. nyomtatott)
- sikeres műszaki átadás-átvétel (rész műszaki átadás-átvétel)
- üzemeltetői nyilatkozat
- MVM NET egységtétellista szerinti, az egyedi vállalkozói szerződéssel összhangban álló elszámolás

Végszámla, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a: A projektben szereplő összes településekre kiadott jogerős használatba vételi engedély és a megvalósulási dokumentáció (1 pld. elektronikus, 3 pld. nyomtatott) kézhezvétele, szerződésszerű teljesítés esetén legkésőbb a szerződés aláírásától számított 160. naptári napon.

Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítése során

benyújtásra kerülő számlák kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban és 32/B. §-ban előírtak szerint történik.

4.4. **Előleg biztosítása:**

Vállalkozó a teljes nettó tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű, azaz 3 887 565,49 Ft, azaz hárommillió-nyolcszáznyolcvanhétezer-ötszázhatvanöt forint és negyvenkilenc fillér előlegre (a továbbiakban „Előleg”) jogosult. Az Előleget Megrendelő - a Vállalkozó által benyújtott díjelőleg bekérő alapján - legkésőbb az első munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti Vállalkozó részére. A Vállalkozó az Előlegről szóló díjelőleg bekérőt legkésőbb az első építési munkaterület átadásának napjáig nyújthatja be, ellenkező esetben Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel előleget. Az Előleg elszámolása a teljesítésről kiállított végszámlában történik.

4.5. **A számla kiegyenlítése a Vállalkozó Sberbank Magyarország Zrt. Banknál vezetett 14100000-25519849-0100006 sz. bankszámlájára, utalással történik.**

4.6. **A számlázási feltételek a keretmegállapodás 6. pontjában kerültek meghatározásra. A kiállítandó számlán a 2007. évi CXCVII. törvény (Áfa) 169. § n) pont szerint a „fordított adózás” kifejezést fel kell tüntetni.**

4.7. **A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani és azt a Megrendelő számláit kezelő **Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (7031 Paks, Pf. 152.)** címére kell küldeni. A számlához a Megrendelő által aláírt **Teljesítésigazolást** mellékelni kell. A számlán fel kell tüntetni a szerződést egyértelműen beazonosító adatokat (**Megrendelő SAP szerződésszámát**).**

5. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÖTBÉR

5.1. **A Keretmegállapodásban szabályozottak szerint történik.**

5.2. **Teljesítési biztosíték:**

A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékeként a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték nyújtására köteles. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell Vállalkozónak rendelkezésre bocsátania és a szerződés igazolt teljesítéséig kell érvényben és hatályban tartani.

A teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint.

Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározottak szerint Megrendelő javára szóló teljesítési biztosítékot nyújt, amelynek összege 3 887 565,49 Ft, azaz hárommillió-nyolcszáznyolcvanhétezer-ötszázhatvanöt forint és negyvenkilenc fillér.

5.3. **Jótállás:**

A keretmegállapodásban meghatározottak szerint a teljesítésigazolás kiállításától számított 36 hónap.

5.4. **A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (Jótállási biztosíték)**

Vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „**Jótállási biztosíték**”) a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállási kötelezettség kezdetének - azaz a Teljesítésigazolás kiadásának időpontjában - időpontjában, a jótállási idő leteltének időpontjáig fennálló hatállyal.

A Jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés ÁFA nélkül számított teljes nettó Vállalkozói díjának 5%-a.

A Jótállási biztosíték teljesíthető a Kbt. 134.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján az előírt óvadéknak a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnel. A jótállási biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe vehető.

A Vállalkozó a teljesítési és a jótállási biztosíték tekintetében a választott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia, amelyet Megrendelő Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként köt ki.

5.5. Felelősségbiztosítás

A keretmegállapodásban szabályozottak szerint. (3. sz. melléklet)

6. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐK

6.1. A keretmegállapodásban szabályozottak szerint.

6.2. Megrendelő részéről a teljesítés igazolója: Galambos Tibor műszaki igazgató és Kvanduk Mihály projektvezető

7. ALVÁLLALKOZÓK

7.1. A keretmegállapodásban szabályozottak szerint.

7.2. Vállalkozó nyilatkozata az alvállalkozói teljesítés vonatkozásában jelen szerződés 4. sz. mellékletét képezi.

7.3. Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésben részt vevő Alvállalkozók tekintetében /nyilatkozat kizáró okokról adott esetben/ a jelen szerződés 5. sz. mellékletét képezi.

8. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

8.1. A keretmegállapodásban szabályozottak szerint.

9. VIS MAIOR

9.1. A keretmegállapodásban szabályozottak szerint.

10. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

10.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és annak szerződésszerű teljesítéséig tart.

10.2. A keretmegállapodásban szabályozottak szerint.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás, feladat meghatározás
2. számú melléklet: Ütemezés
3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény
4. számú melléklet: Nyilatkozat az alvállalkozói teljesítés vonatkozásában
5. számú melléklet: Alvállalkozók listája /nyilatkozat kizáró okokról adott esetben
6. számú melléklet: Vállalkozói díj részletes bontásban

Budapest, 2018. október 19.

2018. 11. 19.

MVM NET Távközlési Szolgáltató Z

Megrendelő

képviseli: Galambos Tibor műszaki igazgató és
Nestor Andrea kereskedelmi igazgató együttesen


1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
Adószám: 23843862-2-44

10

pro MONTEL zRt.

Vállalkozó

képviseli: Demé Győző

pro MONTEL zRt.
Székhely: 1142 Budapest, Tatal u. 95.
Levelezési cím: 1142 Budapest, Tatal u. 95.
Adószám: 11756358-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-049065


Szignálási információ	
Dr. Csomor Ildikó Kinga	Jogi szignózása
Lakos Eszter	Gazdasági igazgató szignózása
Nestor Andrea	Szakmai igazgató szignózása
Lisák Gábor	Szakmai terület szignózása

4000357568 /

Dr. Csomor Ildikó Kinga (Jogi szignózása), Lakos Eszter (Gazdasági igazgató szignózása), Nestor Andrea (Szakmai igazgató szignózása), Lisák Gábor (Szakmai terület szignózása)