ADASVETELI SZERZODES
szama: 0265 - GINOP-1.2.1-0704/2019

amely létrejdtt az alabb megjeldlt napon, az alabbi szerzodd
felek kozott

vevd: MEGEPSZER KA.

sz¢khelye: 3531 Miskole, Kiss Ernd utca 17.
cégjegyzékszam:  05-09-007419

adoszam: 11777821-2-05

képviseli: Nagy Laszld tigyvezetd igazgatd
email: megepszer@t-online.hu

tovabbiakban: Vevo

eladé:  TOSHULIN, a.s

Székhelye: 76824, Hulin, Wolkerova 845

azonosito: CZ 25510851

képviseli: Dagmar HERRING igazgatosag elndke
Miroslav OTEPKA igazgatosag elndkhelyetese
dagmar.herring/@toshulin.cz
miroslav.otepka@toshulin.cz

email:

tovabbiakban: Elado
az alabbiak szerint:
ELOZMENYEK:

Felek rogzitik, hogy Vevd, mint Ajénlatkérd a
kozbeszerzésekrél szolo 2015, évi CXLIL  torvény
(tovabbiakban: Kbt.) alapjan @sszefoglald  tajékoztatas
kozzétételét kovetden kozvetlen ajanlattételi  felhivas
megkildésével induld (hirdetmény kozzététele nélkili)
eljarast folytatott le, a Kbt. 113.§ (1) bekezdésének
megfelelden.

1 db CNC vezérlésii karusszel eszterga beszerzése
tartozékokkal, keresztgerenda fiiggdleges allitisival
betanitissal,

A beszerzés eurdpai unios alapokbol finanszirozott projektel
és/vagy programmal kapesolatos, a projekt hivatkozasi szama:
GINOP-1.2.1-16-2017-00704, a tamogatds intenzitasa
50,00%. A kifizetés utdfinanszirozassal torténik.

Vevh a kizbeszerzési eljarasban benytjtolt ajanlatokat
megvizsgalta, egymassal Osszevetette. Az gjanlatok
elbirdlasardl szolo dsszegezés 2018, 12 10-dik napjén keriilt
megkiildésre az ajanlattevd részére. A kizbeszerzési
eljardsban hozott dontés szerint a kozbeszerzés nyertes
ajanlattevije Elado lett.

Vevd Ajanlattételi Felhivasaban ¢és a  kdzbeszerzési
dokumentumokban, valamint az Eladd Ajanlatiban foglaltak
megvalositisat a Szerz6dd felek e Szerzodésben foglaljak
irasba.

Az eljaras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel
- a nyertes ajanlat azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek:

SALES CONTRACT
number: 02635 - GINOP-1.2.1-0704/2019

concluded on the date below by and between the following
Parties

Buyer: MEGEPSZER Kft.

registered address: H-3531 Miskole, Kiss Erné utca 17.
company registration number: 05-09-007419

tax number: 11777821-2-05

represented by  Laszld Nagy, managing director
email: megepszer@t-online.hu

hereinafter referred to as: Buyer

seller: TOSHULIN, a.s
registered address: 76824. Hulin, Wolkerova 845
identifier: CZ 25510851
represented by: Dagmar HERRING

Miroslav OTEPKA
dagmar.herring@toshulin.cz
miroslav.otepka(@toshulin.cz

email:

hereinafter referred to as: Seller
under the following terms and conditions:
BACKGROUND:

The Parties hereby represent that pursuant to Act CXLIII of
2015 on public procurement (hereinafter referred to as: Kbt.)
the Buyer, as the Contracting Entity - following the
publication of a summary information - has conducted a
procedure initiated by sending the direct call for quotations
(without publishing the announcement), in accordance with
Section (1) of Article 113 of the Kbt..

The procurement of 1 piece of CNC controlled carousel
lathe, including accessories, the setting of the vertical
cross-beam and training,

The procurement is connected to a project and/or program
financed from European Union funds. the reference number
of the project: GINOP-1.2.1-16-2017-00704, aid intensity:
50.00%. The payment shall be settled by ex-post financing.

The Buyer has examined the quotations submitted for the
procurement procedure, and compared them with each other.
The summary on the evaluation of the quotations was sent to
the tenderer(s) on 10.12.2018. According to the decision
made during the procurement procedure, the awarded
tenderer of the procurement is the Seller.

The implementation of the contents of the Buyer’s Call for
Quotation, the procurement documents and the Seller’s
Quotation has been included in this Contract in writing by
the Parties.

The elements of the preferred quotation — with respect to
the evaluation criteria applied in the course of the procedure
— that have been evaluated:




Ajanlat szerinti

Quotation book value

Quoted price total (EUR)

1.765.900

Height of the workpiece (2900
mm - 3100 mm)

best value is 3100 mm

imost unfavorable value is 2900
mm

3080

érték
Ajanlati ar 6sszesen (EUR) 1.765.900
Munkadarab magassaga (2.900 mm-t61 3080
3.100 mm-ig)
legkedvezdbb érték 3100 mm
legkedvezotlenebb érték 2900 mm
Munkadarab stlya ( 27.500 kg-tol 30.000

30.000 kg-ig)
legkedvezobb értek 30.000 kg
legkedvez6tlenebb érték 27.500 kg

kg - 30 000 kg)
best value is 30 000 kg

kg

most unfavorable value is 27 500

Weight of the workpiece (27 500(30.000

Asztal fordulatszama (125 ford./perc-t61 [150
150 ford./perc-ig)

legkedvezdbb érték 150 ford./perc
legkedvezitlenebb érték 125 ford./perc

Szerszamtar féréhelyck szama (35 db- @5
161-45 db-ig)

legkedvezObb érték 45 db
legkedvezitlenebb érték 35 db

rpm)
best value is 150 rpm
imost unfavorable valuec is 125

rpm

[Table speed (min.-max. 125-150{150

1. A szerzddés targya

1.1. Az Eladd kotelezi magat, hogy az alabbiakban
részletezett szerzddéses feltételeknek megfelelden kivitelezi
a munkat. A Vevd kotelezi magat, hogy az alabbiakban
részletezett szerzbdéses feltételeknek megflelelen a
kivitelezett munka arat kifizeti.

1.2. A jelen bekezdés 1. pontja szerinti munka a felek
megallapodasa szerint a kévetkez:

a) Az 1 db CNC vezérlésii karusszel esztergagép legydrtasa a
jelen szerzddés 2. fejezet foglalt kivitelben (a tovabbiakban
,.Gép™) valamint a jelen szerzodés 3. fejezetben megjeldlt
tartozékok legyartasa.

b) A Gép cldatvételének lebonyolitasa a jelen szerzodés 6.
fejezet szerint €s az atadas lebonyolitasa a jelen szerzodés
10. fejezet szerint

¢) A Gép Osszeszerelése az dsszeszerelés helyszinén a jelen
szerz6dés 9.1. pontja szerint

1.3. Az Elado kotelezi magat, hogy a Gépet az elvarasoknak
meglelelden és iddben legyartja a jelen Szallitasi szerzodés
szerint. A Gép akkor tekinthetd az elvardsoknak
megfeleldnek, ha teljesiti a jelen szerzodés 2. fejezetben
felsorolt paramétereket. Amennyiben a Gép az elvarasoknak
megfelelden elkésziilt, a Vevo kiteles a Gépet atvenni és
eleget tenni mindazoknak a kotelezettségeinek, amelyek a
jelen szerzodés szerint az atvétellel kapesolatban rd harulnak.

2. A Gép kivitele és alapparaméterei

2.1. A Gép kivitele
Az Eljarast megindito felhivas szerint, mely a szerzodés
clvalaszthatatlan részét képeri.

Tool storage capacity (35-45
pieces)

best value is 45 pieces

most unfavorable value is 35
ieces

1. Subject of the Contract

1.1. The Seller commits itself to perform the work in
accordance with the contractual terms and conditions set
out below. The Buyer commits itself to remit payment for
the work performed, in accordance with the contractual

terms and conditions set out below,

1.2. The work specified in Section 1. of this paragraph is as

follows:

a) The production of one piece of CNC controlled carousel
lathe according to the design specified in Chapter 2 of this
Contract (hereinafter referred to as the “Machine™), as well
as the production of the accessories specified in Chapter 3

of this Contract.

b) Performing the pre-acceptance of the Machine in
accordance with Chapter 6 of this Contract, and
performing the delivery process in accordance with

Chapter 10 of this Contract.

c) Assembling the machine at the site of assembly in
accordance with Section 9.1 of this Contract.

1.3. The Seller obliges to manufacture the Machine on
time, in accordance with the expectations and the Supply
Contract. The machine shall be considered in accordance
with the expectations if it complies with the parameters
listed in Chapetr 2. If the machine is completed in
accordance with the expectations, the Buyer shall be
obliged to accept the Machine and to comply with all the
obligations arising out of this Contract regarding the

acceptance.

2. Design and basic parameters of the Machine

2.1. Design of the Machine

As set in the Call for Competition, which is an integral part

of the Contract,
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2.2. Miiszaki partméterek
Az Eljarast megindito felhivas szerint, mely a szerz6dés
clvalaszthatatlan részét képezi.

2.3. Gép pontossaga
Mérési jegyzokonyv szerint.

3. A gép tartozékai, miiszaki paraméterei
Az Eljarast megindito felhivas szerint, mely a szerzddés
clvalaszthatatlan részét képezi.

4. Arak
4.1. A szerzddo felek a szerzodés targyat képezo berendezés
és a kapesolddo szolgaltatasok ardt

sszesen 1.765.900.- Euro dsszegben allapitottik meg
(tovabbiakban ,,Ar™)

5. Fizetési feltételek

5.1. A Vevo kotelezi magat, hogy a Gép arat az alabbiak
szerint fizeti meg:

Az ajanlatkérd 30 % eldleget biztosit, a szerz6dés aldirasat
kovetd 30 munkanapon beliil. Egy résszamla és egy
végszamla ny(jthatd be, a részszamla 90%, a Gép
leszallitasat kovetd 5 munkanapon beliil, a végszamla 100 %
a Gép atadasat kovetd 30 napon beltl fizeti az ajanlatkérd.
Az eldleg elszdmoldsa, a benyijtott részszamlaval szemben
torténik.

Az alabbi részletezéssel:

a) A vételar 30%-at 529.770.- EUR Gsszeget eldlegként a
jelen szerzodés alairasat kévetd 30 napon beliil Elado
szamldjara banki atutalassal, EUR-ban teljesiteni. A
megfizetett eldlegre az Elado eldleg visszafizetési
bankgaranciat koteles nyajtani, mely érvényes a Gép Vevo
telephelyére érkezésének idépontjaig.

Az eléleg elszamolésa, a benytjtott részszamlaval szemben
torténik.

Az Eladé — amennyiben eldleg kifizetésre tart igényt — gy
koteles a vevd részére clbleg-visszafizetési biztositékot adni.

Eléleg-visszafizetési biztositék: A biztositék mértéke
egyenlé a szerz6dés AFA nélkil szamitott dsszegének 10 %-
a és az igényelt ¢ldleg (30%) kiilonbozetének mértékével,
azaz 353.180,- EUR. Az Eladd tudomasul veszi, hogy az
eldleg visszafizetési biztositék az eloleg kifizetésének
feltételét képezi.

Az eldleg-visszafizetési biztositéknak az el6legbekérd
dokumentum benyujtasatol az eloleggel torténd
elszamolasaig rendelkezésre kell 4llnia, 2020. januar 31-ig.

Az elleg visszafizetési biztositék a Kbt. 134.§ (6)
bekezdésének a.) pontja alapjan az Ajanlattevd vilasztasa
szerint nyujthatd ovadékként az eldirt pénzosszegnek a Vevo
fizetési szamldjara torténd befizetésével (atutalasaval),
pénziigyi intézmény vagy biztosito dltal vallalt garancia
vagy pénziigyi intézményi készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott-
készfizetd kezességvallalast tartalmazo- kotelezvénnyel. Az
Elado az cloleg- visszafizetési biztositék ny(Qjtasa elott (5) ot

2.2. Technical specifications
As set in the Call for Competition, which is an integral part
of the Contract.

2.3. Precision of the Machine
As contained in the measurement protocol.

3. Accessories and technical parameters of the Machine
As set in the Call for Competition, which is an integral part
of the Contract.

4. Prices

4.1. The Parties have determined the price of the
equipment and the related services provided under this
Contract

in a total of EUR 1.765.900.- (hereinafter referred to as
"Price")

5. Terms of payment

5.1. The Buyer obliges to pay the price of the Machine as
follows:

The Contracting Entity shall make an advance payment of
30% within 30 working days after concluding the Contract.
One partial invoice and one final invoice can be submitted:
the partial invoice is 90% and is paid within 5 working
days after the Machine is shipped, the final invoice is
100% and is paid within 30 days after the delivery of the
Machine by the Contracting Entity. The advance payment
shall be accounted against the submitted partial invoice.

The installments shall be as follows:

a) 30% of the purchase price, that is EUR 529.770 shall be
remitted in EUR as advance payment to the bank account
of the Seller within 30 days following the signing of this
Contract. The Seller is required to provide repayment bank
guarantee for the advance payment, which is valid until the
Machine is delivered to the site of the Buyer.

The advance payment shall be accounted against the
submitted partial invoice.

The Seller - in case it requires the advance payment - shall
be obliged to provide repayvment guarantee in respect of the
advance payment.

Advance payment guarantee: The amount of the guarantee
shall be equal to the difference between the 10% of the
amount of the Contract less VAT and the requested
advance payment (30%), which is 353.180,- EUR. The
provision of the advance repayment guarantee shall be a
condition precedent to the payment of such advance.

The advance repayment guarantee should be available
from the time the document requesting the advance
payment is submitted, until the settlement of the advance
payment is completed, till 31% of January 2020.

Pursuant to Paragraph a) of Section (6) of Article 134 of
the Kbt., the advance payment guarantee - subject to the
choice of the Contracting Entity - may be provided as a
collateral security, by having the prescribed sum deposited
(transferred) into the payment account of the Buyer, by the
provision of a guarantee or a surety undertaken by a
financial institution or by furnishing a promissory note
issued pursuant to an insurance contract and containing
surety. Five (5) days prior to providing the advance




nappal koteles nyilatkozni a Vevé felé, hogy milyen médon
teljesit.

b) A részszamlat vételar 90%-at, 1.589.310.-EUR &sszeget
a Gép leszallitasat kovetd S napon beliil Elado szamldjara
banki atutalassal, EUR-ban teljesiteni. Az eldleg
elszamoldsa a részszamliban torténik. (1.589.310 -

529.770 =fizetend6 1.059.540.- EURQ)

¢) A végszamlat vételar 100%-at, (azaz 1.765.900.-EUR -
1.589.310 = 176.590.- EURO $sszeget a gép atadasat kévetd
15 napon beliil Elado szamléjara banki atutalassal, EUR-ban
teljesiteni, a részszamla elszdmolasa a végszamliban
torténik.

Vevd az alabi dsszegeket utalja a fenti hataridében:

1. utalas (el6legszamla): 529.770. EURO

2. utalas (résszamla — az eldleg): 1.059.540. EURO
3. utalds (végszamla — résszamla): 176.590. EURO
Azaz a vevé az eladénak dsszesen (1+2+3) 1.765.900
EURO vételarat fizet meg dsszesen, a fenti iitemezés
szerint.

5.2. Az arra vonatkozo fizetési kitelezettség (az elélegre is)
az Eladd szamlajan tortént jovairassal tekintendd
teljesitettnek.

6. A Gép eloatvétele

6.1. Az Eladd sajat székhelyén gyartja le készre a gépet és
olyan allapotba hozza, hogy lehetdség legyen a gép
paramétereinek ¢s részben pontossagi értékeinek
cllenodrzésére a jelen szerzodeés 2. és 3. fejezete szerint
valamint a 6. fejezet 6.2, pontja szerint. Ehhez az Elado,
hogy megbizonyosodjon a gép megfeleld mikodésérol és a
megadott paraméterek teljesitésérdl, valamint a gép
pontossagardl, Vevo jelenlétében elvégzi a gép
feltlvizsgalatat és ellendrzését.

6.2. Az ellendrzés és a feliilvizsgalat targya:

a) A Gép geometriai pontossaganak ellendrzése a Gép
geometriai pontossagi ¢értékeit tartalmazo tablazat szerint
(Mérési jegyzOkonyv).

b) A Gép hianylalansaganak ellendrzése az atadott ajanlat
szerint (Eljarast megindito felhivas )

¢) NASA munkadarab megmunkalasa a geometriai
pontossagi értékeket tartalmazo tablazat szerint
(Mérési jegyzokonyv).

6.3. Ha az ellendrzés ¢s feliilvizsgalat eredményesen zarult,
vagyis bizonyithato, hogy a Gép teljesiti az eloirt
feltételeket, amelyeket a Gép ellendrzése €s fellilvizsgalata
soran vizsgaltak, a Felek haladéktalanul alairnak egy
jegyzokonyvet a gép cloatvételérol (a tovabbiakban
LWEloatvételi jegyzokonyv™).

6.4. Az Eldatvétel jegyzokonyv 4 példanyban késziil, 2
példanyt kap az Eladé és 2 példanyt kap a
Vevo.

payment guarantee, the Seller shall make a declaration to
the Buyer on its choice of the above.

b) The partial invoice, 90% of the purchase price, that is
EUR 1.589.310 - shall be remitted in EUR to the bank
account of the Seller within 5 days following the shipment
of the Machine. The advance payment shall be

accounted against the partial invoice (to be paid:
1.589.310 — 529.770 = 1.059.540.- EURQ).

¢) The final invoice, 100% of the purchase price, that is
EUR 1.765.900.- shall be remitted in EUR to the bank
account of the Seller within 15 days following the delivery
of the Machine; The partial invoice shall be accounted
against the final invoice.
Buyer will remit the following payment:
| remittance: (prepayment) 529.770,- EUR
2. remittance (partial invoice — prepayment)

1.059.540,- EUR
3. remittance (final invoice — partial payment)

176.590.- EUR
Namely, the buyer will pay to the seller in total (1-2-3)
1.765.900,- EUR as per above terms.

5.2. The payment obligation in respect of the price
(including the advance pavment as well) shall be deemed
fulfilled at the time it is credited to the Seller's account.

6. The pre-acceptance of the Machine

6.1. The Seller shall completely manufacture the Machine
at its own site, and provide it in a condition suitable for
checking the parameters of the Machine, and partly its
precision values in accordance with Chapters 2 and 3, as
well as Scetion 6.2 of Chapter 6 of this Contract. For this
purpose, in order to check the proper functioning of the
Machine, its compliance with the specified parameters, and
the precision of the Machine, the Seller shall, in the
presence of the Buyer, perform the checking and the
inspection of the Machine.

6.2. The object of the checking and the inspection:

a) Checking the geometric precision of the machine, based
on the table containing the geometric precision values of
the Machine (Measurement protocol).

b) Verification of the completeness of the Machine based
on the submitted quotation (Call for Competition)

¢) A NASA workpiece should be worked according to the
values included in the geometric precision values
(Measurement protocol).

6.3. If the checking and the inspection is performed
successfully, that is, there is evidence that the Machine
fulfills the conditions examined during the checking and
the ingpection of the Machine, the Parties shall
immediately sign a Protocol on the pre-acceptance of the
Machine (hereinafter referred to as "Pre-acceptance
Protocol").

6.4. The Pre-acceptance Protocol is made in 4 copies: 2
copies are for the Seller, and 2 copies are for the /’
Buyer. i
R

f\’,u




6.3. Ha az ellenorzés ¢s a feliilvizsgalat eredményesen
lezérult, vagyis ellendrizték, hogy a Gép dsszhangban van
azokkal a paraméterekkel, amelyek az ellenorzés targyat
képezték, a Vevo tavolléte esetén vagy ha a Vevo az
Eloatvételi jegyzokanyv alairdsat megtagadja. feltételezik,
hogy a Gépet ideiglenesen atadtak és a Vevo ideiglenesen
atvette. Ebben az esetben az Eloatvételi jegyzokonyvet
kizarolag az Eladé irja ala, ugyanakkor a jegyz6kdnyvin
feltiinteti annak okat, hogy a Vevd miért nem irta ald a
jegyzokonyvet. Az ilyen médon kiallitott jegyzOkonyv egy
eredeti példanyat elkiildik a Vevd székhelyének cimére.

6.6. Ha az ellenédrzés és a fellilvizsgalat nem zarult le
eredményesen, vagyis a Gép nem felel meg, az ..Eljdrast
megindito felhivas és a Mérési jegyzOkonyv™ mellékletekben
szerepld azon paramétereknek, melyek az ellendrzés targyat
képezték, az Eldatvételi jegyzOokonyvben fel kell tiintetni a
hianvossagokat és azt kell feltételezni, hogy a Gépet
ideiglenesen nem adtak at. Ebben az esetben az Elado
koteles haladéktalanul minden megallapitott hianyossagot
kikiiszobolni. A hidanyossagok megsziintetését kivetden
Eladé koteles azonnal tudatni a Vevovel a Gép
elbatvételének tjabb idépontjat.

6.7 Amennyiben a Vevo az ellendrzés €s a feliilvizsgalat
alatt az Eladéval megallapodik a Gép paramétereinek, ill. a
jelen szerzddésbdl adodo feltételeknek a modositasaban, a
szerz6do felek a jelen Szallitasi szerzodéshez egy szamozott
figgeléket fogalmaznak meg, amely tartalmazza
megallapoddsukat mind a jelen szerzodés 8. fejezetében
megadott hataridérél, mind a fizetési feltételek
modositasarol, mind a megallapodas szerinti ar
modositasarol.

6.8. Az Elado koteles a Vevot legalabb 10 nappal kordbban
irasban értesiteni a Gép eldatvételérdl. Az értesitést az Elado
e-mail-ben és telefonon kételes megtenni.

6.9 A szerzddb felek megallapodnak abban, hogy a Vevd
viseli mindazokat a koltségeket, amelyek a Vevo
képviseloinek a Gép elsd eldatvételén vald részvételével
osszefiggésben felmertilnek. Amennyiben az elsé eldatvétel
az Eladd hibajabol hiasul meg, gy a tovébbi eldatvételek
Vevo részérol felmerild koltségei (utazas, szallas, egyéb
kiadasok) az Eladot terhelik.

7. A Gép csomagoldsa és kiszdllitdsa

7.1. A Gép elozetes atvétele utan az Eladé elokésziti a Gépet
a 9.1. pontban megadott dsszeszerelési helyszinre vald
kiszallitdshoz.

7.2. A Gép kiszallitasnak idopontja legkésobb a
szerzdéskotést kivvetd 335 nap, eloszallitds megengedett a
Vevivel torténd egyeztetés alapjan. A Gép kiszallitasa alatt a
Gép Vevo telephelyére érkezését értjlik.

7.3. Az Elado koteles a Gépet szétszerelt allapotban
leszallitani. Az egyes gépelemek maximalis mérete:
szélesség 3800 mm x magassag 4300 mm, az egyes
gépelemek maximalis sulya: 30 t. Az Elado tudomasul veszi,
hogy a megadott méret a Vevd csarnokaba bontés nélkiil
bevihetd legnagyobb méret, a maximalis saly a Vevonél
rendelkezésre allo daruval emelhetd legnagvobb sily.

6.5. If the checking and the inspection is completed
successfully, that is, the Machine is in line with the
parameters which have been the subject of the inspection,
in the absence of the Buyer, or if the Buyer refuses to sign
the Pre-acceptance Protocol, it is assumed that the Machine
has been temporarily handed over, and the Buyer has
temporarily accepted it. In this case. only the Seller shall
sign the Pre-acceptance Protocol, indicating at the same
time the reason why the protocol is not signed by the
Buyer. An original copy of the Protocol drawn up in this
way shall be sent to the registered address of the Buyer.

6.6. If the checking and the inspection is not completed
successfully, that is, the Machine does not comply with the
parameters contained in the annex “Call for Competition
and Measurement Protocol”, which parameters have been
the subject of the inspection, the deficiencies must be
indicated in the Pre-acceptance Protocol, and it should be
assumed that the Machine was not temporarily handed
over. In this case, the Seller shall be obliged to
immediately correct any defects found. Following the
correction of deficiencies the Seller shall immediately
inform the Buyer about the new date for the pre-acceptance
of the Machine.

6.7 In case during the inspection the Buyer and the Seller
agree on the modification of the parameters of the
Machine, or the conditions of this Contract, the contracting
parties shall add a numbered annex to this Supply Contract,
containing their agreement on the deadline provided in
Chapter 8 of this Contract, on the modification of the
payment terms, and on the modification of the price
included in the Contract.

6.8. The Seller shall, at least 10 days in advance, notify the
Buyer in writing about the pre-acceptance of the Machine.
The Seller shall make such notification via e-mail and by
phone.

6.9. The Contracting Parties agree that the Buyer shall bear
all the costs of the Buyer's representatives in the context of
their participation in the first pre-acceptance. In case the
first pre-acceptance fails due to the fault of the Seller, the
costs of any further pre-acceptances arising on the part of
the Buyer shall be borne by the Seller,

7. Packaging and delivery of the Machine

7.1. Following the pre-acceptance of the Machine, the
Seller shall prepare the Machine for delivery to the
assembly site specified in Section 9.1.

7.2 The date of shipment of the Machine is no later than
335 days after the Contract was concluded; pre-shipment is
permitted if agreed by the Buyer. The shipment of the
Machine means its arrival on the site of the Buyer.

7.3. The Seller is obliged to ship the Machine parts
disassembled. The maximum size of each individual
machine element: width - 3800 mm x height 4300 mm; the
maximum weight of each individual machine element: 30t.
The Seller acknowledges that the specified size is the
largest size that can enter the Seller’s hall without taking it
apart, and the specified maximum weight is the weight that
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8. A Gép szillitasa és szallitasi hatarideje

8.1. Az Eladé koteles a 7. fejezetben leirtak szerint
elokészitett gépet a Vevonek jelen szerzédés aldirasat
kivetd 395 napon beliil Vevé telephelyén a termelésnek
dtadni. Paritds: DAP az INCOTERMS 2010 szerint.

8.2. Vis maior esetén a Gép kiszallitasinak hatérideje annyi
nappal hosszabbodik meg, ahany napig a fentiekben vazolt
akadaly fennall.

8.3. Az Eladdnak jogaban all a Gép kiszallitasanak
hataridejét modositani, amennyiben a Vevo a szerzddésben
foglalt kotelezettségeit nem teljesiti. Az Elado ebben az
esetben jogosult a Gép kiszallitasanak hataridejét annyi
nappal meghosszabbitani, ahany napig a Vevo részérol
kotelezettségének mulasztasa fennall.

8.4. A Gép kiszallitasi hataridejének lejarta utan az Elado
nines késedelemben a Gép kiszallitasaval, ha a hataridét a
Vevd késedelme miatt vagy a jelen fejezet 8.2. és 8.3.
pontjdban felsorolt kériilmények miatt 1épte til.

8.5. Amennyiben a szerz6do felek a jelen szerzddés utdlagos
modositasaban allapodnak meg. a Gép kiszallitasanak
hatarideje ennck megfeleléen modosulhat.

9. ()sszeszerelés helye és tsszeszerelés a Vevo telephelyén

9.1. A Gép dsszeszerelésének helyszine (a tovabbiakban

,Osszeszerelési helyszin™) a Vevd magyarorszagi telephelye:

3531 Miskolc, Kiss Ernd utca 17.

9.2. Az Elado koteles elkésziteni a Gép alapozisi
meghatdrozasaval, amelyek a Gép dsszeszerelésehez
szitkségesek. Az alapozasi dokumentacio mindenekel6tt
tartalmazza azokat a kbvetelményeket, amelyek a Gép
alapozasi munkalatainak komplex elvégzéséhez
elengedhetetlenek, vagyis tartalmazza a taphalozatokhoz
vald csatlakozasokat, rogzitési pontokat stb. Az Elado
koteles az alapozasi dokumentaciot legkésébb a szerzodés
alairasat kovetd 60 napon beliil a Vevo rendelkezésére
bocsajtani.

9.3. Az Elado a Gép kiszallitasarol 8 nappal a szallitast
megeldzoen irasos ¢s telefoni értesitést koteles adni a
Vevbnek.

Az Elado koteles a Gép érkezésének iddpontjdban Vevi 9.1
pont szerinti telephelyén megfeleld 1étszamban jelen lenni,
mivel az Eladé kotelezettségébe tartozik a Gép levételének
iranyitésa a szallitjarmiirél. A Vevd kotelezettségébe
tartozik a kotozést végzo szakember és a daru biztositasa
kezeldszemélyzettel egyiitt.

9.4. A gépalap elkészitése a Vevo feladata. Az Fladonak
Vevd irasbeli tajékoztatisa alapjan a gépalap elkésziilését
kovetd 15 napon beliil az elkésziilt alapot szemrevételeznie

kell, hogy az megfelel-e a Gép telepitésére. Az alap esetleges

hibait a Vevo részére jeleznie kell, hogy azok elharitasatol a

can be lifted by the crane available to the Buyer.
8. Delivery of the Machine, deadline for delivery

8.1. The Seller is obliged to deliver to the Buyer (at its
site) the Machine prepared according to the contents of
Chapter 7, within 395 days after signing this Contract,
in condition suitable for production. Parity: DAP as per
INCOTERMS 2010

8.2. In case of force majeure, the deadline for the delivery
of the Machine shall be extended with a period equal to the
dayvs while the above hindrance existed.

8.3. The Seller is entitled to modify the delivery date of the
Machine in case the Buyer fails to fulfill its obligations
under the Contract. In this case the Seller shall be entitled
to extend the deadline for the delivery of the Machine with
a period equal to the number of days the Buyer failed to
fulfill its obligations.

8.4. After the deadline for the delivery of the Machine
expires, the Seller shall not be considered delayed
regarding the delivery of the Machine in case the delivery
date was exceeded due to any delay of the Buyer, or due to
the circumstances listed in Sections 8.2 and 8.3 of this
Chapter.

8.5. If the Parties agree on a subsequent modification of
this Contract, the deadline for the delivery of the Machine
may be modified accordingly.

9. Place of assembly, installation at the Buyer’s site

9.1. The place of assembly of the Machine (hereinafter
referred to as “Place of Assembly”) means the Buyer’s site
in Hungary: H-3531 Miskolc, Kiss Erné utca 17.

9.2. The Seller is required to prepare the documentation of
the foundation for the Machine, including the
specifications of the conditions necessary for the assembly
of the Machine. The documentation of the foundation
primarily contains the requirements necessary for the
complex performance of the foundation works for the
Machine, that is, the power supply connections, mounting
points, etc. The Seller shall provide the documentation of
the foundation to the Buyer no later than 60 days following
the signing of the Contract.

9.3. The Seller shall be obliged to notify the Buyer in
writing and by phone about the delivery at least 8 days
prior to delivery.

The Seller’s representatives are required to be present in
appropriate number when the Machine arrives at the
Buyer’s site (referred to in pSection 9.1), since it is an
obligation of the Seller to control the unloading of the
Machine from the transport vehicle. It is an obligation of
the Buyer to ensure that the professionals performing the
binding and the crane with its operators are available.

9.4. Preparing the foundation for the Machine is the
responsibility of the Buyer. Based on the written
information by the Buyer, the Seller shall inspect the
finished foundation within 15 days after the foundation for
the Machine is completed, and decide whether it is spitable




Vevo intézkedhessen.

9.5. Az Eladé tizembehelyezést végzd szakemberei a Gép
kiszallitasanak idépontjaban a Vevé telephelyén
tartozkodnak. Az Eladd koteles a gépelemek gépkocsirdl
torténd lerakodasanal jelen lenni, a lerakodast irdnyitani
(gépelemek kitdzése daruzashoz, stb.), a lerakodas sordn a
daru kezelését a Vev végzi.

9.6. Az Elado a helyszinen elvégzi a Gép Gsszeszereléset,
amely helyszin az alapozasi dokumentécionak megfelelden
van eldkészitve. Ha a helyszin nem felel meg a gép
dsszeszerelésének, vagy ha az alapozas az Elado
megallapitdsa szerint nem felel meg azoknak a feltételeknek,
amelyek az alapozasi dokumentacioban rogzitve vannak, az
Eladé koteles a Vevo figyelmét felhivni erre a tényre.

Ha a Vevd nem tudja a hidnyossagokat méltanyosan rovid
hataridén beliil megsziintetni, amit az Elado is igazolni tud,
az Eladénak jogaban 4ll visszatérni sajat munkahelyére, ill.
ha a Vevo a figyelemfelhivés ellenére ragaszkodik a szerelési
helyszinhez, az Eladé nem felel az esetleges olyan
hianyossagokért, amelyek erre a tényre alapulnak.

9.7. Az Eladé jogosult a szerelés elvégzéséhez harmadik
szemelyt igénybe venni.

9.8. A Vevd koteles a gép taroldsihoz a szerelési munkéak
elott és alatt megfeleld helyiséget rendelkezésre bocsajtani és
biztositani a Gép, ill. részeinek lopas, megsemmisités, ill.
rongalas elleni védelmét.

9.9. A Vevd koteles a szerelési munkak soran az Eladonak,
ill. az 4ltala megbizott harmadik személynek megfeleld
helyiséget biztositani a szerelési munkakhoz sziikséges
késziilékek, eszkdzok, szerszamok és a munkatarsak
személyes targyainak tarolasahoz. A Vevd kotelezi magat,
hogy ezen helyiségek megfeleld védelmét is biztositja,
elkeriilve a lopas, megsemmisités ill. a rongdlas lehetoségét.

9.10. A Vevi kiteles a szerelési munkdak alatt minden
szilkséges egyiittmikodést biztositani az Eladonak illetve az
altala megbizott harmadik személynek, kiilénds tekintettel a
tisztitoszerek, megfeleld kezeld berendezésck ¢s daruk,
gyorsan k&td beton, aram, siiritett levegd sth. rendelkezésre
bocsajtasara, ennck kéltségeit a Vevonek kell fedeznie.

9.11. A gépelemek lerakasdhoz szitkséges kitdzdelemek
biztositisa az Eladé feladata, melyet a Vevo az Eladohoz
koteles visszajuttatni sajat koltsegén.

10. A Gép ataddsa a Veviének

10.1. A Gép Osszeszerelése utan az Elado a Vevo megbizott
képviseldjének jelenlétében elvégzi a jelen szerzddés 2. és 3.
fejezete szerinti ellendrzést és feliilvizsgilatot a gépen €s ezt
kovetden ellendrzi az alabbi paramétereket:

a) A Gép geometriai pontossaganak ellendrzése a gép
geometriai pontossagarol készilt tablazat szerint — Mérési
jegyzdkonyv c. melléklet

for installing the Machine. The Seller shall inform the
Buyer of any defects in the foundation, so that the Buyer
can arrange for any repair.

9.5. The Seller’s experts in charge of putting the Machine
into operation are required to be present at the time the
Machine is delivered. The Buyver is required to be present
when the machine parts are unloaded from the transport
vehicle, and to control such unloading (binding the
machine parts for craning, etc.); during the unloading the
crane is operated by the Buyer.

9.6. The Seller shall assemble the Machine on the site,
which is prepared according to the documentation of the
foundation. If the site does not meet the requirements for
assembling the machine, or if the foundation - in the
opinion of the Seller - does not meet the conditions stated
in the documentation of the foundation, the Seller shall
draw the Buyer's attention to this fact.

If the Buyer is unable to repair the defects within a
reasonably short period which can also be verified by the
Seller, the Seller shall have the right to return to its place
of work, or in case the Buyer insists on the mounting
location - despite being warned by the Seller - the Seller
may not be made liable for any defects that are based on
this fact.

9.7. The Seller shall be entitled to employ third parties for
the assembly work.

9.8. Before and during the installation work, the Buyer is
obliged to provide appropriate room for the Machine, and
safeguard the Machine, and its parts against theft,
destruction, or vandalism.

9.9. During the assembly works, the Buyer is required to
provide appropriate room for the Seller, or any third
persons assigned by the Seller for the storage of any
equipment, devices, or tools necessary for the assembly,
and for the personal belongings of the staff. The Buyer
obliges to ensure the appropriate security of the above
mentioned rooms, to avoid the possibility of any theft,
destruction or vandalism.

9.10. During the installation works, the Buyer is obliged to
fully cooperate with the Seller or any third persons
assigned by the Seller, with particular regard to the supply
of cleaning materials, appropriate handling equipment and
cranes, fast-curing concrete, electricity, compressed air,
etc. - any related costs shall be borne by the Buyer.

9.11. Providing the securing materials necessary for
unloading the machine parts shall be the responsibility of
the Seller; the Buyer shall return such materials to the
Seller at its own expense.

10. Delivery of the Machine to the end user

10.1. After the assembly of the Machine, the Seller - in the
presence of the Buyer’s assigned representative - performs
the checking and the inspection of the Machine as laid out
in Chapters 2. and 3. of this Contract, and then checks the
following parameters:

a) Checking the geometric precision of the machine, based
on the table containing the geometric precision values of
the Machine - Annex: Measurement protocol. 4




b) A Gép hidnytalansagnak ellendrzése

10.2. Ha az cllendrzés és feliilvizsgalat eredményesen zarult,
tehat bizonyithato, hogy a Gép teljesiti azokat a feltételeket,
amelyek az cllendrzés, ill. feliilvizsgalat targyat képezik, a
szerzddd felek haladéktalanul alaimak egy jegyzoknyvel a
Gép atvételérdl (a tovabbiakban | Atvételi jegyz0kdnyv”)

10.3. Az Awvételi jegyzokonyvet 4 példanyban készitik el,
amibél 2 példanyt kap az Eladé ¢és 2 példanyt kap a Vevé.

10.4. Ha az ellendrzés és feltilvizsgalat nem zérult le
eredményesen, tehdt nem bizonyitottak, hogy a gép megfelel
azoknak a kovetelményeknek, amelyek a Gép ellenérzésének
és fellilvizsgalatanak targyat képezik, a Vevo ezt a (ényt
feltiinteti az Atvételi jegyzokonyvben és eldzetesen
feltételezik, hogy a Gépet nem adtak at. Ebben az esetben az
Eladé kételes a megallapitott hidanyossagokat késedelem
nélkiil kikiiszobolni és a Vevot haladéktalanul tajékoztatni a
Giép atadasanak 0j idopontjardl.

10.5. Amennyiben a Vevé az ellendrzés és a feltilvizsgdlat
alatt az Eladdval megallapodik a Gép paramétereinek, ill. a
jelen szerzodésbo1 adodo feltételeknek a médositasiban, a
szerz0do felek a jelen Szallitasi szerzodéshez egy szamozott
fuggeléket fogalmaznak meg, amely tartalmazza
megallapodasukat mind a jelen szerzddésben megadott
hataridérél, mind a fizetési feltételek modositasarél, mind a
megallapodas szerinti &r médositasardl.

10.6. Az Elado kisteles a Vevit a Gép atadasanak
idopontjardl értesiteni (email valamint telefon Otjin)
legaldabb 5 nappal a hatéaridé el6tt. Amennyiben a Vevo a gép
atadasan nem vesz részt, elozetesen feliételezik, hogy a Gép
ataddsa eredményesen megtdrtént, hogy az Eladd a Gépet
atadta €s a Vevo azt atvette.

10.7. A Vevo koteles az ellendrzés és feliilvizsgalat
elvégzéséhez minden szitkséges egylittmiikddést biztositani
(12. Fejezet). A Vevo telephelyén torténd atadas soran
NASA munkadarab megmunkalasara keriil sor. A
megmunkalt munkadarab méréséré] az Elado koteles
gondoskodni ¢s a mérési jegyz8konyvet a Vevinek 5 napon
beliil kételes eljuttatni.

10.8. A Gépnek a jelen fejezetben ismertetett atadasdig
kizarolag az Elado és az Elado altal megbizott harmadik
személy jogosult a Gépet kezelni vagy a Géppel barminemu
milveletet végrehajtani.

Sziikség esetén a Gép szallitdja is jogosult a Gépet kezelni.

11. Betanitas

Az Elado és szerzddéses partnere végzik a Gép kezeldinek
betanitasat a Gép mukddésérdl és karbantartasarol, hacsak a
szerz0d6 felek nem allapodtak meg masképp. Az Eladé vagy
szerzddéses partnere a Vevonek legfeljebb 3 (harom)
kezelbszemélyzetét kotelesek betanitani. A Vevd joga, hogy
meghatarozza a betanitason résztvevéd munkatarsakat. A
karbantartd személyzet betanitasa az sszeszerelési folyamat
keretében zajlik. Kezeldszemélyzet technologiai betanitasa
10 munkanap, napi 8 ora idétartamban, a Vevo telephelyén
torténik, CNC ismereteket feltételezve.

b) Verification of the completeness of the Machine

10.2. If the checking and the inspection is performed
successfully, that is, there is evidence that the Machine
fulfills the conditions examined during the checking and
the inspection of the Machine, the Contracting Parties shall
immediately sign a Protocol on the acceptance of the
Machine (hereinafter referred to as "Acceptance Protocol")

10.3. The Acceptance Protocol is made in 4 copies: 2
copies are for the Seller, and 2 copies are for the Buyer.

10.4. If the checking and the inspection are not completed
successfully, that is, it has not been verified that the
Machine complies with the requirements that have been the
subject of the checking and the inspection, such fact must
be indicated in the Acceptance Protocol, and it should be
assumed that the Machine was not handed over. In this
casc, the Seller is required to remedy the defects without
delay, and immediately inform the Buyer of a new date set
for the handing over of the Machine.

10.5. In case during the checking and the inspection the
Buyer and the Seller agree on the modification of the
parameters of the Machine, or the conditions of this
Contract, the contracting parties shall add a numbered
annex to this Supply Contract, containing their agreement
on the deadline specified in this Contract, on the
modification of the payment terms, and on the
modification of the price included in the agreement.

10.6. The Seller is obliged to inform (via e-mail, by phone)
the Buyer of the date of delivery of the Machine at least 5
days before the deadline. If the Buyer fails to appear at the
delivery procedure of the Machine, it is presumed that the
delivary of the Machine has been successfully completed,
the Seller handed over the Machine, and the Buyer
accepted it.

10.7. The Buyer is required to fully cooperate during the
checking and the inspection (Chapter 12). During the
delivery procedure at the site of the Buyer a NASA
workpiece will be worked. The Seller shall be responsible
for measuring the completed workpiece, and for sending
the measurement Protocol to the Buyer within 5 days.

10.8. Until the Machine is delivered in accordance with
this Chapter, exclusively the Seller and a third party
assigned by the Seller shall be entitled to operate the
Machine or to perform any operations with the Machine.
In case it is necessary, the supplier of the Machine is
entitled to operate the Machine.

11. Training

The Seller and its contracting party shall train the Machine
operators on the operation and the maintenance of the
Machine, unless the Parties agree otherwise. The Seller or

its contracted partner are required to train no more than 3
(three) operators. It is the Buyer’s right to assign the staff
members participating at the training. The maintenance

staff will be trained during the assembly process. The
technology training of the operators will take 10 days, 8 /J
hours a day, at the site of the Buyer; knowledge of CNC .~ |
control is required. poS




12. Egyiittmiikodés a Vevo részérdl

12.1. A Vevd kotelezi magdt, hogy a munka eloiras szerinti
¢s iddben torténd clvégzése érdekében egytittmikddik az
Eladoval a szitkséges mértékben, a megleleld idoben és az
elvart mindségben.

12.2. Amennyiben a Vevo nem tanasit kelld egylittmikddést
az Eladdval, amik pedig a jelen szerzodésbdl adodd
kitelezettségének teljesitéschez szitkséges lenne, a hataridok
annvival tolddnak ki, ameddig a Vevo nem all kello
cgylittmikodéssel az Elado rendelkezésére.

12.3 Elado kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve
szamol el a Szerz0dés teljesitésével dsszeliiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kh) alpontja szerinti feltételeknek nem megleleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek az Elado adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12.4 Elado kiteles a Szerzddés teljesitésének teljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevo szdmara
megismerhetévé tenni €s a jelen Szerzodés 9.3, pontjaiban
meghatarozott ligyletekrdl a Vevot haladéktalanul értesiteni.

13. A Gépre vonatkozé tulajdonjog és karveszély

13.1. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Gép a
Vevo részér6l fenndllo pénzigyi kotelezettségek az Elado
felé valo hianytalan teljesitésének idopontjaig az Eladd
tulajdondban marad. A tulajdonjog atszallasanak idépontjig
a Vevd nem jogosult a gépet jogilag ill. ténylegesen kezelni,
kivételt képez a Gép alkalmazdsa munkadarabok, termékek
elballitasahoz a Vevo vallalkozasi tevékenységének
evakorlasaval vald dsszefilggésben €s a jelen szerz6désbol
adddo felhasznalasi céllal dsszefiiggésben. A Vevd semmi
esetre sem jogosult a Gépet harmadik személynek
elidegeniteni. Az Elado eldzetes irasbeli hozzajarulasa nélkil
a Vevo semmiféle médon nem modosithat a Gép hardware-
¢s software felszerelésén, ami a Gép alkotoelemét képezi a
Vevonek valo atadas idépontjaban.

13.2. A Vevd részérdl felmeriild, a jelen szerzddésre
vonatkozo kotelezettségszegés esetén, kiiléndsen a Gép
aranak vagy a Gép egy része aranak meg nem fizetése esetén
a Vevod nem jogosult a Gépet szokasos vagy rendes
vallalkozési tevékenységéhez felhasznalni, mégpedig addig
az idopontig, amig a kotelezettségszegés ¢l nem harult és a
Vevo valamennyi kotelezettségének eleget tett (killonds
tekintettel a szerzodéses biintetd intézkedésck megtéritésére)

13.3. A Gépre vonatkozo kirveszély az Eladordl atszall a
Vevire az atadas/atvételi jegyzokonyv alairasaval.

13.4. Amennyiben a Gép a karveszélynek az Eladorol a
Vevore valo atszallasa utin, de még a Gépre vonatkozo
tulajdonjognak az Eladoérdl a Vevore vald atszallasa elott
megséril, és amennyiben az ilyen sériilést megfeleloen jova
lehet tenni, az Eladd koteles méltanyos dij ellenében a

12. Cooperation of the Buyer

12.1. In order to ensure the completion of the work
according to the specifications and in a timely manner, the
Buyer obliges to cooperate with the Seller to the extent it is
necessary, at the appropriate time and in the expected
quality.

12.2. If the Buyer fails to cooperate with the Seller as it
would be necessary for fulfilling its obligations under this
Contract, the respective deadlines shall be extended with a
period equal to the time when the Buyer can appropriately
cooperate with the Seller.

12.3 The Seller undertakes the obligation not to pay or
settle any such cost in association with the performance of
the Contract that are incurred with respect to companics
not complying with the conditions set forth in sub-
paragraph ka)-kb) of paragraph k) of Section (1) of Article
62. of the Kbt., and that are suitable for decreasing the
Seller's taxable incomes.

12.4 During the entire term of performing the Contract, the
Seller is required to allow access for the Buyer to
familiarize with its ownership structure, and to inform the
Buyer of any transactions specified in Section 9.3 of this
Contract without delay.

13. Title and Risk of Loss relating to the Machine

13.1. The Contracting Parties agree that until the date the
financial obligations on the part of the Buyer are
completely fulfilled, the Machine shall remain in the
Seller's property. Until the ownership is transferred, the
Buyer shall not be entitled to lawfully, that is, actually
operate the Machine, except for using the Machine for the
production of workpieces or products in order for the
Buyer to exercise its business activity or for the purposes
arising out of this Contract. The Buyer shall by no means
be entitled to dispose of the Machine to a third party.
Without the prior written consent of the Seller, the Buyer
shall not in any way modify the hardware or the software
of the Machine which forms a component part of the
Machine at the time of delivery to the Buyer.

13.2. If the Buyer infringes any of its obligations arising
out of this Contract - in particular in case of non-payment
of the price of the Machine, or the price of any part of the
Machine - the Buyer shall not be entitled to use the
Machine for its usual or normal business activities until the
date when the infringement has been removed and the
Buyer has complied with all its obligations (in particular
regarding the payment of punitive measures included in the
Contract)

13.3. By signing the delivery/acceptance protocol, the risk
of loss in respect of the Machine shall be transferred from
the Seller to the Buyer.

13.4. In case the Machine is damaged after the risk of loss

is transferred from the Seller to the Buyer - but before the
ownership of the Machine is transferred from the Seller to

the Buyer - and such damage may be remedied

appropriately, the Seller shall be obliged to repair the //-\




sériilést kikliszobolni. Ilyen esetben a szerzodo felek
megéllapodnak abban. hogy kilén szerz6dést kotnek a Geép
javitasarol.

14. Biintet6 intézkedések

14.1 Késedelmi kdtbér

Ha Eladé a jelen szerzddés 12. pontja szerinti teljesitési
hataridd vagy a hibaclharitasi vagy az ideiglenes csercre
meghatarozott hataridd tekintetében olyan okbol, melyért
felelos, késedelembe esik, a késedelemmel érintett
naponként - az altalanos forgalmi adé dsszegét nem
tartalmazo - vételar 0,05 szazalékanak megfeleld dsszegl
késedelmi kitbér fizetésére koteles. A felek a .nap”™
kifejezésen naptari napot értenck.

A késedelmi kothér a késedelembe esés napjatol esedékes.

A késedelmi kotbér nem haladhatja meg az altalanos
forgalmi ado nélkill szamitott vételar 5 %-at.

14.2 Meghitsulasi kdtbér

Ha a teljesités a jelen szerzddésben foglaltakra alapitott
clallas vagy felmondas miatt, akar mas olyan okbol, melyért
Elado felelds meghitsul, gy az Elado az Eszkoz altalanos
forgalmi adot nem tartalmazé vételar 20 %-anak megfeleld
meghiusulasi kisthér fizetésére koteles a Vevonek.
Ajanlatkérd késedelmi, illetve meghitsulasi kitbér
igényének érvényesitése nem jelent joglemondast a részér6l

15. A szerzidés befejezése és visszalépés a szerzddéstol

15.1. A Vevo az Elado sulyos szerzodésszegese esetén
irdsban, azonnali hatallyal felmondhatja a
Szerzddést, az alabbi eselekben:

15.1.1 A Kbt. 143.§ (1) bekezdése alapjan a Vevd a
szerzddést felmondhatja vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
a szerzodestol elallhat, ha:

a) feltétlentl szitkséges a szerzodés olyan lényeges
modositasa, amely esetében a 141. §

alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevd nem biztositja a 138, §-ban foglaltak

betartdsat, vagy az ajanlattevoként szerz6do fél személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel

meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés
szabalyainak megszegése miatt kitelezettségszegési eljaras

indult vagy az Eurdpai Unio Birosiga az EUMSZ 258. cikke

alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unio
jogabol eredd valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszeges tortént, es a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

15.1.2 A Kbt. 143.§ (2) bekezdése alapjan a vevo koteles a
szerz6dést felmondani vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attol elallni, ha:

a.) a szerzOdés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a

damage for a reasonable cost. In such case the Contracting
Parties agree to enter into a separate agreement on
repairing the Machine.

14. Punitive measures

14.1 Default penalty

In case the Seller - for reasons attributable to the Seller - is
in default of the completion date or the date set for
troubleshooting or the temporary exchange of parts as
specitied in Section 12. of this Contract, it shall be required
to pay default penalty equal to 0.05% of the purchase price
- excluding VAT - for each day of the delay. The Partics
agree that the term “day” means a calendar day.

The default interest shall be payable from the first day of
the delay.

A default penalty may not exceed 5% of the purchase price
excluding VAT.

14.2 Cancellation penalty

If payment is not remitted due to the cancellation or
termination of any part of this Contract, or for any other
reasons for which the Seller is responsible, then the Seller
shall pay to the Buyer a cancellation penalty of 20% of the
purchase price excluding VAT.

The validation of the default or the cancellation penalty by
the Contracting Entity shall not constitute a waiver of
claim for damages.

15. Termination of the Contract and withdrawal from
the Contract

15.1. In case of a material breach of the Contract by the
Seller, the Buyer may cancel the
Contract with immediate effect, in the following cases:

15.1.1 Pursuant to Section (1) of Article 143 of the Kbt.,
the Buyer may terminate the Contract, or may withdraw
from the Contract as set out in the Civil Code, if:

@) it becomes absolutely necessary to materially modify the
Contract, where pursuant to Article 141
a new procurement procedure must be conducted,

b) the tenderer fails to enforce compliance with the
contents of Article 138, or in respect of the tenderer -as a
contracting party - there is a case of legal succession which
does not comply with the contents of Article 139; or

¢) based on Article 258 of the Treaty on the Functioning of
the European Union (hereinafter referred to as TFEU), an
infringement procedure has been initiated for the violation
of the rules of public procurement, or in any proceeding
initiated for the purpose of Article 258 of TFEU the Court
of Justice of the European Union has claimed that any
obligation arising from the law of the European Union has
been violated, and as a result of the violation of law
ascertained by the Court the Contract has become null and
void.

15.1.2 Pursuant to Section (2) of Article 143 of the Kbt.,
the Buyer shall be obliged to terminate the Contract, or
withdraw from it as set out in the Civil Code, if:

a) after concluding the Contract, the Buyer becomes awrre 7




szerz0do fél tekintetében a kbzbeszerzési eljards soran Kizard
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési
eljarasbol.

15.1.3 Az ajanlatkéroként szerzodd (€1 jogosult és egyben
ksteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel
érintett feladata cllatdsardl gondoskodni tudjon -, ha:

a) a nyertes ajanlattevoben kizvetetten vagy kozvetlenil
25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot
meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott feltétel.

15.2. Ha az Elado a Gép eldatvéielét a 6. Fejezet értelmében
végrehajtotta és ha a Vevo a 7. Fejezet szerinti hataridon
beliil az Eladonak azt az utasitast adja, hogy a Gépet ne
szallitsak ki, vagy ha a Vevd nem biztositja a Gép
kiszallitasahoz sziikséges egyiittmikddést, a megadott
hataridd lejarta utan a Gép kiszallitasanak feltételezésérol
beszéliink. A Vevé ebben az esetben koteles valamennyi a
jelen szerzodéshdl a Gép kiszallitdsa utdn rd harulé
kotelezetiségének eleget tenni, a Vevé kiilondsen koteles, a
munka azon részét kifizemi, ami a Gép kiszallitasakor
esedckes.

15.3 A jelen szerz0déstdl valo visszalépést irasban kell
régziteni és el kell kitldeni a masik szerz6do félnek. A
visszalépés a kézbesités idépontjaban 1ép hatalyba. A
visszalépés semmilyen tekintetben nem befolyasolja a
szerzddo feleknek a 14, és 15. fejezete szerinti
intézkedeseket.

16. Kellékszavatossag, Garancia

16.1. Az Elado felel azért, hogy a Gép az atadas ¢s atvétel
idopontjaban rendelkezzen a jelen szerzbdésben
meghatarozott tulajdonsagokkal és jogi hidnyossagok ne
forduljanak eld

16.2. Az Elado atvallalja annak feleldsségét, hogy a
garanciaidd alatt a Gép rendelkezzen a jelen szerzddésben
meghatarozott tulajdonsagokkal.

Jotallas 24 honap. Ajanlattevo a teljesitésigazolds kiaddsanak
napjatol kezdddéen kiteles a gép teljes korl
alkatrészelldtasanak lehetdségét biztositani a jotallas
idotartaman beliil, (24 honap). A jotallas keretében igénybe
vett és Ajanlatkéronek nem felrohatd magatartasa soran
keletkezett jotallasi igényei dijmentesen érvényesithetok, igy
azok a becsiilt értékbe beletartoznak.

16.3. Ha a Gépen a garanciaidon belill tapasztalhato, hogy
nem rendelkezik a 16.1. pontban felsorolt tulajdonsagokkal,
a Vevd kérheti, hogy az Eladd ingyenesen széllitsa ki a hibas
gépelemhez sziikséges potalkatrészt ¢s az Elado a Gép

of the fact that in respect of a contracting party there are
grounds for exclusion from the public procurement
procedure, and therefore it should have been excluded
from the public procurement procedure.

15.1.3 The party entering into the contract as a Contracting
Entity shall be entitled to and at the same time shall be
bound to terminate the Contract — where necessary by
setting a deadline that makes it possible to make
arrangements for the fulfillment of its duty in conformance
to the Contract — if:

a) the awarded tenderer acquires directly or indirectly an
ownership share exceeding 25% in any legal person or
unincorporated business entity where any of the conditions
stipulated in subparagraph kb) of paragraph &) of Section
(1) of Article 62 is met.

b) the awarded tenderer acquires directly or indirectly an
ownership share exceeding 25% in any legal person or
unincorporated business entity where any of the conditions
stipulated in subparagraph kb) of paragraph k) of Section
(1) of Article 62 is met.

15.2. In case the Seller has performed the pre-acceptance
of the Machine as specified in Chapter 6, and the Buyer -
within the time limit specified in Chapter 7 - instructs the
Seller not to deliver the Machine, or the Buyer fails to
cooperate as necessary for the delivery of the Machine,
then after the expiry of the specified deadline the
assumption of the delivery of the Machine takes place. In
this case the Buyer is required to fulfill all its obligations
arising out of this Contract in respect of the period after the
delivery of the Machine, and the Buyer is in particular
required to remit payment for the part of the work that was
due at the date of delivering the Machine.

15.3 Withdrawal from this Contract must be made in
writing and sent to the other contracting Party. Such
withdrawal takes effect at the time it is delivered. The
withdrawal does not affect in any way the obligation of the
Contracting Parties set in Chapters 14. and 15 of this
Contract.

16. Liability for material defects, Warranty

16.1. At the date of the delivery and acceptance, the Seller
shall be responsible for the Machine to comply with the
characteristics specified in this Contract, and to avoid any
legal deficiencies.

16.2. During the warranty period the Seller assumes the
responsibility for ensuring that the Machine has the
characteristics set out in this Contract.

Warranty period: 24 months. From the date the Certificate
of Completion is issued, and during the warranty period,
the Contracting Entity shall be obliged to fully supply
spare parts for the Machine. (24 months). Any warranty
claims validated within the framework of the warranty -
not attributable to the Contracting Entity’s conduct - may
be validated free of charge, and therefore they are included
in the estimated value.

16.3. In case within the warranty period it is found that the
Machine fails to meet the properties listed in Section 16.1,
the Buyer may request the Seller to deliver - free of charge
- the spare parts necessary for the defective machine /
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javitdsat végezze el. A Vevo koteles a Gép sériilt alkatreszet
az Eladd koltségén az Eladénak visszakildeni, kivéve, ha a
szerzdo felek errél masképp allapodtak meg.

16.4. A garancia kizardlag abban az esetben ¢rvényes, ha a
garancia feltételeit betartottdk ¢és a Gépet clbirasnak
megfeleloen kezelték.

16.5. Az Elado nem felel sem a Gép tulajdonsagainak
romléasaért sem a Gép meghibasodasaért, amennyiben ezt a
Gép atvétele utan a Vevd idézte eld ill. ezt mas személy vagy
elkeriilhetetlen esemény idézte eld.

16.6. A gyarto az alabbi rendelkezésre-allasi garanciat
nyjtja VDI 3423 szerint:

a) A Gépre és vezérlésre vonatkozo kiesési id0 az €rintett
idétartamon beliil legfeljebb a tervezett kihasznaltsagi ido
5%-a

b) Az érintett idétartam a Gép atadasat kovetd 90 nappal
kezdddik és a garancia ido végéig tart

¢) A rendelkezésre llasi garancia eldfeltétele a hianytalan
feljegyzés és kiértékelés a Vevo részérdl. A 2-hetes
kiértékelést kiilon felszdlitas nélkiil el kell kiildeni a
gyartdnak e-mail-ben. LegkésGbb az érintett két hét lejarta
elétt 2 munkanappal.

d) Ha a 16.6-a) pontban megadott kiesési id6 tébb mint a
tervezett kihasznaltsagi id6 5%-a, a gyartd meghosszabbitja
a 16.2. pontban meghatdrozott garanciaidot a Gépre
vonatkozoan. A hosszabbitas | honap minden tallépett
szazalékpont utan, de legfeljebb 3 honap.

16.7. Az Elad6 koteles a Géphez az alkatrészellatast
biztositani az atadast kévet 10 évig.

16.8. Az Elado koteles a Vevo dltal irasban bejelentett hiba
clhéritasat 48 oran belil megkezdeni. Tavdiagnosztika
feliigyclet rendelkezésre allasa; munkanapokon 6-17 éraig.

17. Zaré rendelkezések

17.1. Melléklet: Eljarast megindito felhivds és az
atadott ajanlat.

17.2. Melléklet: a Gép geometriai pontossagi értékeit
tartalmazo tablazat

17.3. A Gép geometriai pontossagi értékeirdl készilt
jegyz0konyvet az eladd az atadas utan, 5 napon beliil
bocsdjtja rendelkezésre.

17.4. A szerzddd felek megallapodnak abban, hogy a jelen
szerzodés modositasait kizérolag leirt, novekvo szamozassal
ellatott fuggelékekben (lasd 10.5.pontot) lehet rogziteni.

17.5 Jelen Szerzddés kizarolag a kdzbeszerzésekrol szolo
2015. évi CXLIIL torvény (,,Kbt.”) 141.§ - nak megfelelden
maodosithatd, a Kbt. rendelkezései szerint. Az esetleges
szerzddésmodositas kizarolag irasban érvényes. Nem
mindsiil szerzédésmodositasnak a felek cégjegyzékben

component, and to repair the Machine. The Buyer is
required to send the damaged part of the Machine back to
the Seller at the expense of the Buyer, unless the
Contracting Parties have agreed otherwise.

16.4. The guarantee is only valid if the warranty terms and
conditions have been complied with and the Machine was
operated in accordance with the manual.

16.5. The Seller shall not be made liable for the
deterioration of the properties of the Machine, in case it
was caused by the Buyer, or another person, or any
unavoidable event after the machine was handed over.

16.6. According to VDI 3423, the manufacturer shall offer
the following availability guarantee:

a) Downtime of no more than 5% of the relevant time
period in respect of the Machine and its control within the
planned utilization period

b) The relevant time period begins 90 days after the
transfer of the Machine and continues until the end of the
warranty period

¢) A prerequisite for the availability guarantee is the
existence of a complete record and evaluation by the
Buyer. The 2-week evaluation must be sent to the
manufacturer via c-mail without a separate notification. No
later than two working days before the end of the two
weeks in question.

d) In case the period of downtime specified in Section
16.6-a) is longer than 5% of the planned utilization period,
the manufacturer shall extend the Machine’s warranty
period specified in Section 16.1. Such extension shall be 1
month for each exceeded percentage point, but no more
than 3 months.

16.7. The Seller is obliged to provide the supply of spare
parts for the Machine for 10 years after handing over the
Machine.

16.8. The Seller is obliged to start troubleshooting within
48 hours after notified by the Buyer. The availability of
remote monitoring and diagnostics: on working days from
6 am. to 5 p.m.

17. Final provisions

17.1. Annex 1: “Call for Competition” and submitted
quotation

17.2. Annex 2: table containing the geometric precision
values of the Machine

17.3. The Seller shall provide the protocol on the
geometric precision values of the Machine within 5 days
after the handing over procedure.

17.4. The Contracting Parties agree, that any modifications
to this Contract may only be recorded in written annexes
numbered consecutively (see Section 10.5).

17.5 This Contract may exclusively be modified in
accordance with Article 141 of Act CXLIII of 2015
(*Kbt.™) on public procurement, in line with the provisions
of the Kbt.. Any amendment to this Contract may be
validly made only in writing. Any change in the Parties|




nyilvantartott adataiban, igy kiilonsen a székhelyében,
képviseldiben, pénziigyi intézmény szdmlaszamaban
bekdvetkezo valtozas, tovabba a kapesolattartok
személyében, adataiban bekdvetkezd véltozas. Az emlitett
valtozasokrdl az érintett fél a méasik felet - az eset
koriilményeitd] fuggden - vagy eldzetesen irasban, vagy a
véltozas bekovetkezését (bejegyzését) kivetd 10 napon beliil
koteles értesitent.

17.6. A szerzddés 4 egybehangzo példanyban késziil magyar
és angol nyelven, amelyek mindegyike az eredeti példany
érvényességével bir. A Vevo és az Elado 2-2 azonos tartalm
példanyt kap.

17.7. A jelen szerzodés a mindkét szerz8do fél altal tortént
aldirasa idopontjaban 1ép hatélyba és érvénybe, tovabba a
hatalybalépése feltételeként rogzitésre keriil, hogy a KFF
tamogato tartalmi zard tanusitvanyanak kiallitdsa sziikséges.

17.8. Valamennyi elézetes irdsbeli megallapodas ill. a
szerzodo felek kozott 1étrejott mas megéllapodas, amely a
jelen szerzodés targyat érinti vagy a jelen szerzddés
targyaval dsszefliggésben all, a jelen szerzodés alairasaval
hatalyat veszti és azt a jelen szerzddésben foglalt tartalom
teljes egészében helyettesiti.

17.9. A szerz6dés érvényességérdl valamint a jelen
szerzbdésbol adodo jogokrdl és kotelezettségekrol felmerild
esetleges vitas kérdésekben kizarolag a Vevd székhelye
szerint illetékes birdsag donthet.

17.10. Mindkét szerzddo f2] sajat, dnkéntes és megfontolt
akarata alapjan kototte meg a jelen szerzddést azzal a
célkitlizéssel, hogy a jelen szerzOdéssel rogzitsé2k7 a kozos,
a vallalkozasi tevékenységiik tovabblejlesztésére iranyuld
kereskedelmi egyiittmikodésik feltételeit s a jelen
szerzOdés rendelkezéseit egymassal §sszhangban elfogadjak.

Budapest, 2019. 01. 17/ Budapest, 17. 01. 2019.
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data registered with the company registry court or any
other authority, thus in particular alterations in their
registered addresses, authorized representatives. bank
account numbers, contact persons or contact persons’ data
shall not be deemed to be the modification or amendment
of the Contract. The Party concerned shall inform the other
Party on any such change — depending on the given
circumstances — either in advance in writing, or within 10
days upon the occurrence (registration) of the change.

17.6. This Contract is made in two identical copies in
Hungarian and in English; each copy holds the validity of
the original copy. The buyer and seller are provided 2
identical copies each.

17.7. This Contract shall enter into force at the time it is
signed by both Contracting Parties, and it is recorded as a
precondition of the entry into force, that it is necessary to
issue a final certificate by KFF with support content.

17.8. By signing this Contract, all previous written
agreements and other agreements concluded between the
contracting parties in respect or in connection with the
subject of this Contract shall become null and void, and be
in full replaced by the contents of this Contract.

17.9. Any disputes arising in respect of the validity of the

Contract and the rights and obligations resulting from this
Contract may exclusively be decided by the court with the
relevant jurisdiction according to the registered address of
the Buyer.

17.10. This Contract has been concluded by both
Contracting Parties voluntarily and deliberately, with the
purpose of recording in this Contract the terms and
conditions of improving their commercial cooperation
aimed at their mutual business activity, and to accept the
provisions of this Contract in mutual agreement.
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