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mint Tervezd - a tovabbiakban: Tervezo -
- a tovabbiakban egyiittesen: Felek vagy Szerzodo felek -

alulirott helyen és napon az alabbi feltételek szerint.

1. Elézmények
1.1. Megrendel6 a ,,Tapolcai tervezési szolgaltatas” targyban a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény
nélkiili targyaldsos kozbeszerzési eljarast folytatott le az ajanlattételi felhivasban és a tovabbi
kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek soran a Tervezd keriilt
kihirdetésre nyertes ajanlattevoként, és ennek eredményeképpen jott Iétre az alabbi tervezési
szerzOdeés.

2. A Szerzédés targya

2.1. Megrendel6 megrendeli, Tervezd pedig elvalialja a Tapolcai Jarasbirosag és Tapolcai Jarasi
Ugyészség, Koztarsasag tér 4. szam - 2926. hrsz. - alatti épiilet teljes rekonstrukcidjanak és
bovitésének teljes korii tervezését, a kapesolddd vazlatterv, épitési engedélyezési és Kkiviteli
tervdokumentacio, valamint a jelen szerzodésben eldirt egyéb dokumentumok
elkészitését az ajanlattételi felhivas, az eljaras eredményeképpen létrejott kdzbeszerzési
dokumentumok, a Tervezd ajanlata, valamint a jelen szerz8dés 1. szama mellékletét képezd
miiszaki leirasban részletezettek szerint.

2.2. A Megrendel6 megrendeli, Tervez6 pedig vallalja tovabba, hogy az elkészitendd
tervdokumentaciok alapjan, a rekonstrukcié és bovités megvalositasanak eldkészitésekor, a
kivitelez6k  kivalasztasara irdnyuld  kdzbeszerzési  cljarasok  (épitési  kivitelezés-,
biztonsagtechnika-, ¢&s belsdépitészeti munkalatok) sordn, az ajanlattevék részére
megkiildendé kiegészitd tajékoztatasok — adott esetben el6zetes vitarendezési kérelemre adott
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

valaszok - elkészitésében, megvalaszolasaban, az ennek alapjan moédositasra keriild
kdzbeszerzési dokumentumok elkészitésében, valamint a beérkezett ajanlatok értékelése
soran, illetéleg valamennyi, az eljaras(ok) lebonyolitasa soran esetlegesen felmeriild,
vonatkozd kérdések megvalaszolasaban miiszaki-szakérti k6zremiikodoi tevékenységet lat el
a Megrendeld részére.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy opcionalisan megrendelhetd szolgaltatasként a szerzddés
targyat képezik a 2.1. és a 2.2. pontban meghatarozott feladatokon kiviil azon munkak,
amelyeket jelen szerzddés 1. szamu mellékletben csatolt miiszaki leirds 1.3 pontja részletesen
tartalmaz (a tovabbiakban: Opcionalis feladatok). Tervezd koteles az Opciondlis feladatok
tekintetében, a Megrendel6 kiilon irasbeli lehivasa esetén a jelen szerzddés rendelkezéseiben,
valamint a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteiben és a lehivasban
meghatarozottak szerint a lehivas targyanak teljes korl €s szerzddésszert teljesitésére az eldirt
teljesitési hataridore. Megrendel6 legfeljebb a jelen szerzédés nettd ellenértékének 20 %o-os
erejéig jogosult a lehivasra.

A lehivas gy valésul meg, hogy a Megrendelé egyoldali Tervezoéhdz cimzett irasbeli
nyilatkozataban rogziti legalabb a lehivas pontos targyat, mennyiségét és a teljesités
hataridejét. A lehivasban szerepld adatok alapjan a Tervezd a lehivas kézhezvételét kdveto 3
munkanapon beliil kiteles a lehivasra teljesitésére vonatkozé mérnsknap igényt Megrendel6
részére megkiildeni, amelynek Megrendeld altali irasbeli elfogadasaval Megrendel6é az
Opcionalis feladatot a lehivasban foglaltak szerint megrendeli.

Az Opcionalis feladatok teljesitésére a lehivasban foglaltak, minden egy¢€b tekintetben pedig a
jelen szerzddés teljesitésére vonatkozo rendelkezések iranyadok.

A Tervez6 vallalja, hogy a szerzédés szerinti engedélyezési, valamint Kkiviteli
tervdokumentaciot a tervezés idészakaban érvényben lévo jogszabalyok, hatdsagi elbirasok, a
hatalyos szabvanyok, miiszaki leirasok, szabalyzatok kévetelményeinek figyelembevételével
késziti el ¢s adja at a Megrendelonek.

A Tervez) kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentaciok
minden tekintetben szakszeriiek. A tervdokumentacionak alkalmasnak kell lennie arra, hogy
azt a Megrendel6 rendeltetésszerlien, a szerz6désben kiko6tott, a szerzodéskotéskor, illetve a
teljesités folyaman megismert célnak megfelelden felhasznalhassa. A tervezési tevékenység
magaban foglalja a tervdokumentacid készitéséhez sziikséges, 1. szama mellékletben foglalt
miiszaki leirds szerinti szakagi engedélyezési és kiviteli tervek készitését is.

A Tervezd felelés az altala készitett tervek miiszaki tartalmanak szakszertiségéért, valos
allapotanak megfeleld tartalmaért, az épitészeti mindségért, a tervezéssel érintett védett
épitészeti és természeti O6rokség megovasaért. A Tervezd felelds tovabba a tervdokumentacio
készitésében részt vevo, a tervezdi feladatok szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkez0 szakagi tervezok kivalasztasaért.

A tervezo feladatat képezi, hogy munkakozi egyeztetést folytasson le mindazon hatésagokkal,
szakhatdsagokkal és kdzmiiveket iizemeltetd szervekkel, melyre 6t a jogszabaly, valamely
hatosagi elbiras vagy a munka jellege kotelezi, illetve mikodjon kozre valamennyi, a
kivitelezés megkezdéséhez sziikséges hatdsagi, szakhatosagi, kezeldi, lizemeltetdi, egyén
engedélyezd szerv altal kiadott hozzajarulasok és jovahagyasok megszerzésében, kivéve a
Felek altal elére nem lathato, de sziikséges hatdsagi, szakhatdsagi hozzajaruldsokat és
jovahagyasokat. Tervez6 nem felelds az engedélyezési, szakhatosagi és egyéb eljarasok
Tervezdnek nem felrohatd elhuzodasaért.

Tervezd a szerzodés szerinti munka megvaldsitasahoz koteles tervezoi konzultaciot tartani
tervezetten kétheti rendszerességgel, illetdleg Megrendel$ részérol felmeriild igény esetén
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soron kiviil és ezen konzultaciok dokumentalasarol gondoskodni. Tervezd koteles e-mailben
és telefonon folyamatosan Megrendel6 rendelkezésére allni.

3. Teljesités hatarideje, modja

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

A felek rogzitik, hogy a Tervez6 az alabbi hatarid6kén beliil koteles az alabbi, az épitési
engedélyezési,  valamint  kiviteli  tervdokumentaciok  elkészitéséhez  kapcsolodo
dokumentumokat leszallitani.

3.1.1. Az 1. szamu melléklet szerint részletezett el6készitdé munkalatok, épiiletfelmérés és a
vazlatterv leszallitisanak hatarideje a Helyi Epitési Szabalyzat elfogadasatol szamitott
75 munkanap, azzal, hogy Tervezd vallalja, hogy a Helyi Epitési Szabalyzat
elfogadasat koveté 25 munkanapon beliil leszallitja Megrendel$ részére az el6készitd
munkélat részét képezo feltarasi tervet és Megrendeld pedig vallalja, hogy a feltarasi
terv alapjan a feltarast legkésdbb a Helyi Epitési Szabalyzat elfogadasatol szamitott 35
munkanapon beliil befejezi.

3.1.2 Az épitési engedélyezési tervdokumentacié arazott szakagankénti koltségbecsléssel
egyiittes leszallitasanak hatarideje a Vazlatterv Megrendelé részérdl tortént
Jjovéahagyasatol szamitott 45 munkanap.

3.1.3 A Kkiviteli tervdokumentacid, arazatlan- és drazott tételes €s munkanemenkénti
koltségvetéssel egyiittes szallitasi hatarideje az épitési engedélyezési hatarozat jogerdre
emelkedésétdl szamitott 75 munkanap.

A teljesités hataridejére vonatkozoan tovabbi, illetbleg a 3.1. pontban meghatarozott,
leszallitando dokumentaciok tartalmaval és példanyszamaval kapcsolatos informaciokat a jelen
Szerz6dés 1. szami mellékletét képezd miiszaki leiras tartalmazza.

A felek rogzitik, hogy a Tervezd a 3.1. pontban rogzitett dokumentumok leszallitisa utin a
szerzddés 2.2. pontjaban foglalt miszaki-szakértdi kozremiiksdoi tevékenységet a kiviteli
tervdokumentacié Megrendeld altali jovahagyasat kovetd 18 hénapig meginditasra keriild
kozbeszerzési eljarasok esetén a kozbeszerzési eljaras(ok) Gsszegezésének kikiildését kovetd
20. napig koteles a Megrendeld részére ellatni.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a 2.1. pontban rogzitett tevékenységek tekintetében
eldteljesitést elfogad, amelynek idépontjarol a Megrendelét legalabb 3 (harom) munkanappal
korabban igazolhatoan értesiteni kell.

3.4.1. A Felek a teljesités hataridejét a Megrendeld altal is elfogadott objektiv és a Felek kellé
koriiltekintése mellett elére nem lathaté akadalyoztatis meghosszabbithatja, mely
koriilmény felmeriiléséért a Tervez nem felelds. Az ilyen akadalyoztatasbol ad6do
hatarido-hosszabbitast Felek jegyzokdnyvben rogzitik.

3.5. Tervezd vallalja, hogy a szerzddés teljesitése soran a Polgari Torvénykdnyvrdl szolé 2013,

3.6.

évi V. torvény, az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL
torvény €s az épitdipari kiviteli tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
tovabba a ra irdnyadd jogszabalyi el6irasoknak és szakmai szokasoknak megfeleléen jar el.
Tervezo a szerz6dés teljesitése soran segiti a Megrendeld miszaki-szakmai és gazdasagossagi
szempontjainak érvényesiilését.

Megrendeld kikéti, hogy az 1. szami mellékletben foglalt miiszaki leirasnak megfeleléen a
tervezés valamennyi szakaszaban, legfeljebb kétheti rendszerességgel el6zetes betekintési jogot
kivan érvényesiteni, melyhez a Tervez6 az addig elkésziilt tervdokumentaciot kiteles szamara
digitalis formaban bemutatni, a tervvel kapcsolatos megrendel6i véleményezési lehetdségének
biztositasa érdekében. Ezen feliil Felek rogzitik, hogy egyéb felmeriil$ igény esetén soron kiviil
e-mailben és/vagy telefonon — a tervdokumentacio bemutatasa nélkiill — a véleményezés
kapcsan felmeriilé kérdésekrol egyeztetnek
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.1. Tervezd felelssége, hogy olyan idében bocsassa Megrendel6 részére véleményezésre a
tervdokumentaciot, hogy az esetleges megrendel6i véleményeket at tudja vezetni a
szerzddés 3.1. pontjdban meghatarozott teljesitési hataridéig. Megrendeld
kotelezettséget vallal arra, hogy egyiittmiikbdési kotelezettségénél fogva a lehetd
legrévidebb ido alatt, de legfeljebb a Tervezo altal véleményezésre megkiildott anyag
kézhezvételétdl szamitott 3 (harom) munkanapon beliil megkiildi a Megrendeld altal
véleményezett anyagot Tervezo részére.

3.6.2. A Tervez6 soron kiviili megkeresése esetén Megrendel6 a lehetd legrovidebb id6 alatt,
de legfeljebb a Tervezo altal megkiildott kérdés kézhezvételétdl szamitott 3 (harom)
munkanapon beliil megkiildi valaszat a Tervezo részére.

Megrendeldnek lehetdsége van az atadott dokumentacioval kapcsolatban kifogassal élni, vagy
jovahagyni azt. Amennyiben a Megrendelé a tervet a szakmai véleményezés soran kifogasolja,
ugy a Tervezd koteles szakmai egyeztetést lefolytatni a Megrendeldvel, és az egyeztetés
eredményeként javitani a terveket. Amennyiben a Megrendeld a véleményezési eljaras soran
mar elfogadta a terveket, azt kovetden a Tervez6 csak akkor valtoztathat a terveken, ha a
szandékolt valtoztatasrol értesiti a Megrendelt, és a valtoztatast a Megrendel6 elézetesen
véleményezte, jovahagyta. A Tervez6 ugyanakkor tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a jelen
szerzOdés targyat tekintve nem mindsill szakvallalatnak, igy a Tervezdé a kifogasok,
észrevételek és egyeztetések soran koteles irasban felhivni a Megrendeld figyelmét arra, ha
tervezdi szakmai szempontbol nem megfeleld, nem megvaldsithaté vagy a jogszabalyoknak
nem megfeleld észrevételeket vagy kifogasokat tesz, vagy amelyek kizarjak vagy akadalyozzak
a jelen szerzddésben el6irt teljesitést. Amennyiben a Tervezd ezen kotelezettségének nem tesz
eleget, ugy az esetleges hibas teljesitésért valo felelésségét nem mentheti ki arra hivatkozassal,
hogy a Megrendel6 észrevételei alapjan jart el.

Megrendel a tervezési munka clvégzését akkor ismeri cl teljesitettnek, ha a tervdokumentaciéd
megfelel a hatalyos jogszabalyoknak, korszerli miiszaki kovetelményeknek, segiti a
gazdasdgossag szempontjait. A szerz6désszerl teljesités elismerése nem érinti a Megrendeld
szavatossagi jogait.

Amennyiben a tervezési munka elkészitéséhez adatszolgaltatas, intézkedés valik sziikségessé, a
Megrendel6 a felszolitas kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil az adatokat a Tervezd
rendelkezésére bocsatja, illetoleg az intézkedéseket megteszi. Ha a kiegészit6 adatszolgaltatasra
3 munkanapnal hosszabb id6 sziikséges, ugy a felek ettdl eltér6 hatariddben is
megallapodhatnak. Megrendel6 késedelmes adatszolgaltatasa halasztd hatalya a szerzodés 3.1.
pontja szerinti teljesitési hataridore, mely koriilményrdl a Felek jegyzokonyvet vesznek fel. A
Felek rogzitik ugyanakkor, hogy a Tervezé torekszik arra, hogy minden esetben elézetesen
jelezze a Megrendel6 részére, hogy a Megrendelét6l milyen adatok, informaciok szolgaltatasa
sziikséges, és a Tervezd koteles a Megrendeld részére jelezni, amennyiben a szolgaltatott
adatok, informécidk nem teljes kortek, hianyosak vagy azok javitasa sziikséges. Amennyiben a
Tervezd ezen Kkotelezettségéneck nem tesz eleget, ugy nem hivatkozhat a Megrendelo
késedelmére sajat késedelme kimentése érdekében.

3.10. Amennyiben a szerzodéskotést kovetben bealld esemény folytan a tervezési feladat

3.11.

koriilményei megvaltoznak, a Tervezo jogosult a szerzodés modositasanak kezdeményezésére a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vétele mellett.

Felek rogzitik, hogy a Szerz6déses Okmanyok részét képezi a Tervezd ajanlata, igy a nyertes
ajanlat értékelésre keriilé tartalmi elemei a szerzddés részét és a Tervezd kotelezettségét
képezik az ajanlat fizikai csatolasa nélkiil is. Az értékelési szempontrendszer keretében
megajanlott tartalmat a teljesités soran Megrendeld fokozottan ellenérzi. A kotelezettség
megszegése szerzOdést biztositd mellékkotelezettség érvényesitését, illetve a szerzddés
felmondasat, vagy attél valo elallast eredményezhet.
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3.12. Az engedélyezési tervdokumentacionak a jogszabalyokban eldirt munkarészeket kell

tartalmaznia. A kivitelezési tervdokumentacionak minden a Kkivitelezéshez sziikséges, a
miiszaki leirasban foglalt szakagi munkarészt tartalmaznia kell.

3.13. Felek rogzitik, hogy mind az engedélyeztetés soran, mind a kdézmili és kézut kezeldi

egyeztetések soran az engedélyek beszerzése soran valo kozremiikédés és a dokumentumok
benyijtasa a Tervezd feladatat képezik, azonban a hatosagi dijakat a Megrendel$ fedezi ugy,
hogy sziikség esetén a Tervez6 megelSlegezi és errdl szamlat allit ki Megrendelo részére

Teljesités igazolasa

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Tervezd altal elvégzett tevékenységekrdl a Megrendeld
teljesitési igazolast allit (a tovabbiakban: teljesitési igazolas) ki a Tervez6 részére.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési igazolas, illetdleg ez alapjan a (rész)szamla kiallitasa tervezési
elemenként torténik a szerz8dés 2.1. pontjaban foglalt feladatok ellatdsa és a 3.1. pontban
foglalt dokumentumok Megrendelé részére vald leszallitisa utin a jelen Szerzddés 2. szamu
mellékletében meghatarozott, részfeladatokat és hataridoket tartalmazd tablazat 1-5. pontja
alapjan.

Jelen szerzddés 2.2. pontja szerinti miiszaki-szakértoi kdzremiik6ddi tevékenység esetében
Felek rogzitik, hogy Tervezd eljarasonként 2 (két) szamla kiallitasara és benyijtasara jogosult a
szerzOdesszerl (rész)teljesitést kovetden az alabbiak szerint:
— az els6 részszamla kiallitdsara és benyujtasara az adott kozbeszerzési eljarasban az
ajanlatok bontasa utan jogosult,
— a masodik részszamla kiallitasara és benytjtasara az adott kézbeszerzési eljarast lezard
dontés (Osszegezeés) kikiildése utani 20. napot kdvetden jogosult.

Amennyiben a kozbeszerzési eljaras(ok) soran a Tervezd 2.2. pont szerinti kdzremiikodését
kovetben az eljarast meginditd felhivas visszavonasara nem a Tervezonek felréhatd okbdl
keriilne sor, ugy a Tervezd az eljarast megindito felhivas visszavonaséat kovetden az altala
megajanlott dij 70 %-arol (az elvégzett munkajara tekintettel) szamla kiallitasara jogosult.

A jelen szerz6dés 2.3. pontja szerinti Opcionalis feladatok Megrendeld 4ltali lehivasa esetén
a teljesitési igazolas, illetbleg ez alapjan a (rész)szamla kidllitisa a szerz6dés 2.3. pontjaban,
illetve a lehivasban foglalt feladatok ellatdisa és a feladat elvégzéséhez kapcsolodd
dokumentumok Megrendel6 részére vald leszallitasa utan torténik.

Megrendel6 a 4.2. pontban foglalt szamla kiallitisa érdekében koteles a teljesitési
igazolasrol a Tervezd altal atadott dokumentumok alapjan, legkésébb az atvételtsl szamitott
15 napon beliil nyilatkozni, azaz irasban megadni, vagy részletes indoklassal megtagadni a
teljesitési igazolast. A teljesitési igazolas Megrendeld altali alairasa igazolja a Tervezd
szerzOdésszerli teljesitését. Megrendeld részérol teljesitésigazolasra jogosult a Miiszaki
Fbosztaly flosztalyvezets-helyettese — mint szakmai teljesités igazolé - és a Miiszaki
Féosztaly foosztalyvezetoje.

Megrendeld a 4.3. pontban foglalt szamlak kiallitisa érdekében koteles a teljesitési
igazolasrol
— az elsd részszamla kiallitasa érdekében a bontasi jegyzokdnyv megkiildését kovetd 10
napon beliil, mig
— amasodik részszamla kiallitasa érdekében az 6sszegzés megkiildését kvetd 20. naptol
szamitott 10 napon beliil
nyilatkozni, azaz irdsban megadni, vagy részletes indoklassal megtagadni a teljesitési
igazolast. A teljesitési igazolas Megrendeld altali alairasa igazolja a Tervez6 szerzédésszerti
teljesitését. Megrendeld részérdl teljesitésigazolasra jogosult a Miiszaki Foosztaly
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4.7.

4.8.

foosztalyvezetd-helyettese — mint szakmai teljesités igazolé - és a Miiszaki Foosztaly
foosztalyvezetoje.

Amennyiben a kézbeszerzési eljaras(ok) soran az eljarast megindito felhivas visszavonasara a
Tervez6 kozremiltkodését kovetdéen nem a TervezOnek felrohaté okbol keriilne sor, ugy
Megrendeld az eljarast megindito felhivas visszavonasat kovetd 10 napon beliil koteles
nyilatkozni, azaz irasban megadni, vagy részletes indoklassal megtagadni a teljesitési
igazolast.

Megrendel6 a 4.4. pontban foglalt szamla kiallitasa érdekében koteles a teljesitési igazolasrdl a
Tervezod altal atadott dokumentumok alapjan, legkésébb az atvételtdl szamitott 15 napon beliil
nyilatkozni, azaz irasban megadni, vagy részletes indoklassal megtagadni a teljesitési igazolast.
A teljesitési igazolads Megrendeld altali alairasa igazolja a Tervezd szerz8désszeru teljesitését.
Megrendeld részér6l teljesitésigazolasra jogosult a Miiszaki Foosztaly foosztalyvezeto-
helyettese — mint szakmai teljesites igazold - és a Miiszaki Féosztaly féosztalyvezetdje.

Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitasa ellenére kifejezetten fenntartja a jogat a Tervezd
hibéas teljesitésébdl eredd igényei érvényesitésére kivéve, ha errdl a teljesités igazolas
kiallitasakor vagy maskor kifejezetten lemondott.

5. Tervezési dij

5.1.

5.2.

5.3.

A Megrendelé a jelen szerzddés 2.1. pontjaban részletezett tevékenységek szerzodésszerii
ellatasaért minddsszesen 104 005 600 Ft + AFA, azaz Egyszaznégymillio-ttezerhatszaz
forint + AFA tervezési dijat (a tovabbiakban: tervezési dij) koteles a Tervezének megfizetni,
amclynck mcgfizctésc tervezési clemenként, a jelen szerzédés 2. szami mellékletét képezd
tablazatban foglalt iitemezés szerint torténik a 4.5. pontban részletezett teljesitésigazolas
kiallitasat kovetoen. Az egyes szakaszokra es6 Osszegeket szintén jelen Szerzdés 2. szamu
mellékletét képezo tablazat tartalmazza.

A Megrendeld a jelen szerzddés 2.2. pontjaban rogzitett tevékenységek szerzddésszeri
ellatasaért mindosszesen 2 080 000 Ft + AFA, azaz Kettomillié-nyolcvanezer forint + AFA
megbizasi dijat kiteles a Tervezonek megfizetni, az alabbiak szerint:

Tervezd eljarasonként a 4.6. pontban részletezett teljesités igazolas kiallitasat kovetden 2
(két) szamla kiallitasara és benyijtasara jogosult a szerzédésszerli (rész)teljesitést kdvetden
az alabbiakban meghatarozott aranyok szerint:

— az adott eljarasban tortén6 miszaki-szakértdéi kdzremilkodoi tevékenységért jard
megbizasi dij 70 %-anak megfeleld Osszegl részszamla kidllitisara é€s benyujtasara
jogosult a Tervezo az az ajanlatok bontasa utan,

— az adott eljarasban torténd miiszaki-szakértéi kozremiikodoi tevékenységért jaro
megbizasi dij 30 %-anak megfeleld Osszegili részszamla kidllitasara és benyujtasara
jogosult a Tervezd az eljarast lezard dontés (Osszegezés) kikiildése utani 20. napot
kovetden.

Amennyiben a kozbeszerzési eljards(ok) soran a Tervezd 2.2. pont szerinti kézremkodését
kévetden az eljarast meginditd felhivas visszavonasara nem a Tervezének felrohatd okbol
keriilne sor, tigy a Tervezo az eljarast megindito felhivas visszavonasat kdvetden eljarasonként
az altala megajanlott dij 70 %-ardl (az elvégzett munkajara tekintettel), a 4.6. pontban
részletezett teljesitésigazolas kiallitasat kovetden szamla kiallitasara jogosult.

Megrendel6 a jelen szerzodés 2.3. pontjaban meghatarozott Opcionalis feladatok - kivéve az
eredménytelen kozbeszerzési eljardsok esetén a megismételt eljardsokban valé miiszaki-
szakértdi kdzremiikodés - Megrendeld altali lehivasa esetén a lehivasban szereplé Tervezd
altal megajanlott és Megrendel6 altal elfogadott mérndknap alapulvételével a 4.7. pont szerinti
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54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.

teljesitésigazolas kiallitasat kovetden jogosult a szamla kiallitasara azzal, hogy Szerz6d6 Felek
az egy mérnoknap ellenértékét minddsszesen 80 000 Ft + AFA, azaz Nyolcvanezer forint +
AFA 6sszegben hatarozzak meg. Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a lehivasban a
legkisebb elszamolhat6 egység fél mérndknap.

Az eredménytelen kozbeszerzési eljarasok esetén a megismételt eljarasokban valé miszaki-
szakértdi kozremikodés esetén a 9.2. pontban meghatarozott aron, a 4.6. pont szerinti
teljesitésigazolas kiallitasat kovetden jogosult a szamla kiallitasira (a tovabbiakban:
Opcionalis dij).

A Szerz8d6 felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Tervezési, Megbizasi, valamint Opcionalis
dijat a Tervezd CIB Bank Zrt. -nél vezetett 10700691-69179741-51100005 sz. bankszamlajara
torténd utalassal fizeti meg a Tervezd részére a kiallitott szamlak ellenében.

Felek rogzitik, hogy a tervezési dij, a megbizasi dij, valamint az Opcionélis dij az egyes
teljesitési igazolasok alapjan a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. térvény (a
tovdbbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1)«(2) bekezdése szerint kiallitott szabalyszerii szamla
Megrendel6 altal torténd kézhezvételt koveté 30 (harminc) naptari napon beliil esedékes, a
Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése figyelembe vételével.

A Megrendel§ fizetési kotelezettsége a Tervezd jelen szerzédésben megadott bankszamlajan
torténd jovairas iddpontjaban, illetve abban az idépontban tekintend6 teljesitettnek, amikor azt
a Tervez6 szamlavezetd bankjanak jova kellett volna irnia.

A jelen szerzddéssel kapcsolatos valamennyi elszamolas HUF-ban torténik.

Szerz6do felek kijelentik, hogy a tervezési, megbizasi, valamint az Opcionalis dijat a Tervez6
a feladat és a miszaki leirasban foglaltak teljes ismeretében hatarozta meg. Tervezd kijelenti,
hogy a tevékenységek ellatasara vonatkozo kotelezettségvallalasa a targyban meghatarozott
feladatokra teljeskort és tartalmaz minden olyan munkat, kozvetett és kozvetlen koltséget,
amely a targyban szerepld feladatok komplett megvaldsitasahoz sziikséges. Tervezd a fenti
Tervezdi, Megbizasi és Opcionalis dijon feliil semmilyen cimen tobblet koltséget nem
érvényesithet.

A Megrendel6 kijelenti, hogy a tervezési, valamint megbizasi dij pénziigyi fedezete sajat
forrasbol rendelkezésére all.

Amennyiben a Megrendeld a fizetési kitelezettségének teljesitésével késedelembe esik, ugy a
késedelembe esés idOpontjatdl kezdddbéen a fizetési kotelezettség teljesitéséig terjedd
id6szakra koteles a Tervezonek - az 6t megilletd dijazason feliil - a 2013. évi V. tv. 6:155. § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi kamatot és a 2016. évi [X. torvény szerinti
mértékii behajtasi koltségatalanyt is kételes megfizetni.

6. A Szerzodés biztositékai

6.1.

A Megrendel6 jogosult a Szerz6dést megerdsité mellékkotelezettségként késedelmi kotbért,

meghitsulasi kotbért, valamint hibas teljesitési ktbért érvényesiteni.

6.1.1. Késedelmi kotbér: Ha a Tervezo a szerzodésbdl eredd kotelezettségeinek teljesitésével
késedelembe esik, a teljesitési hataridd napjatdl szamitott késedelembe esés
idészakdra a Tervez6 késedelmi naponként koteles a késedelemmel érintett
részfeladat nett6 értéke 1%-anak megfeleld 6sszegi késedelmi kotbért fizetni.

6.1.2. Felek rogzitik, hogy amennyiben a késedelmes napok szdma eléri a 10 naptari napot,
ugy Megrendelé jogosult a szerzédést azonnali hatalyn felmondassal felmondani,
amelynek gyakorlasa esetén a meghiusulasi k6tbér keriil érvényesitésre. A késedelmi
kotbéren feliill Megrendeld a kotbér mértékét meghaladd karigényét is érvényesitheti
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a Tervezbvel szemben, amennyiben a kar olyan okbol kovetkezik be, melyért
Tervezd a felelos. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesit a teljesitési
kotelezettség aldl.

6.1.3. Meghitsulasi kotbér; Amennyiben a Tervezé nem teljesit vagy késedelme a 10 napot
eléri vagy meghaladja, illetoleg, ha a szerz6dés olyan okbol, melyért Tervezo felelds,
meghiasul, Megrendelé jogosult a szerzddést azonnali hatalya felmondassal
megsziinteti. A meghitsulasi kotbér mértéke az opcids rész nélkiil szamitott teljes
nettd ellenszolgaltatas, részleges meghiusulas esetén a meghitsulassal érintett
részfeladat nettd értékének 25%- a.

6.1.4. Megrendeld az azonnali hatalyn felmondas jogat a TervezOhdz intézett irasbeli
nyilatkozattal gyakorolhatja. Az azonnali hatdlyu felmondas a Tervezd kotbér- és
kartérités fizetési kotelezettségét nem érinti.

6.1.5. Mentesiil a Tervez6 a kotbérfizetés kotelezettsége aldl, amennyiben a késedelemre,
illetve a meghiusulasra olyan okbdl keriil sor, amelyért a Tervezd nem felels.

6.1.6. Hibas teljesitési kothér: A hibas teljesitési (mindségi) kdtbért Megrendeld a Tervezd
nem szerzodésszeril teljesitése esetén €rvényesiti, amennyiben a hibas teljesitésért a
Tervezd, vagy az altala a teljesitésbe bevont kozremik6dd a felelés. A hibas
teljesitési (mindségi) kotbér mértéke: a hibas teljesitéssel érintett részfeladat nettd
értékének 5%-a/hibas teljesités.

6.1.7. Amennyiben Megrendeld a hiba kijavitasat igényli, a késedelemre megallapitott
mértékit kotbért kell alkalmazni a hiba kozlésétdl a hiba kijavitasaig terjedd
id6tartamra.

6.1.8. A Tervezd hibasan teljesit, amennyiben a feladatainak ellatdisa nem felel meg a
Megrendeld kozolt elvarasainak, az elGirasoknak, szakmai szokdsoknak. Hibas
teljesitésnek szamitanak kiildndsen az alabbi esetek:

- amikor a tervezd nem tesz eleget az Epitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl
szolé 1997. évi LXXVIIl toérvény 33. § (1) bekezdés d) pontjaban
megfogalmazott kotelességének, és emiatt a szakagi tervek nincsenek
egymassal Osszhangban, ezért tervmddositds, utdlagos egyeztetés valik
sziikségesse,

- amikor az arazott/arazatlan koltségvetés nincs 6sszhangban a tervekkel.

6.1.9. Késedelemmel/meghiusulassal/hibas teljesitéssel érintett részfeladatnak a 2.1. pontban
részletezett tevékenységek esetében a jelen Szerzodés 2. szami mellékletét képezd
tablazatban szereplé egy adott tervezési elem mindsiil, a 2.2. pontban foglalt
miiszaki-szakértdi kozremiikodoi tevékenység esetében részfeladatnak egyrészt az
adott eljaras bontasaig ellatott tevékenység, masrészt pedig a bontas és az dsszegezés
kikiildését kovetd 20. napja kozotti idSintervallum kozott elvégzett tevékenység.

6.1.10. Nem mindsiil hibas teljesitésnek, ha a Megrendel6 a tervszallitastol szamitott 5
munkanapon beliil jogos észrevételt tesz a terv hibajara vagy hianyossagara, és azt a
Tervezd a lehetd legrovidebb hataridén beliil, de legkésébb 15 napon beliil a terveket
kijavitja, illetve leszallitja.

6.1.11. Jotallas: A Tervezd a Ptk. szabalyai értelmében jotallasi kotelezettséggel tartozik.
Tervezd jotallasi kotelezettséggel tartozik kiilondsen, de nem kizarélagosan akkor,
ha a tervezés targyat képezd projekt keretében az épitési beruhazasra vonatkozd
kozbeszerzési eljarasban, az eljarast megindito felhivas visszavonasara vagy az
eljarast meginditd felhivés, illetdleg a tovabbi kozbeszerzési dokumentumok
modositasara az engedélyezési és/vagy Kkiviteli tervekben fellelhetd hiba vagy
hianyossdg miatt keriil sor. A jotallas id6tartama 24 honap. A jotallas kezdd
idépontja a tervek Megrendel6 altali elfogadasa.

6.2. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kStbéren
felili kartéritési kotelezettségét. A Tervezd kizarolagosan feleldés minden olyan karért, melyet
alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetdnek,
illetve harmadik személynek okoztak. Tervezd az éltala okozott karokat kiteles kbzvetleniil
rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden karigény kovetelés aldl, amelyek az altala
okozott karokkal kapcsolatban meriiltek fel. A Tervez$ koteles megfizetni a Megrendeld
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

szamara minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6 a
Tervezonek, illetve alvallalkozdjanak, szub-alvallalkozojanak, egyéb teljesitési segédjének
magatartdsa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

Megrendelé valasztasa szerint jogosult az esetleges - Tervezd altal elismert - kotbér
kovetelését a tervezési dijba torténd beszamitassal érvényesiteni és azt a Tervezd esedékes
szamlajabol levonni, vagy kotbérértesitot kiildeni, mely alapjan a Tervezd 8 napon beliil
koteles a kotbért Megrendeld részére megfizetni.

Teljesitési biztositék: Megrendelé a szerzddés 2.1. pontja szerinti feladatok teljesitésének

elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként a 2.1. pontra es6 szerzddés szerinti nettd
ellenszolgaltatds 5 %-anak megfeleld Osszegben (a tovabbiakban: 1. szami Teljesitési
biztositék), valamint a 2.2. pont szerinti feladatok teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositékaként pedig a 2.2. pontra es6 szerzddés szerinti netto ellenszolgaltatas 5 %-
anak megfeleld Osszegben (a tovabbiakban: 2. szami Teljesitési biztositék) teljesitési
biztositékot kot ki. Az 1. szamu és a 2. szamu Teljesitési biztositék egyiitt emlitve a
tovabbiakban teljesitési biztositék vagy teljesitési biztositékok.

A teljesitési biztositék — a Tervezd valasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a)
pontja szerinti formaban teljesithetd, amelyet legkésobb a szerzodés hatalyba Iépéséig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni.

Az 1. szamua Teljesitési biztositéknak a szerzodés hatalyba 1épésétdl szamitva a kiviteli
tervdokumentacio Megrendeld altali jovahagyasaig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie,
illetdleg rendelkezésre kell allnia.

A 2. szami Teljesitési biztositéknak a szerz6dés hatalyba Iépésétdl szamitva a kiviteli
tervdokumentacio jovahagyasat kovetd 18 honapig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie,
illetéleg rendelkezésre kell allnia.

Jolteljesitési biztositék: Megrendeld a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként a 2.1. pont szerinti feladatra esé teljes netto szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas
5%-anak megfeleld 0sszegben hibas teljesitési biztositékot kot ki. A hibas teljesitési biztositék
— a nyertes ajanlattevé valasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formaban biztosithatd, amelyet legkésdbb a teljesités iddpontjaban kell rendelkezésre
bocsatani, illetve igazolni. A hibas teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasa a teljesités
igazolasanak feltétele. A hibas teljesitési biztositéknak legalabb a kiviteli tervdokumentacié
Megrendel6 altali jovahagyasatol a jotallasi id6 utolsé napjat kévetd 30. napig érvényesnek és
lehivhatonak kell lennie, illetoleg rendelkezésre kell allnia.

Ha a Tervezd a teljesitési és/vagy a jolteljesitési biztositékot pénziigyi intézmény vagy
biztositd altal vallalt garancia, vagy készfizetd kezesség vagy biztositd altal biztositasi
szerzOdés alapjan kiallitott készfizetd kezességvallalast tartalmazo kezességvallalas
formajadban nyujtja, abban az esetben a garancia, illetve a készfizetd kezesi
kotelezettségvallalas akkor megfelelo, ha
a) kedvezményezettként az a Megrendel6 nevére kiallitott,
b) targya a jelen Szerz6dés,
c) futamideje a jelen szerzédés 6.4. illetve 6.5. pontjanak megfelel, valamint
d) tartalmazza a bank/biztositd altal nyujtott biztositék Osszegét, tovabba, hogy a
biztositék feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, valamint azt, hogy a Megrendel altal
lehivni kivant sszeg - a jogviszony banki/biztosito altali vizsgalata nélkiil — S banki
napon beliil igénybe vehetd.
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7. Jogosultsagok és kotelezettségek

7.1. Tervezd Kkijelenti, hogy a tervezéshez megfeleld tervezési jogosultsaggal, valamint az
ajanlattételi felhivasban eloirtak szerinti, 10 milli6 Ft/karesemény és 50 millio Ft/év
mértékii, az alvallalkozok tervezési tevékenységére kiterjesztett felel6sségbiztositassal
rendelkezik. A Tervezé a biztositast koteles jelen szerz6dés hatalya alatt folyamatosan
fenntartani. A feleldsségbiztositasrol szolo kotvényt tervezd az eljaras befejezésekor
készitendd irasbeli osszegezés megkiildését kdvetd 5 (6t) munkanapon beliil, de legkésébb
a szerz6dés megkotésekor koteles Ajanlatkérd részére bemutatni és arrdl egy masolatot
atadni.

7.2. Tervezd jogosult alvéllalkozok igénybevételére. Alvallalkozok igénybevétele esetén a
Megrendeld csak a Tervezovel all szerzddéses kapcsolatban, az alvallalkozokkal nem.
Alvéllalkozé igénybevétele esetén a tervezd ugy felel, mintha az adott tevékenységet,
feladatot maga latta volna el.

7.3. Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Tervezd altal készitett tervdokumentacio, mint
jogvédelmet élvezd szellemi alkotas, valamint a jelen szerz6dés keretében készitett
valamennyi szerzoéi jogi védelmet élvezd vagy egyéb szellemi alkotas felett a jelen
szerz8désben meghatarozott terjedelmi, kizardlagos felhasznaldsi és rendelkezési jogot
szerez.

7.4. A Tervezo a jelen szerzddés alairasaval a megvalositasi teriiletre korlatozodo teriileti, foldrajzi
kiterjedéssel, hatarozatlan idétartamra, azaz a mi teljes védelmi idejére, kizardlagos,
harmadik személynek atengedheté felhasznalasi jogot enged a Megrendel6nek a terv,
valamint a jelen szerzodés keretében készitett valamennyi szerzéi jogi védelmet élvezd
vagy egyéb szellemi alkotas felhasznalasara a jelen szerz6dés 5.1. pontjaban rogzitett
Tervezéi dij részeként (a felhasznalasi jog ellenértékét a Tervez6i dij 30%-a képezi).
[322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése]. A Tervezd az éltala a jelen
szerz6dés alapjan Megrendeld részére atadasra keriild, jogi oltalomban részesiild vagy
részesithetd szellemi alkotasok vonatkozasaban rendelkezési jogat nem tartja fenn, a jelen
szerzddése keretében készitett valamennyi alkotas és Iétrejott mii atadasaval a Megrendel6
megszerzi az abban foglalt valamennyi szellemi alkotas, szerz6i mi, know-how feletti
valamennyi kizarolagos a megvalositasi teriiletre korlatozdéd6 teriileti, fSldrajzi
kiterjedéssel, iddbeli korlatozas nélkiili felhasznalasi, tovabbi szerz6i jogi fejlesztési,
tovabbtervezési, kompilalasi, szerkesztési, tobbszordzési jogot, ezért Megrendelé mindezen
szellemi alkotasokkal szabadon, a megvalositasi teriiletre korlatozodé teriileti, fldrajzi
kiterjedéssel, iddbeli korlatozas nélkiil kizarélagosan rendelkezik, azt kizardlagosan
Jogosult felhasznalni, harmadik személyek részére korlatozds nélkiil atadni. Ennek
megfelelden a Tervezo tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés keretében végzett tervezoi
és egyeb tevékenység eredménye kizarolag a Megrendel6t illeti meg, azt a Tervezd mas,
harmadik személyeknek nem adhatja at, azzal a Megrendeld részére torténd atadasat
kovetéen nem rendelkezhet. Ennek kérében Megrendeld jogosult a jogi oltalomban
részesiild vagy reszesithetd szellemi alkotasokat sajat vagy az altala meghatarozott
harmadik személyek, érdekeltségek miikédési-iizemi korében felhasznalni, azokra
harmadik személynek kizardlagos vagy nem kizarolagos felhasznalasi és tovabbi fejlesztési
és alkotdi jogot biztositani.

7.5. A felhasznalas médja és mértéke:
A Megrendel6 a jelen szerzodés alapjan jogot szerez a terv tetszéleges példanyban, analog
vagy digitalis hordozon, tetszoleges alkalommal torténd tobbszorozésére és a tobbszorozott
példanyok terjesztésére. A tobbszor6zés joga magaban foglalja a terv nyomtatasban,
tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus adathordozéra valé masoldsanak jogat. A
terjesztési jog pedig magaban foglalja a t6bbsz6rozott példanyok barmely ismert modon
torténd nyilvanossagra hozatalat, atdolgozasat, valamint a tovabb-tervezésre valo jogot.
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Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznalasi modok a szerzédés hatalya alatt agy
valtoznak/boviilnek, hogy a jelen szerz8dés megkotésekor ismert és a szerzédésben
engedélyezett felhasznalasi médok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezobb feltételekkel
vagy jobb mindségben teszik lehetove, a jelen szerzédéssel megszerzett felhasznalasi jog e
megvaltozott, illetve kibdviilt felhasznalasi modokra is kiterjed.

7.6. Valtoztatas:

A Megrendel6 az elfogadott terven - az atdolgozas keretei k6zott - barmely, a Tervezdnek,
a terv egységéhez fliz6d6 jogat nem sértd valtoztatast végrehajthat.

A tervezési munka szerzddésszerii elvégzéséhez a Megrendel6 altal a Tervezdnek atadott
Jjogi oltalomban részesithetd dokumentaciok tekintetében a Megrendeld a rendelkezés jogat
fenntartja. Tervezo jogdij fizetése nélkiil jogosult a rendelkezésére bocsatott tervek altala
elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovabb-tervezésére, atdolgozasara.

7.7. Ezeket a dokumentaciokat a Tervezé csak sajat bels6 tevékenysége korében a szerzddés

teljesitéséhez hasznalhatja fel, nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik személlyel nem
kozolheti, kivéve ha arra a Megrendel$ elézetesen engedélyt adott, mely engedélyt a
Megrendelé indokolatlanul nem tagadhat meg. A Megrendelé jovahagyasat kdvetden a
dokumentacié jovahagyassal érintett része a jovahagyast kovetden szabadon
felhasznalhatd. A Tervezd azonban jogosult a szabalyosan igénybe vett alvallalkozojanak a
Megrendel6td] kapott dokumentumokat tovabb adni. Ebben az esetben az alvallalkozdra
ugyanazok a szabélyok vonatkoznak, mint a Tervezore.

7.8. A meglévo épiilet terveinek az eredeti szerzdi jogaival kapcsolatos kivizsgalasaval 6sszefiiggd

feladatok és koltségek Megrendel6t terhelik, a k6zzététellel kapcesolatos feladatokat szintén
a Megrendel6 vallalja.

7.9. Tervezd kijelenti és szavatolja, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentacidban foglaltak,

7.10.

7.11.

valamint a jelen Szerzddés keretében készitett valamennyi szellemi alkotas kizardlag az 6
szellemi terméke, illetve harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacid
részek felett atruhazhato felhasznalasi joggal rendelkezik, és harmadik személyeknek nincs
olyan joga, amely a Megrendeld jelen szerzédésben el6irt hasznalati jogdnak megszerzését
korlatozna vagy kizarna.

A Tervezd az ajanlattételi felhivasban eldirt, szakmai tevékenység végzésére vonatkozo
alkalmassagi eléirasoknak jelen szerzodés hatalya alatt végig kételes megfelelni.

Megrendel6 jogosult és koteles
a) a Tervezd részére biztositani az épiiletbe torténd bejutast és a munka elvégzéséhez
sziikséges bent tartozkodast,

b) a tervezés soran a Tervezo részérdl kért adatokat a tervezdi megkeresést6l szamitott
legkésébb 3 munkanapon beliil biztositani,

c) jogainak gyakorlasa és a kotelezettségeinek teljesitése soran a johiszemiiséget és a
tisztesség kdvetelményeinek megfelelden, a Tervezdvel egyiittmiikidve eljarni,

d) a Tervezd szdméara a dokumentacio elkészitéséhez sziikkséges minden adatot, tényt,
informaciot, felvilagositast, utasitast megadni,

e) azelvégzett munkat ellendrizni,

f) amegrendelt tervdokumentaciot atvenni,

g) a Tervezd szakértSi tevékenységéhez sziikséges valamennyi informaciot megadni,

h) a Tervezb részére az épitéshatdsagi eljarasban a Megrendel$ képviseletére vonatkozo
meghatalmazast adni legkésobb az épitési engedélyezési tervdokumentacio
Megrendeld részére torténd leszallitasatol szamitott 3 munkanapon beliil,

i) a Tervezési Szerzddés 5.1., 5.2. és 5.3. pontjaban meghatarozott tervezési, megbizasi
és annak igénybevétele esetén az Opcionalis dijat kifizetni.
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7.12.

Tervezd jogosult és kiteles

a) amegrendelt tervdokumentaciot elkésziteni,

b) a szerzodés teljesitése soran a johiszemiiség és a tisztesség kovetelményeinek
megfelelden, a Megrendeldvel kolcsonosen egyiittmiikédve eljarni, a jogszabéalyokat,
a szabalyzatokat, az épitési eldirasokat és egyéb szakmai szabalyokat betartani,

c) koteles a tervek készitése soran a legnagyobb koriiltekintéssel, tervezdi gondossaggal
eljarni,,

d) a Megrendeld érdekeinek, tovabba utasitasainak megfelelden eljarni, de az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetd, az épitési eldirasba iitk6z0, szakszeriitlen, nem
megvalosithatd, etikai szabalyokkal ellentétes szolgaltatdst nem végezhet, ilyen
utasitdsokat nem hajthat végre, még a Megrendeld ismételt, nyomatékos felszolitasa
esetén sem. Tervezd koteles a Megrendelonet figyelmeztetni, ha célszeriitlen,
szakszeriitlen, gazdasagtalan utasitast ad. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd
karért Tervezo felel.

e) a Tervezési Szerzddés teljesitése soran birtokaba jutott adatokat, informaciokat
bizalmasan kezelni, azokat a szerz6déssel 6ssze nem fiiggd célra nem hasznalhatja fel,

f) felelés az Aaltala készitett épitészeti-miiszaki tervek miiszaki tartalmanak
szakszeriiségéért, valos allapotanak megfelel tartalmaért,

g) szavatossagot vallal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
tervdokumentacio felhasznalasat korlatozza vagy akadalyozza,

h) a tervezdk névsorat és személyi adatait az épiiletbe torténd belépésiik elétt 1 héttel a
Megrendel6 képviseldjének leadni, azzal, hogy akinek a belépésének engedélyezése,
személyes adatainak leadasa egyszer mar megtortént és az engedély nem Kkeriilt
visszavonasra az ismételt engedélyezés nem sziikséges,

i} az altala vagy alvallalkozo6i altal alkalmazott barmely személy vonatkozasiaban
betartani és végrehajtani az érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelharitasi,
tlizvédelmi. munka-egészségiigyi szabalyokat,

J)  betartani minden jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely
a szerzOdésben foglalt tervezési feladat elvégzésével kapcesolatos.

8. Felek egyiittmiikodése

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

A felek kijelentik, hogy a szerzddés teljesitése érdekében kolcsonds egylittmiikodési
kotelezettséget vallalnak, egymast minden Iényeges koriilményrol tajékoztatjak. A Tervezd
tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés teljesitése sordn a Megrendeld és a Moholy-Nagy
Miivészeti Egyetem kozotti megallapodas kovetkeztében a Moholy-Nagy Miivészeti
Egyetemmel, annak képviseldivel valo egyiittmiikodésre koteles a miiszaki leirasban foglaltak
szerint.

A Tervezd vallalja, hogy a tervezés allasarol folyamatosan, a Megrendeld igényi szerinti
gyakorisaggal tijékoztatja a Megrendel6t. Megrendeld a szerzodés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri, a Tervezd kezdeményezésére konzultacidkon vesz részt.

A Tervez vallalja, hogy amennyiben a Megrendel6 részérdl 1j, a tervezési szerzodés targyat
nem képezd igények meriilnek fel, azok teljesithetoségérol, hatarido és koltséghatasairdl 3
munkanapon beliil nyilatkozik. Megrendel6 koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban
a tovabb-tervezés szempontjabol 1ényeges kérdésekben allast foglalni a kérdés felmeriilésétdl
szamitott 3 (harom) munkanapon beliil.

A Megrendel6 vallalja, hogy a Tervezd kérésére a sziikséges iranymutatast megadja, €s a
dontést igénylé kérdésekben a kapcsolattartdin  keresztiil a Tervezével mindenben
egyiittmiikddik.

Felek megallapodnak abban, hogy minden értesitést irasban, postai Gton (tértivevényes ajanlott
levél formajaban) vagy telefax, illetve e-mail atjan kell megkiildeni a masik fél cimére. Az
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8.6.

értesitések és lizenetet tartalmazo irott jegyzék akkor tekintheté atadottnak, amikor azokat az
adott cimre kézbesitették, és az ezt igazold tértivevényt a kiild6 fél visszakapta, illetve telefax
esetén akkor, amikor a hibatlan tovabbitasrdl a faxgép altal kiadott igazolast a kiildo fél
megkapja. Az e-mailen torténd kézbesités esetén a Felek az e-mail elkiildését kovetd
munkanapon tekintik az iizenetet kézbesitettnek.

Kapcsolattartok:
Megrendeld részérdl:

Név: Kalman Zsolt
Telefonszam: +36/1/354-4254
E-mail cim: obhmuszak(@obh.birosag.hu

Tervezd részérol:

Név: Szabo Péter
Telefonszam: +36/1/226-4310
E-mail cim: szabo.peteri@okka.hu

9. A Szerzodés modositasa

9.1.

9.2.

A szerzédést mindkét fél belegyezésével kizardlag irasban lehet médositani a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembe vételével. Nem mindsiil szerzédésmoddositasnak a felek cégjegyzékben
nyilvantartott adataiban, igy kiilonésen a székhelyében, képviseldiben, bankszamlaszimaban
bekdvetkezd valtozas, tovabba a szerzOdéskotés €s teljesités soran eljaro szervezet és a
kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a
masik felet - az eset koriilményeitdl fiiggden - vagy elzetesen irasban 5 napos hataridével
vagy a valtozas bekdvetkezését (bejegyzését) kovetd 5 napon beliil kiteles értesiteni.

Szerz6do6 felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontja alapjan rdgzitik, hogy amennyiben a
Jelen szerzédés 2.2. pontjaban rogzitett miszaki-szakértéi kdzremiikod6i tevékenységre
vonatkozd kozbeszerzési eljarasok (Epitési munkak kivitelezéjének kivalasztasara iranyuld
kozbeszerzési eljaras, Biztonsagtechnikai munkak kivitelezbjének kivalasztasara iranyuld
kdzbeszerzési eljarasban valé koézremiikodés, Belséépitészeti munkdk Kkivitelezjének
kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljarasban vald kozremiikodés) eredményteleniil
zarulnanak, ugy a Tervezd koteles a jelen szerz6dés 2.2. pontjaban rogzitett tevékenységet az
5.2. pontban meghatarozott aron, a jelen szerzddésben foglalt valtozatlan feltételek mellett az
ugyanezen targyakban megismételt kozbeszerzési eljarasok soran is ellatni. A felek rogzitik,
hogy a Tervezd ezen kotelezettsége mindharom megismételt kozbeszerzési eljaras esetében
legfeljebb egy ismétlésre terjed ki. A Megrendeld az érintett eredménytelen kozbeszerzési
eljarasok irasbeli Osszegezésének kikiildésétdl szamitott 5 munkanapon beliil értesiti a
Tervezdt a megismételt eljarasban valo kozremiikdés igénybe vételérdl.

10. A szerzddés megsziinése, megsziintetése

10.1.

10.2.

A szerzodés a szerzOdésben foglalt feladatok teljesitésével, a jelen szerz6dés 2.2.,
vonatkozasaban pedig a 3.3. pontban foglalt hataridé elteltével megsziinik.

A szerz6désben foglalt kételezettségek shlyos megszegése esetén - amennyiben szerzéd6 felek
a szerzOdésszegés megitélésének tekintetében targyalasos iton nem tudnak megegyezni, a
sérelmet szenvedo fél jogosult - kartéritési igényének fenntartisa mellett - a szerzddést irdsban
azonnali hatéallyal felmondani, feltéve, hogy a szerzddésszegd felet a szerzddésszegés
orvoslasara irasban felszolitotta, és az arra biztositott legalabb 8 napos hataridd
eredményteleniil telt el.
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10.3. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.- ban

foglaltak szerint - a szerz6déstédl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Tervezd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Tervezd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

10.4. Megrendeld a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk-
ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerzédés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a
szerz6do fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, €s ezért ki kellett
volna zarni 6t a kbzbeszerzési eljarasbol.

10.5. Megrendelé a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult €s egyben koteles a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Tervezoben kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel,

b) a Tervez6 kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

10.6. Megrendeld jogosult a szerzodéstdl elallni, ha a vallalkozo ellen a szerzodéskotést kovetden
felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére iranyuld
eljaras indul.

11. Vegyes és zaro6 rendelkezések

11.1. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy amennyiben jelen szerzddés barmely rendelkezése teljes
egészében vagy részben érvénytelenné valna, a szerz6dés érvényessége egyebekben
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a Felek a szerz6dést nem kototték volna meg.

11.2. A Tervezd képviselbje - az allamhaztartasrdl szold 2011, évi CXCV. torvény 41. § (6)
bekezdése, valamint az allamhaztartasrol sz6l6 térvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése alapjan - nyilatkozik arrol, hogy a Tervezd
atlathato szervezetnek mindsiil.
A Tervezd képviseldje koteles haladéktalanul tajékoztatni a Megrendel6t, ha az atlathato
szervezetre vonatkozo feltételeknek a Tervezé mar nem felel meg. A Tervez6 tudomassal bir
arrol, hogy az atlathato szervezetre vonatkozoé valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott
visszterhes szerzddést, igy a jelen szerzédést is, a Megrendelé felmondja vagy - ha a
szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor - a szerzodéstd| elall.

11.3. A Felek rogzitik, hogy a szerzodés teljesitésére és az alvallalkozdo(k) bevonasara a Kbt. 138.
§-a vonatkozik. A Tervezd a szerzddés teljesitésének idOtartama alatt koteles a
Megrendeldnek minden - az ajanlatban vagy a szerzodéskotés idopontjaig meg nem nevezett
- a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all kizard okok
hatalya alatt.

Tervezd a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Tervezd addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzodés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Felek rogzitik, hogy a kiilfoldi adoilletoségti Tervezé koteles a szerzddéshez arra
vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtdél a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Tervezére vonatkozd adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

Megrendel6é a jogszabalyoknak megfeleloen alkalmazza az egyenértékliségre vonatkozd
rendelkezéseket, mely alapjan Megrendelé a miszaki sziikségszeriségbdl felmeriilo, a
kozbeszerzési dokumentacioban és szerzodésben szereplé miszaki tartalomhoz képesti
egyenértéki teljesitéseket a teljesités soran jovahagyhatja, amennyiben az egyenértékiiséget
a Tervezd megfelelden igazolja. Egyenértékiiség igazolasa nélkiil a dokumenticioban
foglaltakhoz képest eltéro teljesitést Megrendelé nem fogad el.

Jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben és a felek jogviszonya tekintetében Ptk.,
valamint Kbt. és egyéb vonatkozo hatalyos jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen szerzddés alapjat képezik az alabbiakban nevesitett,
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolasa nélkil is, igy
kiilonosen:

- a végleges ajanlattételi felhivas

- a kiegészito tajékoztatas (adott esetben)

- tovabbi végleges kdzbeszerzési dokumentumok

- a Tervezo végleges ajanlata, adott esetben hianypodtlasa

A Szerzodé felek eltérés esetén az alabbi dokumentum hierarchia alapjan oldjak fel az
eltérést:

szerzOdés

végleges miszaki leiras

végleges ajanlattételi felhivas

tovabbi végleges kozbeszerzési dokumentumok (kiilondsen, de nem
kizardlagosan a targyalasi jegyzokonyvek, kiegészito tajékoztatas, az EKR
rendszerben feltsltott dokumentumok)

5. végleges ajanlat

BN =

A felek megallapodnak, hogy jelen szerzédéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét
munkaval és a munkavégzés soran bekovetkezd eseményekkel kapcesolatos vitas kérdéseiket
megprobéljak békés uton, egymdas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén
felmeriilé miszaki ar- és egyéb (kivéve a kizarolagos illetékesség korébe tartozd) vita
tekintetében szerzddo felek alavetik magukat a Budai Kozponti Keriileti Birosag, vagy a
jogszabalyban meghatarozott értékii iigyekben a  Székesfehérvari Torvényszék
illetékességének. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodésesjogviszonybdl keletkezd
vitajuk rendezése érdekében mediatori k6zremiikdést nem vesznek igénybe.
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Jelen szerzddés 6 db egymassal szo szerint megegyez6 példanyban késziilt. A szerzodés 4 db eredeti

példanya a Megrendel6t és 2 db eredeti példanya pedig a Tervezot illeti meg.

Jelen szerz8dést Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezdt

jovahagyolag alairjak.

s '-.F-.-
Budapest, 2019. februar 1 2l

Orszigos Birésagi Hivd
\Képviselizm g
Klenovies Rober
foosztalyvezetd
Megrendeld,

2019. februar ,, }1’
Pénziigyi ellenjegyzés: R

.......... "M)UJ&M

OBH Gazdalkodasi, Foosztaly
AR oYy =

G

Jogi ellenjegyzés:

L K dzbeszerzések és Szerzddéses
Kapcsolatok Foosztalya

Mellékletek:

1. szama melléklet: Miiszaki leiras
2. szamu melléklet: Tablazat
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1. sz. melléklet

MUSZAKI LEIRAS

a Tapolca, Kéztarsasag tér 4. szam alatti ingatlanon a
Tapolcai Jarasbirésag és Tapolcai Jarasi Ugyészséq épiiletének
bévitése és teljes felljitasa tervezéséhez

1. Tervezé feladatanak meghatarozasa

1.1.

1.2,

Tervezési szolgaltatasok:

A Veszprémi Térvényszék illetékességi teriiletén a 8300 Tapolca, Kéztarsasag tér 4. sz.
(hrsz.: 2926) alatti ingatlanon a meglevé épllet bévitése és teljes feldjitasa megvaldsitasahoz
kapcsolodoan Tapolca Varos Helyi Epitési Szabalyzata és Szabalyozasi Terve soron levé
modositasa soran az intézményi kezdeményezés megfogalmazasa és a HESZ targyi telekre
vonatkoz6 véleményezése, a bontasi-, az épitési engedélyezési- és a Kkiviteli
tervdokumentacio elkészitése az alabbiakban részletezettek szerint.

Miiszaki szakért6i kézremiikodés: :

Az elkészitend6 tervdokumentaciok alapjan, a megvaIOS|tas elokeSZ|tesekor a kivitelezék
kKivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljarasok (épités-, biztonsagtechnika-, és
bels6épitészeti munkalatok) soran, az ajanlattevék részére megkildendd kiegészitd
tajékoztatasok - adoft esetben elézetes vitarendezési kérelemre adott valaszok -
elkészitésében, megvalaszolasaban, az ennek alapjan moédositasra kerulé kdzbeszerzési
dokumentumok elkészitésében, valamint a beérkezett ajanlatok értékelése soran, illetdleg
valamennyi, az eljaras(ok) lebonyolitdsa soran esetlegesen felmerul6, vonatkozé kérdések
megvalaszolasaban miiszaki-szakérnéi kozremUkodés.

1.3 Opcionalis feladatok:

- Az 1.1. és a 1.2. pontban meghatarozott feladatokon kivill azon tervezési munkak,
amelyek az épitésugyi és épitésfeligyeleti hatosagi eljarasokrol és ellenérzésekrdl,
valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrél sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
szerinti sikeres hatdsagi eljarasokhoz szilkségesek és a hatésagi eljaras soran
meriilhetnek fel.

- Ervénytelen vagy eredménytelen kozbeszerzési eljarasok esetén a megismételt
eljarasokban valoé mliszaki-szakért6i kézremiikodés,

— Diszkivilagitas tervezése,

— Epilet automatikai rendszer tervezése,

— Beépitett tlizoltorendszer tervezése,

— A telekhatartol szamitott 1 méteren tali kézmui-csatlakozasi terveinek elkészitése és az
engedélyek megszerzésében valé kdzremiikddes.

2. Az 1.1.) pontban meghatarozott, elkészitend6 tervdokumentaciok leirasa

21.

2.2,

Tapolca Varos Helyi Epitési Szabalyzata és Szabalyozasi Terve soron levé modositasa
soran az intézményi kezdeményezés és vélemény megfogalmazasa a Koztarsasag téren
levé 2926 hrsz-u telekre az épitészeti tervpalyazat nyertes palyami épuletegyittesének
csorbulés nélkili megvalésitasa érdekében.

Szabalyozasi terv készitétse nem, de a HESZ mdbdositasdhoz a megrendelsi
javaslatokat/igényeket a tervezék a nyertes palyazati terv alapjan 6sszefoglaljak, megadjak az
Ovezeti paramétereket.

Bontasi dokumentacié készitése az ingatlanon lévé bontando épiletekre vonatkozéan a
hatalyos jogszabalyok el6irasai alapjan. (A bontandé éplletrész nem keril részletes, réteges
felmérésre, a felmérési tervben jelleghelyes abrazolasa késziil.)



MUSZAKI LEIRAS
A TAPOLCAI JARASBIROSAG ES A TAPOLCAI JARASI UGYESZSEG EPULETENEK
BOVITESE ES TELJES FELU)ITASA TERVEZESEHEZ

2.3. El6keészité munkalatok, épiiletfelmérés:
EPITESZET/GENERAL

Felmérési rajzok készitése a meglévd allapot alapjan, M 1:50-es léptéknek megfeleléen
kidolgozva az alabbi tartalommal dokumentalva:

— Helyszinrajz, geodéziai felméréssel (m 1:500)

— Tet6 felllnézeti rajz (m 1:200)

— Alaprajzok (pince, foldszint és els6 emelet, valamint padlastér) (m 1:100)

— Metszetek 3 db (m 1:100)

— Homlokzatok 4db (m 1:100)

— Feltarasi terv készitése (szerkezettervezék bevonasaval) (m 1:100)

—~ Fotédokumentacid készitése

— Részvétel a tervezési program elkészitésében

— Levéltari kutatas a takart szerkezetek megismerése céljabol

— Helyszini bejaras, helyszini egyeztetés az illetékes Mdiszaki osztallyal, F&épitésszel,
Megrendel6kkel mindésszesen max. 4 alkalommal

— Szakagi felmérések organizacidja

— Tervezési program pontositasa és Osszeallitasa, Megrendeldi igények &sszegylijtése a
palyazati anyaghoz képest.

SZAKAGAK
— Gépész, elektromos, tartoszerkezeti, bels6éépitész és egyéb szakagak helyszini bejarasa
maximalisan két alkalommal
- Eplletszerkezeti és tartdszerkezeti diagnosztikai, allapotfelmérés készitése
— Geodéziai felmeres készitése (a telekrél és a szomszédos terlletekrol)
— Faanyagvédelemi munkarész a fedélszék szerkezeteirdl
— Koézmiilehetdségek és igények felmérése, feltarasa (kézmiiegyeztetés)
— Geotechnikai felmérés jelentés készitéséhez

Feladat:a talajmechanikai paraméterek meghatarozasa - kiléndés tekintettel a
barlangveszélyes teriiletre; az éplilet fizikai felmérése a lathatd szerkezetek tekintetében; a
rendelkezésre allé infrastrukturalis halézat feltérképezése, a feltarasi tervek készitése. A
Veszprém Megyei Kormanyhivatal tajékoztaté levelében elére jelezte, hogy az épilet
atalakitasa, bdvitése el6tt szilkségesnek tartja egy mérnok-geoldgiai vizsgalat lefolytatasat a
pinceszintre vonatkozéan (geoelektromos vizsgalat, szeizmikus vizsgalat és féldradar),
valamint sziikséges vizsgalnhi a meglévé kézmivek nyomvonalat és jelenlegi allapotat.

A meglévd épilet terveinek az eredeti szerzdi jogaival kapcsolatos kivizsgalasaval dsszefliiggé
feladatok és kéltségek Megrendelét terhelik, a kdzzététellel kapcsolatos feladatokat a Megrendeld
vallalja.

2.4. Vazlatterv készitése:

Az épitési engedélyezési tervdokumentacid alapjait magaban foglald, hatosagi- és kézmii
egyeztetésekkel, talajmechanikai vizsgalattal és a foéldhivatali nyilvantartas geodéziai
felméréssel térténd ellenérzése, figyelembe véve az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatésagi
eljarasokrol és ellenbrzésekrdl, valamint az épitéstigyi hatéségi szolgaltatasrol szélod
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet.

A ,Tervezési program” alapjan az épulet tervezett funkciéelrendezését és kilsé megjelenését
bemutatd, 1:200-as léptéki tervek, a legfébb beépitési paraméterekkel, hasznait anyagokkal.
Nem teljes korti rajzi feldolgozassal (alaprajzok, egy metszet és két homlokzat, egyszeri
esetleges médositasa).

EPITESZET/GENERAL

Vazlatos roviditett épitészeti miiszaki leiras (homlokzati anyagok, helyiséglista, altalanos és
szerkezeti leiras, beépitési adatok, gépészeti és elektromos tervezési koncepcid)

— Helyszinrajz 1db (m 1:500)
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MUSZAKI LEIRAS
A TAPOLCAI JARASBIROSAG ES A TAPOLCAI JARASI UGYESZSEG EPULETENEK
BOWITESE ES TELJES FELU)ITASA TERVEZESEHEZ - -
— Alaprajzok (pince, foldszint, els6 és masodik emelet, valamint padlastér) (m 1:200)
— Metszet 2db (m 1:200)
— Homlokzatok 4 db {(m 1:200)
— Tavlati kép (digitalis 3D latvanyterv) 2 db
— Fotédokumentacié a meglévé allapotrol
— Elbzetes, egyeztetések lefolytatasa (illetékes 6nkormanyzat, féépitészi iroda, szilkség
esetén varosi tervtanacs, katasztréfavédelem) + az igények és a terv 6sszehangolasa

— Szakagi felmérések” organizacidja
— Megrendel6i egyeztetések szakaganként egy-egy alkalommal
— Tervezési program pontositasa és véglegesitése.

SZAKAGAK

— Szikség esetén kdzmiives egyeztetések lefolytatasa

— Gépész, elektromos és tartoszerkezeti, valamint tlizvédelmi és rehabilitaciés szakmérndk
konzultaciok és szamitasok (kiiién nem dokumentalva)

- Bels6épitészeti vazlatok készitése a fébb helyiségekrél (m 1:200 léptékben), néhany
latvanytervvel

— Kerttervezdi egyeztetések beépitése a tervdokumentaciéba

— kozutkezeldi egyeztetés lefolytatasa

- Elbzetes szakagi egyeztetések lefolytatasa

— Lifttervezéi egyeztetések

Dokumentalas nyomtatott és digitalis formaban (DVD melléklettel) 4. pontban régzitett
példanyban

2.5. Epitési engedélyezési tervdokumentacio készitése:

A joévahagyott vazlatterv alapjan szakagi munkarészekkel, hatosagi és kdzmliegyeztetésekkel, az
epitésiigyi és épitésfelligyeleti hatésagi eljarasokrél és ellenérzésekrél, valamint az épitésiigyi
hatoségi szolgaltatasrél szélé6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tartalommal, tovabba
arazott szakagankeénti tervez6i koltségbecsléssel.

EPITESZET/GENERAL

— Geodéziai helyszinrajz dokumentalasa (m 1:500)

— Helyszinrajz (m 1:500)

— Alaprajzok (pince, féldszint és elsé emelet, valamint padlastér) (m 1:100)

— Tetdfellinézet (m 1:100)

— Metszet (2 db) (m 1:100)

— Homlokzatok (4 db) (m 1:100)

- ldomtervek (beépités és szintterllet, zoldfelilet, épitménymagassag) (m 1:200)

— Tavlati kép (2 db)

— Fotdédokumentacio a meglévé allapotrdl

— Epitészeti miiszaki leiras /homlokzati anyagok, helyiséglista, altalanos és szerkezeti leiras,
beépitési adatok, stb./

— Statisztikai adatlapok

— Tervezési program

— Terképmasolat

— Alairé lap

— Onkormanyzati egyeztetés

— Egyes emlékezteték és jegyz6konyvek dokumentalasa

— Koltségbecslés szakagakra bontva teriilet alapjan szamitva

- Megrendeléi egyeztetések szakaganként két-két alkalommal
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MUSZAKI LEIRAS
A TAPOLCAI JARASBIROSAG ES A TAPOLCAI JARAS) UGYESZSEG EPULETENEK
BOVITESE £5 TELJES FELUJITASA TERVEZESEHEZ

SZAKAGAK

— Statikai muiszaki leiras, szamitasok /nem dokumentdlva/, a nagyobb fesztava
szerkezetekhez, fodémekhez, athidaldkhoz

— Gépészeti miiszaki leiras és szamitasok /nem dokumentalva/, energetikai szamitasok,
épuletautomatikai leirassal

— Gazvezeték engedélyezési tervei

— Elektromos mi(iszaki leiras és szamitasok /nem dokumentélva/, erés és gyengearamu
munkarészekkel

— Tidzvédelmi miszaki leiras

— Belstépitészeti irasos munkarészek

— Akadalymentesités, rehabilitaciés fejezete

— Liftek (2db) engedélyezési terve

— Koézut csatlakozasi tervek

— Faanyagvédelem és épilletdiagnosztikai munkarészek dokumentalasa

— Geotechnikai munkarészek dokumentalasa

- Amennyiben az Epitési Hatésag kéri, abban az esetben az engedélyezési tervhez
csatolasra kerll Ajanlattevé altal a kertterv

— Tervezé feladata a teleplilésképi tervdokumentacid elkészitése és az esetlegesen
szilkseges tervtanacsi dokumentacié elkészitése, amely megel6zi az engedélyezési tervet.

— Tervezt feladata a talaj-mechanikai szakvélemény elkészitése.

Az engedélyezési tervdokumentacidnak nem képezi részét az épiletautomatikai leiras.

Az engedélyezési tervdokumentacié készitése soran a tervezé feladata a hatosagi egyeztetéseken
til az épitési-engedélyezési tervdokumentacié Epitésiigyi hatésagi engedélyezési eljarasokat
Tamogatd elektronikus Dokumentacids Rendszerbe (ETDR) torténd feltsltése és az engedélyezési
eljarasban valé mérndki kézremiikodés és egyéb engedélyek (lift) megszerzéséhez szilkséges
dokumentumok benyujtasa és tervezéi részvétel az eljarasban (Megrendelé képviselete). A
fentiekre  vonatkozé  meghatalmazast a  tervezési  szerzédés  megkotése  utan
ajanlatkéré/megrendeld atadja tervezének.

A tlizvédelmi munkarészt tervrajz formajaban nem kéri Megrendeld, kivéve abban az esetben, ha a
Hatésag ezt kéri Megrendelétdl, ebben az esetben Tervezonek szilkséges azt rendelkezésre
bocsatania.

Az engedélyezési tervnél akusztikai munkarészre, animdaciora, illetdleg a reprezentaciés printek
készitésere Megrendelének nincs szliksége.

A szerz8dés targyat nem képezi a médositott épitési engedélyezési terv készitése.

2.6. Kiviteli tervdokumentacié készitése az épitési beruhdzasok kézbeszerzésének részletes
Szabalyairdl szold 322/2015.. (X.30.) Korm. rendelet alapjan, telies koérlien, az épitdipari
kivitelezeési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal,
valamint arazatlan koltségvetési kiiras, tovabba tervezoi arazott kéltségvetés készitése.

EPITESZET/GENERAL

— Geodéziai helyszinrajz (felmérés szerint) (m 1:500)

— Helyszinrajz (m 1:500)

— Kitlizési terv (m 1:200)

— Alaprajzok minden eltérd szintrél (4 db) szikség esetén atnézeti tervekkel m 1:200 (m1:50)

— Tetéfeliinézet (m 1:50)

— Metszet (3 db) (m 1:50)

— Homlokzatok minden eltéré homlokzatrél (max. 6db) (m 1:50)

— Nyilaszaré-konszignacié (m 1:50)

— Epitészeti miszaki leiras (homlokzati anyagok, helyiséglista, altalanos és szerkezeti leiras,
beeépitési adatok, a rajzi munkarészt kiegészité megjegyzések eldirasok)

— Arazatlan koltségvetés kiiras

— Tervezbi nyilatkozat
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MUSZAKI LEIRAS
A TAPOLCAI JARASBIROSAG ES A TAPOLCAI JARASI UGYESZSEG EPULETENEK
BOVITESE ES TELJES FELUJITASA TERVEZESEHEZ
Felmérési terv dokumentalasa (m 1:100)
Bontasi terv (alaprajzok, metszetek, homlokzatok) (m 1:100)
Lépcsétervek (m 1:25)
Csoméponti részlettervek (maximum 50 db) a belséépitészeti részleteken kival (m 1:10)
Burkolati és almennyezeti kiosztasi tervek (belséépitészetben nem szerepldk teriiletekre)
Lakatos és asztalos konszignacié
Arazott koltségvetés kiiras
General tervezéi munkarészek
Fotodokumentacid
Egyes hatésagi emlékeztetdk és jegyzokdnyvek dokumentalasa
Megrendeldi egyeztetések szakaganként két-két alkalommal

TARTOSZERKEZET /Alapszolgaltatasokkal/

Muszaki leiras, Tervezéi nyilatkozat, Kdltségvetés kiiras arazott és arazatlan formaban
Bontashoz sziikséges leiras, technolégiai sorrenddel

Alapozas zsaluzasi és vasalasi- és részlettervei

Fodémek zsaluzasi és vasalasi- és részlettervei

Athidalok, kivaltok zsaluzasi és vasalasi- és részlettervei

Oszlopok, failtartok zsaluzasi és vasalasi- és részlettervei

Fodémattoresek koruli fédémjavitasok részlettervei

Fedélszekterv

Egyéb elemek acél, fa szerkezetek tervei és eléregyartott elemek elhelyezesi tervei

EPULETGEPESZET /Alap- és az alabbiakban részletezett kiegészitd szolgaltatasokkal/
Muiszaki leiras, Tervezdi nyilatkozat, Kéltségvetés kiirds arazott és arazatlan formaban
Hltés és flités tervei, hétechnikai méretezést (fltési hoszikséglet és hiitési
héterhelésszamitassal)

Légtechinkai és szelldzés tervei (A légtechnikai tervlapok tartalmazzak a
biztonsagtechnikai, tlizvédelmi berendezéseket, miszaki megoldasokat.)

Hasznalati viz- és melegviz ellatasa,

Szennyviz- és csapadékviz elvezetése, oltovizellatasa telken beliil

A telken beluli gazellatas tervei

Alaprajzokkal és fiiggcsd tervekkel

A tervek tartalmazzak a csbvezetéki  haldzatokat, rendszercsatlakozasait
(kdzmlicsatlakozasokat), a f6 szerelési alapadatokat.

EPULETVILLAMOSSAG/Alap- és az alabbiakban részletezett kiegészité szolgaltatasokkal/

Miszaki leiras, Tervezéi nyilatkozat, Koltségvetés kiiras arazott és arazatlan

Erdsaram /energiaellatas belsé villamoshalézat és szerelvényei, érintés- és tulfesziitség
védelem, biztonsagi tapforras, villamvédelem/

A kozcélu halézattdl induléan, az ellaté villamos energiaforrasok csatlakozasi pontjatol
kezdbédbéen — az elszamolasi fogyasztasmérést is beleértve — févezeték terv, a haldzat elvi
kialakitasanak terve,

Gyengearam /telefon-informatikai halozat tervei, kaputelefon rendszer tervei, TV antenna
halozat tervei, Vagyonvédelem (riaszt6, belépteté és CCTV rendszer) tervei, hangositasi
rendszer tervei, tizjelzd rendszer tervei (engedélyeztetésben tervezéi kbézremikddessel)

TUZVEDELEM ES VEDELMI RENDSZEREK
Miiszaki leiras, Tervezdi nyilatkozat,
Lasd Birdsagi épiiletek védelmi rendszereinek kialakitasa mellekletet.

5|12



MUSZAKI LEIRAS
A TAPOLCAI JARASBIROSAG ES A TAPOLCAI JARASI UGYESZSEG EPULETENEK
BOVITESE ES TELJES FELUJITASA TERVEZESEHEZ

BELSOEPITESZET

— Mdszaki leiras, Tervezdi nyilatkozat, Kéltségvetés kiiras arazott és arazatlan

— Fobb, kiemelt helyiségek tervei (kivéve az Ugyfélkézpontot) (m 1:50)

— Berendezési tervek (pince, foldszint, I. és Il. emelet) beépitett bltorok, szakipari elemek és
mobil butor jelslése, elhelyezése és beépitése (kivéve az Ugyfélkdzpontot)

— Padldburkolati és falak tervei (pince, foldszint, I. és Il. emelet) padléburkolatok és falak,
elektromos és gépészeti elemek elhelyezése és beépitése (kivéve az Ugyfélkdzpontot)

— Mennyezeti tervek (pince, foldszint, I. és Il. emelet) beépitett épitészeti burkolatok
kialakitasa, vilagitas és gépészeti elemek elhelyezése és beépitése (kivéve az
Ugyfélkézpontot)

— Konszignaciok (m 1:50)

— Ttipus butor konszignaciéja minden elhelyezett tipus bttor kiirasa és javaslata

- [Egyedi butor konszignacidja minden elhelyezett egyedi butor kiirasa, részlettervi
hivatkozasa

— Szaniterek konszignaciéja minden elhelyezett tipus szaniter és kiegészité kiirasa és
javaslata

— Részlettervek (m 1:25, m 1:10)

— Féldszinti birosagi ugyfél és dolgozoi vizes helyiségek tervei burkolatok kiosztasa,
szaniterek, kiegészitok, latszd gépészeti elemek elhelyezése és beépitése

— Foldszinti tigyészségi Ugyfél és dolgozoi vizes helyiségek tervei burkolatok kiosztasa,
szaniterek, kiegészitdk, latszd gépészeti elemek elhelyezése és beépitése

— |. emeleti birésagi dolgozdi vizes helyiségek tervei burkolatok kiosztasa, szaniterek,
kiegeszitdk, latszd gépészeti elemek elhelyezése és beépitése

— | emeleti Ugyészségi dolgozéi vizes helyiségek tervei burkolatok kiosztasa, szaniterek,
kiegésziték, latszo gépészeti elemek elhelyezése és beépitése

— Vendégszobak vizes helyiségek tervei burkolatok kiosztasa, szaniterek, kiegésziték, latszo
gépészeti elemek elhelyezése és beépitése

— Fébejarati tér és porta tervei egyedi pultok és bitorok tervei

— Lajstromiroda tervei (birésag) egyedi butorok (pultok, munkaallomasok) tervei

— Nagy targyal6 tervei falburkolatok tervei, egyedi pultok és butorok tervei

— Kis targyalék tervei falburkolatok tervei, egyedi pultok és butorok tervei

— Koényvtar tervei egyedi batorok (asztal, konyvespolc) tervei

— Teakonyha terve (birdsag) butor frontrajzok beterezett kiegészitékkel

— Teakonyha terve (Ugyészség) butor frontrajzok beterezett kiegészitékkel

— Fébejarati tér és varé tervei egyedi pultok és butorok tervei

— Lajstromiroda tervei (igyészség) egyedi

REHABILITACIO SZAKAG
— Mdszaki leiras, Tervezdi nyilatkozat
— General tervez6i konzultacio

OSSZETETT VEDELMI RENDSZER

Miszaki leiras, Tervezdi nyilatkozat, Kéltségvetés kiiras arazott- és arazatlan formaban

Automatikus Tlizjelz6 Halézat

— minden eltérd szint aut. tizjelzé hal6zat nyomvonal terve m 1:100

— eszkdz elhelyezési rajz(ok)

- rendszertechnikai rajz(ok), vezérelt rendszerek rendszertechnikai rajza(i)

— telepitési jegyzék(ek)

Ho- és fustelvezetés

- minden eltérd szint hé- és fiistelvezetd rendszer eszk6z elhelyezési rajza m 1:100

— hé- és fustelvezetés rendszertechnikai rajza(i)

Vagyon- és életvédelmi rendszer

— minden érintett helyiség behatolads-jelzé rendszerének telepitési terve m 1:100,
rendszertechnikai rajza(i)
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—  minden érintett helyiség tAmadasjelzd rendszerének telepitési terve(i) m 1:100,

rendszertechnikai rajza(i)

Beléptetd rendszer

minden eltérd szint beléptetd rendszerének telepitési terve m 1:100
rendszertechnikai rajz(ok)

CCTV rendszer

minden eltérd szint cctv rendszer terve m 1:100
minden érintett homlokzaton kamera elhelyezési rajz m 1:100
cctv rendszertechnikai rajza(i)

Teremhangositas, indukcios hurok, tant- és ligyfélbehivas

minden érintett helyiség teremhangosité rendszerének terve m 1:100,
rendszertechnikai rajza(i)

minden érintett helyiség indukcids hurok terve m 1:100, rendszertechnikai rajzaf(i)
minden érintett helyiség tanubehivé rendszer terve m 1:100, rendszertechnikai rajza(i)

Tavmeghallgatas

minden érintett helyiség tavmeghallgatas terve(i) m 1:50, rendszertechnikai rajza(i)

EGYEB MUNKAK

Ajanlatkérd altal elvart feladatok:

Amennyiben az épitési engedély hatarozata miemléki szakvélemény készitését,
falkutatas elvégzését, régészeti feltarast ir elé, annak beszerzése a Megrendeld
feladata, amelyhez Tervezé csak adatszolgaltatast nyuit.

A kiviteli tervdokumentacién belill, a geodéziai helyszinrajz csak dokumentalasra kertil
annak elkészitése az el6készité munkak részét képezi .

Tervezd feladata az automatikus tlzjelzé rendszer dokumentaciéjanak benyujtasa,
hianypétlasa és az eljarasban valé részvétel (Megrendel6 képviselete).

Tlizjelzd rendszer engedélyezési és kiviteli tervei.

Az (gyfélkbzpont belséépitészeti tervei nem része a tervezési feladatnak, ezzel
kapcsolatos adatszolgaltatast Megrendeld az engedélyezési terv fazisaban
elektronikusan szolgaltatja Tervez6 felé.

Megrendelének tajépitészeti munkarészre igénye van (Kertterv, Tereprendezési terv,
Kitlizési terv, Novénylltetési terv, Mintametszetek burkolatokrél, berendezésekrdl).
Megrendel6nek duttervezéi munkarészre igénye van (Miszaki leiras, Tervezéi
nyilatkozat, Kézut becsatlakozasi terve).

Megrendeldnek fedélszék munkarészre igénye van (Fedélszékterv, acsterv és
tetéfedési tervek).

Megrendelének sziikség esetén kd- és egyéb konszignacios tervekre szitksége van.
Megrendeld igénye, hogy a birésagi és Ugyészségi szerverszobakban a rack
szekrényekben oltépatron betervezésre keriiljén, amely a tlizjelz6 halézat kdzpontjaba
az allapotarol jelzést ad, de ezen kivll beépitett oltérendszer tervezése nem feladata a
Tervezdknek egyik tervezési fazisban sem.

Megrendelének dntézérendszer tervezésére igénye van.

Ajanlatkérének nincs igénye az Epitész és general tervek kozott:

burkolati falnézetekre,
helyiségkonyvre,
tvegszerkezeti munkarészre,
homlokzattechnikai és tisztitasi, karbantartasi tervre,
latvanytervre és animacioéra,
megvalésulasi tervre, genplanokra, organizacios tervekre,
a Szakagakban: gyartmanytervek készitésére (szilkség esetén kizardlag azok tervezék
altali jovahagyasara) és a bontasokhoz szakagi rajzi munkarészekre,
az ideiglenes szerkezetek terveire /megtamasztasokra, zsaluzatokra, technologiai és
gyartmanytervekre,
7] 12



MUSZAKI LEIRAS

A TAPOLCAI JARASBIROSAG ES A TAPOLCAI JARASI UGYESZSEG EPULETENEK
- BOVITESESIELJEE FELUJITASA TERVEZESEHEZ
épuletautomatikai és épuletfeligyeleti munkarészre,
0,4 kV, trafo és aggregator tervezésére,
TMBF (MKEH) engedélyeztetési eljaras lefolytatasara,
megujulé energiaellatas rendszereinek tervezésére, valamint
a lift kiviteli tervére (azt a kivitelezd szakfeladatot végz6é alvallalkozéja késziti),
a biztonsagi és egészségvédelmi terv elkészitésére (a koltségvetési kiirasban egy
tételben kiirasra kerul),
e specialis akusztikai munkarész elkészitésére.

A szerkezetek feltarasa és helyredllitdsa nem Tervezd feladata csak a feltarasi tervek
készitése.

A tervezGi miivezetés nem képezi részét a tervezési szerzédésnek.
A tervezési munka nem kétott épitési koltséggel tervezett.

Megrendelének nincs szilksége specialis infokommunikaciés felilletek, rendszerek
tervezésére.

A kiviteli terv része az épilet megvalésitdsahoz szikséges kozmivek (a telekhatartol
szamitott maximum 1 meéterig) szolgaltatbihoz a koézmi-csatlakozasi-, valamint az
utcsatlakozasok terveinek elkészitése és az engedélyek megszerzésében vald kézremiikddés
is.

Az uj épllet létesitése tervezetten tObb kézbeszerzési eljaras eredményeképpen kotott
szerzédések alapjan valosul meg, melyek kozil a 3 db legfébb eljaras az alabbi
temakorokben valdsul meg:

- épitési munkak kivitelezéjének kivalasztasa,

- biztonsagtechnikai munkak (Osszeteft védelmi rendszer és tlizjelz6 haldzat)
kivitelezéjének kivalasztasa,

- belséépitészeti munkak kivitelezése, egyedi és tipusbitorok beszerzése,

A Kiviteli tervdokumentacio elkészitésénél ajanlatkéréi elvaras a fenti 3 db kdzbeszerzési
eljarashoz a vonatkozé munkarészek (tervrajzok, széveges munkarészek és koéltségvetési
kiirasok) kildn dokumentaltan torténé elkészitése, hogy a hivatkozott kézbeszerzési
eljarasok ajanlati dokumentaciéi mellékleteként, a miiszaki tartalomhoz kulén-kiilén kiadhatdk
legyenek.

Az épiletben a birésag és ligyészség szervezeti egységei mikédnek majd, igy Tervezd
reszerdl a koltségvetések Osszeallitdsanal, azok szervezeti egységenként térténd
megosztasara is tekintettel kell lenni, mely hatarok kijelolése a Megbizé és a Tervezé
kozos feladata.

Az épitési munkak kiviteli tervdokumentaciojanak és koltségvetés kiirasanak tartalmaznia
kell az épiilet tiizjelz6 rendszerének és Osszetett vagyonvédelmi rendszerének
nyomvonal épitési (védbcsévezés kiépitése a kapcsolodd jarulékos és helyreéllitasi
munkakkal) munkait, de nem tartalmazza az épulet tlizjelz6 rendszere és dsszetett
vagyonvédelmi rendszere (vagyonvédelem, belépteté rendszer és kamerarendszer)
kiepitéséhez (haldzatépités, vezetékezés és szerelvényezés) kapcsolddo feladatokat.

Ez utdbbiak kilén munkarészként dokumentalva, mint a biztonsagtechnikai munkak - az
Osszetett védelmi rendszer (kiviteli tervek elkészitése) és automatikus tlzjelzé haldzat
(létesitesi engedélyezési- és kiviteli tervek elkészitése) — kiviteli tervdokumentacidjaként
arazatlan koltségvetési kiirassal, tovabba tervez6i arazott koltségvetéssel keriilienek
leszallitasra.

Az 2.4. - 2.6. pontokban szereplé tervdokumentaciok elkészitésénél figyelembe kell venni az
orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrél sz. 253/1997. (XIl. 20.) Korm.
rendelet, a helyi épitési szabalyzat, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol szélo
54/2014.(X11.5.) BM rendelet rendelkezéseit, valamint a tovabbi hatalyos jogszabalyokban,
vonatkoz6 szabvanyokban, m(szaki el6irasokban megfogalmazott eldirasokat és
kdvetelményeket.
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A betervezésre kerils épitési termékekkel kapcsolatban az épitési termék épitmenybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairdl sz. 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyaddk.

Fentieken tul az épitménnyel és a biztonsagtechnikai rendszerekkel szemben elGirt
alapveté kovetelmények és megrendelSi iranyelvek meghatarozasat, valamint a
tervezési szerz6dés szerinti épittet6i elvarasok mennyiségi és minéségi részletezését a
253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszdgos telepiilésrendezési és épitési
kdvetelményekrél (OTEK) 50. §-a szerinti - mind a birésagi mind az (gyészségi
épliletrészre kiterjedd, a birdsagi és az ligyészségi szervezetek részérél megfogalmazott, az
Orszagos Birdsagi Hivatal elnéke altal jovahagyott - ,Tervezési program” tartalmazza
részletesen.

A ,Tervezési program- és A birésagi épiletek védelmi rendszerének kilalakitasa’-ban
meghatarozott iranyelvek és elvarasok a tervezési folyamat soran, a vazlatterv megrendelé
altal torténé elfogadasaval keriilnek véglegesitésre.

Az épitési engedélyezési tervdokumentacio leszallitdsanak eléfeltétele a vazlattervek
ajanlatkéré/megrendeld részérdl irasos nyilatkozattal torténé elfogadasa.

A tervezési folyamat soran a birdsagi és ligyészségi szervezet részérél megfogalmazott
igényeket a Tervez6 a Megrendelé a szerzédésben meghatarozott kapcsolattartokon
keresztll veheti figyelembe.

3 Tervdokumentaciok elkészitésének hatarideje

3.1.

3.2,

3.3.

A 2.3 eés 2.4 pontban részletezett elbkészitd munkalatok, éplletfelmérés és a vazlatterv
leszallitasanak hatarideje a Helyi Epitési Szabalyzat elfogadasatél szamitott 75 munkanap,
azzal, hogy Tervezé véllalia, hogy a Helyi Epitési Szabalyzat elfogadasat kévets 25
munkanapon belil leszallita Megrendelé részére az el6készitdé munkalat részét képezd
feltarasi tervet és Megrendel® pedig vallalja, hogy a feltarasi terv alapjan a feltarast legkésébb
a Helyi Epitési Szabalyzat elfogadasatdl szamitott 35 munkanapon beliil befejezi.

A 2.5 pontban részletezett épitési engedélyezési tervdokumentacid arazott szakagankénti
koltségbecsléssel egyittes leszallitasanak hatarideje a Vazlatterv Megrendeld részérél tortént
jovahagyasatdl szamitott 45 munkanap.

A 2.2 es 2.6 pontban részletezett bontasi- és kiviteli tervdokumentacio, arazatlan- és arazott
tételes és munkanemenkénti koltségvetéssel egyiittes szallitasi hatarideje az épitési
engedélyezési hatarozat jogerére emelkedésétél szamitott 75 munkanap.

4. A leszallitandé dokumentacidk tartalma, példanyszama

41.

4.2,

Vazlatterv az épitési engedélyezési tervdokumentacio alapjait magaban foglalva, hatésagi- és
kézmti egyeztetésekkel, talajmechanikai vizsgalattal és geodéziai felméréssel.

a) 4 pld. papir alapu,
b) 1 pld. digitalis alapu.

Megjegyzés: A digitalis alapl példanyok tartalmazzak a vazlattervi lapokat (szintek alaprajzai,
sziikseg szerinti tovabbi részletek, révid miiszaki leiras) pdf. formatumban.

Az elékészito munkalatok dokumentalasa az épitési engedélyezési
tervdokumentacioban és az épitési engedélyezési tervdokumentacio a hatalyos
jogszabalyok szerinti tartalommal, hatésagi- és kozmii egyeztetésekkel.

a) 8 pld. zaradékkal ellatott papir alapu,

b) 8 pld. digitalis alapu.

Megjegyzés: A digitalis alapu példanyok tartalmazzak a tervdokumentaciét pdf. formatumban
is és szerkesztheté formatumban is (word, excell, illetve Archicad programban szerkesztheté

— .pla és .dwg - formatumok), illetve ArchiCAD programban megnyithaté 3D digitalis modellt
is.
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tervhez kapcsolédéan.

a) 3 pld. papir alapu,
b) 3 pld. digitalis alapu.

Megjegyzés: A digitalis alapu példanyok tartalmazzak a kéltségvetést pdf. formatumban is, és
szerkeszthet6 formatumban is (excell, szerkesztheté formatumok).

Kiviteli tervdokumentacio a hatalyos jogszabalyok szerinti tartalommal, 3 db kézbeszerzési
eljarasra bontva, a két klonallo szervezet (birdsag és iigyészség) figyelembevételével.

a) 8 pld. papir alapu,
b) 8 pld. digitalis alapu.

Megjegyzés: A digitalis alapt példanyok tartalmazzak a tervdokumentéaciot pdf. formatumban
is és szerkeszthetd formatumban is (-, a mennyiségi kiirds excell, TERC V.I.P Silver
programban, illetve Archicad programban szerkesztheté — .pla és .dwg — formatumok).”

4.3.1. Arazatlan tervezdi koltségvetés tételes és munkanemenkénti bontasban, a kiviteli
tervhez kapcsoldédéan, 3 db kdzbeszerzési eljarasra bontva, a két kilénallé szervezet
(birésag és ligyészség) figyelembevételével.

a) 8 pld. papir alapq,
b) 8 pld. digitalis alapu.

Megjegyzés: A digitalis alapu példanyok tartalmazzak a koéltségvetést pdf. formatumban is, és
szerkesztheté formatumban is (excell, illetve TERC V.I.P Silver programban szerkesztheté
formatumok).

4.3.2.Arazott tervezdi koltségvetés tételes és munkanemenkénti bontasban, a kiviteli
tervhez kapcsolédoan, 3 db kdzbeszerzési eljarasra bontva, a két kulonalld szervezet
(birésag és ligyészség) figyelembevételével.

a) 3 pld. papir alapu,

b) 3 pld. digitalis alapu.

Megjegyzes: A digitalis alapu példanyok tartalmazzak a kéltségvetést pdf. formatumban is, és
szerkesztheté formatumban is (excell, illetve TERC V.I.P Silver programban szerkesztheté
formatumok).

Az elbkészit6 munkrész dokumentacidja az épitési engedélyezési- és a kiviteli
tervdokumentacio részeit képezi, a fentiek szerinti, elvart léptékben.

5. Az érintett épiiletre vonatkozo specialis miiszaki informaciok, elvarasok

5.1.

5.2.

Megvalédsitas helyszine

A tervezesi terllet Tapolca varos belteriletén a varoskézpontban talalhatd. A telek a
Koztarsasag téren lévé 2921 és 2926 hrsz-u telkek egyesitésével kertiit kialakitasra. A
telekegyesitéssel kapcsolatos foldhivatali eljaras 2013. évben lezarult. A kialakult telek
tertlete 1959 m?.

Varosrendezési eldirasok, beépithetéségi paraméterek
A HESZ elbirasai alapjan a tervezési teriilet a Vt-14 épitési 6vezeti besorolas ala tartozik.
AZ EPITESI TELEK AZ EPULETEK
épités | beépité | legkisebb | Megengedett | Megengede | az el6kert Megengedett
i s méd | kialakitha | legnagyobb | tt legkisebb mérete legnagyobb
bveze to telek | beépitettség | zoldfeliilet (m) épitménymagas
t teriilet (%) (%) sag (m)
(m?)
Vt-14 sz 1000 60 10 0,0-0,5 12,5
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* - a legkisebb beépitettséget és homlokzatmagassagot meglévé épiilet atalakitasa soran
nem kell alkalmazni
A telek zéldfelllete haromszintli névényallomannyal telepithetd.

5.3. Egyiittm{ikddési kételezettségek:

"Design és igazsagszolgaltatas" - Ennek jegyében stratégiai egyuttmiikodési megallapodast kététt
az Orszagos Birosagi Hivatal és a Moholy-Nagy Mivészeti Egyetem (tovabbiakban: MOME)
2015 juniusaban, melynek célja a demokratikus igazsagszolgaltatasi és oktatasi hattérintézmények
tarsadalmi sulyanak és szerepének novelésén tdl, az OBH igényei mellett a MOME designtudatos
komplex tervezdi szemléletmodjanak 6sszehangolasaval, k6zés szemléletméd kialakitasa.

Az egyuttmlikédés érdekében létrejott Stratégiai Partnerségi Megallapodas keretében elsd
reszfeladatként (tovabbiakban: . fazis) szerzédés szlletett a , birésaqgi épiiletekben kialakitandé
UGYFELKOZPONTOK komplex design és belsGépitészeti koncepcidjanak kidolgozasa”
megvaldsitasahoz.

A ,birosagi épliletekben kialakitandé tigyfélkézpontok komplex design és belséépitészeti
koncepciojanak kidolgozasa” targyu, MOME részére szerzéi jogokat is biztositd koncepcio adott
tervezési helyszinre adaptalasa jelen projekthez kapcsolédo tervezési feladat részét nem
képezi, de az iligyfélkbzpontok tervezdinek képviselGivel valé egyiittmiikédési-, ill.
eqyeztetési kotelezettséq terheli.

A fenti egyuttmiikodés tovabbi fazisaiban az épiiletek EGYEB TEREIRE is kidolgozasra keriil a
KOZPONTI AJANLAS / KONCEPCIO (pl. targyalétermek, birdi szobak, stb.), mely értelmében a
.1ervezesi szerzédes” véglegesitésekor rendelkezésre allo ,MOME fazisok’-ra vonatkozik a targyi
projektet tervezé cég adaptalasi és egyuttmikodési feladatkore.

"VIAVIDEO-PROJEKT" - az Orszagos Birdsagi Hivatal jelenleg minden jarasbirosagi épiletben 1
kijellt targyaldteremben, taviati célia minden minden jarasbirosagi épllet 6sszes
targyaldteremében a tavmeghallgatas és a targyaldtermi kép- és hangrogzités feltételeinek
kialakitasa. Tervezd feladatat nem képezi a projekt elemeinek helyszinre adaptalasa. de a
targyalotermi kép- és hangrogzités technologiai tervezdiével vald egyittmikodési-, ill. egyeztetési
kotelezettséq terheli. Tervez6 feladata, hogy az eszkézoknek a technolégiai terv szerinti
telepitéséhez az erésaramu betaplalast biztositsa és a gyengearamu halozat védécsdveinek
szerelésérdl nyomvonaltervet dokumentaljon.

5.4. Tovabbi megrendeldi igények és szempontok

Ajanlatkéré/Megrendel6 elvarja a nyertes Ajanlattevé részérél a megrendelbi igények minél
nagyobb meértéki befogadasat. A részletekre vonatkozé megrendeléi elvarasokat a rendszeresen
tartand6 tervezdi egyeztetéseken kivanja Megrendel6 el6terjeszteni.

Az epllet tervezése soran a tervpalyazati dokumentacié egésze (pl. tervezési programok és
mellékleteik) egyiitt kezelendék.

A tervezési programban meghatarozott iranyelvek és elvarasok a tervezési folyamat soran
keriilnek véglegesitésre, mindig a helyi adottsagokat, lehetéségeket figyelembe véve.

Az épitest kdvetben az épilet vagyonkezelése a birésagi és Ugyészségi szervezet kozott a
terilethasznalat alapjan megosztasra keril, ennek megfeleléen térekedni kell a betervezésre
kerilé épuletgépészeti- és villamossagi rendszereknek a kilon mérheté rendszerként torténd
kialakitasara, a kézmlcsatlakozastol kezdédéen.

A személyfelvondk- és iratliftek tervezése a tervezési feladat részet képezik.

Az éplilet udvarara gépjarmuvel térténd bejutas/parkoldhelyek biztositasa a BV gépkocsija és az
akadalymentes parkoléhelyen kivil még kialakithatdé szamban, azon felil a sziikséges
parkolohelyek biztositasa parkolé megvaltassal tervezett.
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MUSZAKI LEIRAS
A TAPOLCAI JARASBIROSAG ES A TAPOLCAI JARASI UGYESZSEG EPULETENEK
BOVITESE ES TELJES FELUJITASA TERVEZESEHEZ

A tervekben foglaltak véglegesitése elstt a funkcionalis elrendezési lehetéségeket a beruhazoval
elézetesen egyeztetni szilkséges, szilkség esetén tébb valtozatban. Az engedélyezési terv csak
irasban elfogadott beruhazoi jovahagyas utan véglegesitheto.

A ,Helyiségigény kimutatas’-ban szerepld, de alapteriiletileg nem szamszerisitett helyiségek
(taroldk, parkoldk, stb.) megtervezése része a tervezd feladatanak telies kérlien a szerzddés
keretein belul, a megrendeldi, és jogszabalyi elvarasok figyelembe vételével.

Mind az éepitési engedélyezési tervdokumentacié (funkcionalis lehetbségek alternativai, szervezeti
egységek elkiilbnitése, a két szervezeli egység ké6zds térként kialakitando funkcidinak
leegyeztetése, stb.), mind a kiviteli tervdokumentacid (pl. szakagi tervek &sszehangolasa,
beépitendd szerkezetek, anyagok funkcionalis, min6ségi, esztétikai, szinbeli elképzeléseinek
ismertetése, leegyeztetése), készitésének fazisaban a beruhazé idékézonkénti "tervismertetd
kooperacio" megszervezését varja el tervezétol.
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