

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Adószám: 15727000-2-07

Banksz.sz.: 11736037-15361363-00000000

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): 727002

Képviseli: Cserna Gábor polgármester

mint **Megrendelő**, valamint a

Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41.

Adószáma: 14192405-2-07

Számlavezető pénzügyintézet: CIB Bank Zrt.

Számlaszáma: 10700134-47086704-51100005

Képviseli: Márai Balázs Gábor ügyvezető

mint **Megbízott** között műszaki ellenőri feladatok ellátására a következők szerint:

1. **Megbízó** megbízza **Megbízottat** a „**Vasmű út belvárosi szakaszának felújítása**” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával.

A megvalósítás helyszíne:

Megvalósítás helyszíne: 2400 Dunaújváros

Érintett hrsz: 179/2

Jogi helyzete: önkormányzati tulajdon

Megvalósítás helyszíne: 2400 Dunaújváros

Érintett hrsz: 320

Jogi helyzete: önkormányzati tulajdon

Megvalósítás helyszíne: 2400 Dunaújváros

Érintett hrsz: 321

Jogi helyzete: önkormányzati tulajdon

A megbízási szerződés hatálya 2019.01.18-tól 2020.12.31-ig terjed.

2. **Megbízott** a feladatokat elvállalja az alábbiakban részletezettek szerint:
 - 2.1 Közreműködés a munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatásában (szervezésében, jegyzőkönyvezésében).
 - 2.2 Közreműködés a felvonulási terület kialakításában, a kivitelező(k) elhelyezésének és mozgásának koordinálása.
 - 2.3 Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése. A műszaki ellenőrzés során a tényleges munkavégzés alatt a munkaterület bejárása létesítményenként és szakáganként, öt munkanaponként, illetve szükség szerinti gyakorisággal. A munkára vonatkozó észrevételek építési naplóba történő rögzítése, szükség szerinti intézkedés a kivitelező(k) felé.
 - 2.4 Az építési szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése. A jóváhagyott építészeti és szakági műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervdokumentációkban foglaltak betartása. Szakmánként a készültségi fok követése.

- 2.5 Az építési ütemterv folyamatos figyelemmel kísérése. 5 napnál hosszabb lemaradás esetén **Megbízó** értesítése, 15 napnál hosszabb lemaradás esetén azonnali javaslattétel **Megbízó** felé a szükséges intézkedésekre.
 - 2.6 Tervezési művezetések szükség szerinti koordinálása.
 - 2.7 Az építmények rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok elvégzésének ellenőrzése.
 - 2.8 Az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése. A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.
 - 2.9 Munkabiztonsági rendszabályok betartásának ellenőrzése.
 - 2.10 Műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt, tervváltozással kapcsolatos javaslatok megtétele a **Megbízó** részére.
 - 2.11 A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése.
 - 2.12 Fotódokumentáció készítése az építkezés előrehaladásáról.
 - 2.13 Többszöveg és pótmunkák indokoltságának felülvizsgálata, egyeztetés a **Megbízóval**.
 - 2.14 Szükség esetén javaslattétel a tervmódosítások és kiegészítések elrendelésére, azok felülvizsgálata (jogszabálynak, szerződésnek, szabványoknak és rendeltetésszerű használatnak való megfelelése) és a **Megbízóval** való jóváhagyatása.
 - 2.15 Részvétel a rendszeres koordinációs értekezleteken, jegyzőkönyv hitelesítése.
 - 2.16 Az egyes építményszerű műszaki teljesítmény jellemzőjének ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.
 - 2.17 A beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség igazolás meglétének ellenőrzése és nyilvántartása.
 - 2.18 A kivitelezői számlák és mellékleteinek ellenőrzése és jóváhagyása. A számlák ellenőrzését **Megbízott** a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles elvégezni.
 - 2.19 A szükséges szakhatósági és közműszolgáltatási ellenőrzések megtörténetének és az üzemeltethetőségre vonatkozó nyilatkozatok beszerzésének ellenőrzése.
 - 2.20 A hiba- és hiányjegyzék összeállítása, intézkedés a hibák kijavítására, a hibajavítás ellenőrzése.
 - 2.21 Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásában, az eljárás megszervezésében, lefolytatásában. A műszaki átadás-átvétel dokumentációjának (megvalósulási terv, műbizonylatok, minősítések és dokumentumok) ellenőrzése, az elkészült létesítmény átvételére vonatkozó javaslat megtétele a **Megbízó** részére.
 - 2.22 Közreműködés a használatbavételi eljárás lefolytatásában.
 - 2.23 Az egy éves garanciális felülvizsgálat lebonyolítása. A feltárt garanciális javítások körébe tartozó hibák kijavításának ellenőrzése. Az egy éves garanciális munkák átvételét követő időpontban túl felmerült szavatossági igényeket a **Megbízott** csak külön megbízás és díjazás alapján intézi.
 - 2.24 A **Megbízó** igényeinek megfelelően **Megbízott** köteles részt venni a támogatói, illetve hatósági helyszíni ellenőrzéseken.
3. **Megbízott** tevékenységét a **Megbízó** nevében és javára végzi, a **Megbízó** előzetes jóváhagyásával, helyette gyakorolja ezen szerződés létrejöttétől a **Megbízót** megillető mindazon jogot, melyet **Megbízott** magának nem tartott fenn, illetve teljesíti a **Megbízottat** terhelő mindazon kötelezettséget, melyet jelen szerződés **Megbízotti** feladatként határoz meg.
4. A **Megbízó** a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a **Megbízott** rendelkezésére bocsát minden szükséges iratot, adatot, információt, dokumentációt. A **Megbízó** gondoskodik továbbá arról, hogy a **Megbízott** folyamatosan, haladéktalanul megkapja azokat a további adatokat, információkat, iratokat, dokumentumokat, amelyek a teljesítéshez szükségesek.

A projekt megvalósítása, illetőleg a **Megbízott** teljesítése során felmerülő, a **Megbízó** részéről döntést igénylő kérdésekben a **Megbízott** köteles a döntést igénylő kérdés felmerülését követően haladéktalanul a **Megbízó** állásfoglalását kikérni.

A **Megbízó** szóban vagy írásban tájékoztatja a **Megbízottat** minden olyan tényről, körülményről, amelyek a **Megbízott** teljesítését befolyásolják.

5. Ha felmerül annak szükségessége, hogy a **Megbízó** a kivitelezőnek utasítást adjon, vagy a kivitelező kér utasítást a **Megbízótól**, a **Megbízott** köteles erre vonatkozó javaslatait és véleményét a **Megbízóval** közölni. Amennyiben a kivitelező kifejezi azt a véleményét, hogy a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetve jogszabályba vagy hatósági előírásba ütközik, a **Megbízott** köteles erről a **Megbízót** - véleménye kifejtése mellett - értesíteni és döntését kérni.
 6. Ha a **Megbízott** a körülményekről arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a kivitelező ilyen értelmű akadályközléssel él, köteles erről a **Megbízót** értesíteni és részére a javaslatait megtenni.
 7. Ha a **Megbízott** a körülményekből arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan hibás lesz, az építési naplóba ezt - az ok megjelölésével - köteles bejegyezni, és a **Megbízóval** közölni.
 8. **Megbízott** jelen szerződésben részletezett feladatok ellátásáért 8 000 000 Ft + 27 % ÁFA, **bruttó 10 160 000 Ft megbízási díjban részesül**, mely az alábbiak szerint kerül elszámolásra:
 - I. részszámla: a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés aláírásának napját követő 5 munkanapon belül a megbízási díj 50%-a+ÁFA.
 - II. részszámla: a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződéshez kapcsolódó teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő kibocsátás napját követő 5 munkanapon belül a megbízási díj 50%-a+ÁFA.
- A megbízási díj magában foglalja mindazokat a költségeket, melyek a műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatban felmerülnek.
- 8.1. **Megbízó** az ellenszolgáltatást **Megbízott** fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti.
 9. A kivitelezési munkák megvalósításának a **Megbízó** érdekkörében felmerülő okból történő meghiúsulása, vagy a **Megbízó** által elrendelt szüneteltetése esetén a **Megbízó** köteles az addig még nem számlázott, de elvégzett kivitelezői és egyéb teljesítmények ellenértéke után járó megbízási díjat kifizetni.
 10. **Megbízott** a műszaki ellenőrzést a szakembertől elvárható gondossággal köteles végezni. A felek az előbbieken túl is kötelesek egymást tájékoztatni a megbízás ellátásával kapcsolatos lényeges körülményekről. A **Megbízó** jogosult a **Megbízottat** az ügy ellátása során utasítani, a **Megbízott** köteles figyelmeztetni a **Megbízót**, ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen.
 11. A **Megbízott** a kivitelezővel szemben csak a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot. Jognyilatkozat tételére, különösen a szerződés módosítása és a pótmunka megrendelése tekintetében, csak külön meghatalmazás alapján, az abban foglalt keretek között jogosult.

12. Nem képezi a **Megbízott** feladatát:

- A tervek olyan szempontból való vizsgálata, hogy a hatályos műszaki előírásoknak, szabványoknak és szabályzatoknak megfelel-e, tekintve, hogy ez a tervező szavatossági felelőssége.
- A kivitelezés során felhasznált anyagok, félkész termékek és szerkezetek, a helyszínen készülő szerkezetek olyan vizsgálata és minősítése, mely műszeres vagy laboratóriumi vizsgálatot, illetve műszaki számításokat igényelnek - ez a kivitelező szavatossági felelőssége - de **Megbízott** munkája során a minőséggel kapcsolatos észrevételeit köteles jelezni kivitelező felé.
- **Megbízott** köteles gondoskodni arról, hogy az új anyagok esetében csak minőségi bizonylattal igazolt, I. osztályú anyagok kerüljenek beépítésre, ezt ellenőrzéssel igazolja.

13. **Megbízott** felelősséggel tartozik a **Megbízott** által bevont közreműködőkért. A **Megbízott** köteles szakmanként megfelelő minősítéssel bíró műszaki ellenőrt foglalkoztatni.

14. A **Megbízó** részéről tárgyalási joggal rendelkező személy(ek) neve, címe:

Megbízó meghatalmazott képviselője:

Név: **Markóth Béla**, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Telefon/fax: 06-25/544-125

E-mail: markoth@pmh.dunanet.hu

15. A **Megbízott** részéről tárgyalási joggal rendelkező személy(ek) neve, címe:

Megbízott meghatalmazott képviselője:

Név: **Mádai Balázs Gábor** ügyvezető,

Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.

Telefon/fax: +36-20-350-9754

E-mail: madai@v41.hu

16. A **Megbízott** részéről helyszíni felügyeletre és intézkedés megtételére jogosult személy(ek) neve és címe (**szakági műszaki ellenőrök**):

Név: Mádai Balázs Gábor

Cím: 2400 Dunaújváros Kőműves utca
1. 4. em. 2.

Telefon: +3630/997-29-11

E-mail: madai8888@gmail.com

Kamarai számok: 07-1093, 07-50553

Név: Téglás Zoltán

Cím: 2400 Dunaújváros Rákóczi tér 3.
3. em. 1.

Telefon: +3620/582-47-05

E-mail: teglas@v41.hu

Kamarai számok: 07-0948, 07-51446

17. Vitás kérdések rendezése:

E szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. Szerződésekre vonatkozó rendelkezései, a hatályos jogszabályok, valamint az Ajánlati dokumentációban meghatározott feltételek vonatkoznak.

A **Felek** kijelentik, hogy a közöttük esetleg felmerülő viták rendezését békés úton kísérlik meg, ennek eredménytelensége esetén a viták eldöntésére – hatáskörtől függően - a Dunaújvárosi Járásbíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

18. Ez a szerződés az aláírásával lép hatályba és az egy éves szavatossági eljárás befejeztével szűnik meg.

19. A szerződést a **Felek** bármelyike csak fontos okból, **30 nap felmondási idővel** mondhatja fel. Azonnali hatályú felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés esetén.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- **Megbízott** az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a **Megbízottat** nem értesíti és ezzel károsodás veszélyét idézi elő.
- **Megbízó** a megbízási díj fizetésével késedelembe esik és kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget.

20. A **Felek** közleményeiket írásban/levélben, faxon, e-mailben kötelesek egymással közölni. Sürgős szükség esetén a közlés telefonon is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell.

Jelen szerződést **Felek** mint akaratukkal egyezőt fogadnak el, és írják alá. Megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet.

Szerződés melléklete:

1. Műszaki ellenőr(ök) minősítési igazolása

Dunaújváros, 2019. február 25.

Megbízó képviselőtében
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Cserna Gábor
polgármester



Dunaújváros, 2019. február 26.

Megbízott képviselőtében
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
Mádai Balázs Gábor
ügyvezető

Vasmű u. 41. Irodaház
Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.
2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41.
Adószám: 14192405-2-07
Bank: 10700134-47086704-51100005
1.

Pénzügyi
ellenjegyző:

2019. 02. hó 25. nap

[Handwritten signature]

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Szerződés száma:	nyilvántartási	
Szerződés tárgya:		
Megbízó		
Megbízó részéről a teljesítés igazolására jogosult személy:		
Megbízott		Vasmű u. 41. Irodaház Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41., adószáma: 14192405-2-07)

Alulírott _____, mint a Megbízó képviselőjében teljesítés igazolására jogosult személy, a Megbízó és a Megbízott között [_____] napján létrejött Megbízási Szerződés szerinti, jelen teljesítésigazolásban meghatározott elszámolási időszakban történt Megbízotti teljesítést az alábbiak szerint igazolom:

Szerződés szerinti Megbízási Díj	
	,- Ft + ÁFA
Elszámolási időszak sorszáma:	
Megbízási Díj jellege, elszámolásának módja:	
Szerződés szerint számlázható összeg:	[_____] + ÁFA

A Megbízott az elszámolási időszakban szerződésszerűen elvégezte a Megbízási Szerződés szerinti feladatokat.

A Megbízó jóváhagyja és elfogadja a jelen teljesítésigazolásban megjelölt elszámolási időszakban történt teljesítést és kijelenti, hogy a Megbízott _____,- Ft + ÁFA összegben jogosult számla kiállítására.

Kelt: _____

képv: _____,
Megbízó



ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Szerződés: „Vasmű út belvárosi szakaszának felújítása” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása

Alulírott

Név: Máдай Balázs Gábor
születéskori név: Máдай Balázs Gábor
anyja neve: Vadász Ágnes
születési helye, ideje: 1978.01.21

mint az

átlátható szervezet neve: Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
székhelye: 2400 Dunaújváros Vasmű u. 41.
adószáma: 14192405-2-07
cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma: 07 09 014057

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi¹:

- állam
- költségvetési szerv
- köztestület
- helyi önkormányzat
- nemzetiségi önkormányzat
- társulás
- egyházi jogi személy
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön
- vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi szervezet
- külföldi állam
- külföldi helyhatóság
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- **a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést** a Hivatal/Intézet kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon

¹ A megfelelő válasz aláhúzendő.

hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Hivatal/Intézet ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.];
- a **valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat** alapján kötött visszterhes szerződést a Hivatal/Intézet felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
- a Hivatal/Intézet az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott **adatokat kezelni**.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Hivatal/Intézet részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt: Dunaújváros, 2019. 02. 26.



cégszerű aláírás

Mádai Balázs
ügyvezető igazgató
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Vasmű u. 41. Irodaház
Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.
2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41.
Adószáma: 14192405-2-07
Bank: 10700134-47086704-51100005
1.



NYILATKOZAT

Alulírott **Mádai Balázs**, mint a **Vasmű u. 41. Irodaház Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41.) ügyvezető igazgató** ezúton nyilatkozom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával

a „**Vasmű út belvárosi szakaszának felújítása**” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződésben foglaltak alapján

az általam képviselt **Vasmű u. 41. Irodaház Kft.** megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9.§. 1. bekezdés h) illetve i) bekezdésében foglaltaknak¹.

Jelen nyilatkozat 5 példányban készült, melyből 3 példányt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg.

Dunaújváros, 2019. február 26.

Mádai Balázs
ügyvezető igazgató

Vasmű u. 41. Irodaház
Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.
2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41.
Adószám: 14192405-2-07
Bank: 10700134-47086704-51100005

1.

1

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni

h) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötetendő szerződések teljesítéséből származik;

i) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötetendő szerződések teljesítéséből származik;

K I V O N A T

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2019. február 14-ei nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
55/2019. (II.14.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. között, a Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos döntésről

- 1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának tárgyában Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan szerződést kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítési, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - a szerződés aláírására: 2019.02.28.

- 2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű út belvárosi szakaszának felújításának megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéshez szükséges fedezetet a 2019. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) előirányzat sorából biztosítja bruttó 10.160.000 Ft összegben, mely később az állami támogatás forrásából elszámolható.

- 3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetésében szerepeltesse, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző
- a költségvetés előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:
a főépítési, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés aláírásával egy időben

Cserna Gábor s.k.
polgármester

dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

Kivonat hiteles: *Fd*
Dunaújváros, 2019. február 14.

