

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Külterületi út felújítása Héregen

1. rész

amely létrejött egyrészről a

Héreg Község Önkormányzat
címe: 2832 Héreg, Fő út. 84.
képviseli: Nieszner József polgármester
bankszámlaszáma: 63200250-11034555
nyilvántartási száma: 387347
adószáma: 15387343-1-11
(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről
VértesAszfalt Kft.
címe: 2800 Tatabánya, Réti utca 174. földszint 4.
képviseli: Borbély Sándor ügyvezető
bankszámlaszáma: 10918001-00000089-55750001
cégjegyzékszáma: 11-09-010016
adószám: 13261731-2-11
(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

1. Preambulum

1.1. A felek rögzítik, hogy Héreg Község Önkormányzata (címe: 2832 Héreg, Fő út. 84.) mint ajánlatkérő (Megrendelő) a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 115. § alapján nyílt eljárást indított **“Külterületi út felújítása Héregen”** tárgyú közbeszerzési eljárásban. A fentiek szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést 2019. március hó 29. napján küldte meg ajánlattevő(k) részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részének nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

1.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása pályázati forrásból ((VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, támogatás intenzitása: 85 %) és ajánlatkérő saját forrásából biztosított. Dupla támogatási finanszírozás nincs.

2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

2.1. A Megrendelő a jelen Szerződés szerinti **“Külterületi út felújítása Héregen”** (a továbbiakban: Létesítmény) projektet kívánja megvalósítani.

2.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezéshez szükséges esetleges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat

gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket (ide nem értve az üzemeltetési engedélyt) beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.3. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, előírt minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette.

2.4. A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az 1.2 pont szerinti forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a támogatás, a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális hazai szabályoknak.

2.5. A Vállalkozó feladatát képezi továbbá minden olyan munkarész is, amelyek a Szerződés és, vagy annak mellékleteiben külön nem kerültek nevesítésre, de a Szerződés tárgyában megnevezett munkák megvalósításához, továbbá a Létesítmény szerződésszerű kivitelezéséhez és rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére igénnyel a Vállalkozó nem élhet. Irányadó a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése.

3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek

3.1. A Szerződés egyösszegű (átalányáros) típusú.

3.2. A Szerződéses Ár nettó 40 019 304,- forint, azaz nettó Negyvenmillió-tizenkilencezer-háromszáznégy forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott összegével.

Vállalkozó ajánlatában az ellenszolgáltatáson kívül az alábbi értékelési szempontra az alábbi megajánlást tette, melynek megfelelően köteles teljesíteni:

Vállalkozó részéről az ajánlatában az értékelési részszerződésszerű megnevezett szakemberek: Füstös Kinga, Győrik Csaba, Szédelyi Árpád (név) (3 fő)

3.3. A Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

3.4. A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.

3.5. Megrendelő előleget biztosít, amelynek mértéke: a nettó szerződéses ár 15 %-a. Előleg a végszámla kifizetésénél számolandó el. A teljesítés során 4 számlázási ütem biztosított az alábbiak szerint:

- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 25% -os készültségi fokának elérése esetén, a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 50% -os készültségi fokának elérése esetén, a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 75% -os készültségi fokának elérése esetén, a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
- vég számla benyújtása: nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 %-ának megfelelő összegről a nettó szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. Előleg a vég számla kifizetésénél számolandó el.

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.

Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A finanszírozás módja: Megrendelő által történő utalással, utófinanszírozással.

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.

A számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Irányadó jogszabályok még :

- alvállalkozó igénybevétele hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, figyelembe véve a 32/B. § előírásait is.

2016. évi IX. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet;
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.

3.6. A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg köteles a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 2 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-

átvételi eljárás eredményes lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződés Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet.

3.7. A Vállalkozó a jótállási időszak kezdetén (vállalkozási szerződés teljesítésének időpontja) köteles a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 2 %-ának megfelelő összegű jótelljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A jótelljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 15 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak nem vagy nem jog- és szerződésszerű teljesítése esetére kell fennállnia.

3.8. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a munkaterület átadástól számított 180 napon belül köteles teljesíteni. A munkaterület átadása a szerződéskötéstől számított 3 munkanapon belül megtörténik. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.

4.2. Vállalkozó a szerződésben foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 napra eső érték lehet, mely elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül.

4.3. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős meghiúsul, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a 3.2 pont szerinti ellenértéknek 10 %-a.

4.4. A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznót.

5. A Vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1. A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 15 hónap. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újratekzdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a Vállalkozó által vállalt 15 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.2. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

6.1 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A szerződés teljesítésével, esetleges változásaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a kommunikáció a résztvevő szervezetek között írásban, hivatalos aláírt levél, vagy fax útján történhet.

Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítését vagy előrehaladását nem befolyásoló esetben az elektronikus kommunikáció (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviselőre a Felek által felhatalmazott személyek:

Megrendelő részéről

név: *Nieszen József*
cím: *2882 Héreg, Dampánich Pinos út 25.*
fax: *34. 572-510*
telefonszám: *34. 398-665*
e-mail: *polgarmester@hegeg@t-online.hu*

Vállalkozó részéről

név: Horváth Norbert főmérnök
cím: 2800 Tatabánya, Réti út 174. fsz. 4.
fax: 34/305-336
telefonszám: 30 969 3672
e-mail: horvath.norbert@vertesaszfalt.hu

Az (elektronikus) Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak:

Megrendelő részéről:

Név: *Zind Ferenc*
Tel: *06 30 245 3416*
NÜJ szám: *880840596*

Vállalkozó részéről:

Név: Győrik Csaba építésvezető
Tel: 30 3317 292
NÜJ szám: 203137446

6.2. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek kikötik a Tatabányai Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék illetékességét.

6.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

6.3.1. Közbeszerzési dokumentumok (ajánlattételi felhívás, dokumentáció, adott esetben azok módosítása(i); kiegészítő tájékoztatás stb.)

6.3.2. Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata.

6.3.3. Külföldi adóilletőségű vállalkozó illetősége szerinti adóhatóságától származó meghatalmazása a tekintetben, hogy a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6.4. Vállalkozó az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza Megrendelőre a szerződésben meghatározott díj ellenében (Szerződés 3.2 pontja), így az elkészített tervekkel kapcsolatosan Megrendelő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez.

6.5. A Szerződő felek megállapodnak, hogy:

a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak

b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti

6.6. A Szerződő felek megállapodnak, hogy:

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis

6.7. A Szerződő felek megállapodnak, hogy:

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

6.8.A Szerződő felek megállapodnak, hogy:

A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

6.9.Jelen szerződés módosítása a Kbt. 141. § előírásai alapján lehetséges.

6.10.Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját bejelentette a Megrendelő felé, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, valamint - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt benyújtotta az arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók megjelölése mellett a szerződéses feladatok azon részét, melyek vonatkozásában Vállalkozó az adott alvállalkozót igénybe veszi. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban változás következik be a szerződés teljesítése során, Vállalkozó ezen változásról haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét.

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti bejelentő nyilatkozat nem minősül a jelen szerződés 6.3 szerinti szerződéses dokumentumnak.

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

6.11.A jelen szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező szellemi alkotások (pl.: tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is.

6.12.Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja alapján).

6.13. Megrendelő a megkötött Támogatási Szerződés vonatkozásában a fenntarthatóság érdekében, és az esélyegyenlőségi területen alkalmazandó intézkedéseket vállalhat, melyeket a Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítése során figyelembe kell vennie és lehetőség szerint minél szélesebb körben alkalmaznia kell.



6.14. A 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik legalább 5 millió,- HUF/káresemény és legalább 20 millió,- HUF/év limitű építés-szerelési típusú felelősségbiztosítási szerződéssel, amely kellő fedezetet nyújt és kiterjed a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet nyújt az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra.

6.15. A jelen közbeszerzési szerződésnek a teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is.


6.16. Fentiek bizonyosságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást 4 eredeti példányban.

Kelt: Héreg, 2019. április 16.

Kelt:Tatabánya, 2019.április 16.

.....

Megrendelő
Héreg Község Önkormányzata
Nieszner József polgármester


.....

Vállalkozó


.....
Ellenjegyezte

Héreg, 0174 hrsz.-ú külterületi út korszerűsítése

ÉNGY kód	TERC kód	Megnevezés	Mennyiségi egység	Referencia ár	Mennyiség	Összesen
21. költségcím		Irtás föld és sziklamunka				22 095 933
21-007-1729654	21-007-001.1.1.2.9	Nagytömegű földmunka, Tereprendezés jellegű földművek létesítése, kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,01-3400,0 m között	m3	4 346,00	2 342,0000	10 178 332
21-007-1729940	21-007-002.1.1.1.9-0990001	Nagytömegű földmunka, Földkitermelés bevágásban vagy anyaggyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1400,1-1600,0 m között, Szállító útvonal öntözése	m3	4 346,00	46,5000	202 089
21-008-0016205	21-008-002.1.2	Tömörítés, Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	m3	544,00	2 388,5000	1 299 344
21-004-0015663	21-004-005.1.1.1	Alakító földmunka, Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	m2	106,00	3 022,0000	320 332
21-008-0016275	21-008-003.1.2	Tömörítés, Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	m2	103,00	3 022,0000	311 266
21-004-0015726	21-004-007.1	Alakító földmunka, Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanvagból	m3	3 953,00	110,5500	437 004
21-008-0016263	21-008-003.1.1	Tömörítés, Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	m2	20,00	1 105,5000	22 110
21-001-0014302	21-001-013.1.1-0631101	Irtás, parkosítás, Fűvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,.....dkg/ m2-.....minőségű fűmagkeverékekkel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	10 m2	1 420,00	110,5500	156 981
21-011-0016493	21-011-005-0118001	Kiegészítő tevékenységek, Töltésalapozás geotextíliával REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 130 g/ m2, 5,0 kN/ m, Cikkszám: 241808	100 m2	79 500,00	27,1500	2 158 425
21-004-0015583	21-004-004.2.2-0120123	Alakító földmunka, Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom	m3	6 841,00	950,0000	6 498 950
21-008-0016210	21-008-002.1.3	Tömörítés, Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	m3	538,00	950,0000	511 100

Héreg, 0174 hrsz.-ú külterületi út korszerűsítése

61. költségnem	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése					7 392 828
61-002-2641730	61-002-001.1-0130237	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése, Mechanikailag stabilizált alaprétegek, Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluvál, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M56 Colas-Északkő, Szob	m3	9 218,00	605,9750	5 585 878
61-002-2642001	61-002-011.2-0130246	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Szob	m3	13 470,00	101,8300	1 371 650
21-008-0016210	21-008-002.1.3	Tömörítés, Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	m3	615,00	707,8050	435 300
63. költségnem		Bitumenes alap és makadámburkolat készítése				6 411 244
63-103-2334436	63-103-001.31.1.3-0750206	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése, Egyéb közutak bitumenes burkolatai, Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	m3	67 430,00	95,0800	6 411 244

Héreg, 0174 hrsz.-ú külterületi út korszerűsítése

53. költségcím		Közmű csatorna építés				3 780 931
21-003-0014884	21-003-006.1.1	Munkagödör és munkaárok készítése, Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig	m3	1 921,00	-	-
21-004-0015675	21-004-005.1.2.1	Alakító földmunka, Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel, talajosztály: V-VI.	m2	253,00	-	-
21-008-0016263	21-008-003.1.1	Tömörítés, Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	m2	116,00	-	-
21-004-0015486	21-004-004.1.2-0120123	Alakító földmunka, Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom	m3	12 685,00	-	-
21-008-0016251	21-008-002.3.1	Tömörítés, Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	m3	1 160,00	-	-
53-001-0599510	53-001-002.1.2.3-0640092	Közmű csatornaépítés, Csatornaépítés, Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 50 cm LEIER TA 50/100 csaphornyos csatlakozású talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1124	m	39 324,00	15,0000	589 860
53-001-0599483	53-001-002.1.2.2-0640091	Közmű csatornaépítés, Csatornaépítés, Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 40 cm LEIER TA 40/100 csaphornyos csatlakozású talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1123	m	39 324,00	21,0000	825 804
21-003-0015373	21-003-011.2.1	Munkagödör és munkaárok készítése, Földviszátöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	m3	12 685,00	-	-
21-008-0016251	21-008-002.3.1	Tömörítés, Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	m3	1 160,00	-	-

Héreg, 0174 hrsz.-ú külterületi út korszerűsítése

21-011-0016440	21-011-002.1.3	Kiegészítő tevékenységek, Fejtett föld tolésa és elteregtetése, I-IV. osztályú talajban, 50,1-100 m távolság között	m3	1 821,00	-	-
21-008-0016205	21-008-002.1.2	Tömörítés, Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	m3	219,00	-	-
53-051-4101296	53-051-001.2-0644209	Közmű csatornaépítés, Felszíni vízelvezetés, árok- és mederburkoló elemek, Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elemelhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 40-70 cm árokfenék szélesség között LEIER ÁBE 40/50-200 L D400 árokburkoló elem (támidommal), Cikkszám: HJTH5997	m	91 492,00	4,0000	365 968
53-101-1692905	53-101-003.1.1-0110001	Közmű csatornaépítés, Közmű és részűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák, Vízépítési kőművek felületképzése; Kőhányás, kőszórás, kőterítés felületképzése, kőrakatszerű kialakítással, Vízépítési terméskő TA-TB 25-100 kg-ig, Basalt-Kőzépítő, Tardos	m3	20 449,00	97,7700	1 999 299
21-006-0016100	21-006-004.1.1	Közlekedési pályák különleges földmunkái, Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregtetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban	m3	1 568,00	-	-
68. költségnem		Útpályatartozékok építése				325 501
68-002-2338264	68-002-001.1-0020446	Útpályatartozékok építése, Közúti és vasúti jelzések, Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal, Horganyzott tartóoszlop 89x3500	db	15 433,00	10,0000	154 330
68-002-2338884	68-002-002.1-0020044	Útpályatartozékok építése, Közúti és vasúti jelzések, Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalátípus, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 2 szín	db	15 561,00	11,0000	171 171

Héreg, 0174 hrsz.-ú külterületi út korszerűsítése

19. költségnem		Költségterítés				12 867
19-010-2244246	19-010-001.1.2	Költségterítés, Építményre vonatkozó költségterítések, Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés	db	2 573,00	1,0000	2 573
19-010-2244314	19-010-001.21.2	Költségterítés, Építményre vonatkozó költségterítések, Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	db	5 147,00	1,0000	5 147
19-010-2244183	19-010-001.11.1.3	Költségterítés, Építményre vonatkozó költségterítések, Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, építési műszaki ellenőrzés	óra	5 147,00	1,0000	5 147
NETTÓ Mindösszesen						40 019 304