

Vállalkozási szerződés

mely létrejött

egyrésről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**
 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
 képviseli: Cserna Gábor polgármester
 adószáma: 15727000-2-07
 bankszámla száma: 11736037-15361363-00000000

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrésről **DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
 képviseli: Márai Balázs elnök-vezérigazgató
 adószáma: 10728491-2-07
 Bankszámla száma: 11736037-20559881-00000000

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó) együtt: Szerződő felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Dunaújváros területén, a Római városrészt új parkolóhelyek kialakítása szempontjából vizsgáló tanulmányterv és a DMJV PH Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályának 2019. április 9-én kelt, 19076-2/2019 iktatószámú véleményadása alapján a lenti táblázatban feltüntetett parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését és a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatását a jelen szerződés mellékletét képező árajánlatban foglalt tartalommal. (1. melléklet: a DVG Zrt. árajánlata)

Sor sz.	Feladat megnevezése	Létesíthető új parkolóhelyek száma (db)	DVG árajánlata (bruttó) Ft
P3	Római körúton a Rudas iskola előtt	11	1.197.610
P4	Római körút 36-38. előtt	22	2.117.725
P6	Római körúton a Gárdonyi iskola előtt	18	1.416.685
P7	Római körút 38. előtt	9	1.161.098
P22	Római körút 32-34. előtt	27	2.658.110
P26	Római körút 11-9. mögött, a Fáy András úton	9	1.387.475
	Összesen:	96 db	9.938.703 Ft

2. A teljesítés határideje:

2.1. A szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja a szerződés aláírását követő nap.

2.2. A tervek elkészítési és leszállítási határideje: 2019. november 29.

2.3. Vállalkozót a 2.2. pontban meghatározott teljesítési határidők be nem tartása miatt, amennyiben az nem a Megrendelő hibájára vezethető vissza, minden késedelmes napra az alábbi kötbér terheli, melynek összege a vállalkozói díjból levonásra kerül:

A kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 1%-a /nap, de maximum 20%.

3. Vállalkozói díj:

3.1. Megrendelő és a Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában elvállalt teljes munka ellenértékét bruttó **9.938.703,- Ft** azaz bruttó kilencmillió-kilencszázharmincezer-hétszázhárom forint összegben határozzák meg.

3.2. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a vállalkozási szerződés a felek között bármely okból az 1. pontban elvállalt munka teljesítése előtt megszűnik, a vállalkozó a ténylegesen elkészült dokumentáció ellenértékére tarthat igényt.

3.3. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozónak vállalkozói díj előleget nem biztosít.

3.4. A Vállalkozó az egyes tervek jogerős építési engedélyének megszerzését követően részszámla benyújtására jogosult az árajánlatban foglalt összegben.

3.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj a hiánytalan teljesítést követően - a szerződés végleges dokumentáció elkészülte előtti megszűnése esetében a szerződés megszűnésének szerződő felek általi közös, írásbeli rögzítése és a ténylegesen elvégzett és átadott munkarész rendelkezésre bocsátása után - a szabályosan kiállított számla átvételét követő **10 banki munkanapon** belül kerül kifizetésre a vállalkozó számlájára történő átutalás útján. A vállalkozói díj kifizetésének feltétele továbbá a Megrendelő képviselőjének teljesítési igazolása.

3.6. Szerződő felek rögzítik, hogy a 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díj tartalmazza a vizsgálat és a terv elkészítésével felmerülő költségeket és a vállalkozó munkája díját, ezért annak összege nem módosulhat, Vállalkozó a jelen jogviszonyból folyóan egyéb többletköltség és munkadíj igényt nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.

4. A teljesítés helye, módja:

4.1. A teljesítés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály (Dunaújváros, Városháza tér 1. „A” épület 3. emelet 311 iroda)

4.2. A teljesítés módja: az elkészült terveket a szerződés teljesítésekor a Vállalkozó a szerződés mellékletét képező árajánlatok szerinti példányszámban, magyar nyelven köteles átadni a Megrendelőnek.

5. A Megrendelő kötelezettségei:

5.1. A Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére köteles bocsátani a területet érintő tervdokumentációkat, valamint minden egyéb rendelkezésére álló információt, mely a munka elvégzéséhez szükséges.

5.2. A Megrendelő köteles elvégezni az érintett felek meghívását egyeztetési tárgyalás esetében.

5.3 A Megrendelő köteles a szerződés szerint elkészült dokumentációt átvenni, a szerződés szerinti vállalkozói díjat megfizetni.

6. A Vállalkozó kötelezettségei:

6.1. A tervezés során esetlegesen felmerülő hatósági adatszolgáltatás költségei a Vállalkozót terhelik.


6.2 A Vállalkozó köteles lefolytatni a szükséges szakhatósági egyeztetéseket.

6.3. A Vállalkozó a szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles elkészíteni és a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az egyeztetési dokumentációkat.

6.4. A Vállalkozó köteles részt venni a szakmai egyeztetéseken.

6.5. Szükség esetén, a Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve az arra jogosultak észrevételei alapján az egyeztetési dokumentációt legkésőbb 5 munkanapon belül módosítani köteles.

6.6. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevitelére jogosult.



6.7. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés szerinti határidőre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

6.8. A Vállalkozó az általa és az általa igénybe vett alvállalkozó által elkészített munkáért a Ptk. és a vonatkozó szakmai előírások szabályai szerint szavatosságot vállal.

6.9. A Vállalkozó köteles az elkészült dokumentációt a szerződés szerint a Megrendelőnek átadni.

6.10. Szerződő felek rögzítik, hogy a dokumentáció - annak szerződés szerinti átadását követően - a Megrendelő tulajdonát képezi, azzal szabadon rendelkezik, azt szabadon felhasználhatja.

7. A szerződés módosítása és megszűnése:

7.1. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy amennyiben a munkavégzés során a jelen szerződésben nem szabályozott adatszolgáltatási igény vagy egyéb, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény az adatszolgáltatás körének vagy a teljesítési határidőnek a módosítását teszi szükségessé, a szerződést közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. Szerződő felek azonban a szerződésben foglaltak határidőben és a jelen szerződés szerinti teljesítése érdekében rendszeresen egyeztetnek, az esetlegesen felmerülő és a szerződés szerinti teljesítést veszélyeztető körülményekről haladéktalanul - legkésőbb azonban az arról való tudomás szerzést követő 3 napon belül - egymást írásban, a tudomás szerzést igazolható módon értesítik. Az értesítés elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből adódó kár a mulasztót terheli.

7.2. A szerződés megszűnése:

7.2.1. A szerződés megszűnik, ha a Vállalkozó a dokumentációt szerződés szerint elkészítette, azt a Megrendelőnek átadta, a Megrendelő a dokumentációt átvette és a vállalkozási díjat megfizette.

7.2.2. A szerződés megszűnik, ha a Megrendelő a szerződéstől elállt. Elállás esetén megrendelő köteles a Vállalkozó esetleges és okirattal igazolt kárát megfizetni. Ha az elállásra a Vállalkozó szerződésszegő magatartása vagy előre látható hibás teljesítése miatt kerül sor, a Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden a szerződésszegésből vagy hibás teljesítésből eredő kárát megtéríteni.

7.2.3. A szerződés megszűnik, ha a szerződés ellehetetlenül. Ha a szerződés ellehetetlenülése bármelyik félnek felróható, a szerződésszegés általános, a Ptk-ban meghatározott rendelkezései közül a lehetetlenülésre vonatkozó szabályok az irányadók.

8. A Szerződő felek közötti kapcsolattartás képviselők útján történik:

8.1. Megrendelő részéről:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető tel: (25) 544-125

e-mail: markoth@pmh.dunanet.hu

Nyaradi Anna ügyintéző, tel: (25) 544-166, email: nyaradi@pmh.dunanet.hu

8.2. A vállalkozó részéről:

A tervező nyilatkozattételre jogosult képviselője:

a DVG Zrt. műszaki igazgatója és ágazatvezetője, telefonszám: 25/ 551-461

e-mail: dvgzrt.@dvgzrt.hu

8.3. A vállalkozó fenti vezető munkatársain kívül a terv elkészítésében a vállalkozó és alvállalkozóinak más munkatársai is részt vehetnek, a fenti szakemberek irányítása mellett.

9. A jogviták rendezése:

9.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre és a vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

9.2. Az esetleges jogviták rendezését Felek egymás között, elsődlegesen közvetlen tárgyalás útján kísérik meg. Ennek sikertelensége esetén a vita eldöntésére a Megrendelő székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10. Záró rendelkezések:

10.1. A jelen vállalkozási szerződés 4 számozott oldalból áll, egymással megegyező 5 példányban készült, melyből a Megrendelő három, a Vállalkozó kettő példányra jogosult.


10.2. Szerződő felek a jelen szerződést egészében és részleteiben áttanulmányozták, azt értelmezték és megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

11. Mellékletek:

1. melléklet: a DVG Zrt. 2019. március 1-ei „Dunaújváros, Római Városrészen járdák és parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása” tárgyú árajánlata.
2. A DMJV PH Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályának 2019. április 9-én kelt, 19076-2/2019 iktatószámú véleményadása
3. Átláthatósági nyilatkozat
4. melléklet: Közbeszerzési nyilatkozat

Dunaújváros, 2019. „ 05. 03. „


Megrendelő képviselőjében:



Csérna Gábor
polgármester

Dunaújváros, 2019. „ 05. 06. „


Vállalkozó képviselőjében:




Márai Balázs
elnök-vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

2019. 04. 29.



DVG
Dunaújvárosi Városi Gazdasági
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.



DMJV PH
Városfejlesztési Osztály

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály
Markóth Béla osztályvezető

Dunaújváros
Városháza tér 1.
2400

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2019 MÁRC 06
Szám: 326-11 / 2019 Melléklet:

Dunaújváros, 2019. március 01.
Ügyintézőnk: Pék Ferenc

06-20-226-1069
ikt. számunk: 10-35/2019

326/2019

DUNAÚJVÁROSI MEGYEI JOGÚ VÁROS Polgármesteri Hivatala	
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály	
Érk. 2019 MÁRC 05.	Üi. MARKÓTH B.
Átv. 2019 MÁRC 05.	Aláírás: Gyöngyi K.

Tárgy: Dunaújváros, Római Városrészen járdák és parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása

Tisztelt Markóth Béla Úr!

Hivatkozva a 2019. február 14-én érkezett ajánlatkérő levelükre, a mai napon megküldjük a Dunaújváros, Római Városrészen kialakítandó járdák és parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére és a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatására vonatkozó árajánlatainkat:

P1 jelzésű járda és parkolók tervezésének árajánlata: 741.750.-Ft+ÁFA

P2 jelzésű parkolók tervezésének árajánlata: 1.552.500.-Ft+ÁFA

P3 jelzésű parkolók tervezésének árajánlata: 943.000.-Ft+ÁFA

P4 jelzésű járda és parkolók tervezésének árajánlata: 1.667.500.-Ft+ÁFA


P6 jelzésű járda és parkolók tervezésének árajánlata: 1.115.500.-Ft+ÁFA

P7 jelzésű járda és parkolók tervezésének árajánlata: 914.250.-Ft+ÁFA

P8 jelzésű parkolók tervezésének árajánlata: 1.081.000.-Ft+ÁFA

P11 jelzésű parkolók tervezésének árajánlata: 1.598.500.-Ft+ÁFA

P22 jelzésű parkolók tervezésének árajánlata: 2.093.000.-Ft+ÁFA







P26 jelzésű parkolók tervezésének árajánlata: 1.092.500.-Ft+ÁFA

P27 jelzésű parkoló tervezésének árajánlata: 966.000.-Ft+ÁFA


P28 jelzésű parkoló tervezésének árajánlata: 2.587.500.-Ft+ÁFA

Ajánlatunk tartalmazza: Engedélyes és kiviteli tervek készítését 9 példányban papír alapon, valamint 1 példányban elektronikus adathordozón, közművek kezelőivel/tulajdonosaival történő egyeztetéseket, és az egyeztetések dokumentálását.

Az összevont engedélyezési és kiviteli tervek vállalási határideje: A szerződéskötéstől számított 60-120 munkanap a szerződésben megrendelt tervek mennyiségétől függően.


Tájékoztatjuk Tisztelt Osztályvezető Urat, hogy az engedélyeztetési eljárások lefolytatása az összevont engedélyes és kiviteli tervek elfogadástól számítva 60 napig tart.

Tisztelettel:



01/16
Munkajárat: Vagyongazdálkodás
Zárkörűen Működő Részvénytársaság
1.

Má dai Balázs
elnök-vezérigazgató



2. melléklet

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Telefon: (25) 544-182, -317, -335

E-mail: foep@pmh.dunanet.hu

Szám: 19076-2/2019

Tárgy: Véleményadás

Ügyintéző: Szabóné Grabecz Andrea

Hiv. sz.: 926-13/2019

Ügyintézőjük: Nyáradi Anna

Markóth Béla

DMJV PH Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Helyben

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Az Önöktől a fenti iktatószámom érkezett levélre az alábbi tájékoztatást adom:

A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat alapján:

Ezen a területen új parkolót csak lakótelepi egységre készült közterület-alakítási terv alapján lehet elhelyezni, úgy hogy a parkoló elhelyezésekor a lakás, oktatási, nevelési és egészségügyi rendeltetésű helyiség nyílászárójától mért földszinti, magASFöldszinti helyiség esetén 20 m távolságot kell biztosítani, kivéve, ha a parkolót az épülettől gépkocsik közlekedésére szánt út választja el.

A közeljövőben fenti előírások módosulni fognak, a módosítás jelenleg folyamatban van. Jelen véleményt a hatályos településrendezési eszközök alapján adjuk.

Az Önök által küldött tanulmánytervek átnézése után az alábbi észrevételeket tesszük:

P 2 parkolóknál meg kell vizsgálni az iskola és parkolók közötti távolságot, a 10 méternek meg kell lennie.

P 5 jelű parkoló létesítését nem javasoljuk, mivel egy igen intenzív használatú gyalogos felületet érint.

P 6 mellett a buszmegállót/buszöblöt kérjük pontosan megjeleníteni.

P 8 és P9 jelű tervezett parkolók létesítését nem javasoljuk, mert régészeti területet érintenek.

P 12 Martinovics utca páros oldalán kérjük megvizsgálni a lakóházak és parkolóhelyek közötti távolságot, több ponton is 10 méter alatti.


P 21, P 28 és P 29 jelű parkolókon belüli kivágandó fákat és pótlásukat nem említi a tervdokumentáció, ezt pótolni szükséges.

P 28 a Fáy András u. 6. előtti 7 db parkolóhelyet nem javasoljuk, mert túl közel van a lakóépülethez.

A P29 jelű parkoló a Védőnői Szolgálat épülete előtt található. Az épület kisgyermekeket és kismamákat vizsgáló helyiségei a parkoló-felé néznek, ezért kérjük a parkoló kialakításánál ezt figyelembe venni, esetleg telepítendő növényzettel a belátásgátlást megoldani.

Fentiek értelmében a TT-4 és TT-5 tervlapokon szereplő javaslatokat nem támogatjuk. A Martinovics utcában a 45 fokos parkolóhelyek kialakítása egy teljes fasor kipusztításával járna, ezért csak a párhuzamos parkolás lehetőségét támogatjuk. A kollégium előtt TT-3 tervlaphoz képest további parkolóhelyek kialakítását sem támogatjuk a – korábban már említett- szomszédos intézmények generálta aktív gyalogos forgalom miatt.

Capelli



Tájékoztatom, hogy a hatályos építési szabályzat szerint „az 5 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell, minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db fa telepítésével, egyebekben az általános szabályok szerint.” A tervdokumentáció újabb fák ültetését nem említi, ezt kérjük pótolni.

Fentiek figyelembevételével továbbtervezésre javasoljuk az alábbi tervezett parkolókat:

Római krt. 25. vonalától északra a P 21, P 22, P 3, P 4, P 6, P 7 jelű parkolókat.

Fáy András u.-ban P 26, P 27 jelű parkolókat.

Fáy András u.-ban a P 28 jelű parkolót.

Védőnői Szolgálat épülete előtti, P 29 jelű parkolót.

Petőfi Sándor Általános Iskola előtti-, P 14 jelű parkolónak az iskolába vezető gyalogos híd vonalától nyugatra eső részét (12 parkolóállás).

Apácai Csere János úton, P 13 jelű parkolót.

Dunaújváros, 2019. április 9.

Tisztelettel:


Szabó Imre
osztályvezető







ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név: Máдай Balázs Gábor
születéskori név: Máдай Balázs Gábor
anyja neve: Vadász Ágnes
születési helye, ideje: 1978. 01. 21.

mint az

átlátható szervezet neve: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság
székhelye: 2400 Dunaújváros Kenyérgyári út 1.
adószáma: 10728491-2-07
cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma: 07-10-001030

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi¹:

- állam
- költségvetési szerv
- köztestület
- helyi önkormányzat
- nemzetiségi önkormányzat
- társulás
- egyházi jogi személy
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön
- vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi szervezet
- külföldi állam
- külföldi helyhatóság
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- **a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést** a Hivatal/Intézet kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];


1 A megfelelő válasz aláhúzendő.



- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Hivatal/Intézet ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.];
- a **valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat** alapján kötött visszterhes szerződést a Hivatal/Intézet felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
- a Hivatal/Intézet az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott **adatokat kezelni**.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Hivatal/Intézet részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.


Kelt: Dunaújváros, 2019. 05. 06......



DVG
Dunaújvárosi Vagykezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cégszerű aláírás

Mádai Balázs
elnök-vezérigazgató
DVG Zrt.






NYILATKOZAT

Alulírott **Mádai Balázs** (név), mint a **DVG Zrt.** (cégnév) (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) **elnök-vezérigazgatója** (beosztása) ezúton nyilatkozom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával a **Dunaújváros területén, a Római városrészt új parkolóhelyek kialakítása szempontjából vizsgáló tanulmányterv és a DMJV PH Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályának 2019. április 9-én kelt, 19076-2/2019 iktatószámú véleményadása alapján a lenti táblázatban feltüntetett parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása tárgyban kötött vállalkozási szerződésben foglaltak alapján az általam képviselt **DVG Zrt.** (cégnév) megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9.§. 1. bekezdés h) illetve i) bekezdésében foglaltaknak¹.**

Jelen nyilatkozat 5 példányban készült, melyből 3 példányt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg.

Dunaújváros, 2019. 05. 06.

DVG
Dunaújvárosi Városi Önkormányzat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Mádai Balázs
elnök-vezérigazgató

¹ A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni

h) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;

i) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;