. Varkori kollégium épiiletében szdlldshely és tankonyha kialakitdsa a KESZSZIK KRAFT programjénak keretében”

VALLALKOZASI SZERZODES

mely 1étrejott egyrészrol:

Név: Készegi Evangélikus Szakgimnazium, Szakkozépiskola és Kollégium
Cim: 9730 K8szeg, Arpad tér 1.

Képviselé: Iliés Péter Gabor

Adodszam: 18892042-2-18

NUJ-szam: 367099446 Herczeg Zsolt miiszaki ellen6r

Telefon: +36/94-562-110

E-mail: teki@teki.sulinet.hu

(tovabbiakban Megrendeld),

masrészrol:

Név: Thermo Epgép Epitéipari Kivitelezé és Szolgaltato Kft.
Cim: 1205 Budapest, Martirok utja 75.

Adészam: 12913095-2-43

Kamarai nyilv-i szdm: 11A17317

NUJ-szam (adott esetben): Bedd Zsolt 239325673
Bankszamlaszam: CIB Bank 11101301-12913095-01000003
Telefon: +36-1-287-8533

Cégjegyzékszam: 01-09-709671

Képviseld: Thasz Ferenc, Orosz Zoltan

(tovabbiakban Vallalkozo)

(Megrendel6 és Vallalkozé egyiittes emlitésiik esetén: ,,Szerzédé Felek” vagy ,,Felek”) kozott
az alulirott helyen és napon a Polgari Térvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.), valamint a kozbeszerzésekr6l szolo 2015. évi CXLIIL toérvény (a
tovabbiakban: , Kbt.”) rendelkezései alapjan.

I. El6zmények

Megrendeld a jelen épitési beruhdzads targyaban kozbeszerzési eljarast folytatott le a
kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan, melynek
nyertese a Vallalkoz6 lett.

Szerz06d6 Felek rogzitik, hogy a jelen vallalkozasi szerzodést a Kbt. alapjan, a fent hivatkozott
kozbeszerzési eljarasra tekintettel irjak ala.

II. A szerzodést alkoté dokumentumok

1. Felek jelen szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kozbeszerzési
Eljarasban kozolt vegleges feltételek, a Kozbeszerzesi Eljarasban kiadott szerzodéstervezet
€s a nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan kotik meg.

2. Jelen szerzddés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek
mindsiilnek a kozbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges moédositasokat,
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

kiegészitd tajékoztatas kéréseket és az azokra adott ajanlatkér6i valaszokat és az ajanlat
tartalmat.

A fenti dokumentumok ko6zotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat
rogzit6 rendelkezés az irdnyado.

A szerz6dés Kbt. dltal meghatarozott tartalma:

A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerz6dés részét (tartalmat) képezik - az eljaras
soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon elemei, amelyek
értékelésre kertiltek.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 eldirja, hogy Véllalkozo:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetové teszi €s a 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérot
haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adéilletdéségli nyertes ajanlattevd koteles a
szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adéhat6sagtdl a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore
vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a 141. §
alapjan uj Ko6zbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevéként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birosdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogébdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tOrtént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut
tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a Kozbeszerzesi Eljaras soran kizar6 ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a Kozbeszerzési Eljarasbol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel
érintett feladata ellatasardél gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

A szerzOdés teljesitése soran a Kbt. 138. — 140. § és a 142. § értelemszertien irdnyado.

A szerz6dés modositasaval kapcsolatban a Kbt. 141. § irdnyadé.
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Felek rogzitik, hogy a szerz6dés megkotése, és teljesitése soran a kzbeszerzésekre vonatkozéd
szabalyozas céljaval dsszhangban, a kézbeszerzési alapelvek tiszteletben tartasaval [Kbt. 2. §]
kell eljarni.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi — kiilon fizikai csatolas nélkiil is — a
kdzbeszerzési eljaras teljes iratanyaga és nyertes ajanlattevd ajanlata.

ITI. A szerz6dés targya

1. Felek megéllapodnak, hogy Megrendelé megrendeli és a Vallalkozé vallalja az
elézményekben rogzitett kozbeszerzési eljaras soran meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység, illet6leg épitési-szerelési munka végzését.

2. Felek rogzitik a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontjaban
foglaltaknak megfelelden, hogy a kivitelezési tervszolgéltatasra a kozbeszerzési eljaras
soran sor kertilt.

3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés targyat oszthatatlannak tekintik.

4. Az épitési munkateriilet cime: 9730 K&szeg, Varkor 44. HRSZ. 1729

S. A szerzddés targya:

»Varkori kollégium épiiletében szdlldshely és tankonyha kialakitdsa a KESZSZIK KRAFT
programjdnak keretében” atalanydijas vallalkozasi szerz6dés keretében.

6.  Szerzddéses munka altalanos leirasa:

Részletesen: A kozbeszerzési dokumentum é4razatlan tételes koltségvetése és a kiviteli
dokumentacio és mellékletei

7.  Vallalkoz6 nyertes ajanlataban tett vallalasa(i)

Megnevezés Ajanlat
Osszesitett nett6 ajanlati 4r 288.421.452,-Ft
Jotallasi id6 48 hénap
Felek a fenti vallalasokkal kapcsolatban rogzitik, hogy a szerzédésszerii teljesitéshez
nélkiilzhetetlen a fenti vallalasok teljesitése, az értékelési szempontok szerinti véllalasok
teljesiilésének hidnya polgari jogi értelemben nem minésiil jelentéktelen hibanak,
Megrendel6 a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerinti valamennyi kellékszavatossagi jogot
gyakorolhatja,
IV. A szerz6dés idébeli hatalya
1. Jelen szerz8dés hatalyba 1ép a mindkét fél altali aldiras napjan.
2. A szerz8dés szerinti munkateriilet ataddsanak hatérideje, hatdrnapja: Megrendeld az

épitési munkatertiletet Véllalkozo részére a szerzodés teljesitéséhez alkalmas allapotban,
a szerz8dés megkotésétdl szamitott 15 napon beliil, de legkordbban 2019. jinius 11.
napjan koteles 4atadni, melynek megtorténtét Felek az épitési naploban kotelesek
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rogziteni. Megrendel6 koteles a munkateriilet atadasaval egyidejlileg ismertetni
Vallalkozoval a munkahely munkavédelmi, tlizrendészeti €s vagyonvédelmi sajatossagait.

Az épitési napldo megnyitasanak hatarideje, hatarnapja: a szerz6déskotéstol szdmitott 15
nap

A tervezett kezdés hatarideje, hatdrnapja: a szerz6déskotéstol szamitott 20 nap

A szerz6dés teljesitésének véghatarideje, hatdrnapja: A munkateriilet atadasatol szdmitott
180 nap

3.  Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo6 a szerzédésben rogzitett teljesitési rész-
¢és véghataridokhoz képest eldteljesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult.

4.  Amennyiben alappal feltételezhetd a véghataridé késedelme, ugy Megrendeld jogosult
gyakorolni a Ptk. 6: 151. §-a (eldzetes szerzddésszegés) alapjan a késedelembdl eredd
jogokat.

5. A teljesités dokumentalasa: Felek a jelen Szerzddés szerinti épitdipari kivitelezési
tevékenység végzésérol épitési napldt vezetnek, melyre nézve a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet rendelkezéseit tekintik irinyadonak.

6. A teljesités atadas-atvétele: Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet és a Kbt. 135.
§ (2) bekezdésének rendelkezéseit tekintik irdnyadénak azzal, hogy az atadas-atvétel
id6tartama 30 nap. Felek rogzitik, hogy amennyiben vita all fenn kozottiikk az atadas-
atvétel kapcsan, a Teljesitésigazolasi Szakérté Szerv eljarasat kezdeményezheti akéar a
Megrendeld, akar a Vallalkozé.

Vallalkoz6 koteles Megrendeldvel irdsban kozolni a szerzddés teljesitését ("Készre
jelentés’). Az atadas-atvételi eljarast a Készre jelentés kézhezvételét kovetd 7 napon beliil
kell megkezdeni.
Az atadas-atvételi eljarasra annak megkezdésétol szamitott 30 naptari nap all
rendelkezésre. Az atadas-atvételi eljards idétartama a teljesitési hatdriddbe nem szamit
bele.
A miuszaki 4tadas-atvételi eljarasr6l harom példdnyban jegyzokonyvet kell késziteni. A
jegyzokonyv egy-egy példanya Megrendel6t és Vallalkozot illeti, illetve egy példany az
épitési naplé mellékletét képezi.
A jegyzokonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentdsek
lehetnek, igy kiillonosen
a) az eljaras kezdetének és befejezésének idopontjat,
b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,
c) Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
d) Megrendel6 észrevételeit,
e) a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hidnyokat, hidnyossdgok megnevezését (jelentdsebb tételszdm esetén - az atadas-
atvételi jegyzokonyv mellékletét képezd - kiilon hianypdtlasi jegyzokonyv vagy
hibajegyzék, hianyjegyzék is készitheto),
f) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,
g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,
h) Megrendel6é dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,
i) Megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy
arengedményt kér,
j) arésztvevok alairasat.
Ha Megrendel6 a hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, a miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az
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atvételért felelds személy megnevezését. Ha hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék,
hidnyjegyzék is késziilt, akkor azt a Vallalkozonak al4 kell irnia.

A Vallalkoz6 felelds miiszaki vezetdje a mennyiségi és minéségi hibak, hidnyossagok
kijavitasat kovetden atadja a szerzédésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo
teljesitési Osszesitdt az épitési miiszaki ellendrnek.

Az épitési miszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrodl, annak mértékérél, mennyiségérdl és mindségérdl, a
Villalkozoi késziiltségjelentés figyelembevételével, és ez alapjan javaslatot tesz a
Villalkoz6i szamla kiallitasanak tartalmara.

Megrendelé a birtokbaadasi eljarast megel6zéen a teljesitésigazolds alapjan kiallitott
szamla ellenértékét fizeti ki a Vallalkozonak.

Megrendel6 a munkdk 4tvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a
rendeltetésszerli hasznélatot befolyasolé hiba, vagy hidny 4ll fenn. Nem tekinthetd
rendeltetésszerti hasznélatra alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb jelentségii hiba
javitisa a szerz6dés targyanak zavartalan hasznalatit akadalyozza, vagy a hibak
megsziintetése soran a szerz8dés targyanak hasznélata balesetveszéllyel jarna.

V. Villalkoz6 jogai és kotelezettségei

1.  Vallalkoz6 kotelezi magat, hogy a jelen szerz6dés targya szerinti kivitelezési munkéat
szerzddésszerlien, teljeskoriien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
miiszaki el6irdsoknak, a vonatkozé magyar elbirdsoknak, miiszaki szabalyoknak és
szabvanyoknak, megfelelden, a szerz6dés szerinti hataridében elkésziti.

2. Vallalkoz6 jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy az elézményekben rogzitett
kozbeszerzési eljaras soran megvizsgalta a Megrendeld 4ltal rendelkezésére bocsatott
tervdokumentaciot, koltségvetést és a teljes miiszaki leirast, valamint szerzddéses
feltételeket. Vallalkozo viseli annak valamennyi jogk6vetkezményét, amely adott esetben
abbol a hidnyossagbol szarmazik, amit elvarhaté szakmai gondossidg mellett észlelnie
kellett volna.

3. A bedrazott koltségvetésben szerepld, az adott tételekhez tartozo arak vagy egységarak -
amely 4rak és egységarak AFA nélkiil értendSk - tartalmaznak minden egy¢eb esetlegesen
felmeriild jarulékos koltséget, tovabba minden vamot, adét (kivéve AFA) és egyéb
illetéket.

4.  Villalkozo kotelezettséget vallal a szolgaltatds teljességéért és hidnytalansigaért, ide
értve killondsen azokat a tételeket, amelyek nincsenek Kkifejezetten elbéirva a
kozbeszerzési dokumentumokban, azonban a szakmai szokasok és az alkalmazott
technologia miatt a szerzodésszert teljesitéshez nélkiilozhetetlenek.

5. Vallalkoz6é koételes — kiilon dij és koltségigény nélkiil — elvégezni a felmeriilt
tobbletmunkékat, figyelemmel arra, hogy jelen szerz6dés atalanyaras megallapod4snak
mindsiil. Felek a félreértések elkeriilése érdekében rogzitik, hogy jelen kivitelezési
szerz6dés esetén — a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet kogens és specialis rendelkezései
okan — nem alkalmazandok a Ptk. 6:245. §-anak tobbletmunkara vonatkozé diszpozitiv
rendelkezései.

6.  Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 — erre vonatkozd megéllapodés szerint - a pétmunkak
kozil

- amiszaki sziikségesség miatt; vagy
- a rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlat miatt sziikséges potmunkékat koteles
elvégezni.
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10.

11.

12.

A miiszaki sziikségesség miatti potmunkakra vonatkozdan szerzédésmodositasra keriil
sor, amennyiben az megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek.

Az épitbipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz
torténd — elszallitdsara a Vallalkoz6 koteles (kiilon dijazas nélkiil).

Amennyiben Vallalkozé alvallalkozot vesz igénybe, a Kbt. 138. § (3) bekezdésének
megfeleléen a Vallalkozé a szerz6dés megkotésének idopontjaban, majd — a késébb
bevont alvallalkozok tekintetében — a szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt koteles
elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz
a szerzGdés teljesitésében, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkoz6 nyilatkozatdt benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivént
alvallalkoz6 nem all a megel6z6 k6zbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt.
Véllalkozo az éltala igénybe vett alvallalkozokért, teljesitési segédekért ugy felel, mintha
az adott teljesitést sajat maga végezte volna. A szerzddés teljesitésében részt vevokre
értelemszertien iranyad6 a Kbt. 138-139. §-a.

Eltakart munkarészek:

Vallalkoz6 semmilyen eltakardst nem végezhet a szerzodésben eldirt ellendrzés, vizsgalat
és a Megrendeld elézetes jovahagyasa eldtt. Vallalkozo az eltakarandé munkarészeket
koteles 3 munkanappal az eltakaras el6tt a Megrendelonek bejelenteni és az eltakarand6
munkarészeket probavizsgalat és ellenérzés céljabol a Megrendeld részére lathatova és
hozzaférhetdvé tenni. Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségét elmulasztja, ugy a
munkarészek lathatova tételének és a feltaras elotti allapot visszadllitasanak koltségeit a
Viallalkozé kételes viselni.

Akadalykozlési kotelezettség, kimentett késedelem:

Villalkozd koteles a muszaki ellenért az ok feltiintetésével, és a varhaté késedelem
megjelolésével minden olyan koriilményrol haladéktalanul értesiteni, amely a szerz6dés
tirgya szerinti tevékenység eredményességét, vagy kelld idére valo elvégzését
veszélyezteti (a tovabbiakban: ,,akadalykozlo levél”). Az akadalykozld levél a szerzOdés
szerinti teljesitési hatarid6t nem moddositja, a Megrendeldnek a késedelmes teljesitésbol
eredd toérvényes €s szerzOdésen alapuld jogait nem érinti. A haladéktalan értesités
elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozd felelés, utdlagosan nem hivatkozhat ebbéli
tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére elonydk szerzése céljabol, kotelezettsége,
felelossége kimentése érdekében.

12.1. Ha a teljesitési hataridé kapcsan a Vallalkozé, mint kotelezett késedelembe esik
[Ptk. 6.153. §], Ggy késedelmét kimentheti, am a koézremiikodoiért felel a Ptk. 6:148. §
szerint. A teljesitési hataridékbe nem szamit be a bizonyithatéan a Vallalkoz6 ellendrzési
korén kiviil bekdvetkezett koriilmények elharitdsanak iddtartama, amennyiben az adott
koriilmény elkertilése a Vallalkozotdl a leggondosabb eljaras mellett sem volt elvarhato.
12.2. Ilyen koriilménynek mindsiil a szerz6dés megkotésekor elére nem lathatd olyan
koriilmény vagy esemény, amelyért a Vallalkozd bizonyithatéan nem felelds, és amely a
szerz6dés hataridében torténd teljesitését megakadalyozza,. Jelen szerzddés szerint a
fentiek szerinti koriilménynek mindsiil, igy kiilondsen ha a késedelem oka a Megrendel6
kozbens6 szerz6désszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka a Megrendeld, mint jogosult
atvételi késedelme [Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a Vallalkozdtol fliggetlen és a
megvaldsitisaban a Megrendelével 1étesitett jogviszony alapjan — esetlegesen — részt
vev6 harmadik személyek olyan magatartasa, amely a Vallalkoz6 hataridében torténd
teljesitését késlelteti.

12.3. Vallalkozonak legkés6bb a tudomésszerzést kovetd napon, hitelt érdemlé mddon
tajékoztatnia kell a Megrendel6t a kimentett késedelemre okot add koriilményrél vagy
eseményrol.
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12.4. Kimentett késedelem esetén a teljesitési hatdridé a kimentett késedelem
idotartamaval automatikusan modosul, bar Felek kotelessége minden ésszerti intézkedést
megtenni a bekovetkezd késedelem elharitasa, illet6leg minimalizalasa érdekében.

12.5. Felek megéllapodnak, hogy a Megrendel6t a kimentett késedelem esetén annak
jogkovetkezményén tul egyéb Kkartéritési kotelezettség nem terheli, kivéve ha a
Megrendel6 kozbens6 szerzodésszegése szandékosan tortént.

VI. Megrendeld jogai és kotelezettségei

1.  Megrendel6 jogosult mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogéasolt vagy hidnyolt munkakat
a Villalkozoé koltségére - akar a Vallalkozé ajanlati 4ranal magasabb 4ron is -, ha
felszolitasara a Vallalkozé a kifogésolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja ki, illetve
nem poétolja az érvényes ltemterv tartdséhoz sziikséges hatarid6ig, a Vallalkozo
garancidlis feleldsségvallalasanak megtartasaval.

2.  Megrendeld jogosult a Vallalkozonak a jelen szerzddésben vallalt feladatai ellatasaval
kapcsolatos tevékenységét onalléan vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén
ellendrizni olyan moédon, hogy a Vallalkozd teljesitését a Megrendeld ez irdnyu
tevékenysége ne akadalyozza.

3. Megrendel6 a szerz6dés szerinti munkékat jogosult mas vallalkozoval elvégeztetni,
figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire is.

4.  Megrendel6 koteles a munkateriiletet a szerz8dés hatdlyba 1épését kovetden, jelen
szerzddés szerinti hatariddig rendelkezésre bocsatani.

S.  Megrendelé koteles a Vallalkozd részére a szerz8dés szerinti idSpont(ok)ban a
vallalkoz6i dijat megfizetni.

6.  Megrendelé koteles ellendrizni az épitési naplé adatai alapjan az alvéallalkozok
tevékenységét, a Kbt. 138-139. §-ben foglaltak szerint.

VII. Vallalkoz6éi dij, fizetési feltételek

1.  Villalkoz6 a vallalkozo6i dijat a kozbeszerzési eljards soran rendelkezésére bocsatott
arazatlan koltségvetés alapjan hatdrozta meg. Felek rogzitik, hogy a koltségvetést nem
lehet a szerzddés targyat képezd munkak korének sziikitéseként értelmezni. Vallalkozd
kijelenti, hogy a dij magdban foglalja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdése szerinti arelemeket.

2. Megrendeld az AFA nélkiil szamitott teljes vallalkozéi dij 25 %-a szerinti el6leget
biztosit. Az el6leg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése
iranyado.

3.  Eldleg igénybevétele esetén az eldleggel vald elszamolas a végszamlaba beszamitas ttjan
torténik. Fizetend dijként az eldleg dsszegével csdkkentett Gsszeg tiintethetd fel.

4. A hibétlan, hidnytalan teljesités ellenértékét képez6 vallalkozdi dij teljes Osszege:
288.421.452,- Ft + AFA. Az AFA fizetése a hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerint
torténik.

S.  Megrendelé az alabbiak szerint biztositja részszamlazas lehet6ségét. Megrendeld altal
teljesitésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a Vallalkozd
szdmlazni:

Szamlazhat6é vallalkozéi dij (a

Reszszamazasi fitem teljes netté vllalkoz6i dij Y-a)
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El6leg 25 %
1. fizetési litem (a szerzOodéses érték 25 %o-at 20 %
elérd megvalosult teljesités esetén)

2. fizetési titem (a szerzddéses érték 50 %-at 20 %
elérd megvalosult teljesités esetén)

3. fizetési —iitem (a szerzddéses érték 75 %- | 20 %
at elér6 megvalosult teljesités esetén)
4. fizetési - végszamlazasi — litem (a
szerz8déses érték 100%-at elérd
megvalosult teljesités és valamennyi
szerzOdés szerinti kotelezettség esetén)

40 % (fizetend6 dijként a kért
eléleg  mértékével  csokkentett
Osszeg tlintethetd fel)

6. A végszamla benyujtasanak feltétele: Vallalkozd a beruhdzas teljesitésekor a miiszaki

atadashoz atadasi dokumentacidt koteles késziteni melynek tartalma: felelés miiszaki
vezetd nyilatkozata, épitési napld, mindségi tanusitvanyok, mérési- vizsgalati
jegyzokonyvek, hulladék-nyilvantartd lap és hulladék befogadasrol szolo igazolas,
digitalis fotok a bontas- és épités folyamatair6l és az eltakart részekrdl.
A végszamla benyujtasanak feltétele tovabba a hiba és hidnymentes miiszaki atadas-
atvétel. Vallalkozé végszadmlaja a miiszaki atadas-atvételi eljards soran rogzitett hibak,
hidnyossagok kijavitasanak, pdtlasanak a fliggetlen miiszaki ellendr altal torténd igazolast
kovetéen nyujthatd be. Az atadas-atvételi eljaras lezdrasa mindaddig nem
kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy hidnypdtlas all fenn, vagy a megvalodsitasi
tervdokumentaci6 és a sziikséges hatdsagi engedélyek Megrendeld részére
maradéktalanul atadasara nem keriiltek. A végszamla benytjtasara a kivitelezés teljes
befejezését kovetden, a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa utdn, a Megrendeld
képviseletében eljard, miszaki ellendr altal leigazolt szakmai teljesitésigazolasi
jegyzokonyv alapjan kertilhet sor, a Kbt. 135. § (1) - (3) bekezdésének betartasa mellett,
amely jegyzOkonyv a szamla mellékleteként szerepel. A teljesités igazolasa oly mdédon
torténik, hogy a Felek a teljesitést igazold jegyzokonyvet vesznek fel — jogszabalyokban
meghatarozott  tartalommal — amelyben r6gzitik, a jelen szerzddésben
meghatarozottakhoz képest a Vallalkozé teljesitését (miiszaki teljesitést). A Felek altal
alairt jegyzokonyv a szamlazas alapja.

7.  Amennyiben a Vallalkoz6 alvallalkoz6t [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltak szerint, illetéleg az ad6zas rendjérdl sz6l6 2017. évi CL. torvény rendelkezései
szerint atutaldssal kertil kiegyenlitésre. A szdmla fizetési hatarideje 30 nap. Amennyiben
a Vallalkozé alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe,- a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseitdl eltéréen — a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan
alkalmazando, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § szerint alakul. A
szerz6désnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok,
tovabba a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. §-a.

8. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy
Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a szerz6dés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel,
és melyek a Vallalkoz6 addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

9.  Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak szerinti késedelmi
kamat megfizetésére koteles.
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Megrendel6 a jelen szerzddés szerinti ellenszolgaltatast koltségvetési forrds terhére
kivanja finanszirozni. A tdmogatas intenzitasa: 100 % A tamogatis kifizetése utbélagos
finanszirozas szerint t6rténik.

A Megrendelé nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti vallalkozoi dij ellenértékének
fedezetével rendelkezik.

VIII. A szerzodés megerositése

Késedelmi kotbér: Amennyiben a Vallalkozo olyan okbol amelyért felelds késedelembe
esik a véghataridé tekintetében, akkor késedelmi kotbért kiteles fizetni a Megrendeldnek
a teljes nettd vallalkozoi dij 0,5 %-anak megfelelé mértékben a késedelemmel érintett
minden naptari nap utdn. A késedelmi kotbér maximuma: 30 nap, melynek elérése
esetében jogkovetkezmény a szerzédés Megrendeld altal torténd megsziintetése stlyos
szerz6désszegés okan, és a meghitsulasi kotbér érvényesitése. A kifizetett vagy esedékes
késedelmi kotbér Osszege a meghitisulasi kotbér Osszegébe beleszamit. Ajanlatkérd
felhivja a figyelmet a Ptk. 6:186-187. §-aira.

Meghiusulasi kotbér: Azon lehetetleniilés esetén, mely olyan okbél térténik, amelyért
Villalkozo felel6s, tovabba jelen szerzodésnek a Vallalkozd szerzdésszegésére alapitott
felmondésa vagy attol vald elallasa esetében a Vallalkozo kotbérfizetési és kartéritési
felelosséggel tartozik. A meghitsulasi kotbér mértéke: 20 %. A meghiusulasi kotbér
alapja a teljes nett6 vallalkozoi dij. Megrendel6 felhivja a figyelmet a Ptk. 6:186-187. §-
aira.

Jotallas: A jotallas idotartama a Megrendeld altali teljesitésigazolason (végteljesités)
szerepld datumtol szdmitott 48 honap. A beépitett termékek esetében gyartdi garancia all
fenn a Ptk. szerinti mértékben.

Amennyiben Vallalkoz6 a Megrendeld kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, frdsban megtenni. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld
jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbdl
levonni, vagy értesité levél utjan érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendelének a
kotbér mértékét meghaladd kara keletkezik, azt jogosult a Vallalkozo felé tovabbharitani.
A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozdt a teljesités alol.

IX. A szerz6dés megsziintetése

Megrendel6 jogosult a Vallalkozé stlyos szerzodésszegése esetén — irasbeli nyilatkozataban
megjelolt felmondasi id6vel vagy akéar azonnali hatallyal — a szerz6dést felmondani vagy att6l
elallni akar részlegesen is. Erre szolgald oknak mindsiil, ha

— Villalkozé barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valdtlan adatot szolgaltat

és ez kozvetlen vagy kozvetett médon sulyosan karos hatdssal lehet a lényeges
szerzddéses kotelezettségek teljesitésére;

ha a késedelemi kotbér eléri a maximumot,

Villalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

Vallalkozé a jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem 4ll
érdekében; ‘

Vallalkozé felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene joger6sen felszdmolasi eljarast rendelnek el,
Véllalkozo legfobb szerve a tarsasag végelszamolasarol hataroz;

jogszabalyon alapuldé felmondasi vagy elallasi okok fennallnak [pl. Kbt. 143. § (2) (3)
bekezdés]
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A felmondasi id6 — amennyiben a felmondas nem azonnali hatalyt — kezd6 idépontja az errdl
sz010 értesités kézhezvételének napja, legrovidebb idétartama pedig 15 nap, vagy a Kbt. 143. §
(3) bekezdésében megjelolt esetekben azon iddtartam, mely lehetdvé teszi, hogy a Megrendeld
a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon. Felek rogzitik, hogy az adott Fél
a felmondast, elallast kozl6 levélben koteles megjelolni, hogy azonnali hatdllyal vagy
felmondasi id6 ko6zbeiktatasaval kivanja a szerzodést megsziintetni. A szerz6dés felmondasa,
vagy az attol vald elallasi jog gyakorlasa csak irasban érvényes.

L

X. Felelgsségbiztositas

Vallalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint koteles - legkésdbb a
szerz6déskotés idOpontjara - felelosségbiztositasi szerzodést kotni vagy meglévd
felelosségbiztositasat kiterjeszteni.

Az elvart felel0sségbiztositas mértéke: 50 millio Ft/kar és 200 millié Ft/év

A szerzddésnek fenn kell allnia legalabb az épitmény teljes miiszaki atadas-atvételének
lezarasaig. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az érvényes felel0sségbiztositasi szerzddés
megléte a Szerz6dés alairdsanak feltétele, valamint annak mellékletét képezi. Ennek
elmaraddsa esetén Megrendelé pothatarid6 Kkitlizésével felhivja a szerzddésszegés
megsziintetésére és a pdthatarido eredménytelen elteltét kovetden jogosult a szerzddéstol
elallni.

XI. Vegyes és zaro6 rendelkezések

Jelen szerz6dés rendelkezései kizardlag irdsban modosithatok, figyelemmel a Kbt.
szerz6désmoddositasra vonatkozo eldirasaira is. Felek tudomassal birnak a Kozbeszerzési
Hatdsag altal végzett, a 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet szerinti ellendrzésrol.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan ellendrzési
kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés teljesitéséhez
sziikséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan
a Kozbeszerzési Hatosag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozo a fentieket tudomasul
veszi.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megéllapodnak, hogy a
Vallalkoz6 koteles a jelen szerzOdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé tenni. Vallalkozo - a
megismerhetévé tételre vonatkozo kotelezettsége mellett — a jelen szerzddés iddtartama
alatt irasban koteles tajékoztatni Megrendelé6t minden, a tulajdonosi szerkezetében
bekovetkezett valtozasrol, a megvaltozott és az 1j adatok, valamint a valtozas hatdlyanak
megjelolésével. Vallalkozo a jelen szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt
haladéktalanul irasban koteles Megrendel6t értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében
megjelolt tigyletekrol.

Ellen6rzések ¢és vizsgalatok: Megrendeldnek vagy megbizottjanak jogdban 4ll
megvizsgalni a beépitett anyagokat és berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a
szerzOdésben foglalt feltételeknek. Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek
meg a miszaki feltételeknek, gy a Megrendeld azokat visszautasithatja, és a Vallalkoz6
koteles téritésmentesen vagy kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a
sziikséges modositasokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a miiszaki
feltételeknek.

Tobbletmunka: a 191/2009. (IX.15.) Korméanyrendelet 2. § e) pontja szerinti fogalom
(eltérden a Ptk. altal hasznalt fogalomtdl).
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Pétmunka: a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 2. § f) pontja szerinti fogalom (eltéréen

a Ptk. altal hasznalt fogalomtol).

Kapcsolattartok: A szerzédést érintd kérdésekben a kapcsolattartds modja kizardlag
cégszerlien aldirt levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartis az Epitési Naplon
keresztiil torténik.

Az EpitésiNapléba bejegyzésre jogosult személyek

Vallalkoz6 részérol:
Bed6 Zsolt
NUTJ szam: 239325673
1205 Budapest, Martirok ttja 75.
Telefonszam: +36/30-951-5128
E-mail: bedo.zsolt@thermoepgep.hu

Megrendel6 részérdl:
Herczeg Zsolt miiszaki ellenér
NUJ szém: 367099446
1113 Budapest, Badacsonyi u. 2.
Telefonszam: +36/30-298-0107
Email: herczeg@heket.hu

Az intézkedésre még jogosult személyek adatait a felek, az épitési napldban régzitik!

Egyéb megéallapodasok:

— Villalkoz6 kételes a munkavégzés soran mindazon meglévd szerkezet, kdrnyezet
megovasara, amely nem képezi jelen szerz6dés targyat. Vallalkozd koteles a
munkavégzés soran valamennyi eszkdze és vagyontargya megovasara.

— Villalkozé koteles az épitkezés teriiletét tisztin tartani, a hulladékok, felesleges
anyagok miel6bbi elszallitasarol gondoskodni.

— Vallalkozo koteles a munka befejezését kovetéen megtisztitani a teriiletet, valamennyi
hulladékot, ideiglenes épitményt, stb. elszallitani és a munkateriiletet
rendeltetésszertien, hasznélatra alkalmas allapotban visszaadni Megrendel® részére.

— Felek kotelesek a szerzédés teljesitése soran egyiittmiikddni és valamennyi —
kiilondsen a teljesitést befolyasoldé minden — koriilményrdl egymast haladéktalanul
értesiteni.

A Szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilondsen a Ptk. és a

Kbt., valamint a Szerz6d6 Felek jogviszonyara vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok és

mas, egye€b kotelezo erejli rendelkezések iranyadok.

Vitas keérdések: A vitds kérdések rendezésében a felek egyezségre torekednek és

kotelezettséget vallalna arra, hogy ezen vitaikat megkisérlik egyeztetés, egyezkedés vagy

valasztott békéltetd szakértd segitségével rendezni. A felek vallaljak azt is, hogy csak
ezek sikertelensége esetén fordulnak birdsaghoz, amely vitdk elbirdlasara Megrendeld

székhelye szerinti illetékes birdsag illetékességét kotik ki. A szerzédd fél nem koteles a

jelen pontban meghatérozott célkitlizés érvényesitésére a masik fél olyan sulyos

szerzddésszegése esetén, amely miatt a szerz6dés fenntartdsa mar nem 4all érdekében.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVL. térvény 3. § (1)

bekezdés 1. pont b) alpontja szerint atlathatd szervezetnek mindsiil.
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A szerz6do felek képviseldi a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, a
képviselet szabalyainak megfelelden, egybehangzd értelmezést kovetden jovahagyolag irtdk ala.
Jelen szerz6dés 5 eredeti példanyban késziilt.

'THERMO EPGEPKFT,

1205 Budapest, Marttsok titja 78,
Adoszam: 12913095.2-43 - |\
Bszsz.: 11168301-12913098:91000¢
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