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VALLALKOZASI SZERZODES

a Budapest Ill. keriilet piink8sdfiirddi zoldfelllet fejlesztés |. itemének megvaldsitasara

amely létrejbtt egyreszrol

Budapest Févaros Onkormanyzata

székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

térzsszam: 735638

addszam: 15735636-2-41

statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01 .
pénzforgaimi szamlaszam: 11784009-15490012
képviseli: Tarlos Istvan fopolgarmester

(a tovabbiakban: “Onkorméanyzat” vagy ‘Megrendeld”),

masrészrol

Févarosi Kertészeti Zartkdriien Miikédd Nonprofit Részvénytérsasag
székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90,

cégjegyzékszam: 01-10-042452

addszam: 109038594-2-42

szamlaszam: Budapest Bank Zrt. 10102093-05222003-00000006
képviseli: Szab6 Jozsef vezérigazgatéd

(a tovabbiakban: ,FOKERT" vagy “Véallalkozé"),

(a tovdbbiakban egyutt: ,Felek”) kdzétt alulirott napon és helyen az alabbi feltételeknek
megfelelen.

1. ELOZMENYEK

1.1. Az egyes ingatlanok Onkormanyzat részére torténd atadasardl, valamint Snkormanyzatokat
érintd egyes torvények modositasard! szold 2012. évi CXC. térvény alapjan a Fovarosi
Onkormanyzat vagyonkezelésébe tartozik a Budapest lll. keriiletben fekvd 63624 hrsz-0,
természetben a Pinkosdfiirdé utca, plinkésdfurdéi toltés laba, Kossuth Lajos GdllGpart és
Barat-patak 4ltal hatérolt terGlet (tovabbiakban: Fejlesztési teriiet). A punkdsdfurddi
védvonal fejlesztésével parhuzamosan a Févarosi Onkormanyzat célja a fejlesztési.
terlleten olyan rekredciés élmény és sport park létrehozésa, ahol minden korosztaly
igényeihez mérten kapcsolédhat ki.

1.2. Az Onkormanyzat beruhdzasaban valosul meg a pUnkbsderd&i' arvizvédelmi mi
: fejlesztése, mely beruhazassal parhuzamosan az Onkormanyzat a Fejlesztési terlleten
z6ldfelllet fe)lesztési munkak megvaldsitasat tervezi.

A punkdsdfirdsi zéldfelulet fejleéztés (a tovabbiakban: Projekt) célja az alabbi:

A Csillaghegyi tbités mentett oldalan jatszé és sportierlletek kialakitasa a cél. A meglévd
Arvizvédelmi tsltés 'platojat’ kereszt iranyban sélyapalyak szelik ketté. A keresztiranyu utak
szektorokat hatdrolnak le. Ezekben a szektorokban kerlinek kialakitdsra a kuldnboz6
éiményterek, sport és jatszoterlletek. A kildnbdzd funkcidkat vizatereszté burkolatos
sétany koti ossze. Az arvizvédelmi toltés szigord rézsiit megmozgatva izgalmas
terepjatékok teszik természetesebbé, mozgalmasabba a parkot. A terllet kerteszeti
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1.3.

1.4.

1.5.

1.8.

kialakitasanak célja, hogy a park természetes hatasi, a zt\dfeliletek fenntartasa
kéltségkimél$ legyen.

Jelen Szerzédés targya a Projekt kertészeti munkéinak elvégzese, a Projekthez kapcsolodo
egyéb kiegészitd beruhazasi feladatok a Fovarosi Onkormanyzat és a FOKERT Nonprofit
Zrt. kdzdtti Megvaldsitasi Megéllapodas alapjan keriinek elvégzésre.

A Projekthez kapcsolédé Engedélyokirat (mely a Megallapodas hivatkozott meliéklete) az
Aranyhegyi-patak arvizvédelme, Punk&sdfurddi védvonalszakasz drvizvédelme és
zoldfelllet fejlesztése megnevezésl 007575 azonositészamu engedélyokirat.

Magyarorszag helyi Snkormanyzatair6i sz6i6 2011. evi CLXXXIX. tv. (tovabbiakban: M&tv.)
23. §. (4) bekezdésének 12. pontja szerinti feladatok részeként a Févarosi Onkormanyzat
tulajdonaban, vagyonkezeléseben, hasznélataban, fenntartasaban lévd zdldterlletek,
zoldfellletek, valamint a fGvarosi helyi jelentbségl  védett termeszeti terilletek
fenntartasaval, Gzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos kézszolgaltatasi feladatok
ellatasarsl a Févarosi Onkormanyzat a 100 %-os tulajdondban levé BVH Budapesti
Varosiizemeltetési Holding Zartkérien Milkadd Részvénytarsasag 100 %-os tulajdonu
leanyvallatata, a Fokert, mint kbzszolgaitatd (tjan gondoskodik.

A Févarosi Onkormanyzat a Foékerinek a Févarosi Onkormanyzat vagyonardl, a
vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakortlasardl szolé 22/2012. (11.14.) Fov. Kgy.
rendelet (a tovabbiakban: Vagyonrendelet) 4. melléklet 17. pontja alapjan kizarolagos jogot
biztositott az Méty, 23. § (4) bekezdés 12. pontja szerinti fovarosi dnkormanyzati feladatok
részeként a Févarosi Onkormanyzat tulajdonéban, vagyonkezelésében, hasznalataban,
fenntartasaban lévé zdldteriletek, zoldfelliietek, valamint a favarosi helyi jelentdségl védett
természeti terlletek fenntartasaval, (zemeltetesevel, fejlesztésével kapcsolatos
kdzszolgaltatasi feladatok, tovabbé a 23. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti kbzitkezelbi
feladatok részeként a Févarosi Onkormanyzat kezelésében lévd kbzutak zbldterlileteinek,
z8dfelileteinek,  fenntartaséval,  Uzemeltetésével, fejlesztésével  kapcsolatos
kdzszolgaltatasi feladatok eliatasa tekinteteben.

A Fékert a kozszolgaltatasi tevékenysége alapjan rendeikezik azokkal a kompetenciakkal
és feltételekkel melyek a jelen Szerzédésben meghatarozott kivitelezési feladatok
elvégzéséhez szlkségesek.

A Fékert éves netté arbevételének B0 %-4t meghaladoan az Onkorményzattal kotott
szerzddések teljesitésébol szarmazik. A Tarsasag felett az Onkormanyzat a sajat
szervezeti egységei felettihez hasonld kontrolit gvakorol, déntd befolyassal rendelkezik a
Tarsasag stratégiai céljai meghatarozasaban és milkddésével kapcsolatos jelentds
dénteseinek meghozatalaban, A Tarsasagban kozvetlen magéntéke-részesedés nincsen.
Felek rdgzitik, hogy a fentiek értelmében a kézbeszerzésekrdl szoib 2015. évi CXLIIL
térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 8. § (1) bekezdés h) pontja szerinti gazdasagi tarsasag.

Jolen Megdllapodas targyat képezd feladat megvalositasa Budapest Févaros
Onkormanyzata és intézményei beruhazasi &s felljitasi tevékenysége elbkészitésének,
jovahagyasanak és megvalodsitasanak rendjérdl szold 50/1998. (X.30.) Fov. Kgy.
rendeletének (tovabbiakban: Beruhazasi Rendelet) hatdlya ala tartozik.

Felek kijelentik, hogy Kbt. 9. § (1) bekezdés h) és (8) bekezdes k) pontjara tekintettel a je!en
Megaliapodas megkétése kzbeszerzési eljaras lefolytatasa nétkal torténik. Fentiek alapjan
Fékert jogosult a Megallapodasban meghatarozott feladat megvaldsitasara. .
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1.7. Jelen Szerzédésnek nem képezik targyat a Felek kézott 2019. ...-én létrejott, ,a Budapest
HI. kertlet pinkdsdfirdéi zoldfellet fejlesztés 1. Uteméhez kapcsolédo, 1.2. pontban
hivatkozott Megvaldsitasi Megallapoddsban” meghatérozott feladatok.

2. A SZERZODES TARGYA

21. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé véllalja a Szerzbdes 1. sz. melléklete szerinti Mlszaki
tartalomban meghatarozott, a Fejlesziési teriileten zoldfelUlet fejlesztési kertészeti munkak
elvégzését, ideértve a kertészeti eldkeszitd munkakat is (a tovabbiakban: Feladat).

2.2. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés targyat képezd Feladat miiszaki tartaimat a jeten
Szerzddés 1. szami melléklete tartaimazza. '

2.3. A Feladatra vonatkozé minbségi és mennyiségi kbvetelményeket a kiviteli tervek, illetve a
vonatkozé jogszabélyok, szabvanyok tartalmazzak.

2.4. AF8kertjelen Szerzddés aldirasaval igy nyilatkozik, hogy megfelel az épitdipari kivitelezési
tevékenyégrdl szél6 191/2009. (IX.15.) Korményrendelet (Epkiv.) 12. §-aban foglalt
kévetelményeknek. :

25 A Feladat soran a Fékert felelds az épitett kdmyezet alakitasard! es védelmérdl 1997. évi
LXXVIIL. torvény (Etv.) 40. § (1) bekezdésében és a 43. § (2) bekezdésében, valamint az
Epkiv. 12. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellatasaért.

26 A Feladat minden esetben magaban foglalja a vonatkozo jogszabalyokban,
szabvanyokban, hatdsagi eldirasokban meghatarozottak szerinti feladatok teljes kori
elvégzését, kiemelten a beépitendd Osszes anyag szolgaltatdsat, a muszaki (zembe
helyezést, azok miiszaki &tadésat, birtokba adasat, illetve annak valamennyi részelemére
vonatkozé, a hasznalatbavételhez szlikséges engedély beszerzését és a megvalosulasi
dokumenturnok, okiratok teljes kér(i, egyidejl szolgaltatasat.

27 A Feladat tartalmazza mindazon feladatok ellatasat is, amelyek a zoldfelilet fejlesztési
munkak telies kdri megvalésitasahoz, illetve ahhoz szikségesek, hogy a megvaldsitott
fejlesztés a szikséges engedélyeket megkapja, illetve hogy a munkak eredménye annak
funkcidja szerint teljes korl &s rendeltetésszer hasznalatra alkaimas allapotban legyen.
Vallalkozo kételezettsége kulondsen az 1. sz. mellekletet képezd Muiszaki tartalomra
vonatkozd hatosagi, UzemeltetSi és vagyonkezeldi engedélyek és |évahagyasok
megszerzése, tovabba a Miszaki tartalomnak az engedélyekben, jévahagyasokban
meghatarozottak szerinti atdolgozasa, modositasa. A Mlszaki tartalomnak a Szerzédes
|ényeges feltételeit — igy kiléndsen a vallalkozéi dijat vagy teljesitési hataridét — nem érintd
Atdolgozasa, moédositasa nem eredményezi jelen Szerzédés modositasat. Vallalkozé a
médositasokat a kiviteli terveken kételes megfeleléen atvezetni és Megrendeldnek
jovahagyasra benydijtani.

3. TELJESITESI HATARIDO
34 A Szerzédésben foglalt Feladat kezdési iddpontja: a munkater(let atadasanak napja.

32 A kivitelezés teljesitési véghatarideje: 2020. majus 31.

3.3. A Feladat akkor tekinthetd hataridében teljesitettnek, amennyiben a teljesitési hataridoben
a Vallalkozé a teljesitést készre jelenti, a miszaki atadas-atvételnez szikséges
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dokumentumokat 2 Megrendelé rendelkezésére bocsatja, és a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdbdik.

4. A FELADAT MEGVALOSITASABAN ERINTETT SZERVEZETEK

4.1.

4.2

A Feladattal kapi:solatos miiszaki ellendri feladatokat az Enviroduna Kft. (1053 Budapest,
Curia u. 3.) latja el.

A Fékert tudomassal bir arrél, hogy a Feladat megvalésitdsaval parhuzamosan zajlanak a
plnkdsdfurddi védmi fejlesztési munkai, tovabba a Budai lil-as fényomovezeték kivaitasi
munkai. Vallalkozé koteles a Feladatot ugy végezni és Utemezni, hogy azzal az
Arvizvédelmi beruhazasi és vizvezeték kivaltasi munkalatokat ne akadalyozza, ennek

részeként kételes egylttmikddni a beruhdzést kivitelezd vallalkozokkal, valamint az
dzemelteté FCSM Zrt-vel és FV Zri-vel.

5. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

51.

52.

53.

54

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Villalkozé koételes az 1. szam( meliékietben meghatarozott Feladatot telies korien,
miszakilag és mindségileg kifogastalanul, hiba- és hidnymentesen, egy szakvallalat
gondossagéval elvégezni, és azt Megrendeld részére a 3.2. pontban meghatarozott
teljesitési hataridd megtartasa mellett miszaki atadas-atveételi eljaras keretében atadni.

A Felek megallapodasa szerint a Véllalkozé kdteles Megrendel6t tajékoztatni a feladatok
megvalositdsanak 4llasarol, az egyéb iényeges korlimenyekrdl. Vallalkoz¢ koteles
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha a szerzddésben vallalt valamely
kotelezettségének teljesitése akadalyba Utkdzik.

Vallalkozé a Feladat elvégzését, mint szakvallalat sajat feleldsségére végzi és a vonatkozo
eldirasokat ismeri. Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerzddés szerinti feladatai

elvégzéséhez szilkséges képzettséggel, eszkozdkkel és a tevekenysége folytatdsahoz
szikséges engedélyekke!, '

Vallalkozé a Polgari Térvénykényvrdl sz6i6 2013, évi V. tdrvény (a tovabbiakban: Ptk.)

6:240. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelden, a Megrendelé utasitasai alapjan
kbteles eljamni. ‘

Villalkozé a szerzédésszerli teljesitését akadalyozd vagy veszélyeztetd minden
koralményrdl koteles a Megrendelét haladéktalanul értesiten, tovabba koételes az ilyen
karilmények elharitasa és megoldasa érdekében minden tdle elvarhatd intézkedést
megtenni. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozé felelbs.

Vallalkozé koteles a feladatai teljesitése soran a Megrendeld részérdl kijeldlt
kapcsolattartokkal vagy jelen szerzbdés targyaval egyéb modon érintett szervezetekkel,
kijeldlt munkatarsakkal egyGttmikadni.

Vallalkozé felel minden, a hatlyos jogszabalyok és elbirasok, valamint a jelen
szerzBdésben vallalt kételezettségei megszegésébdl eredd karért.

Vallalkozé koteles tlrnl a Megrendeld illetékes szervezeti egysége altal szuksége_snek
tartott, tovabba a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott ellendrzési feladatok végzéset.
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5.9. Villalkozét a kivitelezési feladat soran klildnésen az alabbi kotelezettségek terhelik:

a) a kivitelezési munkak helyszinéiil szolgalé épftési terllet atvétele, elkeritése, valamint
a Feladattal dsszefliggd fakivagasi és kondicionalasi munkak elvégzése (a szikséges
terv, engedély és hozzajarulasok beszerzésével egytt),

b) a Feladat teljesitéséhez szikséges valamennyi anyag, alkatrész, eszkdz beszerzése
az 1. sz. mellékletben bemutatottak szerint;

c) a kivitelezési munkak organizacids tervnek megfeleld elvégzése és a munkavegzes
fellgyeletének biztositasa;

d) a kivitelezési munkak tényleges elérehaladasanak nyilvantartasa;

e) az elbontott, artékkel nem biréd épitési hulladék kezelése, elszallitasa;

f) a kivitelezés megkezdésekor mar meglév, az Onkormanyzat altal rendelkezésre
bocsatott hatésagi és egyéb engedélyeken tiimenden a kivitelezéshez szikséges
tovabbi hatosagi, Gzemeltetdi és vagyonkezeldi engedélyek beszerzése, beleérive az
ezen engedélyekhez szikséges teljes korl, hidnytalan dokumentacio dsszeallitasat
is; —

g) a kivitelezési munkak atadasa, az elkészilt iétesitmények birtokbaadasa;

h) a kivitelezés soran az Onkormanyzat altal megbizott miszaki ellendrrel es a 4.2
pontban meghatarozott szervezetekkel torténd tefjes kérii egyittmikodes;

i) az Onkormanyzat ltal igényelt adatszolgaltatés teljesitése.

6. A MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

6.1.

6.2

8.3.

6.4.

6.5

Megrendelé kdteles a szerzbdésszerlen teljesitett munkat atvenni, és a 7.1. pontban
meghatarozott vallalkozasi dijat szerzédésszerlen megfizetni.

Megrendelé jogosult akar az 4ltala megbizott Miszaki Ellentr, vagy a jelen szerzfdésben
megjeldit kapcsolattartdja (Beruhdzasi és Projektmenedzsment Fdosztaly) dtjan a
kivitelezést barmikor ellendrizni.

Megrendeld jogosult a Kivitelezéssel kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasitasait
tovabba kifogasait a jelen Szerzédésben szabdlyozott médon megtenni.

Megrendel, a Vallalkozé hozzé intézett és kdzvetien intézkedést igényld észrevételeit jelen
Szerz6dés alapjan szikséges nyilatkozatait kiteles az elére egyeztetett hataridbre, de
legkésébb 8 napon belil — a jelen Szerzddésben foglaltak szerint igazolhatéan -

megvalaszoini. A testlleti déntést igényls kérdéseket Megrendeld soron kivil a dontéshozo
elé terjeszti.

Megrendelének jogaban all az adott munkafézist leallitani, ha az nem a szabvanyoknak
megfelelden, illetve nem az elvart mindségnek megfelelden keszdl, tovabba amennyiben
Vallalkozé munkavégzése a munkavédelmi elbirasokat sérti. Ha a munka végzése soran a
kariilmények arra engednének kévetkeztetést, hogy a teljesités hibas lesz, a Megrendeld a
fogyatékossag kikiiszdbodlésére tizott megfeleld hataridd sikertelen eltelte utan
gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogokat. Ennek tobbletkditsége a Vallalkozot
terheli, &s a javitasi, illetve djraépitési munka a véllalasi hataridot nem médositia.

7. VALLALKOZOI DiJ

7.1.

A Felek a jelen Szerzddésben rogzitett teljes Feladat ellenértékeként a vallalkozoi dijat
netté 185833579 Ft + AFA, azaz brutté 236 008 645 Ft (azaz brutto
kettészazharminchatmillio-nyolcezer-hatszaznegyvendt forint) 6sszegben hatarozzak
meg.

~
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7.2. Véllalkozé kijelenti, hogy a fenti vallalkozéi dij rogzitett osszegl atalanydij, amelyet
szakmailag felkészilt valtalkozoként kalkulalt. Vallalkozd kijelenti, hogy az atalanydijban
kelld gondossaggal kalkulalta a létesitmények rendeltetésszeri és biztonsagos
hasznalatdhoz szilkséges, az elvarhaté gondossaggal ésszerlen felmérheté munkak

miiszaki és pénzlgyi kockazatait is. A vallalkozdi dij a Feladat valamennyi kéltséget, dijat
magaban foglalja.

7.3. Felek rogzitik, hogy a Valialkozé a vallalkozdi dijrol egy ellegszamla, valamint 1 db
részszamla és egy végszamla kidllitasara jogosult a SzerzOdésben foglalt feladatok
teljesitése vonatkozasaban. Vallalkozd részszamlat a munkak — miszaki ellendr altal
igazolt — 50%-os elérehaladasa esetén nyujthat be Megrendelnek a vallalkozéi dij 50 %-
aig terjedd dsszegben. A részszamlat Véllalkozé az elérehaladas igazolasara vonatkoz6
dokumentumokkal egyitt, az eléleg beszamitasaval 15 napon belll kiallitja és eljuttatja
Megrendeld részére, melyet az tartaimi és alaki megfeleiéség esetén a Vatlalkozd
szerzbdésben rogzitett bankszamiaja javara a szamla és annak mellékletei beérkezését
kévetd 15 napon belll megfizet. A részszamla elvalaszthatatlan részeként benyditja
Vallalkozé a teljesitésigazolasokat. A szamla benyljtasanak feltétele Megrendeld
teljesitésigazolasra jogosult képviseldjének teljesitésigazolasa.

7.4. A Villalkozonak a Megrendelével, illetve a Miszaki Ellenérrel a benyujtandd szamia
tervezetét ellendriztetni kell. Megrendel$ fenntartja maganak a jogot, hogy a benyuijtott
szdmla miszaki hatterét, valamint a szamlakiallitas formai kovetelményének vald
megfelelést sajat maga is megvizsgélja, amennyiben barmilyen hianyossagot vagy hibat
észlel, a szamla kifizettetését csak azok tefjes koni rendezését kivetben inditjia meg. A
kijavitast kivetden a kifizetés napja a fentiek alapjan médosulhat.

7.5. Véllakozo a vallalkoz6i dij 30%-ra, azaz netté 55750074 Ft + AFA, &sszesen
bruttd 70 802 594 Ft elélegre jogosult jelen Szerzbdés hatélybalépését kbvetben. Az
eléleget a Megrendeld elflegbekérbk alapjan a Vallalkozd részére megfizeti, az
eldlegbekeérd beérkezését kévetd 10 napon belll, a szerzédésben megjeldtt bankszamla
javdra. A jovairt osszegrél a Véllalkozo, a bankszamlajan toriénd jovairas napjaval, mint
teljesitési idéponttat eldleg szamlat Allit ki 3 példanyban a Megrendeld részére. Az elbleg
elszamolasa a részszamlaban torténik.

7.6, Végszamla kibocsataséra Vallalkozé a sikeres miszaki atadas-atvételt kévetden,
teljesitésigazolds alapjan jogosult. A végszamiat Vallalkozo 15 napon belll kiallitja es
eljuttatja Megrendeld részére, melyet az tartalmi és alaki megfeleiéség esetén a Vallalkoz6

szerzidésben rogzitett bankszamiaja javara a szamia beérkezésétdl szamitott 15 napon
belll megfizet.

Az alakilag, tartalmilag kifogasolhatd el$legbekértt, részszamiat, végszamiat Megrendeld
az Atvételtdl szamitott 5 munkanapon belll igazoltan visszakiildi Vallalkozé részére.

7.7. Felek rogzitik, hogy a vallalkozdi dij mértéke nem haladhatja meg a mindenkori piaci arat.

A piaci ar alatdmasztdsara a Vallalkoz6 az atalanydijra vonatkoz6 fuggetien szakvéleményt
készittetett, mely szakvélemény a Szerz8dés 2. szamu mellékletét képezi.

8. A MUSZAK!I ATADAS- ATVETEL!I ELJARAS

8.1. A Feladat kivitelezési munkainak befejezésekor Felek muszaki atadas-atvételi eljarast
tartanak, melyrdl miiszaki atadas-4tvételi jegyzbkonyvet vesznek fel.
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8.2

A Felek a miiszaki dtadas-atvételi eljarast kbtelesek 30 munkanapon belill befejezni.

9. TELJESITESIGAZOLAS, FIZETESI FELTETELEK

91.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

10.1.

Villalkozo a vallalkozdi dijra a 7. pontban foglaltak szerint jogosult. A teljesitésigazolas
sorén a Megrendeld az altala megbizott miiszaki ellenér tjan ellendrzi, szakmailag
igazolja a teljesités jogossagat, a vallalkozasi dij 8sszegszerliségét. A teljesitésigazolas
kiadasa kérdéseében Megrendel6 legkésébb 5 (6t} munkanapon bellll irasban kételes

nyilatkozni, a teljesités elismerése esetén a teljesitésigazolast ugyanezen idén bell
kiadni.

A megvaldsult teljesitést Megrendeld részérél a Szerzodés 16.3. pontjaban megnevezett
szemely jogosult és egyben koteles leigazolni.

A Véllalkozé teliesitése akkor szerzédésszerl, ha a Szerzbdésben meghatérozott
Feladatot a teljesitési hataridore teljesiti, valamint teljesitése megfelel a jelen
Szerzbdésben, valamint a vonatkoz6 jogszabalyokban meghatérozott kdvetelményeknek.

Viéllalkozd tudomasul veszi, hogy a vallalkozasi dij kifizetésére Megrendelének, csak
szabalyosan kiallitott és benyijtott szamla esetén van lehetésége.

A Vallalkozénak a Megrendelbve!, illetve a Miszaki Ellenérrel a benyujtandé szamla
tervezetét ellendriztetni kell. Megrendeld fenntartia maganak a jogot, hogy a benyuijtott
szamla miszaki hatterét, valamint a szamiakiallitds formai kdvetelményének vald
megfelelést sajat maga is megvizsgalja, amennyiben barmilyen hidnyossagot vagy hibat
észlel, a szamla kifizettetését csak azok teljes kori rendezését kévetden inditja meg. A
kijavitast kovetben a kifizetés napja a fentiek alapjan modosulhat.

A szamlakat Budapest Févaros Onkommanyzata (székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u.
9-11) nevére és cimére kell kidllitani és 3 példanyban a Beruhdzdsi és
Projektmenedzsment Fdosztaly részére kell benyljtani a teijesités igazolas kidllitasatol
szamitott 5 munkanapon belll. Vallalkoz6 altal kiallitott szamla meg kell, hogy feletjen a
szamvitelrdl szolé 2000. évi C. torvény és az altalanos forgalmi adérél szél6 2007. évi
CXXVII. torvény eldirasainak, valamint a vonatkoz6 egyéb hatdlyos jogszabdlyi
eldirasoknak. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a fentiekben meghatarozottakon til a
szamlan kételes feltintetni a 7575 azonositét. Amennyiben a szamlat nem a fentiek
figyelembevételével kilidik meg, a nem szabdlyszer(en kiallitott szamla kiegyenlités
nélkali visszakildését vonja maga utan. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszakildstt
szamla javitasanak kézhezvételéig a Megrendelé nem esik késedelembe. A fizetési
hataridd csak a hibatlan, Megrendeld altal befogadott szamlakra vonatkozik.

ALVALI_._ALEQZ 6, KOZREMUKODO

A Viéllalkozé feladatainak ellatasdhoz indokolt esetben jogosult alvallalkozé
igénybevételére, ha a Feladat eredményessége annak egyedi, specialis jellege, hatarideje
miatt szikséges. Az alvéllalkoz6 igénybevétele nem haladhatja meg a vallalkoz6 dij 49%-
at. Kulsd kézremiksdd igénybevételérd! a Tarsasag koteles a Megrendeldt téiékoz_tatni.
A Feladat végrehajtasanak iranyitasét kdzremiikddok részére nem lehet kiszervezni.



10.2.

10.3.

11.

11.1.

11.2.

12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

A Vallalkozé az esetleges alvalialkozok kivélasztasa soran a hatalyos Kbt. rendelkezései
alapjan, sajat Kdzbeszerzési Szabalyzatanak megfelelSen kételes eljarni, figyelembe
véve a jelen Szerzédésben foglalt rendelkezéseket.

A Vallalkoz6 az altala jogosan igénybe vett alvalialkozoért Ugy fele!, mintha a munkat sajat
maga végezte volna el, alvallalkozd jogosulatian igénybevétele esetén pedig felelés
minden olyan kérért is, amely az alvallalkozé nélkil nem kévetkezett volna be. A
Vallalkoz6 kételes az emdl sz016 szerz8désben vagy kuidn megaliapodasban kikotni, hogy
az alvallalkozo tevékenységének ellenérzésére a Févaros is jogosult.

FELELOSSEGBIZTOSITAS

Vallalkozd kijelenti, hogy a munkavégzés soran rendelkezik a tevékenységi korének

megfelelé érvényes feleiSsségbiztositssal és a jelen Szerzédés idétartama alatt
fenntartja azt.

Vélialkozo a biztositasi kdtvényt jelen Szerz8dés aldirasanak napjan kételes Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

TOBBLETMUNKA, POTMUNKA

A teliesités soran - az atalanydijra tekintettel — Vallalkozé az atalanydijon felil a pétmunka
ellenérteket igényelheti, a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére Vallalkozé csak
abban az esetben jogosult, ha a tébbletmunkaval kapcsolatban felmeritt kdltség a
Szerzodés megkdtésének iddpontjaban nem volt elérelathato.

Kivitelezés soran tébbletmunka vagy pétmunka igény felmerilése esetén a Vallalkozd
kdteles annak szikségességét, valamint varhatd koltségét irdsban, elézetesen jelezni
mind a Megrendeltnek, mind a mdszaki ellenéri feladatokat ellatd személynek,
Tabbletmunka vagy pétmunka igény esetén a Felek egyeztetnek a jelen Szerzddés
esetleges fellivizsgdlatanak, mddositasanak, a szilkséges pénzigyi fedezet
biztositasanak a kérdésében. A megrendelsi j6vahagyas hidnyaban az erre irAnyuld

munkavégzés csak a munkaterllet vagy a munkaveqgzés biztonsaganak helyreallitasa
érdekében és méntékéig kezdhetd meg és végezhetd.

A SZERZODESSZEGES KOVETKEZMENYEI

A jelen Szerzédésben foglalt valamely lényeges kitelezettség megszegése esetén a
szerzodeéstol tonénd elallasnakfelmondasnak van helye, a masik félhez intézett, irasbeli,
indokolast is tartalmazé nyilatkozattal.

Amennyiben a Vallatkozé az érdekkdrében felmertld, neki felréhatd okbdl késedelembe
esik, ugy a Megrendeld késedelmi kétbér érvényesitésére jogosult, melynek mértéke a
jelen szerzbdés 3. pontjaban meghatarozott hataridd eredménytelen elteltét kovetden
minden késedelemmel érintett naptari napra szamitottan a kotbér alapjanak 0,1 %-a, de
legfeliebb a kotbér alapjanak 10 %-a. A kéthér alapja a netté vallalkozdi dij. Felek régzitik,
hogy 30 napot meghaladé késedelem esetén a Megrendel6 jogosult a jelen Szerzédéstdl
eldlini, illetve azonnali hatallyal feimondani azt a 13.3. pontban rigzitett meghidsulasi
kétbér egyideji alkalmazasa meliett.

Amennyiben a teljesités a Vallalkozénak felrdhatd okbdl lehetetlenné valt, a Megrendeld
a netté vallalkozéi dij 10 %-anak megfeleld dsszegli meghitsulési kdtbér érvényesitésére
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13.4.

13.5.

13.8.

13.7.

14.

14.1.

14.2.

15.

16.
16.1.

16.2.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Ptk. 6:186. § alapjdn a kétbért a Megrendelt akkor is
kovetelheti, ha kara nem merdl fel, tovabba érvényesitheti a kétbért meghatadd karét és
a szerzOdésszegésbél eredd egyéb jogail is. A szerz8désszegésbdl eredd karanak
megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kdtbérigényét nem érvényesitette.

Vallalkozd tudomasul veszi, és egyben elfogadja, hogy a hibas teljesités, illetve a
késedelem esetére kikotott kdtbér megfizetése a teljesités aldt nem mentesiti. A
meghiusulas esetére kikotdtt kotbér érvényesitése a teljesités tovabbi kévetelését kizarja.

A Megrendeld kotbérigényét irdsban koteles kdzoini a Vallalkozoval, kilén megjeldive
annak jogalapjat és ¢sszegét.

A Megrendeltnek jogaban &l a Vallalkoz6 altal elismert kitbér(ek) 6sszegét a vallalkozasi
dijrdl kiallitott rész- illetve végszadmla pénzigyi teljiesitései soran figyelembe venni.

SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

Vallalkozot kellékszavatossagi kotelezettség terheli, melynek szabalyait a Ptk

tartalmazza. Amennyiben a beépitett anyagok gyarija aital vallalt idstartam ennél
hosszabb, akkor ez az iddtartam irdnyadé.

A Villalkozd a jelen Szerzéidésben elvégzett feladatok és beépitett eszkdzok
vonatkozasaban az atadas-atvételi eljaras befejezésének napjatol szamitott tizenkét (12)
honapra jétallast vallal (Jétalldsi Idészak), ide nem értve a telepitett névényeket, melyekre
Vdllalkozé eredési garanciat vallal (az elsd levelek megjelenése). Amennyiben barmely
jogszabaly hosszabb jotallasi idét hataroz meg, annak eldirasai irdnyadok.

A SZERZODES HATALYA .

Jelen szerzidés a Felek altal torténd aldiras napjan |ép hatdlyba, amennyiben a
szerzbdés 2. szamu mellékletét képezd fuggetlen Arelemzés (szakvélemény) a Févaros
részére addig megtdrténik. Ha utobbi feltétel az alairdsokig nem teljesiil, jelen szerzddés
az dsszegszerliseget alatamasztd fuggetlen arelemzés (szakvélemény) Fovaros részére
torténd keézbesitésének napjan lép hatalyba.

A Vdllalkozénak és MegrendelSnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kdzvetlen targyalasok Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozotthk a Jelen Szerzddés keretében vagy a szerzéideskotéssel kapcsolatban merl fel.
Minden, a Jelen SzerzHdés megkdtése utan felmertld, a Jeten Szerzédés teljesitését
akadalyoz6 kérlilményrdl a Felek kiticséndsen kotelesek egymast haladéktalanul, irdsban
tajékoztatni. '

ERTESITESEK

Barmely, a Felek kbzbtt, a jelen Szerzbdés vagy a jogszabaly attal eldirt jognyilatkozatot
irdsban kell megtenni. Az értesités személyes kézbesités esetén a masik Fél altali atvétel
napjan, postai kiildemény esetén, a postai tértivevényen feltintetett napon tekinthetd
kézoltnek.

A teljesitéssel Hsszefliggd kapcsolattartas sordn a Felek képviseldi altal faxon vagy e-

mailben megkilddtt értesités kbzbltnek tekintheté, ha a fax megkiildését az igazplb
jelentés, vagy az e-mail kézhezvételét a masik fél visszaigazolja, vagy az e-mailre

4/’ l
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16. 3 A jelen Szerzédéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesitéseket a Felek részérél a
Megrendel6 képvisel6je, a Vallalkozé képviseldje, illetve az alabbi személyek tehetnek:

Megrendel6 részérdi a kapcsolattarto és a teljesités igazolasara jogosult személy:
Név:." fdosztalyvezetd

Cim: Budapest Févaros Fopolgarmesteri Hivatal Beruhazasi és Projektmenedzsment
Foosztaly

Telefon: +36 1 -327-12-10
e-mail ¢im; ‘@budapest.hu

Villalkozé részérdl a kapcsolattarto:

Név: o zoldfeltlet-fejlesztési igazgatd
Cim: . .
Telefon: , _

e-mail ¢im: @fokert.hu

A Felek kapcsolattartdi tekintetében bekdvetkezd vaitozasok szerz6désmodositasnak

nem mindstinek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartéik tekintetében
bekdvetkezett vattozasrdl egymast [rasban értesitik.

17. EGYEB RENDELKEZESEK

17.1. A jelen Szerzidésben nem szabalyozott kérdésekben kiidnosen a Polgari

Torvénykdnyvrol szolo 2013. évi V. torvény, a vizikézmli-szolgaltatasréi szolé 2011. évi
CCIX. torvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

" 17.2. A Fokert tudomésul veszi, hogy a jelen Szerzidés tartalma az informacids dnrendelkezési
jogrél és az informacidszabadsagrol sz6l6 2011. évi CXII. térvény 27. § (3) bekezdésének

értelmében kdzérdekbdl nyilvanos adatnak mindsil, igy a forras felhasznalasard! valé
tajékoztatast tzleti titok cimén nem tagadhatja meg.

17.3. A Feladat eredményekeént létrejové vagyonndvekmény, tovabba vagyoni értékl jog a
Févarosi Onkormanyzat tulajdonat képezi.
A feladat megvaldsitasat kbvetben keletkezett vagyonelemek Gzemeltetését — a Févarosi
Onkormanyzat és a Megvaldsité kézétt hatélyban lévé kdzszolgaltatasi szerzédés alapjan
- Vallalkoz¢ latja el.
A Fdkert gondoskodik az aktivalashoz szikséges dokumentumok dsszedllitasarol, a
bearazott miszaki leltar elkészitésérd a Févarosi Onkormanyzat szamviteli politikajaban

meghatarozott formaban és tartalommal a miszaki étadés — atvételt kdvetd 30 napon
betll.

17.4. Felek a Feladat megvaldsitdsa soran teljes kdriien egylttmikddnek, és megailapodnak a
kolcsdnas és folyamatos adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kitelezettségben, barmely, az
elékészitési feladatokban, vagy a pénzigyi teljesitésben bekdvetkezett olyan mérnteki
valtozasokra iranyuldan, amelyek a jelen Megallapodas barmely pontjaban elbirt
rendelkezéseket érintik, iletéleg annak modositasat teszik szukségesse.

17.5. A Fékert kételes a munkafolyamatok megkezdését és befejezését, kooperacios

értekezletek idejét, illetve az Utemvaltozasok idejét ezek megkezdése elStt minimum 8
munkanappal elébb egyeztetni a Budapest Fovaros Fépolgarmesteri Hivatal ifietékes
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szakmai fdosztalyaval. A fentiekkel kapcsolatban keletkezé dokumentumokat meg kell
killdeni az illetékes szervezeti egység részére.

17.6. Jelen Szerzédés mellékletét képezd dokumentumok:
17.7. 1. szaml melléklet — Miszaki tartalom
.17.8. 2. szdmu meliéklet — A valialkozoi dijra vonatkoz6 piaci arelemzési dokumentacio

17.9. Felek a Szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, érvényesen alairtak az
alulirott napon és helyen 8 (nyolc) eredeti példanyban, amelybdl a Fovarosi

Onkormanyzatot 5 (6t), a Megvaldsitét 3 (harom) példany illet meg.

Budapest, 2019. aprilis ,18." Budapest 2019. .55......hé (R”
Févarosi Kertészeti Zartkériien Bgﬁige";tél:&::::s
M(k&dé Nonprofit Részvénytarsasag képviseletében eljarva
képviseletében Tarlés Istvan f6po :
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1. szam( melléklet — Miiszaki tartailom

El6zmények

A piinkdsdfirddi meglévd védmi fejlesztésével — a teljes védvonal hossza hozzavetdleg 1,7 km
— parhuzamosan a terillet rendezésére kerlll sor. Megrendeld megbizasabd! a Vallalkozd tervezte
a zOldfelllet-rendezési tervet a plunkosdfiirdéi toltés terlletére. A Vallalkozé feladata a terlileten
rekredcids és dkologikus kdzpark megtervezése volt. A tervezési terlet a plnkdsdfirddi tdltés
labanat futd aszfaltit menti telkek és a toités tetején futd fenntartd ut kdzott huzodo zéldfelllet
(Az alsé aszfaltit nem tartozik a tervezendd terilletek k6zé). Eszakrol a Barat-patak, délrél a toltés
nyugat felé forduld rézsije hatarolja. A terlileten olyan rekredcids élmény és sport park létrejotte
a ¢él, ahol minden korosztaly igényihez mérten kapcsolédhat ki. Okologikus szemiélette

kialakitott park tervezése a cél, ahol a zo|dfelilet gazdag, természetes és fajgazdag hattere a
rekreacios funkcioknak.

A Villalkozd kiviteli szintd tervei az FCSM tervezésében készUit arvizvédelmi létesitmeny vizjogi
engedélyezési terveinek figyelembeveételével készlltek.

Meglévé dllapot bemutatasa

A fejlesztéssel érintett terllet Budapest [ll. kerlletéhez tartozik. Eredetileg altami tuiajdon,
kezelbje a Kézép-Duna-Voigyi Vizigyi lgazgatésag, emellett 2013. julius 31-ei keltezessel, a
fovaros vagyonkezelésébe kerlit 99 évre.

A tervezési terillet nagy részének Gvezeti besorolasa: Z-KP-lll (Kézpark). Kisebb teriletének
tvezeti besorolasa: VT-VB-lll (Vizgazdalkodasi terlletek dvezete)

A fébb tervezett fejlesztések csak kozparki besorolasu dvezetben talathatéak.

A Csillaghegyi téltés valojaban gyepes foldm, a toltés tetején burkolt (ttal és padokkal. A téftésen
néhol sélya-palyak futnak keresztl. A foldmi a Piankdsdfirdd utcatdl kdzvetlenll északra,
tsszefiggd rézslfellletként hidalia &t az alsd és a toltés tetején futd felsd at kézotti
szintkulénbséget. A rekreacios terllet kialakitdsara a téltés azon szakaszan van lehetdség, ahol
a tbltésben egy enyhe lejtés kdzépsd platd jelenik meg. A téltés tetején 3,5 m széles aszfaitit
fut végig. Az 0t siliyesztett szegéllyel kapcsolddik a zdldfelilethez. Az alsd aszfaltut 6m széles
és kiemelt szegéllyel csatlakozik a kérnyezetéhez. Vizelvezetése pontdsszefolydkkal megoldott.
A tSltésen keresztiifutd sdlyapélyak monolit beton burkolatosak, mélyen a téltés testebe 'vagva’
kerlltek kialakitasra. Ez a magassagi kialakitas arvizvédelmi szempontbdt elénytelen, gyengiti a
toltés védelmi funkciojat. A solyak burkolata leromiott. A lakossag altal hasznalt és szeretett
tevékenység a tdltésen valo futss, séta egyéb sporttevékenységek. Jellemzd és aktiv, a vizi

sportélet is a terlileten. A kérnyezd telkeken lakdparkok, GdUISk, szdllodak és vendéglatoipan
egységek jelenléte a jellemzé.

A tités nagy részét gyep boritja. A cserjeszint a toltésen telies egészében hianyzik. Nagyobb
cserjefoltok csak az alséd Ut és a telkek kozdtt jellemzbek. A PUnkasdfurdoi toltésné! a mentett
oldalon talalhaté szélesebb téitésrészeken talaihatdak csak fak.

Vallalkozonak esetlegesen szamitania kell a terdleten parhuzamosan fqub gat és annak
fenntartautjat érinté kivitelezési munkalataira a munkaterilete kézvetien kézelében. A munkalatok

soran ezért kitelessége a parhuzamosan folyé munkalatok organizaciojat célzo targyalasokon,
megbeszéléseken valod részvétel.r .

12

MAGY DENES



A terlilet Arvizvédelmi foldmdG. A foldmdlben a kivitelezés soran nem szabad kért tenni. Az
anyagmozgatast végzd teherjarmiivek mozgasat, amennyire megoldhaté teherbird burkolatokra
kell korlatozni. Kerilni, illetve minimalizalni kell a kivitelezés soran, a zbldfellleteken térténd
nehéz gépekkel valé kézlekedést. Amennyiben a Kivitelezés soran a zdldfelOletek letdmorédése

tapasztalhatd, a késébbiekben varhatd vizelvezetési problémak elkerulése végett a tdmoradoit
teriileteket rekonstrualni kell.

Koncepcid

A Csillaghegyi toltés mentett oldalan jatszé és sporiterlletek kialakitasa a cél. A meglévd
arvizvédelmi téltés 'platojat’ keresztiranyban sélyapdlyak szelik ketté. A keresztiranyt utak
szektorokat hatdrolnak le. Ezekben a szektorokban kerlinek kialakitasra a kllonbozé
éiményterek, sport és jatszoterliletek. A kilonbdzo funkcidkat vizatereszid burkolatos sétany kot
dssze. Az arvizvédelmi tdltés szigord rézslit megmozgatva izgalmas terepjitékok teszik
természetesebbé, mozgalmasabba a parkot. A rézslimozgatasoknal fontos szabaly, hogy a
meglévé vedmui felliletébe bevagni nem lehet, igy a terepmozgatas csak hozzatdltésekkel

térténik. Atervezett parkban minden kdzdsségi funkciod és szolgaltatas akadalymentesen elérhetd
és hasznalhaté lesz.

Elvégzendd munkak leirasa

Elokészités

A tervezett kozparki funkcié megjelenése miatt az idés balesetveszélyes fakat el kell tavolitani a

terlletrél a beleset veszélyes helyzetek elker(ilése végett. A megtartand6 idés fak faapolasi
munkait el kell veégezni.

Fdldmunka, tereprendezés. vizelvezetés

A terméfald letermelések, és bontasok utan a zdldfelileteknél -20 cm szinten, a sélyapalyaknal
-30 cm-es szinten lesz a munkateriilet. A toltés tetejérdl elinduld rézs(ik lefolyd vizeit a rézsdlabnal

épitett kulé savok szikkasztjak és vezetik el. A drénsavok alagcsdvezése csatornaba kerll
bekstésre.

Novényalkalmazas

A terllet kertészetl kialakitasanak célja, hogy a park természetes hatas(, a zdldfellletek
fenntartasa koitségkiméls legyen. A tervezett éveldfeliletek a hazai dkologiai viszonyokat jol
toleralé diszfiivekkel &s évelBkkel kialakitottak, igy cstkkenthetdek az ontdzés koltségei. A teljes
parkterllet automata dntézéhalézattal kiépitett. Az elvegzett fafelmérés alapjan az arvizvédelmi
kivitelozés és a majdani zsldfelllet fejlesztés (pl. burkolatok kialakitasa) soran a fak a kilénb6zd
mechanikai és kémiai sériilések elleni védelmére kerdi sor.

A részletes mindségi kiveteiményeket a FOKERT Nonprofit Zrt. dltal készitett Miszaki Leiras es
kiviteli terviapok (2018. februar) tartalmazzak.
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A Villalkoz6 altal elvégzendé munkak tajékoztaté mennyiségei:

ElSkészitd kertészeti munkak

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység
| 11 Miszeres favizsgélat 33 db

1.2 Fak kivagésa, tonk kiszedésével 11-20 cm torzsétmeérd kozott 1 db
nyesedek felrakasa teherautdra, elszéllitasa lerakdhelyre

I3 Fak kivigésa, tonk kiszedésével 21-40 cm tBrzsatmerd kozot 1 db
nyesedék felrakasa teherautora, elszaltitasa lerakéhelyre

14 Fak kivigasa, tonk kiszedésével 41-60 cm torzsatmérd kozétt 2 db
nyesedék felrakasa teherautora, elszallitasa lerakéhelyre

.5 Fak kivdgasa, tonk kiszedésével 60-100 cm tdrzsatmérd kdzott 6 db
nyesedék felrakasa teherautéra, eiszallitisa lerakéhelyre

1.6 Fék kivdgasa, tonk kiszedésével 101-110 cm torzsatmérd kozott 2 db
nyesedék felrakasa teherautéra, elszéllitasa lerakbhelyre

I.7 Fak kivagasa, tonk kiszedésével 150 cm térzsatmérd folott 1 db
nyesedék felrakasa teherautdra, elszéllitisa lerakdhelyre

.8 Tuskék kiszedése 8 db
nyesedék felrakasa teherautdra, elszallitasa lerakéhelyre

1.9 Megtartand6 fak kalodazasa épitkezés idejére 29 db

140 Moegtartandé fék gailyazésa, fadpolas sziikség szerint 51 db
gally felrakasa teherautdra, elszallitasa 0] helyére -
Fafelveteli jegyzGkényv alapjan

111 Megtartandé fak visszavagasa, ifjitasa, faapolas szlikseég szerint, gally 35 db
felrakésa teherautora, elszallitasa Uj helyére
Fafelvételi jegyz6konyv alapjan

112 Zoldfeliletek idegenelése aljndvényzet megtartasaval 1711 m2
nyesedék felrak4sa teherautéra, elszallitasa lerakohelyre

113 Nyesedék felrakésa teherautora, elszallitésa mindsitett lerakohelyre 684,4 m3
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(idegenelésbdl)

Kertészeti munkak

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység
1 Finomtereprendezes
- sik feldleten 246899 m?2
- rezsds feltileten 157475 m?
2 Fa telepités
Godorasas faiiltetéshez 1*1*1 m-es méretben - kitermelt féld elszallitasat lasd 477 db
tereprendezési alfejezetnél
Szakszerlien eibnevelt, 3xi min. 16/18 parkfa telepitése, karozassa! (fanként 3 db) 477 db
lervezett ndvénylista szerinti méretben és mindségben
1.3 Biodiverz magvetés iétrehozésa megadott magkeverék alapjan
3 g/m2 magkeverék felnasznalasaval, hidrovetéssel
- sik terepen 5811,5 m?
- rezsln 10518,8 m?
4 Talajtakarok iiltetése - rézsin 22112 m2
ndvénylista szerinti méretben és mindséghen
.5 Diszfiivek iltetése
nivénylista szerintt méretben és minbségben
- sik terepen 2488 m?
- rézsiin 1306,2 m?
1.6  Eveldk, félcserjék iiltetése (viragagy)
' ngvénylista szerinti méretben &s mindségben
- sik terepen 38434 m?
- rézsiin 17113 m2
.7 Eveldk, félcserjék inicialasa biodiverz magvetés teriiletén (1dbm2)
névénylista szerinti méretben és mindsegben 9020,0 db
I8 Hagymasok iltetése (viragagy)
névénylista szerint 51858 db
9 Gyepesités
5 dkg/m2 fimagkeverék felhasznalasaval, 4 dkg/m2 Starter miitragyaval 14786,2 m2
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110 Gyepfelijitas foliilvetéssel, kondicionéldssal 10375,2 m2

3 dkg/m2 fimagkeverék felhasznalasaval, 2,5 dka/m?2 Starter mitragyaval,
terepegyengetéssel

11 Parkolok melletti zoldfeliilet helyreallitas 1,5 mees savhan 8744 m?2
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