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Amely létrejott egyrészrol Békéscsaba Megyei Jogli Viros Onkormanyzata (5600

Békéscsaba, Szent Istvan tér 7., képviseli: Szarvas Péter polgarmester) mint megrendeld (a

tovabbiakban: Megrendel6), masrészrél a

Békéscsabai Varosfejlesztési Beruhazo és Szolgaltaté Nonprofit Korlitolt Felelosségii
Tarsasag (5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7., adoszam: 22646356-2-04, bankszamlaszam:
11733003-20120612, szédmlavezetdé pénzintézet: OTP Bank Nyrt., cg.: 04-09-009890,
képviseli: Tothné Svecz Valéria ligyvezetd) mint tervezd (a tovabbiakban: Tervez6)
(egyuttesen: Felek) kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételekkel:

1. A szerzodés elozménye

Békéscsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kézgytilésének az 563/2015. (X. 29.) kozgy.
hatarozata alapjan keretmegallapodas (a tovabbiakban: Keretmegéllapodéas) jott létre
Békéscsaba Megyei Jogii Véaros Onkorményzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) és —
jelenlegi elnevezéssel — a Békéscsabai Varosfejlesztési Beruhdazo és Szolgaltaté Nonprofit
Korlatolt Felelosségli Tarsasag (a tovabbiakban: Kft.) kozott. A 634/2016. (XI1.15.) kdzgy.
hatérozattal modositott keretmegallapodassal az Onkormanyzat megbizta a Kft.-t valamennyi
uniés forrasbol megvalosuld palyazatanak (a tovabbiakban egyiittesen: projekt)
clokészitésével,  tervezésével, jogszabalyban, illetve  felhivasban  megkovetelt
hatastanulmanyok, megvalésithatosagi tanulmanyok elkészitésével, miiszaki, kivitelezési
tervek elkészitésével, palyazatok elkészitésével, azok teljes koérti végrehajtisaval és
fenntartasaval kapcsolatos szolgaltatasok és feladatok ellatasaval.

A Felek a keretmegallapodas és a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény in-
house szabalyai alapjan szerzodést kotnek jelen tervezési szerz6dés €s az annak
elvalaszthatatlan részeit képez6 mellékletei szerint.

A vonatkoz6 ,,Megyei Jogi Varosok leromlott varosi teriileteinek rehabilitaciéja” cimi

palyazati felhivds kodszama: Teriilet és Telepiilésfejlesztési Operativ Program - TOP-
6.7.1-16.

2. A szerzéodés targya

A Tervezo feladatat képezi a Békéscsaba Megyei Jogii Varos leromlott varosi teriileteinek
rehabiliticiéja keretében jatszéterek kialakitisa, bovitése tervezési feladatainak ellatasa.
A szerzO0dés elvalaszthatatlan részét képezi az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi felhivas
melléklete, a Tervezo 4ltal beadott ajanlat és a beszerzés soran keletkezett egyéb irasos

dokumentacio.

3. Tervezoi dij



A Tervezot a 2. pontban foglaltak teljes kori, hidnytalan és szerz6désszeru teljesitése esetén
netto 1.800.000,- Ft + 486.000,- Ft afa, azaz brutt 2.286.000,- Ft tervezdi dij illeti meg.

A tervezéi dij magaban foglalja az engedélyek alapjan az esetleges moddositasok tervekbe
torténo atvezetését is.

4. Teljesités
1. részhataridé: 2018. januar 15.

e Engedélyezési tervdokumentécio (a relevans miiszaki létesitmények esetében)
e Nem engedélykdteles tevékenység esetén Ajanlattevé vagy a hatosag errdl
sz0l6 nyilatkozata

Véghatarido: Az épitési engedély hatarozat(ok) jogerdre emelkedésétd]l szamitott 60. nap,
nem épitési enged€ly koteles létesitmény esetén: 2018. marcius 14.

e Kiviteli tervdokumentacio

e Akadalymentesitési tervfejezet

o FEpitéipari normagyiijtemény szerinti tételazonositokat alkalmazé tételes
arazott koltségvetés,

e Epitéipari normagyiijtemény szerinti tételazonositékat alkalmazé tételes
arazatlan koltségvetési kiiras,

A Tervez6 jogosult a megjeldlt teljesitési ido el6tt is teljesiteni.

A szallitandé tervekkel kapcsolatos eldirasokat az ajanlattételi felhivas mellékletében
talalhaté miszaki tartalom tartalmazza.

5. Késedelmi kotbér

Amennyiben a Tervezd sajat hibajabol eredden, a felek altal kolcsonosen elfogadott, a 4.
pontban meghatarozott teljesitési idot illetden késedelembe esik, a Tervezdt kotbérfizetési
kotelezettség terheli a Megrendel6vel szemben. A késedelmi kotbér mértéke: a brutt6 tervezoi

dij 0,5 %-a naponta.
6. Meghiusulasi kotbér

A Tervez6 meghitsulasi kotbér fizetésére koteles, amennyiben a teljesités a Tervezének
felrohatdé okbdol hiusul meg. A Megrendeld 15 napot meghaladd késedelem esetén
meghitsultnak tekintheti a szerzodés teljesitését. A meghiusulasi kotbér mértéke: a nettd
ellenszolgaltatas 20 %-a. A Tervez6 a masik fél ezt meghaladd esetleges karat is koteles
megtériteni.

7. Fizetési feltételek

A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzodés targyat képezé munka pénziigyi fedezete a
rendelkezésére all.

A Tervezd jogosult a vallalkozéi dij 40 %-at elolegként igényelni, a Tervezd altal kiéllitott
elolegbekérd alapjan. A Megrendeld koteles az eldleg Osszegét 15 napon belill a Tervezd
bankszamlaszamara atutalni. A kifizetett el6legrol a Tervezo elélegszamlat allit ki. A Tervezd



az engedélyes tervdokumentacio leszallitasat és Megrendel$ altali elfogadasat kovetSen
jogosult részszamlat benydjtani, amelynek mértéke a szerzédésben rogzitett tervezoi dij 40 %o-
a. Végszamla: a Tervezo a kiviteli tervek leszallitasat (a jogerére emelkedett épitési engedély
hatérozattal) és a Megrendel6 altali elfogadasat kovetden jogosult a végszamlat benyujtani,
amelynek mértéke a szerzodésben rogzitett tervezoi dij részszamla utan fennmarado 60 %-a.
A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékét az ajanlatkéré a szamla benyujtasat
kovetden, 15 napon beliil egyenliti ki banki 4tutalassal.

A teljesités értéke a kotbér dsszegével csokkentve keriilhet leszamlazasra.

8. A szerzodés teljesitésének helye

Békéscsaba Megyei Jogii Varos Polgarmesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent Istvan ter 7.

9. A szerzodés médositisa
A jelen szerzddés modositasa csak irasban torténhet.
10. A felek kozitti kapcsolattartas az alabbi személyek utjan torténik:

A Megrendel6 részérol:

név: Hané Miklos alpolgarmester, Wittmann Laszlo osztalyvezetd
tel.: 66/523-805, 66/523-869

fax: 66/523-808, 66/523-873

e-mail: hanom@bekescsaba.hu, wittmann@bekescsaba.hu

A Tervezo részérol:
név: Tothné Svecz Valéria tigyvezetd, dr. Sodar Anita cégvezetd

tel.: 66/241-785, 66/241-781
fax: 66/241-780
e-mail: tothnev(@bcsvarosfejlesztes.hu, drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Tervezé a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.)
jogszavatossagara vonatkozéd szabdlyai szerint szavatol azért, hogy az altala leszallitott
terveken harmadik személynek nincs joga, amely a Megrendel6 felhasznaléi jogat
akadalyozna vagy korlatozna.

11.2. A Tervezd hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 az elkésziilt munka szerzdi jogvédelem
ald es6 részét sajat tevékenységi korén belill — a szerzoi jogrol szolé 1999. évi LXXVI
torvény (a tovabbiakban: Szjt.) 17. §-ara figyelemmel — felhasznalja, igy kilonosen 3.
személy részére atadja, tovabba a késObbiekben sziikség esetén az Szjt. egyéb elbirasainak
tiszteletben tartiasa mellett atdolgozza vagy harmadik személlyel atdolgoztassa. A munka
ilyen iranyu felhasznalasa ellenértékét a tervezési dij magaban foglalja.

11.3. A szerz6do felek a szerz6dés teljesitése soran kolcsondsen egyiittmikddve kotelesek
eljarni. A Tervez6 irasban feltett kérdéseire a Megrendeld 2 munkanapon beliil valaszol.
Mindkét felet tijékoztatasi és figyelmeztetési kotelezettség terheli a szerzodés teljesitését
befolyasolé barmely koriilményt illetéen. A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy az
egyiittmilkodés sordn egymastol megszerzett miiszaki, gazdasdgi ismereteket, eljarast,



megoldast, informaciot kizardlag ennek a szerzodésnek a megvaldsitasara hasznaljak barmely
idoben, azt harmadik személlyel nem kézolhetik.

A Tervezd kotelezettséget vallal, hogy a kivitelezd kivéalasztasara iranyulo eljarasok soran
felmeriil$ épittetoi és kivitelezoi kérdésekre irasban ad valaszt 3 munkanapon beliil.

11.4. A Tervezd a szerzddés teljesitéséhez jogosult alvallalkozot igénybe venni. A Tervezd
kijelenti, hogy a tervezésre felkért alvallalkozok rendelkeznek a feladat elvégzéséhez
sziikséges kamarai tervezési jogosultsaggal €s képesitéssel.

11.5. A Megrendel6 a szerzodéstol barmikor eléllhat, vagy a szerzodést felmondhatja, koteles
azonban a Tervez6 addig felmeriilt koltségeit és karat megfizetni.

11.6. Elozetes figyelmeztetés utdn a Tervezd is eldllhat a szerzddést6l, ha a Megrendel6
alkalmatlan, célszeriitlen vagy szakszerltlen utasitast, illetve &llasfoglalast ad a munka
végzésére.

11.7. Ha a Megrendel6 a Tervezon kiviil 4ll6 barmely ok miatt ledllitja vagy felfliggeszti a
munkat, €s ez az allapot 2 hénapnal tovabb tart, a Tervezé felmondhatja a szerzédést és az
addig teljesitett szolgaltatas pénzbeli ellenértékét kovetelheti. A munka felfuggesztése é€s
gjrainditdsa esetén a szerzddés teljesitésének ideje a felfiiggesztés iddtartamaval
meghosszabbodik, és a felmeriilt tobbletkoltségek a Megrendeldt terhelik.

11.8. A szerzédésnek a Tervezd érdekkorében felmeriilt okbol torténé megsziinése - igy
kiilondsen a tervezdi tevékenység megsziinése, a mindenkor hatalyos vonatkozo6 jogszabalyok
eloirasainak és az e szerzddésben foglaltak megsértése, a Tervezd részérdl egyéb sulyos
szerzOdésszegés — esetén a Tervezd koteles a Megrendeld szamdra a szerzddésszegéssel
okozott kart megtériteni.

11.9. A Tervezo kijelenti, hogy rendelkezik az adott tervezési feladat elvégzéséhez sziikséges
tervezOi jogosultsaggal, amelynek tartalmat a Megrendelovel ismerteti.

11.10. A Tervezd a tervezési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelds, ha a
Megrendel6 a terveket teljesitésként elfogadta.

11.11. Az épitési engedélyezési terv készitéséhez sziikséges felmérések, adatgytijtések, a
Megrendeld képviseldjével torténd, valamint a tervezési munka sordn a hatalyban lévo
jogszabdlyok szerint sziikséges kozremilk6dd szakhatosagokkal, tovabba a kozmi-
lizemeltetGkkel tortént egyeztetésekrol szolo jegyzokonyvek elkészitése a Tervezo feladata.

11.12. A Tervezo véllalja, hogy az altala tervezett miiszaki megoldasok kivitelezése esetén
felismert tervezési hibat téritésmentesen kijavitja, a felek kozott egyeztetett hataridén beliil.

11.13. A szerzddés szerinti tervdokumentacio dsszeallitasakor a részletes tervezési programrol
sz0l6 jegyzokonyv elkészitése és a tervezési programnak a tervdokumentdcioban vald
szerepeltetése a Tervezd feladata. A Tervezd feladata tovabba a tervezési folyamat soran
tartott megbeszélésekrdl késziilt jegyzOkonyvek elkészitése.

11.14. A Tervezo képviseloje jelen szerzodés alairasaval biinteto- €s polgari jogi felelossége
tudataban kijelenti, hogy a Tervezo atlathato szervezetnek mindsiil. Amennyiben e tekintetben
a jelen szerz8déssel szabalyozott jogviszony haiglya alatt valtozas all be, errél a koriilményrol



koteles a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni. A valdtlan tartalma nyilatkozat alapjan
kotott szerzodést a Megrendeld felmondja, illet6leg a szerzédéstol elall.

11.15. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsédlegesen békés
uton, targyaldsok WUtjdn kivanjék rendezni, és csupan akkor fordulnak birésaghoz, ha a
targyalasos rendezés nem vezetett eredményre.

11.16. A szerz6do felek megallapodnak abban, hogy jelen megallapodasbél eredé valamennyi
perben - hataskortol fliggben - alavetik magukat a Békéscsabai Jarasbirosag, illetve a Gyulai
Torvényszék kizarolagos illetékességének.

11.17. A jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
iranyadodak.

11.18. A jelen tervezési szerz0dés megkotésérol Békéscsaba Megyei Jogl Varos
Onkormanyzat Kozgytilésének Pénziigyi, Gazdasagi és Varosfejlesztési Bizottsiga a
414/2017. (IX. 26.) PGVB hatarozataban dontott.

A jelen szerzédést, amely hat egymadssal sz6 szerint megegyezé példanyban késziilt, a
szerz8do felek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ala.
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