VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél Veszprém Megyei Jogl Varos Onkormanyzata (képviseli: Kovacs
Zoltan Veszprém Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Iroda vezetdje,
székhely: 8200 Veszprém, Ovaros tér 9., (addigazgatasi szama: 15734202-2-19, bankszamla
szama: 11748007-15430001) mint megrendels - a tovabbiakban: Megrendeld -,

masrészr0l a Veszprémi Kozlizemi Szolgaltatd Zrt. (képviseli dr. Temesvari Balazs
vezérigazgato, székhely: 8200 Veszprém, Hazgyari Ut 1. addigazgatasi szama: 13519869-2-
19; cégjegyzék szama: 19-10-500243).; bankszamla szama: 10918001-00000004-84220008)
mint vallalkozd -a tovabbiakban: Vallalkozdé- k6zott a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. Elozmények

Szerz6dé felek régzitik, hogy Veszprém Megyei Jogl Véros Onkorményzata a
kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL. torvény (tovabbiakban: Kbt) 5. § (1) bekezdés
) pontja szerinti ajanlatkérének mindsiil és a "VKSZ" Veszprémi Kozlizemi Szolgaltatd
Zrt. gazdalkodasa és szervezete tekintetében megfelel a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjdban meghatarozott feltételeknek, ezért jelen megallapodasban szabdlyozott
jogligylet nem tartozik a Kbt. hatalya ala.

2. A szerzOdés targya:

Veszprémi Bébita Korzeti Ovoda - Harsfa Tagévoda (Veszprém, Jutasi
ut. 9. Hrsz.: 4068 ) - Hatso épiilet utdlagos vizszigetelése

kivitelezési munkainak végzése

a szerzOdés mellékletét képez6 koltségvetési kiiras szerint.

3. Avallalkozas dija

Jelen szerz6désben szereplé munka vallalkozéi dija netto : 7.217.136,- Ft
AFA 27%: 1.948.627,- Ft
Osszesen brutté: 9.165.763,- Ft

azaz, Kilencmillid —szazhatvanétezer - hétszazhatvanharom brutto forint.

4. Kivitelezés teljesitése

4.1. Megrendel0 tartozik a munkaterliletet a megjelolt hataridében Vallalkozd részére
épitésre alkalmas allapotban atadni. A munkateriilet dtadasat Megrendel6 kezdeményezi, s
egyben gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek
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tajékoztatasardl, illetve értesitésérol.

4.2. A szerz6dés alapjan Vallalkozd felel a kivitelezés id6szaka alatt egészen a miiszaki
dtadas-atvétel lezarasdig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok
betartdsaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérdl és a szilkséges figyelmeztetd
jelzések elhelyezésérdl. A felljitds mikodd intézmény terliletén torténik. A munkaterilet
lehatarolasa és figyelmeztet tablak elhelyezése Vallalkozd feladata. A munkavégzés idejét és
a nagy zajjal jaré6 munkakat az intézménnyel egyeztetni kell. A munkateriilet atvételétdl a
miszaki atadas-atvétel lezarasaig Vallalkozo felelGsséggel tartozik a munkatertileten végzett
tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszkdzok, berendezések és anyagok tarolasat és
6rzését, az élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozo felelGssége kiterjed a szdllitéira is. Kiltéri
novényzetet és a felljitassal nem érintett épitményeket a munkaterllet dtadas- atvétel el6tti
allapotnak megfelelden a kivitelezés soran meg kell dvni, kivitelezés soran okozott karokat a
Véllalkozé az eredeti allapotnak megfelelden helyredllitia. A munkateriilet dllapot rogzitése
atvételkor a Vallalkozo feladata. Munkatertilet ataddskor Vallalkozo épitési naplot nyit, melyet
a kivitelezés soran folyamatosan vezet.

4.3. Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerzGdésben rogzitettek mddositasa (pl:
hataridok, 6sszegek stb.) az épitési napldba torténd bejegyzéssel semmilyen formaban nem
hajthatd végre, azt kiilon szerz6désmaodositas keretében lehet megtenni.

4.4. Az eltakarasra ker(l6 munkarészeket Vallalkozd koteles MegrendelGnek bemutatni és 6t
az eltakarasrdl azt megel6zéen naplobejegyzés Utjan (3 naptari nappal korabban) vagy
irdsban (1 munkanappal korabban) értesiteni. Nem mentesiil a Vallalkozé a felel6sség aldl,
ha a Megrendel6 az ellen6rzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

4.5. A Kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos csatlakozas lehetdségét a Megrendeld
biztositja, azonban a fogyasztas koltségei a Vallalkozét terhelik.

4.6. Megrendeld jogosult a jelen szerz6déssel megrendelt munka barmely vonatkozasaban
moddositast kezdeményezni. A modositassal érintett megrendelés esetében azonban viselnie
kell a teljesitési hataridd és a vallalkozasi dij esetleges valtozasanak kdvetkezményeit.

4.7. Vallalkozd koteles minden felhasznalt anyagrél és szerkezetr6l a gyart6 és forgalmazd
vallalatoktdl a minGségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési napldhoz csatolni.
Kllfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozd tartozik a nemzeti szabvany
szerinti minGséget sajat koltségén bizonyitani. Vallalkozé kotelessége sziikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos
minGségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése. Beépitésre csak Magyarorszagon
mindsitett, érvényes szabvanyoknak és az ajanlatban meghatarozott miiszaki feltételeknek
megfeleld, kifogastalan anyagok és termékek hasznalhatok.

4.8. Vallalkozd alvallalkozoé igénybevételére nem jogosult, a kivitelezési munkakat csak sajat
maga végezheti.

4.9. Vallalkozd a gyartas és beépités folyaman elGirt vizsgalatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendeld irasos utasitasara és
koltségtéritése mellett végeztet.

4.10. A munka minGségének meghatarozasara a szerz0déskotés idépontjaban kotelezden
alkalmazandd nemzeti szabvanyok, az agazati miiszaki szabalyzatok és a vonatkozé miszaki
iranyelvek elGirasai szolgalnak.

4.11. A Megrendel6nek jogdban &ll az egyes szerkezetekrdl illetve az épitéanyagokrdl
fliggetlen szakértkkel minGségellen6rz6 vizsgdlatot készittetni. Amennyiben a szakértGi
vélemény az eldirttdl, ill. a tervben meghatarozottdl vald eltérést mutat ki, Ugy a vizsgalat és
a helyredllitas koltsége a Vallalkozét terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendeld kartéritést
kérhet.
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4.12. A teljesités helye nevelési intézmény terlilete, id6pontja a nyari sziinet idejére esik, de
a munkavégzés feltételeit elézetesen egyeztetni kell az intézmény vezetdjével.

4.13. A szerz6dés teljesitésének hatarideje:
Kivitelezés ideje: 2019. jlnius 17-t6l — 2019. augusztus 23-ig.

Kivitelezési véghataridd: 2019. augusztus 23.

5. Miiszaki atadas-atvétel

5.1. A Kivitelezés befejezésekor Vallalkozd miiszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez,
melyr6l MegrendelGt a kitlizott idGpont el6tt 2 munkanappal koteles értesiteni. Az eljards
soran a Megrendel6 az atadas-atvételi jegyzokonyvben tett nyilatkozataval igazolja a
szerz6désben foglaltaknak megfelel6 teljesitést.

5.2. A miszaki atadas-atvétel feltétele a hianymentes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval, a
szerzGdés teljesitése a hasznalatbavétel feltételeinek biztositasaval, a birtokbaadasi eljaras
hianytalan lefolytatasaval zarul. Megrendel6 kotelezettsége az eljdrason vald megjelenés, és
a hianytalanul, kifogastalan minGségben, hasznalatba vételre és lzemeltetésre alkalmas
allapotban elkésziilt létesitmények atvétele. Az atvételt Megrendeld csak olyan hianyossagok
esetén tagadhatja meg, melyek a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozzak.

5.3. Véllalkozénak 2 munkanappal a mt’jszaki étadés étvételi eljérés megkezdése eI6tt a
benne a megvaldsulasi tervet a beépitett anyagok, szerkezetek miibizonylatait, a mlnosegl
tanusitvanyait, (305/2011 EU rendelet szerint) szabvanyossagi nyilatkozatokat, valamint a
felel6s kivitelezGi (mdszaki vezetdi) nyilatkozatokat, melyekben rogzitésre kerill, hogy
Vallalkoz6 a munkat a szerz6désben foglaltak szerint teljesitette.

5.4. Az épitmény mlszaki atadas-atvételét, a hibak, hianyok és hidnyossagok kijavitasat,
pétlasat kovetden - a szerzédés teljesitéseként - a Vallalkozé a Megrendeld birtokaba adja az
épitményt, épitményrészt, és az épitési-bontasi hulladék taroldsdra, elszallitasara vonatkozd
a 191/2009.(I1X.15.) Korm. rend. 5. melléklete szerinti kitltétt hulladék-nyilvantarté lapot. A
kivitelezés soran keletkezett hulladék jogszabalynak illetve kornyezetvédelmi elGirasoknak
megfelel6 elszdllitasara vagy elszallittatdsara a Vallalkozd kételezettséget vallal.
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peldanyt, az épitési napldé Osszes mellékletét, a megvaldsitasi dokumentdciét és a jotallasi
dokumentumokat, igy kiiléndsen: lizemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast.

6. Pénziigyi feltételek

6.1. Vallalkozd6 1db végszamla benyljtasara jogosult. Vallalkozd a végszamlat az
eredményes muiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden, a Megrendeld mdlszaki
teljesités igazoldsa alapjan nyljthatja be a Megrendel6nek. Megrendel6 a kézhezvételtd!
szamitott 30 naptari napon bellil tutaldssal kiegyenliti a Polgari Torvénykonyvrol sz4lo 2013.
évi V. torvény (PTK) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

6.2. Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy a Vallalkoz altal benylijtott szamla
MegrendelS részérdl torténd teljesitésének a feltétele, hogy a benyuljtas idépontjaban nem
allhat fenn lejart, meg nem fizetett helyi add tartozasa. Vallalkozd hozzdjarul, hogy a
Megrendeld a kifizetés teljesitését megelézéen a helyi adéhatralékra vonatkozd informaciét
kérjen le a Veszprém Megyei Jogl Véros Onkorményzat Addirodajanak nyilvantartasabdl.
Amennyiben az Addiroda nyilvantartasa szerint Vallalkozé részérdl lejart, meg nem fizetett
tartozas all fenn, Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a meg nem fizetett tartozast 5
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napon beliil 4tutaldssal teljesiti Veszprém Megyei Jogl Véros Adéirodajanak az esedékes
hatralék szerinti szamlaszamara.

6.3. A szédmla Vallalkozd jelen szerzédésben meghatarozott bankszamlajara torténd
dtutalassal keril kiegyenlitésre.

6.4. Amennyiben Megrendelé vagy valamely hatésag rendelkezése alapjan a kivitelezést —
Véllalkozonak fel nem réhaté ok miatt — le kell dllitani, vagy azt 30 naptari napon tdl
sziineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

6.5. A Megbizé fizetési késedelme esetén a PTK 6:155. § szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles.

6.6. Vallalkozé képviselbje - figyelemmel az dllamhaztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. térvény
41.§ (6) bekezdésében és az &llamhaztartasrdl szdl6 torvény végrehajtasarol szol6 368/2011.
(XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra — nyilatkozik, hogy a Vallalkozo
a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. t6rvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan
atlathatd szervezetnek mindsiil. Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa
esetén haladéktalanul értesiti a Megbizét. Tudomasul veszi, hogy valétlan tartalmu
nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Megbizé felmondja, vagy — ha a szerzédés
teljesitésére még nem kerllt sor — a szerz6déstdl elall.

7. A szerz6dés megerositése és a szerzodés megsziinése

7.1. A Véllalkozé hibajabdl fakadd késedelmes teljesités esetén Vallalkozd kételes a
Megrendel6nek naponta a nettd vallalkozéi dij 3 %-anak megfeleld, de Gsszesen maximum a
nettd vallalkozdi dij 30%-anak megfelel késedelmi kotbért megfizetni. A jogos kétbér gy
keriil érvényesitésre, hogy a Vallalkozé a szamldjat a teljes dsszegrdl allitia ki, és a
megrendelé a kdtbér dsszegérdl szamviteli bizonylatot allit ki, amely a tényleges kifizetés
soran a szamla 6sszegével szembedllitasra kerl.

7.2. Tiz napot meghaladd, a Vallalkozénak felréhaté okbdl szarmazd, jegyzokonyvben, vagy
egyéb irasos dokumentumban (pl.: megrendeli felszélitds) rogzitett késedelem esetén a
véllalkozéi teljesités meghilsultnak tekintend, amely esetben Vallalkozé a netté vallalkozoi
dij 30%-&nak megfelel meghitisulasi kétbért koteles megfizetni Megrendelének.

7.3. A Megrendel§ — érdekeire tekintettel - a szerz6déstél a szerzédés teljesitésének
megkezdése elétt barmikor eldlihat, ezt kdvetéen a teljesitésig a szerzGdést felmondhatja,
koteles azonban a Vallalkozd elvégzett és dokumentalhaté munkajanak dijat és koltségeit, az
eldllasbdl szarmazd karat megtériteni.

7.4. A szerz6désben vallalt véghatdridd kotbérterhes.

7.5. Megrendel§ a szerz6dést azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a 7.1. pontban
meghatarozott késedelmi kétbér legmagasabb Gsszegének felszamitasara jogosultta valik.

7.6. Megrendel§ a szerz6dést azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a 7.2. pontban
meghatérozott meghilsuldsi kétbér felszamitdsara barmely okbdl jogosultta valik.

8. A felek egyiittmiikddése

8.1. Szerz6dd felek kdlcsdndsen rogzitik, hogy a szerzdés teljesitésében egyiittmiikodnek,
a szerzédés teljesitése érdekében egymast minden lényeges koriilményrdl elektronikus Uton,
vagy az épitési napldba torténd bejegyzéssel irasban tajékoztatjak.

8.2. A Vallalkozd véllalja, hogy kivitelezés alldsardl - szdban, illetve emlékeztetdk
megkiildésével — folyamatosan tdjékoztatja Megrendelt. Amennyiben a munkakozi
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egyeztetéseken a Megrendel6 képviseldje is jelen volt a Vallalkozd aital készitett emlékeztetd
a Megrendel0 ellenjegyzésével valik érvényessé.

8.3. A szerzOdés teljesitéséhez sziikséges egylittmiikddés keretében a felek részérdl szakmai
nyilatkozattételre az aldbbi személyek jogosultak:

Megrendeld részérdl:

Veszprem MV Polgarmesteri
Varosiizemeltetési Iroda

Oveges Balint csoportvezetd

cim: 8200 Veszprém, Ovaros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-343; (88) 421-418
E-mail: boveges@gov.veszprem.hu
Baranyai Orsolya intézményilizemeltetési lgyintézo
cim: 8200 Veszprém, Ovéros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-168; (88) 421-418
E-mail: obaranyai@gov.veszprem.hu

Vallalkozd részérdl:Vallalkozé részérdl:

~VKSZ” Veszprémi koziizemi Szolgaltato Zrt.
Salga Balazs varosgazdilkodasi igazgato

cim: 8200 Veszprém, Hazgyari ut 1.
Tel: 06/20-553-9679
E-mail: SalgaB@vkszrt.hu
Kapcsos Krisztian vérosgazdalkodasi igazgato h.
cim: 8200 Veszprém, Hazgyari u. 1.
Tel: 06/20-419-4699
E-mail: KapcsosK@vkszrt.hu

Hivatal

8.4. Vallalkoz6 vallalja, hogy jelen szerzddés teljesithetGségét érdemben veszélyeztetd
illetve a teljesitést konkrétan akadalyozé korilmeényekrdl haladéktalanul irasban értesiti
a Megrendelct.

8.5. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen megallapodas hatdlya alatt megfelel a
Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt kovetelményeknek. Vallalkozd
kotelezettséget vallal arra, hogy a megfelelés tényérdl tajékoztatja a Megrendel6t.

9. Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatossag
9.1. A Vadllalkozd kijelenti, hogy a teljesitésbe bevont szakemberek rendelkeznek az adott
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kivitelezési feladat elvégzéséhez sziikséges jogosultsaggal, valamint felelésség biztositassal,
amelynek tartaimat a Megrendeldvel ismerteti.

9.2. A Vallalkozé nyilatkozik arrdl és szavatol azért, hogy a  szerz6désben vallalt
kételezettséget - ezen bellil kiilondsen a feladat teljesitésére iranyuld tevékenységet -
jelent8s gyakorlattal rendelkez6 szakemberektdl elvarhatd szakértelemmel és gondossaggal,
legjobb tudasa szerint és a legnagyobb korliltekintéssel, valamint a tervezésre vonatkozo jogi
normak (térvények, rendeletek), eurdpai szabvanyokat kozzétevé nemzeti szabvanyok,
eurdpai miszaki engedélyek, kozos miszaki elGirdsok, nemzetkdzi szabvanyok, eurdpai
szabvanyligyi szervezetek altal kidolgozott mUlszaki ajanldsok, nemzeti szabvanyok, nemzeti
miiszaki engedélyek, nemzeti miiszaki el6irasok illetve kialakult szakmai kovetelmények
alapjan teljesiti. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran
a Megrendel6 szakmai és gazdasagi szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett a
tudomaéséra jutott megrendel6i érdekek érvényesitésével jar el.

9.3. Vallalkozé jotall a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszer
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljdrdsok alkalmassagaért és
mindségéért, fliggetlenll attdl, hogy azokat sajdt maga vagy egyéb jogszerilien bevont
harmadik személy alkalmazza.

10. Szavatossag és jotallas

10.1. Véllalkozé az 4&ltala kivitelezett Iétesitményekre, illetve létesitményrészekre a
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben megfogalmazott jotallasi (garancidlis) idétartamot
vallal.

10.2. Megrendel§ tartozik a jotallasi id6 alatt fellépd hibdkat a Vallalkozonak haladéktalanul,
de legkésSbb a vallalt jotallasi id6 lejartaig a Vallalkozd tudomasédra hozni. A Vallalkozd
tartozik a hibabejelentést kdvetden haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a csere
érdekében. Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a bejelentéstdl szamitott 15 napon beldl
nem végzi el Vallalkoz, Ugy a Megrendelé jogosult a Vallalkozd koltségére azt mas
kivitelezével elvégeztetni.

10.3. Véllalkozé szavatossagi kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezdrdsénak napjatdl kezdddik, beleértve a Megrendel6 altal korabban mar atvett
munkarészeket is.

11. Kiilonleges szerzodéses feltételek

11.1. Ha a Vallalkoz6 ellen felszdmolasi vagy végelszdmolasi eljards indulna, akkor
Megrendeld jogosult az errél valé tudomasszerzést kovetSen, a munkak szakértbvel valo
felmérésére és a munkaknak — a Vallalkozo koltségére torténd — haladéktalan tovabbadasara
egy masik Vallalkozé felé.

11.2. A szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezi a Kivitelezési munka elvégzéséhez
sziikséges tételes koltségvetés.

12. Zaro rendelkezések

12.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés mddositasa csak irdsbeli szerz6dés-
mddositassal torténhet.

12.2. A szerz6désben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a PTK elGirasait
kell alkalmazni.

12.3. Szerz6d6 felek e szerzddés aldirdsaval minden, a szerz6désbdl fakadd esetleges
jogvitdjuk esetére a Veszprémi Jarasbirdsdg — hataskor hidnyaban a Veszprémi Torvényszék
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- kizardlagos illetékességének vetik ald magukat.

12.4. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a fenti, egymassal sz6 szerint egyez6, 4 példanyban
késziilt Vallalkozasi szerz6dést elolvastak, annak tartalmat résziikre megmagyaraztak és azt
megértették, majd a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagydlag
aldirtak.
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VESZPREM ,VKSI” VESIPREMI KOZOZEMI SIOLGALTATO IRT.

Harsfa Ovoda - Utdlagos vizszigetelés

Anyag Munkadij  Anyagd. Munkadi O.

1. Foggdereszcsatomna bontés-Ulraszerelés a leftések Gialakitasaval
22 fm 2028 Ft 7017 Ft 44616 Ft 154374 Ft

2. Ujkdrszelvényd lefolydcsatoma szerelése horganyzott acéliemnezbdl NA100 keleti oldalon
5fm 3274 Ft 5458 Ft 16370 Ft 27290 Ft

3. Csapadékcsatoma vezeték épitése foldmunkaval egyUtt, a szikséges idomokkal NA125 KGPVC csé

tetd lefolydk bekdtd agvezetékei 3 helyen keleti oldalon
4,5 fm 7952 Ft 8108 Ft 35784 Ft 36486 Ft

4. Csapadékcsatomna vezeték épitése foldmunkdaval egy0t, a szikséges idomokkal NAT40

KGPVC cs6 gerinc épliet keleti oldaldn
25 fm 10603 Ft 9979 Ft 265075 Ft 249475 Ft

5. KG-PVC fiszlité agidom beépitése NA160 csdre 3 helyen a bekdts dgvezetékekné!
3db 14813 Ft 11694 Ft 44439 Ft 35082 Ft

6. Vinyels akna épltése betonbdl Fdldmunkdval egyit, dv racsos aknafediappal észak-keleti bejératndl
1 db 70166 Ft 54574 Ft 70166 Ft 54574 Ft

7. Csapadékcsatoma vezeték épitése féldmunkéval egyltt, a szUkséges idomokkal NA200 KGPVC

csd gerine a hdatsé épalet sarkatdl a Jutasi Uti telekhatarig
58 fm 14657 12474 Ft 850106 Ft 723492 Ft

8. Tiszlité, csatiakozé akna épftése betonbdl, kdnnyd év aknafediappal, féldmunkaval egyutt
kompletten az dvoda udvaran

3 db 85759 Ft 70166 Ft 257277 Ft 210498 Ft

9. . Helyredlltasi munkék évoda udvaran csatoma nyomvonaton
58 fm 1247 Ft 3898 Ft 72326 Ft 226084 Ft
10. Csopadékesatormna vezeték rakdtése Jutasi Gl gerine vezetékre bontas-helyredliitas, vezetéképités,
engedélyeztetés, jarulékos feladatok KOMPLETTEN
1 kii. 467775 Ft 701662 Ft 467775 Ft 701662 Ft

11. H&tsé bejdrati udvar Gjrabetonozdasa lejtésben (folydkara)
14 m2 5457 Ft 7017 Ft 76398 Ft 98238 Ft
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12. FolySka elhelyezése térbetonba
8 fm 4054 Ft 8732 Ft 32432 Ft 69856 Ft

13. Folydka bekdtése viznyelds beton akndba
1 klt. 7796 Ft 23389 Ft 7796 Ft 23389 Ft

14. Arok@sas drénezésehez, felesleges fSid elszalitasaval
10 m3 4210 Ft 10135 Ft 42100 Ft 101350 Ft

15. Folyoka készitése dréncsd ald lejtésben
12 fm 3274 Ft 4366 Ft 39288 Ft 52392 Ft

1 6. Draincsd fektetése NA125 geotextilival bevont
12 fm 2339 Ft 1871 Ft 28068 Ft 22452 Ft

17. Dralnlemez beépitése falhoz
18 m2 1871 Ft 1403 Ff 336478 Ft 25254 Ft

18. Egyszemcsés COULE kavics feltéltés készitése
10 m3 14813 Ft 6237 Ft 148130 Ft 62370 Ft

19. Geotextilia védd és evalasztéd réteg feritése kavics és talaj kdzé
20 m2 546 Ft 780 Ft 10920 Ft 15600 Ft

20. Beton kertiszagély beépitése terepszinten kavics és tala] elvélasztésdhoz
14 fm 4522 Ft 6393 Ft 63308 Ft 89502 Ft

21. Draincsd bektése csapadékesatorndhoz KGPYC csbvel NA125
4 ktg. 7952 Ft 8108 Ft 31808 Ft 32432 Ft

22, Belsd oldalfal vakolat leverése kb 1,50 m magasségig
15 m2 OFt 2339 Ft O Ft 35085 Ft

23. Belsé oldalfal vakolat leverés tobblet vastagsagért
15 m2 OFt 1871 Ft OFt 28065 Ft

24. Szérité vakolat eléfrdcskdld
15 m2 2339 Ft 1560 Ft 35085 Ft 23400 Ft

25. szérité vakolat alapvakolata
15 m2 5613 Ft 2495 Ft 84195 Ft 37425 Ft

26, Szaritd vakolat alapvakolata, tébblet vastagsagért
15 m2 2339 Ft 2495 Ft 35085 Ft 37425 Ft
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27. Szérltd vakolat simitd vakolata
15 m2

640 Ft

3743 Ft 9600 Ft 56145 Ft

28. Belsb falak és mennyezet Ujrafestése, fellleteldkésztéssel, paradtereszi festékkel és glettel (1 helyiség)

48 m2 1403 Ft 2962 Ft 67344 Ft 142176 Ft
29. Lamindlt padidburkolat készitése parazdard és Osztaté réteggel, szegélyezéssel egyitt
12 m2 10291 F 5302 Ft 123492 Ft 63624 Ft
30. Epitési és bontdsi tdrmelék konténeres szdllitasa lerakdhelyre, lerakdsi dijal
15 m3 18711 Ft O Ft 280665 Ft
31. Organizacié (ideiglenes lehatdrolésok, anyagmozgatés, mobil WC, stb.)
1 Kit. 389813 Ft 0 Ft 389813 Ft
32. Megvalésuldsi és Gtadds! dokumentdacid késziiése
I kit. 118800 Ft OFt 118800 Ft
Anyag Osszes : 2992661 Ft
D Osszes : 4224475 r
A+D Ossz: 7217136 Ft
Afa 19484627 Ft
Osszesen: 9145743 Ft
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