VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejétt egyrészrél Veszprém Megyei Jogli Varos Onkormanyzata (képviseli: Kovacs
Zoltan Veszprém Megyei Jogu Véros Polgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Iroda vezetdje,
székhely: 8200 Veszprém, Ovaros tér 9., (addigazgatasi szama: 15734202-2-19, bankszamla
szama: 11748007-15430001) mint megrendeld - a tovabbiakban: Megrendel6 -,

masrészr6l a Veszprémi Kozlizemi Szolgdltatd Zrt. (képviseli dr. Temesvari Balazs
vezérigazgatd, székhely: 8200 Veszprém, Hazgyari Gt 1. addigazgatasi szama: 13519869-2-
19; cégjegyzék szama: 19-10-500243).; bankszamla szama: 10918001-00000004-84220008)
mint vallalkozé -a tovabbiakban: Vallalkozo- kéz6tt a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

Szerz8d6 felek régzitik, hogy Veszprém Megyei Jogl Véros Onkormanyzata a
kbézbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL. térvény (tovabbiakban: Kbt) 5. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti ajanlatkéronek mindsiil és a "VKSZ" Veszprémi Kdziizemi Szolgaltatd
Zrt. gazdalkodasa és szervezete tekintetében megfelel a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjdban meghatarozott feltételeknek, ezért jelen megallapodasban szabalyozott
jogligylet nem tartozik a Kbt. hatalya ala.

2. A szerzodés targya:

Veszprémi Bolcsodei és EU Alapeliatasi Integralt Intézmény - Hovirag
Bolcsode (Veszprém, Ordogarok u. 5. Hrsz.: 5131/A/1)- Terasz
arnyékolas megoldasa 3 pavilonnal

kivitelezési munkainak végzése

a szerzddés mellékletét képez6 koltségvetési kiiras szerint.

3. A vallalkozas dija

Jelen szerzGdésben szerepl6 munka vallalkozdi dija netté : 7.066.703,- Ft
AFA 27%: 1.908.010,- Ft
Osszesen brutté: 8.974.713,- Ft

azaz, nyolcmilli¢ - kilencszazhetvennégyezer - hétszaztizenharom bruttd forint.

4. Kivitelezés teljesitése

4.1. Megrendel0 tartozik a munkateriiletet a megjeldlt hataridében Vallalkozd részére
épitésre alkalmas allapotban atadni. A munkaterllet dtadasat Megrendel6 kezdeményezi, s
egyben gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek
tdjékoztatasardl, illetve értesitésérol.
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4.2. A szerz6dés alapjan Vallalkozd felel a kivitelezés idGszaka alatt egészen a miiszaki
atadas-atvétel lezdrasdig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Grzésvédelmi szabalyok
betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérol és a sziikséges figyelmeztetd
jelzések elhelyezésérdl. A felGjitds mikéd6 intézmény terliletén torténik. A munkateriilet
lehatarolasa és figyelmeztets tablak elhelyezése Vallalkozé feladata. A munkavégzés idejét és
a nagy zajjal jaré munkakat az intézménnyel egyeztetni kell. A munkateriilet atvételétdl a
miiszaki atadas-atvétel lezarasaig Vallalkozo felel0sséggel tartozik a munkateriileten végzett
tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszkdzok, berendezések és anyagok téroldsat és
Orzését, az élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozo felelGssége kiterjed a szallitdira is. Kultéri
ndvényzetet és a feldjitassal nem érintett épitményeket a munkateriilet dtadas- atvétel elotti
allapotnak megfelelden a kivitelezés soran meg kell évni, kivitelezés sordn okozott karokat a
Vallalkozd az eredeti allapotnak megfeleléen helyredllitia. A munkateriilet allapot régzitése
atvételkor a Vallalkozd feladata. Munkatertilet atadaskor Vallalkozoé épitési naplét nyit, melyet
a kivitelezés soran folyamatosan vezet.

4.3. Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerzédésben rogzitettek mddositasa (pl:
hataridok, osszegek stb.) az épitési napldba torténd bejegyzéssel semmilyen formaban nem
hajthatd végre, azt kiilon szerz6désmaddositas keretében lehet megtenni.

4.4. Az eltakarasra ker(il0 munkarészeket Vallalkozd kdteles MegrendelGnek bemutatni és 6t
az eltakarasrél azt megel6z6en napldbejegyzés (tjan (3 naptari nappal kordbban) vagy
irdsban (1 munkanappal korabban) értesiteni. Nem mentestil a Vallalkozd a felelGsség aldl,
ha a Megrendeld az ellenGrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

4.5. A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos csatlakozas lehet6ségét a Megrendeld
biztositja, azonban a fogyasztas koltségei a Vallalkozdt terhelik.

4.6. Megrendel6 jogosult a jelen szerzodéssel megrendelt munka barmely vonatkozasaban
mddositast kezdeményezni. A mddositassal érintett megrendelés esetében azonban viselnie
kell a teljesitési hatarido és a vallalkozasi dij esetleges valtozasanak kovetkezményeit.

4.7. Vallalkozd kételes minden felhasznalt anyagrdl és szerkezetrdl a gyartd és forgalmazo
vallalatoktdl a mindségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kilfoldi anyag és szerkezet felhasznaldsa esetén a Vallalkozd tartozik a nemzeti szabvany
szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Vallalkozo kotelessége sziikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos
mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése. Beépitésre csak Magyarorszagon
mindsitett, érvényes szabvanyoknak és az ajanlatban meghatdrozott mszaki feltételeknek
megfeleld, kifogastalan anyagok és termékek hasznalhatok.

4.8. Vallalkozd alvallalkozé igénybevételére nem jogosult, a kivitelezési munkdkat csak sajat
maga végezheti.

4.9. Vallalkozd a gyartds és beépités folyaman eldirt vizsgdlatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendel6 irdsos utasitdsdra és
koltségtéritése mellett végeztet.

4.10. A munka minGségének meghatarozasara a szerz6déskotés idOpontjaban kotelezéen
alkalmazandd nemzeti szabvanyok, az agazati miiszaki szabalyzatok és a vonatkozo miszaki
irdnyelvek elirasai szolgainak.

4.11. A Megrendelonek jogaban all az egyes szerkezetekrdl illetve az épitdanyagokrol
fliggetlen szakértOkkel mindségellendrz0 vizsgalatot készittetni. Amennyiben a szakértdi
vélemény az elGirttdl ill. a tervben meghatarozottdl vald eltérést mutat ki, gy a vizsgélat és
a helyreallitas koltsége a Vallalkozot terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendel6 kartéritést
kérhet.

4.12. A teljesités helye oktatasi intézmény terllete, idGpontja a nevelési év idejére esik, ezért
a munkavégzés feltételeit eldzetesen egyeztetni kell az intézmény vezetdjével.
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4.13. A szerzOdés teljesitésének hatarideje:
Kivitelezés ideje: 2019. jalius 02-tél — 2019. jdlius 19-ig.
Kivitelezési véghataridé: 2019. julius 19.

5. Muszaki atadas-atvétel

5.1. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé miszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez,
melyr6él Megrendel6t a kitlizott idGpont el6tt 2 munkanappal koteles értesiteni. Az eljaras
soran a Megrendel6 az atadas-atvételi jegyzokonyvben tett nyilatkozatdval igazolja a
szerzGdésben foglaltaknak megfeleld teljesitést.

5.2. A miszaki atadas-atvétel feltétele a hianymentes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval, a
szerzOdés teljesitése a hasznalatbavétel feltételeinek biztositasaval, a birtokbaadasi eljaras
hianytalan lefolytatasaval zérul. Megrendel6 kotelezettsége az eljarason valé megjelenés, és
a hidnytalanul, kifogastalan minGségben, haszndlatba vételre és lizemeltetésre alkalmas
allapotban elkésziilt 1étesitmények atvétele. Az atvételt Megrendeld csak olyan hianyossagok
esetén tagadhatja meg, melyek a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozzak.

5.3. Vdllalkozénak 2 munkanappal a miiszaki &tadas-atvételi eljards megkezdése el6tt a
Megrendel0 részére szolgaltatnia kell a létesitmény atadasi dokumentaciéjat 3 példanyban,
benne a megvaldsulasi tervet a beépitett anyagok, szerkezetek mibizonylatait, a mindségi
tanusitvanyait, (305/2011 EU rendelet szerint) szabvanyossagi nyilatkozatokat, valamint a
felelds kivitelez6i (miszaki vezet6i) nyilatkozatokat, melyekben rogzitésre keril, hogy
Véllalkozé a munkat a szerz6désben foglaltak szerint teljesitette.

5.4. Az épitmény miiszaki atadas-atvételét, a hibak, hidnyok és hianyossagok kijavitasat,
potlasat kdvetden - a szerz8dés teljesitéseként - a Vallalkozo a Megrendeld birtokaba adja az
épitményt, épitményrészt, és az épitési-bontasi hulladék tarolaséra, elszallitasara vonatkozd
a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 5. melléklete szerinti kitoltott hulladék-nyilvantartd lapot. A
kivitelezés soran keletkezett hulladék jogszabalynak illetve kornyezetvédelmi el6irdsoknak
megfelel elszallitasara vagy elszallittatasara a Vallalkozo kotelezettséget vallal.
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példanyt, az épitési naplé dsszes mellékletét, a megvaldsitasi dokumentaciot és a jotallasi
dokumentumokat, igy killondsen: lizemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast.

6. Pénziigyi feltételek

6.1. Vallalkoz6 1db végszamla benyUjtasara jogosult. Vallalkozd a végszamlat az
eredményes mUiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden, a Megrendeld mdliszaki
teljesités igazoldsa alapjan nyljthatja be a Megrendel6nek. Megrendel6 a kézhezvételtdl
szamitott 30 naptari napon bellil dtutalassal kiegyenliti a Polgari Torvénykonyvr6l szdlé 2013.
évi V. torvény (PTK) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

6.2. Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy a Vallalkozé altal benydjtott szamila
Megrendeld részérdl torténd teljesitésének a feltétele, hogy a benylitas idépontjaban nem
allhat fenn lejart, meg nem fizetett helyi add tartozasa. Vallalkkozd hozzajarul, hogy a
Megrendeld a kifizetés teljesitését megel6zden a helyi adéhatralékra vonatkozd informaciot
kérjen le a Veszprém Megyei Jogl Véaros Onkormanyzat Addirodajanak nyilvantartasabdl.
Amennyiben az Addiroda nyilvantartasa szerint Vallalkozd részérdl lejart, meg nem fizetett
tartozas all fenn, Vdllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a meg nem fizetett tartozast 5
napon belll atutalassal teljesiti Veszprém Megyei Jogu Varos Addirodajanak az esedékes
hatraglek szerinti szdmlaszamara.




6.3. A szamla Vallalkozé jelen szerzédésben meghatérozott bankszémlajara, torténd
dtutalassal kerdl kiegyenlitésre.

6.4. Amennyiben Megrendel8 vagy valamely hat6sag rendelkezése alapjan a kivitelezést —
Vallalkozénak fel nem réhaté ok miatt — le kell allitani, vagy azt 30 naptdri napon tdl
sziineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

6.5. A Megbizd fizetési késedelme esetén a PTK 6:155. § szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles.

6.6. Vallalkozo kepV|seIOJe figyelemmel az llamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. toérvény
41.§ (6) bekezdésében és az 4llamhaztartasrdl sz6l6 torvény végrehajtasardl sz0l6 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra — nyilatkozik, hogy a Vallalkozé
a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan
atlathaté szervezetnek mindsiil. Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozésa
esetén haladéktalanul értesiti a Megbizét. Tudomasul veszi, hogy valétlan tartalmd
nyilatkozat alapjan kététt visszterhes szerz8dést a Megbizé felmondja, vagy — ha a szerzédés
teljesitésére még nem kerdilt sor — a szerz6déstdl elall.

7. A szerz6dés megerdsitése és a szerzédés megsziinése

7.1. A Vaéllalkozé hibajabdl fakadd késedelmes teljesités esetén Vallalkozé koteles a
Megrendelének naponta a nettd véllatkozéi dij 3 %-énak megfeleld, de dsszesen maximum a
nettd véllalkozdi dij 30%-anak megfeleld késedelmi kétbért megfizetni. A jogos kétbér gy
keriil érvényesitésre, hogy a Vallalkozé a szémldjat a teljes Osszegrdl allitjia ki, és a
megrendelo a kotbér osszegérdl szamviteli bizonylatot allit ki, amely a tényleges kifizetés
soran a szamla dsszegével szembeallitasra kerdl.

7.2. Tiz napot meghaladd, a Vallalkozénak felréhaté okbdl szarmazd, jegyz6kdnyvben, vagy
egyéb frésos dokumentumban (pl.: megrendeldi felszélitas) rogzitett késedelem esetén a
vallalkozdi teljesités meghilsultnak tekintendd, amely esetben Vallalkozé a netté vallalkozéi
dij 30%-anak megfeleld meghilsulasi kotbért kételes megfizetni Megrendeldnek.

7.3. A Megrendel6 — érdekeire tekintettel - a szerzddéstSl a szerzOdés teljesitésének
megkezdése eldtt barmikor eldlihat, ezt kévetden a teljesitésig a szerz0dést felmondhatja,
koteles azonban a Vallalkozé elvégzett és dokumentalhaté munkéjanak dijat és koltségeit, az
elallasbdl szarmazé karat megtériteni.

7.4. A szerz6désben vallalt véghataridd kotbérterhes.

7.5. Megrendel6 a szerz8dést azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a 7.1. pontban
meghatarozott késedelmi kétbér legmagasabb dsszegének felszamitasara jogosultta valik.

7.6. Megrendel6 a szerzédést azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a 7.2. pontban
meghatérozott meghidsulasi kétbér felszamitasara barmely okbdl jogosultta valik.

8. A felek egyiittmiikodése

8.1. Szerz6dd felek kolcsondsen rogzitik, hogy a szerzédés teljesitésében egylittmikddnek,
a szerzGdés teljesitése érdekében egymast minden lényeges koriilményrdl elektronikus Gton,
vagy az épitési napldba torténd bejegyzéssel irasban tajékoztatjak.

8.2. A Vallalkozé véllalja, hogy kivitelezés allasarél - szdban, illetve emlékeztetk
megkiildésével — folyamatosan tédjékoztatia Megrendelét. Amennyiben a munkakézi

egyeztetéseken a Megrendeld kepwselo;e is ]elen volt a Véllalkozé altal készitett emlékeztetd
a Megrendel§ ellenjegyzésével valik érvényessé.
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8.3. A szerz0dés teljesitéséhez sziikséges egyittmiikddés keretében a felek részérdl szakmai
nyilatkozattételre az alabbi személyek jogosultak:

Megrendel0 részérdl:

Veszprém MV Polgarmesteri
Varosiizemeltetési Iroda

Oveges Balint csoportvezetd

cim: 8200 Veszprém, Ovaros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-343; (88) 421-418
E-mail: boveges@gov.veszprem.hu
Baranyai Orsolya, intézménylizemeltetési dgyintézd
cim: 8200 Veszprém, Ovaros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-168; (88) 421-418
E-mail: obaranyai@gov.veszprem.hu

Vallalkoz6 részérol:Vallalkozd részérol:

~VKSZ” Veszprémi koziizemi Szolgaltato Zrt.
Salga Balazs varosgazdalkodasi igazgato

Hivatal

cim: 8200 Veszprém, Hazgyari (t 1.
Tel: 06/20-553-9679
E-mail: SalgaB@vkszrt.hu
Kapcsos Krisztian varosgazdalkodasi igazgato h.
cim: 8200 Veszprém, Hazgyari u. 1.
Tel: 06/20-419-4699
E-mail: KapcsosK@vkszrt.hu

8.4. Vallalkozo vallalja, hogy jelen szerzOdés teljesithetéségét érdemben veszélyeztetd illetve
a teljesitést konkrétan akadalyozd korlilményekrdl haladéktalanul irdsban értesiti a
Megrendelét.

8.5. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen megallapodas hatalya alatt megfelel a
Kbt. 9.8 (1) bekezdés h) pontjdban foglalt kdvetelményeknek. Vallalkozd kotelezettséget
vallal arra, hogy a megfelelés tényérdl tdjékoztatia a Megrendeldt.

9. Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatossag

9.1. A Vallalkozd kijelenti, hogy a teljesitésbe bevont szakemberek rendelkeznek az adott
kivitelezési feladat elvégzéséhez sziikséges jogosultsaggal, valamint feleldsség biztositassal,
amelynek tartalmat a MegrendelGvel ismerteti.

9.2. A Vallalkozé nyilatkozik arrél és szavatol azért, hogy a  szerzGdésben vallalt
kotelezettséget - ezen belll kiilonésen a feladat teljesitésére iranyuld tevékenységet -
4jelent65 gyakorlattal rendelkez6 szakemberektdl elvarhatd szakértelemmel és gondossaggal,
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legjobb tudasa szerint és a legnagyobb korltekintéssel, valamint a tervezésre vonatkozé jogi
normak (tdrvények, rendeletek), eurépai szabvanyokat kozzétevdé nemzeti szabvanyok,
europai miszaki engedélyek, kozds miszaki elGirdsok, nemzetkdzi szabvényok, eurdpai
szabvanyligyi szervezetek altal kidolgozott miszaki ajanlasok, nemzeti szabvényok, nemzeti
miszaki engedélyek, nemzeti miiszaki elirdsok illetve kialakult szakmai kdvetelmények
alapjan teljesiti. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédés teljesitése sordn
a Megrendel6 szakmai és gazdasagi szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett a
tudomasara jutott megrendel6i érdekek érvényesitésével jar el.

9.3. Vallalkozé jotall a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeinek szerzédésszer(i
teljesitéséért, tovdbba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és
mindségéért, fliggetlendl attdl, hogy azokat sajat maga vagy egyéb jogszer(ien bevont
harmadik személy alkalmazza.

10. Szavatossag és jotallas

10.1. Vallalkozé az é&ltala Kkivitelezett Iétesitményekre, illetve létesitményrészekre a
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben megfogalmazott jotallasi (garancidlis) id6tartamot
vallal.

10.2. Megrendeld tartozik a jotallasi id6 alatt fellép6 hibakat a Vallalkozénak haladéktalanul,
de legkésobb a vallalt jotallasi id6 lejartaig a Vallalkozd tudoméséara hozni. A Vallalkozé
tartozik a hibabejelentést kdvet6en haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a csere
érdekében. Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a bejelentéstdl szamitott 15 napon belill
nem végzi el Vallalkozo, Ugy a Megrendelé jogosult a Vallalkozé koltségére azt mas
kivitelezével elvégeztetni.

10.3. Vallalkozé szavatossagi Kkotelezettsége a sikeres miiszaki &dtadds-atvételi eljaras
lezdrasanak napjatol kezdGdik, beleértve a Megrendeld &ltal kordbban mar atvett
munkarészeket is.

11. Kiilonleges szerzodéses feltételek

11.1. Ha a Vallalkozo ellen felszdmoldsi vagy végelszamoldsi eljards indulna, akkor
Megrendel6 jogosult az errdl vald tudomasszerzést kovetSen, a munkak szakértdvel vald
felmérésére és a munkaknak — a Vallalkozd koltségére torténé — haladéktalan tovabbadaséra
egy masik Vallalkozo felé.

11.2.A szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezi a kivitelezési munka elvégzéséhez
sziikséges tételes koltségvetés.

12. Zaro rendelkezések

12.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés mddositasa csak irdsbeli szerzddés-
mddositassal térténhet.

12.2. A szerzodésben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a PTK eldirdsait
kell alkalmazni.

12.3. Szerz6d6 felek e szerzddés aldirdsdval minden, a szerz6désbdl fakadd esetleges
jogvitajuk esetére a Veszprémi Jarasbirdsag — hataskor hianyaban a Veszprémi Torvényszék
- kizardlagos illetékességének vetik ala magukat.

12.4. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a fenti, egymassal sz6 szerint egyezd, 4 példanyban
késziilt Vallalkozési szerzddést elolvastak, annak tartalmat résziikre megmagyaraztak és azt

megértették, majd a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét jévahagydlag
alairtak.

i : V.
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"VKSZ" Veszprémi Koziizemi
Szolgaltaté Zrt.

8200 Veszprém, Hézgyéariu 1.

Cégjegyzékszim: 19-10-500243
Adoészam: 13519869-2-19

Név : Hovirdg Bolcsdde

Cim :8200, Veszprém Ordégarok u. 5.

A munka leirdsa: Készitette :Kapcsos Krisztian
Terasz arny¢kolds megoldésa 3 pavilonnal

Késziilt: 2019.05.22.

Kéltségvetés fo0sszesitd
Megnevezés - - | | Anyagkoltség Dijkoltség
I_Eprtmgn;go_zvetlen koltsége L _4_.518.000 _ _2._548.703
1.1 Kézvetlen 6nkdltség Gsszesen - 4.518.000 2.548.;3
2, l_AFA vetitési alap - | | 7.066.703
2.2 Afa 27.00% 1.908.010
3. Amumkedra | gomms
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1. oldal

Ssz. Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel dra dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 34-000-1.1(1)
Epiilet terasz acélvézszerkezet,
"L" acél keret bontasa tdmdr szerkezetbsl, 0,5 t/db témegig
2 db 0 60.000 0 120.000

2 34-001-5.2 (24)
Acél tetdszerkezet, acél szaruzattal acél 1abakon ragasztott
diilellel rogzitve,antracit szinben
15,01-30,00 kg/m? tomeg kozott
166,5 m2 0 12.985 0 2.162.003

3  46-005-14.2.2 (38) ON
Uregkamrés vagy tSmér polikarbon4t
bel- ¢s kiiltéri lap régzitése meglévd vaz szerkezetre
takaro elemmel ellatott leszorité idommal
30 m 0 950 0 28.500

4 46-005-16.1 (41)
Uregkamrés, egy vagy mindkét oldalon UV 4l16,
kiiltéri polikarbonat lapok elhelyezése,vagasa
6,30 m? feliiletig
166, m2 0 800 0 133.200

5 49-021-2.1.1.1-0199074 (11)
Meéretre készitett napellenz6 elhelyezése, tartékonzollal (az
alapér betonra térténé szerelést vesz figyelembe), manuélis
mozgatassal,
nyitott kivitel,
3,00 m szélességig
Comfort napvitorla Solids textillel, szereléssel szallitassal
3 db 1.506.000 35.000 4.518.000 105.000

Munkanem dsszesen: 4.518.000 2.548.703

e

._J.f ’Ir' ) L g o

{ Z # “?i 7 /s
| Al ol & e
\ Ll A AL LD
Készilt a TERC Kfi. TERC VIP kiltségvetés 2017.4 - GOLD programesomagjéval. /
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