VALLALKOZASI SZERZODES

amely |étrejott egyrészrél Veszprém Megyei Jogll Véros Onkormanyzata (képviseli: Kovécs
Zoltan Veszprém Megyei Jogli Véros Polgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Iroda vezetGije,
székhely: 8200 Veszprém, Ovaros tér 9., (adbigazgatasi szdma: 15734202-2-19, bankszamla
szama: 11748007-15430001) mint megrendel6 - a tovabbiakban: Megrendeld -,

masrészr8l a Veszprémi Koziizemi Szolgéltatd Zrt. (képviseli dr. Temesvari Baldzs
vezérigazgato, székhely: 8200 Veszprém, Hazgyari Ut 1. addigazgatasi szdma: 13519869-2-
19; cégjegyzék szama: 19-10-500243).; bankszamla szama: 10918001-00000004-84220008)
mint vallalkozé -a tovébbiakban: Vallalkozd- kozott a mai napon, az aldbbi feltételekkel:

1. El6zmények

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy Veszprém Megyei Jogi Véros Onkorményzata a
kbzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL. torvény (tovabbiakban: Kbt) 5. § (1) bekezdés
¢) pontja szerinti ajanlatkérének mindsil és a "VKSZ" Veszprémi Koziizemi Szolgaltatd
Zrt. gazdalkodasa és szervezete tekintetében megfelel a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjaban meghatdrozott feltételeknek, ezért jelen megdllapoddsban szabélyozott
jogligylet nem tartozik a Kbt. hatalya ala.

2. A szerzodés targya:

Veszprémi Bobita Korzeti Ovoda - Harsfa Tagévoda (Veszprém, Jutasi
at. 9. Hrsz.: 4068 ) - Elso épiilet 6sszekstd folyosé nyilaszard cseréje és
tetdjavitas
kivitelezési munkainak végzése

a szerz6dés mellékletét képezd koltségvetési kiirds szerint.

3. A vallalkozas dija

Jelen szerzédésben szereplé munka vallalkozdi dija nettd : 4.182.500,- Ft
AFA 27%: 1.129.275,- Ft
Osszesen brutto: 5.311.775,- Ft

azaz, Otmillié — hdromszaztizenegyezer - hétszazhetvenst brutté forint.

4. Kivitelezés teljesitése

4.1. Megrendeld tartozik a munkateriiletet a megjeldlt hatdridSben Vallalkozd részére
épitésre alkalmas allapotban &tadni. A munkateriilet atadasat Megrendel8 kezdeményezi, s
egyben gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek



tajékoztatasardl, illetve értesitésérol.

4.2. A szerzOdés alapjan Vallalkozo felel a kivitelezés idGszaka alatt egészen a mdszaki
atadas-atvétel lezarasdig a munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok
betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérél és a sziikséges figyelmeztetd
jelzések elhelyezésérdl. A felljitds miikddé intézmény terlletén torténik. A munkaterilet
lehatdrolasa és figyelmeztetd tablak elhelyezése Vallalkozd feladata. A munkavégzés idejét és
a nagy zajjal jaré munkakat az intézménnyel egyeztetni kell. A munkateriilet atvételétdl a
miiszaki atadas-atvétel lezarasaig Vallalkozé feleldsséggel tartozik a munkateriileten végzett
tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszkdzok, berendezések és anyagok térolasat és
Orzését, az élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozo felelGssége kiterjed a szallitdira is. Kiltéri
novényzetet és a felljitassal nem érintett épitményeket a munkateriilet atadas- atvétel elGtti
allapotnak megfelelden a kivitelezés soran meg kell évni, kivitelezés soran okozott karokat a
Véllalkozd az eredeti allapotnak megfelelGen helyredllitia. A munkateriilet allapot rogzitése
atvételkor a Vallalkozé feladata. Munkatertilet atadaskor Vallalkozé épitési naplot nyit, melyet
a kivitelezés soran folyamatosan vezet.

4.3. Felek rogzitik, hogy “jelen Vallalkozasi szerzdésben rogzitettek modositasa (pl:
hataridok, 6sszegek stb.) az épitési napldba torténd bejegyzéssel semmilyen formaban nem
hajthatd végre, azt kiilon szerz6désmodositas keretében lehet megtenni.

4.4. Az eltakarasra keriilo munkarészeket Vallalkozé kételes Megrendelének bemutatni és 6t
az eltakarasrol azt megel6zéen napldbejegyzés utjan (3 naptari nappal korabban) vagy
irdsban (1 munkanappal korabban) értesiteni. Nem mentesiil a Vallalkozd a felelGsség aldl,
ha a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

4.5. A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos csatlakozas lehetOségét a Megrendelo
biztositja, azonban a fogyasztas koltségei a Vallalkozdt terhelik.

4.6. Megrendel6 jogosult a jelen szerzédéssel megrendelt munka barmely vonatkozasaban
mddositast kezdeményezni. A modositassal érintett megrendelés esetében azonban viselnie
kell a teljesitési hatarid6 és a vallalkozasi dij esetleges valtozasanak kovetkezményeit.

4.7. Vallalkozd kdteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl a gyartd és forgalmazo
vallalatoktdl a mindségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolni.
Kilfoldi anyag és szerkezet felhasznaldsa esetén a Vallalkozo tartozik a nemzeti szabvany
szerinti minGséget sajat koltségén bizonyitani. Vallalkozd kotelessége sziikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos
mindségi vizsgdlatok elvégeztetése, a termék mindsitése. Beépitésre csak Magyarorszagon
mindsitett, érvényes szabvanyoknak és az ajanlatban meghatéarozott miszaki feltételeknek
megfeleld, kifogastalan anyagok és termékek hasznalhatok.

4.8. Vallalkozé alvallalkozd igénybevételére nem jogosult, a kivitelezési munkakat csak sajat
maga végezheti.

4.9. Vallalkozd6 a gyartds és beépités folyaman elGirt vizsgalatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendel6 irasos utasitasara és
koltségtéritése mellett végeztet.

4.10. A munka minGségének meghatarozasara a szerzOdéskotés idGpontjaban kotelezéen
alkalmazandd nemzeti szabvanyok, az agazati miszaki szabalyzatok és a vonatkozé m{szaki
irdnyelvek elGirasai szolgélnak.

4.11. A Megrendel6nek jogdban all az egyes szerkezetekrdl illetve az épitGanyagokrol
fliggetlen szakértokkel mindségellenorzé vizsgalatot készittetni. Amennyiben a szakértoi
vélemény az eldirttdl, ill. a tervben meghatarozottdl vald eltérést mutat ki, Ugy a vizsgalat és
a helyredllitas koltsége a Vallalkozdt terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendeld kartéritést
kérhet.




4.12. A teljesités helye nevelési intézmény teriilete, id6pontja a nyari szlinet idejére esik, de
a munkaveégzés feltételeit elézetesen egyeztetni kell az intézmény vezetdjével.

4.13. A szerzddés teljesitésének hatarideje:
Kivitelezés ideje: 2019. jinius 17-t6l — 2019. augusztus 23-ig.
Kivitelezési véghatarid6: 2019. augusztus 23.

5. Miszaki atadas-atvétel

5.1. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé mliszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez,
melyrl Megrendel6t a kitlizott idGpont elStt 2 munkanappal kdteles értesiteni. Az eljaras
soran a Megrendel6 az atadas-atvételi jegyzOkonyvben tett nyilatkozatdval igazolja a
szerz6désben foglaltaknak megfelel6 teljesitést.

5.2. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a hianymentes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A mlszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezérasaval, a
szerzOdés teljesitése a haszndlatbavétel feltételeinek biztositdsaval, a birtokbaadasi eljarés
hianytalan lefolytatdsaval zarul. Megrendel kotelezettsége az eljarason valé megjelenés, és
a hianytalanul, kifogastalan mindségben, hasznalatba vételre és (zemeltetésre alkalmas
allapotban elkésziilt |étesitmények atvétele. Az atvételt Megrendel6 csak olyan hidnyossagok
esetén tagadhatja meg, melyek a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozzak.

5.3. Véllalkozénak 2 munkanappal a mt’jszaki étadés étvételi eljéra's megkezdése eI6tt a
benne a megvaldsulasi tervet a beépitett anyagok, szerkezetek mibizonylatait, a mlnosegl
tanudsitvanyait, (305/2011 EU rendelet szerint) szabvanyossagi nyilatkozatokat, valamint a
felel6s kivitelez6i (mliszaki vezet6i) nyilatkozatokat, melyekben rogzitésre keril, hogy
Vallalkozé a munkat a szerz6désben foglaltak szerint teljesitette.

5.4. Az épitmény mliszaki dtadds-atvételét, a hibak, hidnyok és hianyossagok kijavitasat,
potlasat kovetden - a szerz8dés teljesitéseként - a Vallalkozd a Megrendeld birtokaba adja az
épitményt, épitményrészt, és az épitési-bontdsi hulladék tarolasara, elszéllitdsara vonatkozd
a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 5. melléklete szerinti kit6lt6tt hulladék-nyilvantartd lapot. A
kivitelezés soran keletkezett hulladék jogszabdlynak illetve kornyezetvédelmi elirdsoknak
megfelel6 elszallitasara vagy elszdllittatasara a Vallalkozd kijtelezettséget vallal.

//////

peldanyt, az épitési napld dsszes mellékletét, a megvalodsitasi dokumentaciot és a jotallasi
dokumentumokat, igy kiiléndsen: (izemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast.

6. Pénziigyi feltételek

6.1.  Villalkozd 1db végszamla benyujtasara jogosult. Vallalkozé a végszamldt az
eredményes miiszaki &tadds-atvételi eljaras lezarasat kéveten, a Megrendelé miszaki
teljesités igazolasa alapjan nydjthatja be a Megrendel6nek. Megrendel6 a kézhezvételtdl
szamitott 30 naptari napon bel(il tutalassal kiegyenliti a Polgari Torvénykdnyvrdl sz6l6 2013.
évi V. torvény (PTK) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

6.2. Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy a Vallalkozé altal benydijtott szamla
Megrendel6 részérdl torténd teljesitésének a feltétele, hogy a benylijtas idépontjdban nem
allhat fenn lejart, meg nem fizetett helyi add tartozasa. Vallalkozé hozzéjarul, hogy a
Megrendel§ a kifizetés teljesitését megel6zden a helyi addhatralékra vonatkozé informaciot
kérjen le a Veszprém Megyei Jogl Varos Onkormanyzat Addirodajanak nyilvantartasabdl.
Amennyiben az Addiroda nyilvantartasa szerint Vallalkozd részérdl lejart, meg nem fizetett
tartozas all fenn, Vallalkozd kdtelezettséget vdllal arra, hogy a meg nem fizetett tartozést 5
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napon beliil dtutaldssal teljesiti Veszprém Megyei Jogu Véros Adéiroddjanak az esedékes
hatralék szerinti szamlaszamara.

6.3. A szémla Vallalkozd jelen szerzédésben meghatdrozott bankszamlajara torténd
atutaldssal keril kiegyenlitésre.

6.4. Amennyiben Megrendel6 vagy valamely hatdsag rendelkezése alapjén a kivitelezést —
Vallalkozénak fel nem réhaté ok miatt — le kell allitani, vagy azt 30 naptari napon tul
sziineteltetni kell, Vallalkozd jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kivil leszamlazni.

6.5. A Megbizd fizetési késedelme esetén a PTK 6:155. § szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles.

6.6. Vallalkozd képviselbje — figyelemmel az allamhaztartasrdl sz6lé 2011. évi CXCV. torvény
41.8 (6) bekezdésében és az allamhaztartasrdl szdl6 torvény végrehajtasarol szdlé 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra — nyilatkozik, hogy a Vallalkozé
a nemzeti vagyonrdl szol6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan
atldthatd szervezetnek mindstil. Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa
esetén haladéktalanul értesiti a Megbizét. Tudomasul veszi, hogy valétlan tartalmd
nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Megbizd felmondja, vagy — ha a szerz6dés
teljesitésére még nem kerdilt sor — a szerzodéstal elall.

7. A szerzddés megerositése és a szerzodés megsziinése

7.1. A Vallalkozé hibédjabdl fakadé késedelmes teljesités esetén Vallalkozd kdteles a
Megrendel6nek naponta a nettd vallalkozdi dij 3 %-anak megfelel6, de dsszesen maximum a
nettd vallalkozdi dij 30%-anak megfeleld késedelmi kotbért medfizetni. A jogos kotbér Ggy
keriil érvényesitésre, hogy a Vallalkozd a szamldjat a teljes Osszegrél dllitja ki, és a
megrendel6 a kotbér dsszegér6l szamviteli bizonylatot allit ki, amely a tényleges kifizetés
soran a szamla dsszegével szembedllitasra kerdil.

7.2. Tiz napot meghaladd, a Vallalkozénak felréhatd okbdl szarmazd, jegyzokdnyvben, vagy
egyéb irdsos dokumentumban (pl.: megrendelGi felszolitas) rogzitett késedelem esetén a
vallalkozdi teljesités meghitsultnak tekintendd, amely esetben Vallalkozd a nettd vallalkozéi
dij 30%-anak megfelel6 meghitsulasi kotbért koteles megfizetni Megrendeldnek.

7.3. A Megrendel6 - érdekeire tekintettel - a szerzOdéstdl a szerzGdés teljesitésének
megkezdése elétt barmikor eldllhat, ezt kovetGen a teljesitésig a szerz8dést felmondhatja,
kételes azonban a Vallalkozo elvégzett és dokumentalhaté munkajanak dijat és koltségeit, az
elallasbol szarmazd karat megtériteni.

7.4. A szerzédésben vallalt véghatarido kotbérterhes.

7.5. Megrendel6 a szerzOdést azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a 7.1. pontban
meghatérozott késedelmi kdtbér legmagasabb Gsszegének felszamitdsara jogosultta valik.

7.6. Megrendel6 a szerzOdést azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a 7.2. pontban
meghatarozott meghilsulasi kotbér felszamitasara barmely okbdl jogosultta valik.

8. A felek egyiittmiikodése

8.1. Szerzdd6 felek kdlcsdndsen rogzitik, hogy a szerzédés teljesitésében egyittmdlkddnek,
a szerz6dés teljesitése érdekében egymast minden Iényeges korilményrdl elektronikus Gton,
vagy az épitési napldba torténd bejegyzéssel irdsban tajékoztatjak.

8.2. A Vallalkozd vallalja, hogy kivitelezés allasardl - szdban, illetve emlékeztetdk
megkuldésével - folyamatosan tdjékoztatja Megrendel6t. Amennyiben a munkakozi

. Ik NO/NE VI



egyeztetéseken a Megrendel§ képviselGje is jelen volt a Vallalkozo altal készitett emlékeztetd
a Megrendel6 ellenjegyzésével valik érvényessé.

8.3. A szerzddés teljesitéséhez sziikséges egylittmiikddés keretében a felek részér6l szakmai
nyilatkozattételre az alabbi személyek jogosultak:

Megrendeld részérdl:

Veszprém MIv Polgarmesteri
Varosiizemeltetési Iroda

Oveges Balint csoportvezetd

cim: 8200 Veszprém, Ovaros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-343; (88) 421-418
E-mail: boveges@gov.veszprem.hu
Baranyai Orsolya intézménylizemeltetési dgyintézé
cim: 8200 Veszprém, Ovaros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-168; (88) 421-418
E-mail: obaranyai@gov.veszprem.hu

Vaéllalkozo részérdl:Vallalkozd részérdl:

~VKSZ” Veszprémi koziizemi Szolgaltato Zrt.
Salga Baldzs varosgazdalkodasi igazgato

cim: 8200 Veszprém, Hazgyari ut 1.
Tel: 06/20-553-9679
E-mail: SalgaB@vkszrt.hu
Kapcsos Krisztian varosgazdalkodasi igazgato h.
cim: 8200 Veszprém, Hazgyari u. 1.
Tel: 06/20-419-4699
E-mail: KapcsosK@vkszrt.hu

Hivatal

8.4. Vallalkozo vallalja, hogy jelen szerzddés teljesithetGségét érdemben veszélyeztets
illetve a teljesitést konkrétan akadalyozd koriilményekrdl haladéktalanul irdsban értesiti
a Megrendel6t.

8.5. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen megaéllapodas hatalya alatt megfelel a
Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontjadban foglalt koévetelményeknek. Vallalkozd
kotelezettséget vallal arra, hogy a megfelelés tényérdl tajékoztatja a MegrendelGt.

9. Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatossag
9.1. A Vallalkozd kijelenti, hogy a teljesitésbe bevont szakemberek rendelkeznek az adott



kivitelezési feladat elvégzéséhez sziikséges jogosultsaggal, valamint feleldsség biztositassal,
amelynek tartalmat a Megrendel6vel ismerteti.

9.2. A Vallalkozd nyilatkozik arrdl és szavatol azért, hogy a szerzdesben vallalt
kotelezettséget - ezen belll kiilondsen a feladat teljesitésére irdnyuld tevékenységet -
jelent8s gyakorlattal rendelkez6 szakemberektdl elvarhaté szakértelemmel és gondossaggal,
legjobb tudasa szerint és a legnagyobb korlltekintéssel, valamint a tervezésre vonatkozd jogi
normak (térvények, rendeletek), eurdpai szabvanyokat kozzétevd nemzeti szabvanyok,
eur6pai miszaki engedélyek, koz6s mlszaki el6irdsok, nemzetkdzi szabvanyok, eurdpai
szabvanyligyi szervezetek altal kidolgozott mlszaki ajanlasok, nemzeti szabvanyok, nemzeti
m(iszaki engedélyek, nemzeti miiszaki elGirasok illetve kialakult szakmai kovetelmények
alapjan teljesiti. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran
a Megrendel$ szakmai és gazdasagi szempontjainak messzemend figyelembevétele méllett a
tudomasara jutott megrendelGi érdekek érvényesitésével jar el.

9.3. Vallalkozd jotall a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszer(
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
minségéért, fuggetlenll attdl, hogy azokat sajat maga vagy egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza.

10. Szavatossag és jotallas

10.1. Vallalkozé az a&ltala kivitelezett Iétesitményekre, illetve Iétesitményrészekre a
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben megfogalmazott jétallasi (garancialis) idGtartamot
vallal.

10.2. Megrendel6 tartozik a jotallasi id6 alatt fellépd hibakat a Vallalkozdnak haladéktalanul,
de legkés6bb a vallalt jotallasi id6 lejartaig a Vallalkozé tudomdsara hozni. A Vallalkozé
tartozik a hibabejelentést kdvetden haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a csere
érdekében. Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a bejelentéstdl szamitott 15 napon beldl
nem végzi el Vallalkozd, GUgy a Megrendelé jogosult a Vallalkozd koltségére azt mas
kivitelezdvel elvégeztetni.

10.3. Véllalkozd szavatossagi kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezdrasanak napjatdl kezdGdik, beleértve a Megrendelé dltal kordbban mar atvett
munkarészeket is.

11. Kiilonleges szerzodéses feltételek

11.1. Ha a Vallalkozo ellen felszamoldsi vagy végelszamolasi eljaras indulna, akkor
Megrendel6 jogosult az errdl vald tudomasszerzést kovetben, a munkak szakértvel vald
felmérésére és a munkaknak — a Vallalkozo koltségére torténd — haladéktalan tovabbadasara
egy masik Vallalkoz felé.

11.2. A szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi a kivitelezési munka elvégzéséhez
szlikséges tételes koltségvetés.

12. Zaro6 rendelkezések

12.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés mddositasa csak irasbeli szerzGdés-
modositassal torténhet.

12.2. A szerz6désben és meliékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a PTK eldirasait
kell alkalmazni.

12.3. Szerz6d6 felek e szerzGdés alairasaval minden, a szerzOdésbdl fakadd esetleges
jogvitajuk esetére a Veszprémi Jarasbirosag — hatdskor hianyaban a Veszprémi Torvényszék



- kizarolagos illetékességének vetik ala magukat.

12.4. Szerz6do felek kijelentik, hogy a fenti, egymdssal sz6 szerint egyez6, 4 példanyban
késziilt Vallalkozési szerz6dést elolvastak, annak tartalmat résziikre megmagyaraztak és azt
megértették, majd a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét jévahagydlag
alairtak.

Sralghitata 7oy,
Hiireviriit 1, PL, 1155 2 : -
49.2-19 ?
~VKSZ” Veszprém 6ziiz$i Veszprém Megyei Jogl Varos
Szolgaltato Zrt. Onkormanyzata. |
Vallalkoz6 . Megréhdeld
dr. Temesvari Balazs vezérigazgatd Kovacs Zoltan.irodavezetd
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5. BOBITA KORZETI OVODA - HARSFA TAGOVODA -Arajanlat

Osszekoté folyosé atépitési, felujitasi munkai

1. Epitési és bontasi trmelek 6 m3

konténeres széllitésa lerakéhelyre,
lerakasi dijjal

2. Atjarok ideiglenes porvéds 1 klt.

lezarasa épités idejére

3. Vakolatjavitas homlokzaton, a 9 m2

meglazult, sériilt vakolat
eldzetesleverésével, durva, sima
kivitelben, hianypotlas 5-25%
'kozott
4. 75/15 cm fiirészelt fa elhelyezése 26,5 fm
HEA100A tartokhoz szereléssel,
csavarral egyiitt, tizall6 és
gombamentesitd kezeléssel

5. Miianyag kiltéri nyilaszarok, 2db
hészigetelt, fokozott légzarasi
ablak elhelyezése eldre kihagyott
falnyilasba tdmités nélkl
(szerelvényezve, finombeallitassal)
4,0 m keriilet felett, dtkamras profil,
konszignaci6 szerint 520/200 cm
mérettel, fix, killsé-belsé

parkannyal

6. Gipszkarton amennyezet 11 m2
elhelyezése fa szerkezetre,
csavarozassal

7. Szilikonos tomités készitése, 50 fm

nyilaszarék kiilsd-belsé tomitése
vizhatlan, gombaallé szilikonos
tomitéssel

8. Acél tartoszerkezet el6tt 2,5 m2

takarolécek elhelyezése
miianyagbdl vagy fabol a
parkanynal, sziikséges
badogozassal
9. HEA100A acél felszerelése 10,5 fm
meglévé falra, szereléssel,
diibellel, fogaddszerkezettel egyiitt

10. 80/80/2.0 acél zartszelvény 10,2 fm
szerelése HEA100A tartékhoz
szereléssel, csavarral vagy
hegesztéssel egyiitt

1. Fém nyilaszar6 szerkezetek 18 m2

bontéasa, ajtd- ablak- vagy kapu,
8,01 - 10,0 m2 kozott

|2. Bels6 festéseknél fellilet 6 m2

elokészitése, részmunkak;
glettelés diszperzios kdtéanyagl
glettel, vakolt feliileten, tagolatian
fellileten
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20.

A.

“Belsé festaseknel et " >4 o Gd
elékészitése,

részmunkak;glettelés,gipszes

glettel,

gipszkarton fellleten,tagolatian

feliileten

. Diszperziés festések, akril 9 m2

kotdanyagu vizes-diszperzios,
fehér vagy szines homlokzatfestés,
megfeleléen elbkészitett asvanyi
alapfelileten vagy meglévd jol
tapado festékrétegen, vakolaton
két rétegben, egy vagy tobb
szinben, tagolt sima felileten

. Diszperzids festések, miianyag 18 m2

bézisu vizes-diszperziés, fehér
vagy gyérilag szinezett festékkel, Uj
vagy régi lekapart, elékészitett
alapfellileten, vakolaton két
rétegben, tagolt sima felilleten

. Meglévé bitumenes tetdszigetelés 11 m2

bontasa

. Szélas asvanyi hészigetel6 paplan 11 m2

elhelyezése tetészerkezetben
szarufak kdzé 15 cm vig.-ban

. Vizall6, miigyantaval stabilizalt 13,6 m2

faforgacslap (OSB)
elhelyezésevagott (natolatlan)
kivitelben, fiiggdleges vagy
vizszintes feliileten

Vizall6 faforgacslap (OSB),
2500x1250x25 mm méretii

. Csapadékviz elleni szigetelés 11 m2

vizszintes feliileten: 1 rtg. 1,5 mm
PVC szigeteldfolia

Tetéfellilet meglévé épiiletekhez 1 kit.
torténd csatlakozasanak

kialakitasa

Oromszegély szerelése, szines 10,4 fm

mianyagbevonati horganyzott
acéllemezbdl, LINDAB Seamline
FOP szegély tiizihorganyzott acél
+ Classic bevonat, standard
szinben, 0,5 mm vig.

. Organizacid 1 kit.
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