

001/55/2019. Kálma
Játékosok felújítás VKSZ neműsítés

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

adószám: 15734202-2-19

képviseli: Porga Gyula polgármester nevében Kovács Zoltán irodavezető

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

"VKSZ" Veszprémi Közülemi Szolgáltató Zrt.

székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

cégjegyzékszám: Cg.19-10-500243

adószám: 13519869-2-19

képviseli: Dr. Temesvári Balázs vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**), a továbbiakban együttesen: a **Felek** között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ÉRKEZETT

2019 ÁPR 29.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		
IKTATVA: 2019 ÁPR 29.		
Dokumentum száma:	Vai 55-15	2019
Előírat:	—	Melléklet:

Preambulum

Szerződő felek rögzítik, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérőnek minősül és a "VKSZ" Veszprémi Közülemi Szolgáltató Zrt. gazdálkodása és szervezete tekintetében megfelel a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feltételeknek, ezért jelen megállapodásban szabályozott jogügylet nem tartozik a Kbt. hatálya alá.

1. Jelen szerződés tárgya

- 1.1.A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli, a Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával elvállalja az alábbi **"Játékosok felújítása"** elvégzését.
- 1.1.A szerződés tárgyát képező feladatok részletes leírását, az elvégzendő szolgáltatásokat, valamint a szolgáltatások elvégzésének részletes leírását jelen szerződés elválaszthatatlan 1. sz. melléklete tartalmazza.
- 1.2.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott szolgáltatásokat a jelen szerződés aláírásától 2019. augusztus 31. napjáig köteles teljesíteni.

2. Vállalkozói díj és a szerződés hatálya

- 2.1.A Megrendelő Vállalkozó részére vállalkozói díjat (a továbbiakban és együttesen: **vállalkozói díj**) köteles fizetni.
- 2.2.Szerződő felek az 1.1. feladat díját az alábbiak szerint határozzák meg.

Szerződésben szereplő munka nettó összege:	7.086.614.- Ft
ÁFA 27%:	1.913.386.- Ft
Mindösszesen bruttó:	9.000.000.- Ft
azaz, kilencmillió Ft.	

h

S- P- K-

- 2.3. Az elvégzett feladatok átvétele a Vállalkozó készre jelentése alapján történik. A Megrendelő mennyiségi- vagy minőségi kifogása esetén, a kijavítás, illetve korrigálás végrehajtásáig a teljesítés nem igazolható.
- 2.4. A Vállalkozó a szerződésszerűen megvalósított munka alapján a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást követően, jogosult számla benyújtására. A számla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján történik. A kifizetések pénzneme: HUF.
- 2.5. Megrendelő a Vállalkozót megillető vállalkozói díj kifizetéséről a Megrendelői teljesítésigazolást követő 30 napon belül intézkedik oly módon, hogy a Vállalkozói díjat a Vállalkozó MKB Banknál vezetett 10300002-23402984-00003285 számú pénzforgalmi számlájára átutalja.
- 2.6. Megrendelő fizetési késedelve esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint késedelmi kamat követelésre.

3. Teljesítési határidő

- 3.1. A Vállalkozó által jelen szerződés alapján elvégzendő munkákat a jelen megállapodás 1.2. pontja szerint meghatározott határidőben köteles elvégezni.
- 3.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítésével késedelembbe esik, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek összege nettó 6.000.- Ft, azaz hatezer Forint naponta, de összesen legfeljebb a vállalkozói díj 15%-a. A késedelmi kötbér a számla összegéből történő levonással érvényesíthető.
- 3.3. Harminc napot meghaladó, a Vállalkozónak felróható okból származó, jegyzőkönyvben, vagy egyéb írásos dokumentumban (pl.: megrendelői felszólítás) rögzített késedelem esetén a vállalkozói teljesítés meghíúsultnak tekintendő, amely esetben Vállalkozó a nettó 200.000.- Ft, azaz kétszázezer Forint meghíúsulási kötbért köteles megfizetni Megrendelőnek.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

- 4.1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó tevékenységének elvégzéséhez szükséges adatot és információt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
- 4.2. Megrendelő köteles az 1. pont szerinti feladat szerződésszerű ellátásáért a szerződés szerinti ellenszolgáltatást megfizetni.
- 4.3. Megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti, azokat köteles folyamatosan ellenőrizni, hogy a kivitelezés technológiai előírásoknak megfelelően történik-e. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni.
- 4.4. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt, ha olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat állapít meg, amelyek más hibákkal, hiányosságokkal összefüggésben kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

- 5.1. Vállalkozó köteles teljes körűen elvégezni az 1. pontban meghatározott feladatokat.
- 5.2. Vállalkozó jogosult megkérni a Megrendelőtől az 1. pont szerinti feladat teljesítéséhez szükséges és a Megrendelő rendelkezésére álló minden olyan adatot, információt, amely nem nyilvánosan hozzáférhető, és amely a Vállalkozónak nem áll rendelkezésére.
- 5.3. A vállalkozó a szakmai előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.
- 5.4. Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez alvállalkozókat igénybe vehet.
- 5.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás hatálya alatt megfelel a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontjában foglalt követelményeknek. Vállalkozó kötelezettséget

vállal arra, hogy a megfelelés tényéről a jelen szerződés 2.3. pontja szerinti beszámolójában tájékoztatja a Megrendelőt.

- 5.6. Vállalkozó a munkák megvalósítása során elegendő számú és megfelelő szakképesítésű, tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt biztosít, amely a Vállalkozó Szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges.
- 5.7. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés teljesítéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.
- 5.8. Vállalkozó képviselője – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra – nyilatkozik, hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti a Megbízót. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerhes szerződést a Megbízó felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

6. A szerződésszegés, annak a következményei és a szerződés megszűnése

- 6.1. A Felek kártérítés fizetésére nem kötelezhetőek, valamint a szerződés a teljesítés elmaradása miatt nem szűnik meg, amennyiben a késedelmes teljesítés vis maior következménye. A jelen pont értelmezése szempontjából vis maior alatt olyan körülmények értendők, amelyek a jelen szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a Felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak (pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó).
- 6.2. A kötelezett a vis maior tényéről köteles a jogosultat haladéktalanul értesíteni, és tájékoztatni annak az okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a jogosult eltérő írásos utasítást nem ad, a kötelezett szerződéses kötelezettségeinek teljesítését folytatni köteles, amennyiben az ésszerűen lehetséges. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 15 naptári napot, a Feleknek jogukban áll a szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy erről a másik félnek értesítést küldenek.
- 6.3. A Felek jogosultak a jelen szerződést súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal felmondani:

6.4. Súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek:

6.4.1. Teljesítési határidő be nem tartása.

6.4.2. A Vállalkozó valamely szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítését – jogszerű indok hiányában – megtagadja.

A Vállalkozó ellen jogerősen csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetéképtelenné vált.

7. A kapcsolattartás módja és a képviselők megnevezése

7.1. Minden, jelen vállalkozási szerződésben előírt értesítést, kérést, igényt írásban kell megtenni és az alábbiak szerint kell közölni tekintetni:

- a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában;



- b) ajánlott, tértivevényes, küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában;
- c) telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

Az értesítéseket a következő címre kell megküldeni a Feleknek:

Megrendelő részéről:

Név: Öveges Bálint
Elérhetőség: 20/291-2871
E-mail: boveges@gov.veszprem.hu

Név: Haluza János
Elérhetőség: 30/581-7617
E-mail: jhaluza@gov.veszprem.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Görgics Kálmán
Elérhetőség: 20/263-5270
E-mail: gorgicsk@vkszrt.hu

A Felek megállapodnak, hogy kizárólag csak a fenti címekre és e-mailekre igazoltan eljuttatott értesítések bírnak joghatással a Felek közötti jogviszonyban.

- 7.2. A Felek kötelesek a másik fél részére bejelenteni a székhelyük, képviselőjük személyében, képviseleti jogában történő bármilyen változást. Az értesítés elmaradásából eredő károkért a Felek teljes, feltétlen felelősséggel tartoznak.
- 7.3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban leírt bejelentési határidő minden olyan változás esetén, ahol a változás jog keletkeztető hatálya egy harmadik személy jóváhagyásától függ, ezen harmadik személy jóváhagyó határozatának a változásban érintett fél általi kézhezvételének a napjától számítható.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködnek, folyamatosan és kölcsönösen tájékoztatják egymást minden, a jelen szerződésben foglaltakra lehetséges kihatással bíró körülményről.
- 8.2. Vállalkozó kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás alatt. Vállalkozó kijelenti, hogy szerződéskötési képességét jogszabály vagy hatósági határozat nem korlátozza és nem zárja ki.
- 8.3. Megrendelő kijelenti, hogy jogi személyiséggel és jogképességgel rendelkező önkormányzat, szerződéskötési, elidegenítési, illetőleg szerzési képessége sem kizárva, sem korlátozva nincsen sem hatósági határozattal, sem bírói ítélettel.

- 8.4. Felek megállapodnak, hogy a szerződést csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai szabályok szerint módosíthatják, a szóbeli vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják. A Felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél maga viseli a jelen szerződés megkötésével kapcsolatos költségeit.
- 8.5. A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni; ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat – pertárgyértéktől függően – a Veszprémi Járásbíróság vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 8.6. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
- 8.7. A Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés négy darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből két példány a Megrendelőnél, két példány pedig a Vállalkozónál marad.

Veszprém, 2019. március 13.

VKSZ" Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.
Képv.: Dr. Temesvári Balázs
vezérigazgató
Vállalkozó

Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képv.: Kovács Zoltán Irodavezető
Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyző, ellenjegyzés időpontja:

Fazekas Ildikó

VMJV PH Pénzügyi Iroda
irodavezető

Közbekzerzési szempontból ellenőrizve!	
Megjegyzés:	
Dátum:	Aláírás:

1. sz. melléklet

Játzóeszközök felújítása, részletes feladatleírás (2019)

Valamennyi helyszínen feladat a játszóhelyek takarítása; az ütésgátló felületek lazítása, gyomtalanítása, igazítása; az üzemeltetői táblák pótlása; a "Dohányozni tilos!" táblák pótlása; a játszótéri növényzet szakszerű metszése; a homokozókból és az ütésgátló felületekből kiszóródott anyag lefaragása és elszállítása, ill. visszatöltése; a gumifelületek letisztítása; játszóterek kapuin a súlyzárak javítása, a kilincsek pótlása, a rongált zárszerkezetek javítása/pótlása. Ezeket a feladatokat az üzemeltetési szerződés keretében kell elvégezni, teljesítésüket a felújítási feladatok átadás-átvételi eljárása során szintén ellenőrzi a megrendelő képviselője. Az átadás-átvételi eljárás csak a felsorolt üzemeltetési feladatok egyidejű elvégzése mellett lesz eredményes.

A költségek részletezése:

Helyszín	Vállalási ár Bruttó (Ft)
1. Nagy László u.	120.660
2. Ady u. 75.	163.128
3. Vilonyai u. 11.	158.182
4. Halle u. 7.	67.960
5. Barátság park	87.380
6. Stromfeld u. 7.	281.240
7. Stromfeld u. 3.	135.880
8. Március 15. út 1.	223.860
9. Dióssy u. 2. (Kiskukta)	186.260
10. Alsóújsor u.	0
11. Szőlőhegy u.	87.320
12. Martinovics tér	157.208
13. Wartha u. 26.	129.164
14. Egry u. 1.	147.420
15. Palást u.	277.880
16. Rózsa u. 45.	34.200
17. Kalmár tér 30.	27.540
18. Malomkert u.	108.540
19. Zrínyi u.	0

20. Mocorgó jt. (Séd-völgy)	81.320
21. Rézsűs jt. (Úrkút sétány)	360.724
22. Népmesék jt. (Séd-völgy)	159.900
23. Haszkovó 39.	516.800
24. Haszkovó 33. jt.	0
25. Pöltenberg jt.	90.620
26. Endrődi 42.	48.860
27. Jutaspusztá, Kistréti u.	138.600
28. Rózsa u. 48.	40.360
29. Batthyány 15.	536.400
30. Zápor u.	25.800
31. Csikász 3-5.	50.260
32. Kossuth u.	44.740
33. Árpád u.	52.240
34. Pipacs u.	59.944
35. Áchim tér	0
36. Stadion u. 11.	8.060
37. Ördögárok u. 3.	24.180
38. Erzsébet sétány	96.360
39. Stadion u. 6.	73.664
40. Varga u. jt.	9.740
41. Kalmár tér 22.	108.480
42. Vilonyai 5.	96.180
43. Vilonyai 6/A	40.580
44. Cholnoky 25.	33.760
45. Feketeér jt.	21.960
46. Kálvin park panna pálya	9.520
47. Kálvin park gördeszka pálya	23.800
48. Halle 9. panna pálya	20.880
49. Fortuna udvar	30.380
50. Veszprém Aréna előtt	0
51. Stadion 26/C	0
52. Török Ignác 8/A	39.383
53. Haszkovó 16. pergola	0
54. Kálvin park Cifra Pagony játszótér	6.485
55. Sintér-domb, Ördögszikla, Jutaspusztá	36.048
56. Haszkovó út 39. labdapálya	287.816
57. Endrődi 42. aszfaltos labdapálya	273.288
58. Egry 1. labdapálya	234.538

59. Batthyány 15. labdapálya	270.264
60. Martinovics tér labdapálya	216.344
61. Tartalék keret tételes elszámolással	2.437.900
Összesen bruttó Ft	9.000.000

Részletes feladatleírások

1. Nagy L. u. 3. játszótér (4273/132 hrsz.)

- kerítés javítása, feszítődrótok meghúzása
- kavicságy rendezése, 1,5 m³ kavics pótlás (1,5 m³)
- homokozóban 1 m³ homokcsere (1 m³)
- mini csúszda festése (1 db)
- 3 pad festése (3 db)
- 2 m² gyöngykavics pótlás (2 m³)
- kapu festése (1 db)
- súlyzár javítása, kilincs pótlás (1 db)

2. Ady E. u. 75-77. játszótér (4273/121 hrsz.)

- homokozóban homokcsere (1 m³)
- ütésgátló homok pótlás (2 m³)
- összes faelem lenolajos beeresztése (1 db)
- eszközök ellenőrzése
- játszótéri padok festése cell barna (4 db)

3. Vilonyai u. 11. játszótér (4086/41 hrsz.)

- homokozóban 1 m³ homokcsere (1 m³)
- lefaragott területen gyöngykavics pótlás (0,5 m³)
- cserjék szakszerű alakító metszése kívül és belül (kb. 60 folyóméter)
- padon lécpótlás 1 db + padok festése (2 db)
- gyöngykavics pótlás (2 m³)
- 2 rugós játék festése (2 db)

4. Halle u. 7. játszótér (3344 hrsz.)

- gyöngykavics pótlás (2 m³)
- homokozóban homok csere (1 m³)

5. Barátság Park (2370/1 hrsz.)

- homokágyban homok pótlás (1 m³)
- padok festése (2 db)
- homokpótlás (2 m³)

6. Stromfeld 7. játszótér (3286/1 hrsz.)

- homokágyban homok pótlás (1 m³)
- játszóvár festése (1 db)
- padok festése (2 db)
- homok pótlás (3 m³)
- játszóvár főtartóoszlop csere (2 db)

7. Stromfeld u. 3. játszótér (3317/6 hrsz.)

- játszóvár festése (1 db)
- padok festése (2 db)
- növényzet metszése, sarj irtások
- hintaváz festése (1 db)
- padon 1 lécsere, 2 pad festés (2 db)

8. Március 15. u. 1. régi játszótér (3057/78 hrsz.)

- homokágy fakeretben 10 korhadt gerenda csere (10 db)
- homokágy fakeret festése (1 db)
- hintaváz festése (1 db)
- rugós játékok festése (4 db)
- homok pótlása (2 m³)

9. Dióssy u. 2. játszótér (Kiskukta 3057/57 hrsz.)

- drótkötélpálya két végénél homok pótlás (2x0,5 m³)