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amely létrejott egyrészrol az

2. RESZFELADAT — Migrécié
VALLALKOZASI SZERZODES

Orszagos Birdsagi Hivatal (KEF azonositd: 11271, székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 16.,
torzskdnyvi azonosité szama: 795966, addszam: 15795960-2-41, képviseli: Wunderlich Balazs
féosztalyvezetd, mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a(z)

S&T Consulting Hungary Kft. (KEF azonosito: 100128, székhely: 2040 Budadrs Puskas Tivadar ut
14.,céget nyilvantarté cégbirdsag neve: Budapest Kérnyéki Torvényszék Cégbirdsaga; Cg.: 13-09-
119660, addészam: 11779177-2-13, képviseli: Kulcsar Sandor cégvezetd és Szabd Péter Dezs6
lgyvezetd egylttesen), mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozd)

a tovabbiakban egyiittesen: Felek kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel.

1. A szerzddés létrejottének elézménye:

A Felek rogzitik, hogy a Kozbeszerzési és Ellatasi Féigazgatosag (KEF), (tovabbiakban: Beszerzd)
altal TED 2018/S 022-045735 (KE-1510/2018) szam alatt a kézpontositott kézbeszerzés hatalya
ala tartozd kotelezett és Onként csatlakozé intézmények részére ,,Microsoft szoftverlicencek
bovitése, kiegészitése, meghosszabbitasa, verzio-kovetése, cseréje, valamint aj
szoftverlicencek beszerzése és kapcsolodé szolgaltatasok teljesitése” targyban lefolytatott
kozpontositott kdzbeszerzési keretmegallapoddsos eljards eredményeképpen a Beszerz6 és a
Vallalkozé kozott keretmegallapodas jott 1étre (tovabbiakban: KM)

KM azonositdészama; KMO0101-0105MSLIC18
KM alairasanak datuma: 2018. majus 02.
KM idébeli hatalya: 2020. majus 01.
KM keretosszege: 30 000 000 000 Ft + afa

A szerz6dés targya:

A jelen szerzddés a keretmegéllapodasos eljards 2. része keretében a verseny ujranyitisaval
lebonyolitott kdzbeszerzési eljaras eredményeképpen, a KM 1. részteljesités keretében,
Megrendeld - a hivatkozott KM targyat képezd szolgaltatasra vonatkozd - beszerzési igénye
megvaldsitasara jott 1étre.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddés (tovabbiakban: Szerzddés) alapjan Megrendeld
megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja az OBH és valamennyi birdsig irodai alapszoftver
rendszereinek tovabbfejlesztését, melynek keretében teljesiti a jelenlegi 12 ezer felhasznéaldval
rendelkezd, orszagos kiterjesztésii (149 szervezeti egység) GroupWise és egy helyszinen Linux

T

2.1. Vallalkoz6 migracios feladatai az alabbiak:

Mérfoldkovek
2.1.1. Tervezés - Projektterv - litemezés és eroforrasterv - elkészitése és Ajanlatkérdvel
torténd jovahagyatasa
- Rendszerterv készitése

- Implementacids terv készitése
- Migracids folyamat tervezés

- Pilot fazis tervezése

- Tesztelési terv készitése

- Utemezés tervezés
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- Felhasznaléi kommunikacid tervezés

- Minden tervezési ¢és implementacios megoldasnak illeszkednie kell
Ajanlatkérd jelenlegi IT infrastruktirajahoz és szabalyozasihoz,
melyekrol Ajanlattevot a tervezés sordn az Ajanlatkérd altal delegalt
szakértdk tajékoztatnak. A megvaldsitas folyaman a tervekhez képest
tortént valtozast vissza kell vezetni a tervdokumentécidba.

- Mentések tervezése (integracio a meglévo mentési kornyezetbe)

2.1.2, Kozponti - Virtualizciés kérnyezet kialakitasa VMware alapokon
infrastruktira | - Active Directory cimtar kialakitasa :
kialakitasa - Azure Active Directory kialaitdsa szinkronizacidé a helyi Active

Directory-val

System Center Configuration Manager (SCCM) kérnyezet kialakitasa
Exchange szerver kdryezet implementalasa

Exchange szerver stabilitas vizsgélat, performancia és failover tesztelés
- Cimtar szinkronizacio kialakitasa Novell eDirectoryval

- Office 365 kliens aktivalas megvaldsitasa

- Mentések kialakitasa, illesztése a meglevo rendszerhez

- Skype for Business csoportmunka tamogaté kommunikacios szoftver

bevezetése
2.1.3. Desktop - Linux munkaallomésok tjratelepitése
kérnyezet - SCCM Kkliens telepités, tesztelés
kialakitasa - Office pilot telepités

Office telepités SCCM-mel

A korabbi és az 4j rendszerek egyiittélésének kialakitasa

Migraciés kérnyezet kialakitasa

Rendszerek egyiittélésének tesztelése, stabilizalasa

- Migracios folyamat tervezése

- Pilot postafidkok atmozgatasa

- Migracios tesztelések kiértékelése, szitkséges modositasok végrehajtasa

- Oktat6 rendszer el0készitése

- Rendszergazdai kor oktatasa

- Az 10j rendszer ismertetése a felhasznaldk felé a levelezés valtozasaval
kapcsolatban

2.1.5. Migracio - Felhasznélok oktatasa az Uj rendszerre

- Kulcsfelhasznaloi kor oktatasa

- Tomeges postafidk és online archivum migracio

- Felhasznaléi atallas tamogatasa

Atadas eltti ellendrzések végrehajtasa és atadas iizemeltetésre

Projektzaras

Projekt és miiszaki dokumentumok véglegesitése és atadasa

A migraciohoz kapcsolodo egyéb informaciokat és elvarasokat a szerzédés 1. szamu mellékletét

képez6 Miiszaki lefras tartalmazza, azzal, hogy a Vallalkozé feladatiat képezi a Mcegrendeld altal

kiadott Miiszaki Leiras szerinti teljes funkcionalitais megval6sitisahoz, a migracié sikeres

elvégzéséhez sziikséges minden egyéb, nem részletezett munka elvégzése is.

2.1.4. Migracié
elékészitése

2.1.6. Atadas

2.2. A jelen szerz6désben meghatarozott migraciét az S&T" Consulting Hungary Kft. teljesiti.

3. A szerz6dés teljesitési hatarideje/ A szerz6dés hatalya

3.1. A 2.1.1. pontban meghatarozott feladatok teljesitésének kotbérterhes hatarideje a szerzédés
hatalyba 1épésétol szamitott 125 nap. Megrendel6 elételjesitést elfogad.

3.2. A 2.1.5., 2.1.6. pontban meghatarozott feladatok teljesitésének kotbérterhes véghatarideje a
szerz6dés hatalyba 1épésétol szamitott 310 nap. Megrendeld eloteljesitést elfogad.

3.3. A2.1.2.-2.1.4. pontokban meghatéarozott feladatokhoz kapcsolddé kotbérterhes részhataridket
a Vallalkozd ajanlata részeként benyujtott részletes migracios €s pénziigyi iitemterv
tartalmazza (mely jelen szerzodés 3. szamu mellékletét képezi).
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3.4. A Szerzddés annak mindkét Fél altal térténd alairasanak napjan lép hatalyba és hatalya annak
mindkét Fél altal torténd teljesitéséig, avagy a jelen szerz6dés valamely megsziinési okbdl
kifolyélag torténd megsziinéséig tart.

4. A teljesités helye és modja:
4.1. Amennyiben a teljesitéshez helyszini munkavégzés sziikséges: az érintett birdsag a
www.birosag.hu honlapon szereplé elérhetéségén.
4.2. Rendszergazdai és kulcsfelhasznaldi kor oktatasa esetén: az Orszagos Birosagi Hivatal Magyar
Igazsagiigyi Akadémia 1122 Budapest, T6th Lorine u. 6.
4.3. A teljesités modja;:
4.3.1.Vevo koteles az Eladd szerzédésszerii teljesitését elosegiteni, az Eladd teljesitéséhez
szlikséges feltételeket biztositani.
4.3.2.A teljesités szakaszait a 2.2. pontban meghatarozott mérfoldkovek jelentik, melynek
alapja a Vallalkozo ajanlatdban benytjtott migracids és pénziigyi titemterv (3. szdmu
melléklet). A mérfoldkévek logikailag Osszetartozd egységekbol allé — ily modon
projektszeriien kezelhetd — részeket alkotnak, melyek sikeres atadasa utan létrejovod
Jjegyzbkonyvek alapjan teljesitési igazolasok allithatok ki a Vallalkoz6 szamara, melynek
alapjan a Vallalkoz6 részszamlak benytjtasara jogosult.
4.3.3.A teljesitési mérfoldkévekhez kapcsolddd pontos feladat meghatarozasokat a Miiszaki
leirds tartalmazza (1. szamu melléklet). Az egyes mérfoldkovekhez rendelt szakértoi
oraszamokat €és a pénzlgyi ltemezést a migracios és pénziigyi Utemterv (3. szamn
melléklet) hatarozza meg, mely a Tervezési fazis végén pontositasra keriil a Vallalkozé
javaslatara a Megrendelo kifejezett hozzajarulasaval, azzal, hogy az ajanlatban megadott
Osszesitett mérnékorak szama, valamint az Gsszesitett ajanlati ar sem valtozhat.
4.3.4.Az egyes mérfoldkdvekre rendelkezésre allo hataridd leteltekor Véllalkozo koételes az
adott szakaszra irdnyadé dokumentumokat (pl. terveket, oktatdsi anyagokat) Megrendeld
részére atadni. Megrendel6 az elvégzett feladatokat, illetve az atadott dokumentumokat a
téle elvarhatd ésszeri hataridén beliil megvizsgilja. A vizsgilat alapjan a Felek
elérehaladasi jegyzokonyvet vesznek fel az elvégzett és a Megrendel6 részére teljesitett
¢és bemutatott feladatokrdl, amelyben tételesen hivatkozzak az 1. szamu melléklet szerinti
feladatokat. A teljesitési jegyzokonyvet a Felek képviseldi irjak ald. Az elkésziilt
jegyzdkonyv a teljesitésigazolas alapja.
43.5.A teljesités 2.1.5., 2.1.6. pont szerinti feladatok esetében akkor tekinthetd
szerzOdésszerlinek, ha a Vallalkoz6

43.5.1. valamennyi, Migralas soran keletkezett, Miiszaki leirAsban szerepld
dokumentumot atadott,

4.3.5.2. kilén szerz6dés keretében alapmennyiségként beszerzett licenceket a
Megrendeld altal meghatarozott valamennyi munkaallomason és szerver oldalon
telepitette;

4.3.5.3. valamennyi felhasznalé postafiokjaban talalhat6 adatot a migralasi naplofajlok és
az érintett felhasznalok egy hetes tesztelése alapjan adatvesztés nélkiil atmigralt;

4.3.5.4. aMiszaki leirdsban rogzitell oklaldsokal hidnytalanul megtartotla és a sziikséges
oktatési anyagokat atadta,

43.5.5. jelen szerzddés keretében beszerzésre keriildé licencekhez kapcsolddo
szolgéltatasok mindegyike elérhetdé és rendeltetésszeriien miikédik, illetve
hasznalhato és

4.3.5.6. ateljes rendszer a migraciot kdvetden a napi miikodésre alkalmas.

5. A jelen szerzédés keretében leszallitott licencek esetében a jotillas kezdete: A teljesités Vevd
altali elismerését (teljesités igazolas) kovetd nap.

6. Jelen szerzddés keretében leszallitott licencek esetében a jotallas idétartama: 12 honap,

amennyiben a gyartd (vagy jogszabaly) éltal biztositott jotallas ettdl nem hosszabb. Ez utdbbi esetén
Vevo szamara kedvezobb rendelkezéseket kell alkalmazni.
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7. A fizetendo ellenérték:
7.1. A Jelen szerzodés keretében teljesitendd migralas dija:
Nettd 768 533 500.- Fr +
1% kozbeszerzési dij + 27% AFA
Brutté 985 797 920.- Ft

7.2. Egvségarak

. . . Szolgaltatas Szolgaltatas Net’tol Teljes ]
Sorszam Cikkszam X oy . egységar - Osszar
megnevezése mértékegysége (Ft) mennyiség
|, | MLICSZOLGT | Elado alal tartolt okiatas éra 25000 Ft | 8406ra | 21000000 Fr
4 - felhasznaloi tanfolyam
7 MLICSZOLG7 El.e.ldo altal tfl.rtott oktatas ora 25000 Ft 176 6ra 4400 000 Ft
3 - izemeltet6i tanfolyam
3. MLICSZOLGO Projekt vezetés - ora 19500 Ft | 26216ra | 51109500 Ft
2 asszisztens
4. yLICSZOLGO Projekt vezetés - vezetd ora 25000Ft | 37776ra | 94425000 Ft
Terméktamogatas -
5. MLICSZOLG1 bevezetés ora 19 500 Ft 8450 o6ra 164775 000
7 . Ft
(rendszermémok)
MLICSZOLGI Terméktamogatas - . . 101 322 000
6. 6 bevezetss (technikus) ora 18 000 Ft 5629 6ra £t
Terméktamogatas -
7. MLICSZOLGI bevezetés (vezetd ora 25000 Ft 9858 ora 246 450 000
8 o Ft
rendszermérnok)
Terméktamogatas -
munkaid6n tili
8. MLICSZOLG2 munkavégés feldra ora 1000Ft | 12727 éra | 12727000 Ft
2 (telepités, konfiguralas,
migracio, bevezetés,
integracio esetén)
Terméktamogatas -
munkasziineti napon
torténé munkavégzés
9. g/ILICSZOLGZ felara (telepités, ora 25000 Ft 2893 6ra 72 325 000 Ft
konfiguralas, migracio,
bevezetés, integracio
esetén)
7.3. A netto6 szerzodéses ellenérték — az altalanos forgalmi ado és a kozbeszerzési dij kivételével

— tartalmazza a szerzodés teljesitésével kapcsolatosan felmeriild Gsszes koltséget és a jelen
szerzOdés keretében keletkezett, szerzoi jogi védelem ala esd termékek felhasznaloi
jogénak ellenértékét is.

7.4. A bruttd szerzédéses ellenérték tartalmazza, az altalanos forgalmi adot, valamint a
kozbeszerzési dijat. A kdzbeszerzési dij alapja a Vevd altali beszerzés éltalanos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott értéke, mértéke 1%. Az AFA mértéke a tSrvényi szabalyozasnak
megfeleléen valtozhat.

7.5. Vallalkozé semmilyen jogcimen nem léphet fel tovabbi koltség- vagy dijigénnyel a
Megrendelovel szemben a szerzodés teljesitésével kapcsolatban. A 7.1. pontban
meghatarozott ellenérték a Szerz6dés idétartama alatt semmilyen jogcimen nem emelhetd.

7.6. Az ellenszolgaltatas magyar forintban (HUF) kertil kiszamlazasra.

7.7. Vallalkozé részletes artablazata jelen szerzodés 2. melléklete, mely tartalmazza a szerz6dés
targyat képezo cikkszdmok egységarat.

8. Fizctési feltételek:

8.1. Migracio ellenértékének Megrendeld altal torténd kiegyenlitése a Szerz6dés 2.1 pontjaban
megjelolt szolgaltatasok Megrendel$ altal elismert hibatlan és hidnytalan teljesitését
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kovetben, a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott szabalyok szerint, a szdmla
igazolt kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil torténik.

8.2. Vallalkozo koteles a szamlat a teljesités elismerését6l szamitott 15 napon beliil kiéllitani,
majd a Megrendeld részére eljuttatni. A szamldhoz a Kbt. 135. §-dban meghatarozott
iratokat mellékelni kell. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szamlat az alabbiak szerint
koteles kiallitani: a szamlan szerepeltetni sziikséges a Megrendeld altal megadott belsé
azonositasra szolgald vallalkozasi szerz6dés szamot. A szamlanak meg kell felelnie az
altalanos forgalmi adérél szolo 2007. évi CXXVIIL. torvény (Afatv.) 169. § szerinti és a
2000. évi C. toérvény 167.§ eldirasainak.

8.3. A szamla kiallitasa az alabbi cimre tdrténik: Orszagos Birdsagi Hivatal, 1055 Budapest,
Szalay utca 16.

8.4. Megrendel$ részérdl a szakmai teljesités igazolas kiallitdsara az Informatikai FOosztaly
kijelolt tisztviseldje, a teljesitésigazolas kiadasara az Informatikai Fdosztaly vezetdje
jogosult.

8.5. Az esedékes dijakat Megrendeld a hidnytalanul / hibatlanul benyujtott szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 naptari napon beliil kételes megfizetni a Kbt. 135. § (1), (5)
és (6) bekezdéseinek és a Polgari Torvénykonyvrdl szoldé 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfeleléen, a Vallalkozd 10403758-
00028567-00000006 szamu bankszamlajara. Megrendeld a kézponti beszerzd szervezet
részére a keretmegallapodasban meghatarozott mértékii kbzbeszerzési dijat (mértéke 1 %
+ AFA) keretmegallapodasban meghatarozott médon fizeti meg. A szamlazas és a fizetés
pénzneme magyar forint.

8.6. Vallalkozé a bankszamla-szamaban bekOvetkezett valtozasrol kételes a Megrendelot
haladéktalanul értesiteni.

8.7. A fizetési hataridébe a szamlaval kapcsolatos esetleges hianypdtlasra igénybe wvett
id6tartam nem szamit bele.

8.8. A szamlakon csak a jelen keretmegallapodas hatalya ala tartozé termékek és szolgaltatasok
szerepelhetnek.

8.9. Vallalkozé a jelen egyedi szerz6désbol eredd kovetelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

8.10. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a Ptk. 6:155.(1) bek. szerinti késedelmi kamatot
fizet a Vallalkozonak.

8.11. Megrendeld a jelen szerzddéssel kapcsolatban az eldlegfizetést kizarja.

9. Szerzédésszegés*:

9.1. Ateljesitésigazolas kiallitasa és/vagy Vallalkozé szamlajanak Megrendel6 altali kifizetése nem
jelent joglemondast Megrendeld részérdl, tovabba Megrendeld kifejezetten fenntartja a
szerzodésszegésbol eredd igényei érvényesitésének jogat arra az esetre is, ha igényét nem
jelentette be azonnal Vallalkozé részére.

9.2. Villalkozé felel azért, hogy a Szerz6dés alapjan a megrendelt szolgaltatdsokat a kikotott
hataridében, mennyiségben és mindségben teljesiti.

9.3. Villalkozé felel minden olyan kérért, karokért, amelyek a késedelmes vagy hibas tcljcsités
miatt keletkeznek.

9.4. A szerzbdésszegés jogkGvetkezményeire az 1. pontban megjellt KM X.2. pontjaban foglaltak
alkalmazanddak az alabbiak szerint:

9.4.1. Vallalkoz6 az 1. pont szerinti KMO101-0105MSLIC18 azonositdé szamu
keretmegallapodas X.2. pontjaban foglaltakra is figyelemmel a jelen szerzédésben
szabalyozott mértékii késedelmi-, valamint meghiusulasi kétbér fizetését vallalja arra
az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, késedelmesen teljesit, vagy nem teljesit.

9.4.2. Amennyiben jelen szerz6dés 3.2. pontjaban meghatarozott hataridokig Vallalkozénak
felrohatd okbdl jelen szerzddés 1. szdmi mellékletben meghatarozott feladatok
teljesitése, illetve hozza tartozd dokumentumok atadas-atvétele nem fejezddik be
sikeresen, Vallalkoz6 — az erre okot add koriilmény jellegétdl (késedelem, vagy hibas
teljesités) fliggden — késedelmi kotbér fizetésére koteles.

9.4.3. A kotbér alapja a késedelmesen teljesitett vagy nem teljesitett szolgaltatas nett6 dija.
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9.4.4. A késedelmi kotbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjatol napi 1% mértéki, a késedelmi kdtbér maximalis mértéke 20%.

9.4.5. Jelen szerzodés Vallalkozonak felréhatdé meghiasulasa, illetve 25 naptari napot
meghalado késedelem esetén Megrendeld jogosult a Szerzodést azonnali hatallyal
felmondani, illetve elallni, mely okan Vallalkozé meghitsulasi kétbér fizetésére lesz
koteles. A meghiusulasi kotbér mértéke: a szolgaltatas Osszértékének 25%-a.

10. A Szerzédés modositasa, megsziinése:

10.1. A jelen Szerzédés annak maradéktalan teljesitésével a Szerz6d6 Felek kiilon jognyilatkozata
nélkiil megsziinik.

10.2. Szerzdd6 Felek a jelen Szerzodést k6zos megegyezéssel, irasban barmikor megsziintethetik.

10.3. Megrendel6 jogosult a jelen Szerzodést irasban, azonnali hatallyal felmondani, — illet6leg
amennyiben a jelen Szerzodés alapjan Vallalkozo6 részérol teljesitésre még nem keriilt sor,

Megrendelo jogosult a jelen Szerzédéstdl Vallalkozohoz cimzett irasbeli nyilatkozattal elallni

— az alabbi valamely feltétel teljesiilése esetén:

10.3.1. Vallalkozo a-teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja

10.3.2. Vallalkozé késedelmes teljesitése esetére kikotott késedelmi kétbér mértéke eléri a
maximalis mértéket.

10.3.3. Vallalkoz6 -a jelen Szerzddésben foglalt barmely kotelezettségét megszegi és a
Szerz6désben vallalt kotelezettségének irasbeli felhivas ellenére, a felhivasban
megjelolt hatarido alatt sem tesz eleget.

10.3.4. Vallalkozé megszegi a jelen Szerz6désben vallalt szerzédéses kdtelezettségét.

10.3.5. Vallalkozo ellen a jelen Szerzddés megkétését kovetden csdd-, felszdmolasi-,
végelszamolasi-, hivatalbol torténd torlési- illetve egyéb, a Villalkozd
megsziintetésére iranyulo eljargs indul vagy a Vallalkozo adbszama torlésre kerdil.

10.4. Megrendel6 a szerzodést felmondja — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi,
hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskedni tudjon —, ha

10.4.1. Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

10.4.2. a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

10.5. Vallalkozé a szerzodés megszlinése elott mar teljesitett szolgaltatas szerzddésszerii pénzbeli

ellenértékére jogosult.

10.6. A Szerz8dés azonnali hatalyu felmondasa esetén a Szerzodés megsziinésének napja a

felmondast tartalmazé jognyilatkozat kézbesitésének napja.

11. Megrendeld részérol kapcesolattarto és adatai:

Kapcsolattart6 ncvc: Tarcsa Zsolt
Kapcsolattarto telefon szama: +36 1 354 4229
Kapcsolattart6 telefax szama; -

Kapcsolattartd e-mail cime; tarcsazs(@obh.birosag.hu

12. Vallalkozé részérél kapcsolattart6 és adatai:

Kapcsolattarto neve: Lengyel Zoltan
Kapcsolattarto telefon szama: +36 70 452 6815
Kapcsolattarto telefax szama: ---

Kapcsolattart6 e-mail cime: zoltan.lengyel@snt.hu

13. A szerzddés tartalménak értelmezése:
A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, valamint barmely, a teljesitéssel kapcsolatos
ellentmondas esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozé rendelkezései, tovabba

g
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Magyarorszag mindenkor hatalyos jogszabalyai iranyadok. Jelen szerzédés a KM-ban
meghatarozottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerz0dés elvélaszthatatlan részét képezi a Beszerzd és az Eladd kozott létrejott fent
hivatkozott KM és mellékletei.

14. Vallalkozo a jelen egyedi szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szold 2011. évi
CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil. Vallalkozd
tudomasul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasardl - a valtozas bekdvetkezésétol
szamitott 8 napon beliil - kételes Megrendel6t irdsban értesiteni. Vallalkozd tudomasul veszi
tovabbd, hogy a valdtlan tartalmt nyilatkozat alapjan létrejott szerzodést Megrendeld jogosult
azonnali hatallyal felmondani, vagy attdl elallni.

15. A szerzddést a felek attanulmanyozas és értelmezés utan, mint szandékukkal és {igyleti akaratukkal
mindenben megegyez6t ,,hat” (6) t;r,cdeﬂ pg.l\ddnyban jovéhagydlag irjak ala.

c |
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Pénziigyi ellenjegyzés:
Budapest, 2018.CE. o7
Herdon Eva

foosztalyvezetd
OBH Gazdalkodasi Fbosztaly

Jogi ellenjegyzés:y,

“"% %:u.za Kr1szt1an
fbosztalyvezetd
OBH Ké&zbeszerzések és

Szerzédéses Kapesolatok Foosztalya

Szerzddés mellékletei:

1. szami melléklet: Miiszaki leiras
2. szami melléklet: Artablazat (Vallalkozé ajanlata)
3. szamu melléklet: Migralasi és pénziigyi litemterv
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Miszaki dokumentacio
MIGRALAS (2.RESZFELADAT)

1. Feladatmeghatdrozds
A projektben az OBH és a birésagok irodai alapszoftver rendszereinek tovabbfejlesztése valosul
meg. A feladatnak része a jelenlegi, 12 ezer felhasznalds, heterogén, orszagos kiterjedésti (149
szervezeti egység) GroupWise és egy helyszinen Linux rendszer kivaltasat biztositd licencek
szallitasa, valamint a rendszer migralasa redundans, Microsoft alapokon nyugvé szolgaltatasba,
tovabba a leszallitott licencek hasznalatanak oktatasa.

Ajanlatkérd "Megfeleld Kormanyzati Intézménynek™ minésiil, igy részére megadhaté Microsoft
,GOV” kedvezmény. A projekt részeként a szervezet szamara Microsoft Nagyvallalati
Szoftvercsomagot (EA) kell leszallitani, amelynek ki kell alakitani a kdzponti (szerver oldali)
strukturajat, és az Gsszes licenccel érintett kliens szamitogépen sziikséges telepiteni a Microsoft
Office 365 ProPlus terméket, melybdl az Outlook komponenst konfiguralni kell az 4j rendszerben
talalhaté postalddak elérésére.

A projekt része egy elektronikus oktatasi rendszer létrehozasa is, lehetleg az Ajanlatkérd nyilt
forraskodu keretrendszerére épitve.

2. Rendelkezésre bocsdtott eroforrdasok
A projekt megvalositasahoz Ajanlatkérd biztositja a kdvetkezdket:

— arendszerhez sziikséges, megfeleléen méretezett hardver elemek

— megfelel6 kialakitasu szerverszobak az egyes site-okon

— megfeleld halozati savszélességek

— az intézmény biztonsagi osztalyba sorolasa

—  VMware virtualizacios licencek (8 db BD715A HP VMw vSphere EntPlus 1P 3yr SW
segédprogram licenc, 1db P9U41 AAE HPE VMw vCenter Server Std for vSph 3y E-LTU
segédprogram licenc)

A részletes informaciokat Ajanlatkér6 a nyertes Ajanlattevo rendelkezésére bocsatja.
3. Ajdnlattevé feladatai - MIGRALAS (2.RESZFELADAT)

3.1. Tervezés:

— Projektterv - litemezés és er6forrasterv - elkészitése és Ajanlatkérdvel torténd jovahagyatasa

— Rendszerterv készitése

— Implementéacios terv készitése

— Migracids folyamat tervezés

— Pilot fazis tervezése

— Tesztelési terv készitése

—  Utemezés tervezés

— Felhasznal6i kommunikécio tervezés

— Minden tervezési és implementacidés megoldasnak illeszkednie kell Ajanlatkérd jelenlegi IT
infrastruktarajahoz és szabalyozasdhoz, melyekrdl Ajanlattevot a tervezés soran az Ajanlatkérd
altal delegalt szakértdk tajékoztatnak. A megvaldsitds folyaman a tervekhez képest tortént
valtozast vissza kell vezetni a tervdokumentacioba.

— Mentések tervezése (integracio a meglévé mentési kdrnyezetbe)

3.2. Kozponti infrastruktira kialakitasa:

— Virtualizacios kémyezet kialakitdisa VMware alapokon

— Active Directory cimtar kialakitasa

—  Azure Active Directory kialaitasa szinkronizacié a helyi Active Directory-val
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System Center Configuration Manager (SCCM) kérnyezet kialakitasa

Exchange szerver kérnyezet implementélasa

Exchange szerver stabilitas vizsgélat, performancia és failover tesztelés

Cimtar szinkronizacid kialakitasa Novell eDirectoryval

Office 365 kliens aktivalas megvaldsitisa

Mentések kialakitasa, illesztése a meglevo rendszerhez

Skype for Business csoportmunka tdmogaté kommunikécids szoftver bevezetése

3.3. Desktop kornyezet kialakitasa:

Linux munkaallomasok jratelepitése

SCCM Kkliens telepités, tesztelés

Office pilot telepités

Office telepités SCCM-mel

A korabbi és az Uj rendszerek egylttélésének kialakitasa

3.4.Migracio el6készitése:

Migracids kornyezet kialakitasa

Rendszerek egyiittélésének tesztelése, stabilizalasa

Migracids folyamat tervezése

Pilot postafiokok atmozgatasa

Migracids tesztelések kiértékelése, szitkséges modositasok végrehajtasa

Oktat6 rendszer elokészitése

Rendszergazdai kor oktatasa

Az ij rendszer ismertetése a felhasznalok felé a levelezés valtozasaval kapcsolatban

3.5. Migracio:

l

Felhasznal6k oktatésa az 0j rendszerre
Kulesfelhasznaloi kor oktatasa

Tdmeges postafiok és online archivum migralas
Felhasznal6i atallas tdamogatésa

3.6. Atadis:

Atadas elétti ellenérzések végrehajtasa és atadas tizemeltetésre
Projektzaras
Projekt és miiszaki dokumentumok véglegesitése €s atadasa

3.7.Tovabbi informaciok a szolgaltatasi feladatokhoz

Informécidbiztonsagi megfontolasbol az adatok tarolasat Ajanlatkerd infrastruktirajaban kell
megvalositani.

A rendszer megvaldsitaséhoz sziikséges licencek széllitasa Ajanlattevé feladata. Az Aj anlatkérd
altal meghatérozott, a rendszer megvaldsitasahoz sziiksége licencek a Miszaki dokumentacio
mellékletében talalhatok.

A magas rendelkezésre 4lldsu hardver és szoftver komyezet kialakitasat a hardverszallito altal
elvégzett elézetes installaciobol kiindulva kell elvégezni.

A kdrnyezetnek képesnek kell lennie a kdvetkez6 szolgaltatasok futtatasara:

o Az Exchange szerver, valamint a jovobeli teljes infrastruktira kiszolgaldsat biztosito
cimtar. A Groupwise funkciéin tulmutatd, a Novell cimtarhoz kéthetd alkalmazasok
ebben a fazisban nem keriilnek migralasra.

o A meglevd eDirectory és az 0ij cimtar szolgaltatasok kozott identitas szinkronizaciot
kell kialakitani.

A heterogén kérnyezet miatt Ajanlattevé vegye figyelembe, hogy nagy szdmban varhato
manualis tevékenység a kliens oldali telepités, valamint a postafidk és online archivum migracié
soran.
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Szallitando dokumentacidk

(e]

O O O 0O O 0O O 0O 0

Projektterv

Rendszerterv
Implementaciods terv

BCP és DR tervek
Migracios terv

Oktatasi tematika
Vizsgadokumentumok
Teszt jegyzokonyvek
Uzemeltetési dokumentacié
Rendszerbiztonsagi terv

A migraciét ugy kell megvaldsitani, hogy az az éles iizemet ne veszélyeztesse.
A tervezett pilot 200 felhasznalét érint.
Ajanlattevének oktatasi szolgéltatast kell nyujtania a kdvetkezd szempontok szerint:

o
o

A tervezett 1étszam 12 ezer £6.

Az oktatast a hallgatoi elfoglaltsdgok és a szervezet természetes valtozdsai miatt a

projekt {iteméhez illeszkedden, a tervezés sordn meghatirozandé médon érdemes

elvégezni.

Az oktatast harom felhasznal6i korben kell megtartani

> Rendszergazdak

» Kulcsfelhasznalok

» Felhasznalok

A rendszergazdai kor oktatasara vonatkozo kdvetelmények:

» Az oktatds az Exchange szerver és a csoportmunka tamogaté6 kommunikécios
megoldas kiszolgalé oldali lehetdségeit mutassa be, kitérve az lizemeltetSi
feladatokra is a (korlatok, lehetdségek bemutatasaval).

» Az oktatas személyesen, tanteremben, kdzpontilag valosuljon meg az ajanlattevd
altal biztositott helyszinen és eszk6zokkel. Az oktatast 10 f6s csoportokban, egy
csoport esetén 8 tanitasi draban, maximum 70 6s résztvevoi kort feltételezve kell
megtartani. Az oktatas laborgyakorlatot is tartalmazzon €s az elsajatitott
tananyaghoz kapcsolddé vizsgaval zaruljon.

A kulesfelhasznaléi kér oktatasara vonatkozo kdvetelmények:

» Az oktatds az Exchange szerver és a csoportmunka tamogaté kommunikacios
megoldas kiszolgald oldali lehetdségeit mutassa be, kitérve az ilizemeltet6i
feladatokra is a (korlatok, lehetdségek bemutatasaval).

» Az oktatas személyesen, tanteremben, kozpontilag valdsuljon meg az ajanlattevd
altal biztositott helyszinen és eszkozdkkel. Az oktatast 10 fés csoportokban, egy
csoport esetén 8 tanitasi 6raban, maximum 330 fos résztvevoi kort feltételezve kell
megtartani. Az oktatds laborgyakorlatot is tartalmazzon és az elsajatitott
tananyaghoz kapcsolédé vizsgaval zaruljon.

A felhasznaldi kor oktatasara vonatkozo kovetelmények:

O

o}

Az oktatas az Exchange szerver és a csoportmunka tamogaté kommunikécios megoldas
kliens oldali hasznélati lehet6ségeit mutassa be.

Az oktatasa e-learning formaban torténjen, amely egésziiljon ki elektronikus modon
tdmogatott laborgyakorlatokkal.

Ajénlattevd biztositson legalabb 40 embernapnyi helyszini csoportos konzulticios
lehetdséget a felmeriil6 kérdések megvalaszolasara.

Az oktatas az elsajatitott tananyaghoz kapcsolddé vizsgaval zaruljon.

A vezet6k oktatasat kiilon felhasznaléi csoportokban, vezetéi szempontoknak
megfeleld fokusszal kell megtartani.

A vezetdi kér oktatasahoz kapcsoldddan vezetdi konzullaciol kell biztositani, aimelyre
harom idépontot kell biztositani, alkalmanként 4 éras idétartamban.

Az alkalmazott e-learning rendszer legyen alkalmas az alabbi funkciok ellatasara:
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o nyilt szabvanyon kell alapulnia
o thmogassa a tananyagok egyszerli, nyilt szabvanyon alapul6 eszkozokkel torténd
létrehozasat és feltdltését, felhasznalasat
o tegye lehetdvé a hallgatok regisztralasat, elérehaladasuk folyamatos nyilvantartasat
o az oktatasi anyagok webes alkalmazassal legyenek elérhetdek
» let6lthetd dokumentaciok
= e-learning anyagok
= prezentaciok
= rovid "how-to" jellegii videdk
o biztositson lehetdséget a megszerzett tudas felmérésére a kévetkezd médokon
= tesztek
= belsd vizsgak
o az oktatasok befejezésével tegye lehetévé az oktatasi anyagok folyamatos elérését
(“knowledge base™)
Az oktatasi csomag részeként Ajanlattevl biztositsa az elektronikus és — sziikség szerint — papir
alapu segédleteket.
Ajéanlattevd az elkésziilt oktatasi keretrendszert, az elkésziilt modulokat és oktatasi
tananyagokat a szerzoi jogokrdl térténd lemondassal a projekt keretében Ajénlatkérének atadja.
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Kulcsar Sandor

A DOKUMENTUNOY
SLEKTRONIKUS ALARASSAL LATTA £L.

Lenkei Arpad Janos

M1. FELOLVASOLAP

Ajanlat targya: A keretmegallapodasos eljaras masodik részében kétendd szerzédés a ,,Microsoft
licencek beszerzése és kapcsolédd migracié az Orszagos Birosagi Hivatal és
valamennyi birésag részére (nagyvallalati konstrukciéban)” targyban

Ajanlattevd adatai'

Név: S&T Consulting Hungary Kft.
Székhely: 2040 Budadrs, Puskas Tivadar at 14,
Szabé,Péter Dezsé, ligyvezetd igazgatd
Képviseletre jogosult (név, beosztas): Lenkei Arpad, IS Uizletdg szakmai igazgaté
Kulcsar Sandor, gazdasasig igazgato
Cégjegyzékszam: 13 09 119660
—Eszém: 11779177-2-13
Kapcsolattarté (név, beosztas): Lengyel Zoltan, Sector Sales Manager
A kapcsolattarté telefonszama: +36 (70) 4526815
A kapcsolattarté e-mail cime: zoltan.lengyel@snt.hu

1. részfeladat: Microsoft licencek beszerzése.?

o

| 796 929 960 Ft*

2 részfeladat: Mlgracmf‘

A .Microsoft licencek beszerzése és kapcsol6dd migracié az Orszagos Birdsagi Hivatal és valamennyi
birésag részére (nagyvallalati konstrukcidban)” targyd, a keretmegallapodasos eljardas masodik része
szerinti kozbeszerzési eljarasban Onok altal kibocsatott eljarast meginditd Felhivasban rogzitett
feltételeket megvizsgéltuk, melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajénlatot tesziink a Felhivasban és
mellékleteiben specifikalt és az ajanlatunkban meghatarozott széllitasnak a keretmegaéllapodas alapjan
megkd&tendd szerzédés feltételeiknek megfeleld médon Lorénd (eljesilésére a jelen nyilalkozalban és
az artablazatban fellinletetl ajanlati aron.

Ajénlatunk elfogadasa esetén vallaljuk, hogy a Felhivas mellékletét képezd szerzbdést megkétjiik és a
szallitdst és a szolgaltatast a hivatkozott szdmi Keretmegallapodésban, a Felhivasban, valamint a
szerzédésben meghatérozottak szerint teljesitjiik a jelen nyilatkozatban és az artablazatban feltiintetett
ajanlati aron.

Konzorcialis ajanlattétel esetén a Konzorciumot alkot6 valamennyi cég nevét fel kell tuntetni.

Az ajénlattételnek nem megfeleld tablazat torolheto.

Az ,ARTABLAZAT” utola6 gordanak utolao oszlopdban szerepld végdsszeget (a kék szini ccllaban 1évét) kell feltintetni.
Az, ARTABLAZAT" utolsé sordnak uiolsé oszlopaban szerepld végosszeget (a kék szint cellaban 1évit) kell feltiintetni.
Az ajénlattételnek nem megfelelé tablazat torolhet.

Az ARTABLAZAT utolsé sordnak utolsd oszlopaban szerepld végosszeget (a kék szinti cellaban lévét) kell feltiintetni.

AWV hwN



Az alabbiak szerint nyilatkozunk tovabba, hogy a kis-és kézépvallalkozasokrdl, fejlédésiik tamogatasaro!
sz616 torvény alapjan:

A Konzorciumot A 2004. évi XXXIV. tv. szerinti minésités:mikro vdllalkozds, kisvallalkozds,
alkotd cég neve kézépvdllalkozds, nem tartozik a térvény hatdlya ald”
S&T Consulting nem tartozik a térvény hatalya ala

Hungary Kift.

Kelt: Budadrs, 2018. julius 24.

Lenkei Arpad Janos és Kulcsar Sandor
S&T Consulting Hungary Kft.

7 A megfelel minsitést a cég neve mellett kell feltintetni
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Microsoft licencek beszerzése és kapcsolodd migracio az Orszagos Birésagi Hivatal és valamennyi birdsag részére (nagyvallalalati konstrukcidban) | Ajanlat

- Mentések tervezése (integracid a
megléva mentési kornyezetbe)

- Virtualizacios kérnyezet kialakitasa
'VMware alapokon

.ﬁmmﬁm_mmm. stabilizalasa
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- Active Directory cimtar kialakitasa MLICSZOLGO02 630
- Azure Active Directory _ﬂ_m_m:wmm_
szinkronizaci6 a  helyi  Active MLICSZOLGO3 310
Directory-val
- System Center Configuration
Manager (SCCM) kérnyezet
kialakitasa
- Exchange szerver kornyezet
Kozponti implementalasa
2. [infrastruktira |- Exchange szerver stabilitas 150 nap 153 540 000 HUF 19,98%
kialakitasa vizsgalat, performancia és failover MLICSZOLG17 1800
tesztelés
- 0_36_,. szinkronizacié kialakitasa MLICSZOLG16 2210
Novell eDirectoryval
- Om‘_n.m~ 365 kliens aktivalas MLICSZOLG18 2345
megvalositasa
- Mentések kialakitasa, illesztése a
meglevé rendszerhez
- Skype for Business csoportmunka
tAmogaté kommunikaciés szoftver]
bevezetése
= _..=_Ex munkaallomasok MLICSZOLGO2 500
Ujratelepitese
Desktop - SCCM kliens telepités, tesztelés MLICSZOLGO3 900
3. [kérnyezet |- Office pilot telepités MLICSZOLG17 2510 175 nap 151 315 000 HUF 19,69%
kialakitdsa |- Office telepités SCCM-mel MLICSZOLG16 840
r A koribbi & &z () rendgiam MLICSZOLG18 2200
egylttélésének kialakitasa
Miarsci - Migracios kornyezet kialakitasa MLICSZOLG22 2000
igracié
| e . = uttélése 200 na 85 755 000 HUF 11,16%
elékészitése Rendszerek  egyuttélésének MLICSZOLG23 393 P o




€l

esepely

020€ L1510ZS21TN 59 aspusabajban  yownjuawnyop

ezsnw s9 pieloigd -

%00°0L 4NH 000 08 92 deuqLg 06¢ £0910ZSIITN seiezjalord - sepeyy| ‘9

2.5212)2WazN sepeje s eseyfeyalbon

0y 20910ZSDITN esaziouslle WMo sepery I
0061 8L510ZSoNN
ooy €0970ZSDITN

00s¢ €ZO10ZSOIN esejebouwse) sejjere 19jeuzseyjay -

%1961 4NH 000 L22 0SL deugLg oPeIbIL wnnyue oPeIbIN| °s

L2101 22910ZS21ITN buuo s9 yoyeisod sabewg) -

ool €/910ZSDIMN BSEIEN0 JO3) Ipjeuzsey3ysony -

EYIErA W ITEY]

00L PLO10ZSDIN I ze esejepo Jjojeuzseyjpy -

ueqiejosade) |eABSEZO}|RA

ELEL 8LOI10ZSOITN SIZIBAS| B P9} RojeuzZsey|3y

e 9s9lausws! Jazspua) M zy -

ESEIE1NO 10) IC0|BUZSEY[34SI|NY

9L €/910ZS21TN 53 lepzebiazspusy b

ovl #/510ZSJ1N 959UZSNIQ|S 19zZSpusl 0¥ePIO -

esejfeyasban yoseysopow sabasynzs

00S £0970ZSDITN ‘asa[eyaLBY §9S2[RZS3} SORIBIN -

00% 20910ZS21TN esgyebzowie yoxoyelsod 10)ld -

069 L1910ZSONN 95929A19) JeweA|o) soeBIN -

tejuely | (ueqoinuysuoy nejeleljeribeu) a19zsa1 Besoulq IAuuswe|ea s [eyeniy 16esoulg sobezsiQ ze oeibiw opojosadey s9 359zJ9Z5aq U] YOS0IIIN







