VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél Veszprém Megyei Jogli Varos Onkormdanyzata (képviseli: Kovacs
Zoltan Veszprém Megyei Jogl Varos Polgarmesteri Hivatal Vérosiizemeltetési Iroda vezetGje,
székhely: 8200 Veszprém, Ovaros tér 9., (addigazgatasi szama: 15734202-2-19, bankszamla
szama: 11748007-15430001) mint megrendel6 - a tovabbiakban: Megrendeld -,

masrészrdl a Veszprémi Koziizemi Szolgaltatdé 2Zrt. (képviseli dr. Temesvari Balazs
vezérigazgatd, székhely: 8200 Veszprém, Hazgyari (it 1. addigazgatasi szama: 13519869-2-
19; cégjegyzék széma: 19-10-500243).; bankszdmla szama: 10918001-00000004-84220008)
mint vallalkozo -a tovabbiakban: Vallalkozo- kzott a mai napon, az alébbi feltételekkel:

1. El6zmények

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy Veszprém Megyei Jogll Véros Onkorményzata a
kdzbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIII. térvény (tovabbiakban: Kbt) 5. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti ajanlatkérének mindsiil és a "VKSZ" Veszprémi Kozlizemi Szolgaitatd
Zrt. gazdalkodasa és szervezete tekintetében megfelel a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjdban meghatarozott feltételeknek, ezért jelen megallapodasban szabalyozott
jogligylet nem tartozik a Kbt. hatalya ala.

2. A szerzOdés targya:

Veszprémi Ringaté Korzeti Ovoda - Erdei Tagévoda (Veszprém, Jutasi
ut. 79/1I1. Hrsz.: 3315) - Terasz arnyékolas

kivitelezési munkainak végzése

a szerzO0dés meliékletét képez6 koltségvetési kiiras szerint.

3. A vallalkozas dija

Jelen szerzddésben szereplé munka vallalkozdi dija netté : 2.566.930,- Ft
AFA 27%: 693.071,- Ft
Osszesen brutto: 3.260.001,- Ft

azaz, Harommillié - kettGszazhatvanezer - egy brutto forint.

4. Kivitelezés teljesitése

4.1. Megrendel6 tartozik a munkaterliletet a megjeldlt hatarid6ben Vallalkozé részére
épitésre alkalmas allapotban atadni. A munkateriilet ataddsat Megrendel6 kezdeményezi, s
egyben gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek

tajékoztatasardl, illetve értesitésérol.



4.2. A szerz6dés alapjan Vallalkozd felel a kivitelezés idészaka alatt egészen a mliszaki
atadas-atvétel lezérasaig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Grzésvédelmi szabalyok
betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérdl és a sziikséges figyelmeztetd
jelzések elhelyezésérdl. A feldjitds mikodo intézmény terliletén torténik. A munkaterilet
lehatarolasa és figyelmeztet tablak elhelyezése Vallalkozo feladata. A munkavégzés idejét és
a nagy zajjal jard munkakat az intézménnyel egyeztetni kell. A munkaterilet atvételétdl a
miszaki atadas-atvétel lezarasaig Vallalkozé felel6sséggel tartozik a munkateriileten végzett
tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszkozok, berendezések és anyagok tarolasat és
Grzését, az élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozo felelGssége kiterjed a szallitdira is. Kiiltéri
ndvényzetet és a fellijitdssal nem érintett épitményeket a munkateriilet atadas- atvétel eldtti
allapotnak megfelel6en a kivitelezés soran meg kell 6vni, kivitelezés soran okozott karokat a
Vallalkozé az eredeti allapotnak megfeleléen helyrealiitja. A munkateriilet allapot rogzitése
atvételkor a Vallalkozd feladata. Munkaterilet atadaskor Vallalkozd épitési naplét nyit, melyet
a kivitelezés soran folyamatosan vezet.

4.3. Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerzGdésben rogzitettek modositasa (pl:
hatarid6k, dsszegek stb.) az épitési napldba torténd bejegyzéssel semmilyen formaban nem
hajthatd végre, azt kiilon szerzodésmddositas keretében lehet megtenni.

4.4. Az eltakarasra ker(l6 munkarészeket Vallalkozo koteles Megrendel6nek bemutatni és 6t
az eltakarasrdl azt megel6zéen napldbejegyzés Utjan (3 naptari nappal korabban) vagy
irdsban (1 munkanappal korabban) értesiteni. Nem mentesil a Vallalkozd a felelosség aldl,
ha a Megrendeld az ellen6rzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

4.5. A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos csatlakozas lehet6ségét a Megrendel
biztositja, azonban a fogyasztas koltségei a Vallalkozdt terhelik.

4.6. Megrendeld jogosult a jelen szerzédéssel megrendelt munka barmely vonatkozasaban
modositast kezdeményezni. A mddositassal érintett megrendelés esetében azonban viselnie
kell a teljesitési hataridd és a vallalkozasi dij esetleges valtozasanak kovetkezményeit.

4.7. Vallalkozo kételes minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrGl a gyartd és forgalmazd
vallalatoktdl a minGségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozo tartozik a nemzeti szabvany
szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Vallalkozd kotelessége sziikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos
minségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése. Beépitésre csak Magyarorszagon
mindsitett, érvényes szabvanyoknak és az ajanlatban meghatdrozott miiszaki feltételeknek
megfeleld, kifogastalan anyagok és termékek hasznalhatdk.

4.8. Vallalkozé alvallalkozd igénybevételére nem jogosult, a kivitelezési munkakat csak sajat
maga végezheti.

4,9. Vallalkozd a gyartas és beépités folyaman elGirt vizsgalatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendel6 irdsos utasitdsdra és
koltségtéritése mellett végeztet.

4,10. A munka mindségének meghatarozasdra a szerzGdéskotés idGpontjaban kotelezden
alkalmazandd nemzeti szabvanyok, az agazati m(iszaki szabalyzatok és a vonatkozo mdiszaki
iranyelvek elGirasai szolgalnak.

4.11. A Megrendel6nek jogdban all az egyes szerkezetekrdl illetve az épitGanyagokrol
fliggetlen szakértokkel minGségellendrzé vizsgalatot készittetni. Amennyiben a szakértdi
vélemény az eldirttdl ill. a tervben meghatarozottdl vald eltérést mutat ki, Ggy a vizsgalat és
a helyredllitds koltsége a Vallalkozdt terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendeld kartéritést
kérhet.

4.12. A teljesités helye oktatasi intézmény tertlete, id6pontja a nevelési év idejére esik, ezért
a munkavégzés feltételeit elézetesen egyeztetni kell az intézmény vezetdjével.
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4.13. A szerz6dés teljesitésének hatdrideje:
Kivitelezés ideje: 2019. jllius 29-t6l — 2019. augusztus 23-ig.
A szerzGdés véghatarideje: 2019. augusztus 23.

5. Miszaki atadas-atvétel

5.1. A Kkivitelezés befejezésekor Vallalkozé miszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez,
melyrél Megrendel6t a kit(iz6tt id6pont el6tt 2 munkanappal koteles értesiteni. Az eljaras
soran a Megrendel6 az atadas-atvételi jegyz6konyvben tett nyilatkozatdval igazolja a
szerz6désben foglaltaknak megfelel6 teljesitést.

5.2. A mliszaki atadas-atvétel feltétele a hidnymentes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval, a
szerzOdés teljesitése a haszndlatbavétel feltételeinek biztositdsaval, a birtokbaadasi eljaras
hianytalan lefolytatdsaval zarul. Megrendel kotelezettsége az eljarason valdé megjelenés, és
a hianytalanul, kifogastalan mindségben, haszndlatba vételre és lizemeltetésre alkalmas
allapotban elkésziilt 1étesitmények atvétele. Az atvételt Megrendeld csak olyan hidnyossagok
esetén tagadhatja meg, melyek a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozzak.

5.3. Vallalkozdnak 2 munkanappal a miiszaki atadas-atvételi eljardas megkezdése el6tt a
benne a megvaldsulasi tervet a beépitett anyagok, szerkezetek miibizonylatait, a min&ségi
tanusitvanyait, (305/2011 EU rendelet szerint) szabvanyossagi nyilatkozatokat, valamint a
felel6s kivitelez6i (miiszaki vezet6i) nyilatkozatokat, melyekben rogzitésre keriil, hogy
Vallalkoz6 a munkat a szerzodésben foglaltak szerint teljesitette.

5.4. Az épitmény miiszaki atadas-atvételét, a hibdk, hianyok és hianyossagok kijavitasat,
potlasat kdvetben - a szerz8dés teljesitéseként - a Vallalkozd a Megrendel§ birtokaba adja az
épitményt, épitményrészt, és az épitési-bontdsi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo
a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 5. melléklete szerinti kitoltott hulladék-nyilvantarté lapot. A
kivitelezés soran keletkezett hulladék jogszabalynak illetve kornyezetvédelmi elGirasoknak
megfelel6 elszallitasara vagy elszéllittatasara a Vallalkozo kotelezettséget vallal.
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5.5. A birtokba adas soran a Vallalkozé a Megrendel6nek atadja az 6t megilleté épitési napld
példanyt, az épitési naplé dsszes mellékletét, a megvaldsitasi dokumentacidt és a jotallasi
dokumentumokat, igy kiilondsen: lUzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast.

6. Pénziigyi feltételek

6.1. Vallalkozd 1db végszamla benyujtasdra jogosult. Vallalkozd a végszamlat az
eredményes miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasat kovetden, a Megrendeld miszaki
teljesités igazoldsa alapjan nyujthatja be a Megrendelonek. Megrendel6 a kézhezvételtél
szamitott 30 naptari napon belll atutalassal kiegyenliti a Polgari Torvénykonyvrdl sz6lé 2013.
évi V. torvény (PTK) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

6.2. Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy a Vallalkozd altal benydijtott szamla
Megrendel0 részérdl torténd teljesitésének a feltétele, hogy a benyulijtas idépontjaban nem
allhat fenn lejart, meg nem fizetett helyi add tartozasa. Vallalkozd hozzajérul, hogy a
Megrendel6 a kifizetés teljesitését megel6zéen a helyi addhdtralékra vonatkozd informaciot
kérjen le a Veszprém Megyei Jogli Varos Onkormanyzat Addirodajanak nyilvantartasabdl.
Amennyiben az Adéiroda nyilvantartasa szerint Véllalkozd részérdl lejart, meg nem fizetett
tartozas dll fenn, Vallalkozd kotelezettséget vdllal arra, hogy a meg nem fizetett tartozast 5
napon belll atutaldssal teljesiti Veszprém Megyei Jogu Véros Addirodajanak az esedékes

hatralék szerinti szamlaszamara.



6.3. A szamla Vallalkozd jelen szerzédésben meghatarozott bankszamldjara torténd
atutalassal keriil kiegyenlitésre.

6.4. Amennyiben Megrendel6 vagy valamely hatdsdg rendelkezése alapjan a kivitelezést —
Vallalkozdnak fel nem réhaté ok miatt — le kell allitani, vagy azt 30 naptari napon tul
sziineteltetni kell, Véllalkozd jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

6.5. A Megbizé fizetési késedelme esetén a PTK 6:155. § szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles.

6.6. Vallalkozd képviselGje — figyelemmel az allamhaztartasrél sz6l6 2011. évi CXCV. torvény
41.8 (6) bekezdésében és az allamhaztartasrol szdl6 térvény végrehajtasardl szlé 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra — nyilatkozik, hogy a Vallalkozé
a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan
atldthatd szervezetnek mindsil. Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa
esetén haladéktalanul értesiti a Megbizét. Tudomdsul veszi, hogy valdtlan tartalmd
nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Megbizo felmondja, vagy — ha a szerz8dés
teljesitésére még nem kertilt sor — a szerzédéstal elall.

7. A szerzddés megerdsitése és a szerzodés megsziinése

7.1. A Véllalkozd hibdjabdl fakado késedelmes teljesités esetén Vallalkozo kételes a
Megrendelének naponta a nettd vallalkozoi dij 3 %-anak megfelel6, de 6sszesen maximum a
nettd vallalkozdi dij 30%-anak megfelelé késedelmi kétbért megfizetni. A jogos kdtbér ugy
keriil érvényesitésre, hogy a Vallalkozd a szdmlajat a teljes Osszegrdl dllitja ki, és a
megrendel§ a kotbér 6sszegérbl szamviteli bizonylatot allit ki, amely a tényleges kifizetés
soran a szamla Osszegével szembeallitasra kerdil.

7.2. Tiz napot meghaladd, a Vallalkozénak felrdhatd okbdl szdrmazé, jegyzokonyvben, vagy
egyéb irdsos dokumentumban (pl.: megrendelbi felszélitds) rogzitett késedelem esetén a
vallalkozdi teljesités meghitsultnak tekintendd, amely esetben Vallalkozé a nettd vallalkozdi
dij 30%-anak megfelelé meghitsulasi kétbért kteles megfizetni Megrendeldnek.

7.3. A Megrendeld — érdekeire tekintettel - a szerzOdéstl a szerz8dés teljesitésének
megkezdése elétt barmikor elallhat, ezt kovetden a teljesitésig a szerzddeést felmondhatja,
kételes azonban a Vallalkozd elvégzett és dokumentalhatdé munkajanak dijat és koltségeit, az
elallasbdl szarmazo karat megtériteni.

7.4. A szerzédésben vallalt véghataridd kotbérterhes.

7.5. Megrendel6 a szerzGdést azonnali hatallyal felmondhatja, ha a 6.1. pontban
meghatarozott késedelmi kétbér legmagasabb 6sszegének felszamitasara jogosultta valik.

7.6. Megrendel6 a szerz6dést azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a 6.2. pontban
meghatérozott meghilsulasi ktbér felszamitasara barmely okbdl jogosultta valik.

8. A felek egyiittmiikodése

8.1. Szerzddd felek kdlcsondsen rdgzitik, hogy a szerzGdés teljesitésében egyiittmiikodnek,
a szerz8dés teljesitése érdekében egymast minden Iényeges koriilményrdl elektronikus dton,
vagy az épitési napldba torténsd bejegyzéssel irasban tajékoztatjak.

8.2. A Vallalkozd véllalia, hogy Kkivitelezés allasarél - szdban, illetve emlékeztetOk
megklldésével — folyamatosan tajékoztatia Megrendel6t. Amennyiben a munkakozi
egyeztetéseken a Megrendeld képviselGje is jelen volt a Véllalkozd altal készitett emlékeztetd
a Megrendel6 ellenjegyzésével valik érvényessé.
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8.3. A szerz0dés teljesitéséhez szilkséges egylittm{ikodés keretében a felek részérdl szakmai
nyilatkozattételre az alabbi személyek jogosultak:

Megrendeld részérol:

cim:
Tel/Fax:

E-mail:

cim:
Tel/Fax:

E-mail:

Veszprém MIv Polgarmesteri Hivatal

Varosiizemeltetési Iroda
Oveges Balint csoportvezetd
8200 Veszprém, Ovaros tér 9.
(88) 549-343; (88) 421-418

boveges@gov.veszprem.hu

Baranyai Orsolya, intézményiizemeltetési ligyintézé
8200 Veszprém, Ovaros tér 9.

(88) 549-168; (88) 421-418
obaranyai@gov.veszprem.hu

Vaéllalkozo részérdl:Vallalkozo részérdl:

cim:
Tel:
E-mail:

cim:
Tel:

E-mail:

~VKSZ” Veszprémi kéziizemi Szolgaltato Zrt.
Salga Balazs vdrosgazdalkoddsi igazgato

8200 Veszprém, Hazgyari Ut 1.

06/20-553-9679

SalgaB@vkszrt.hu

Kapcsos Krisztian virosgazdalkodasi igazgato h.
8200 Veszprém, Hazgyari u. 1.

06/20-419-4699

KapcsosK@vkszrt.hu

8.4. Vallalkozo vallalja, hogy jelen szerzdés teljesithetGségét érdemben veszélyeztetd
illetve a teljesitést konkrétan akadalyozo korlilményekrdl haladéktalanul irésban

értesiti a Megrendeldt.

8.5. Vallalkozd kotelezettséget vdllal arra, hogy jelen megallapodas hatalya alatt
megfelel a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt kovetelményeknek.
Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a megfelelés tényérdl tajékoztatja a

Megrendel6t.

9. Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatossag

9.1. A Vallalkozd kijelenti, hogy a teljesitésbe bevont szakemberek rendelkeznek az adott
kivitelezési feladat elvégzéséhez sziikséges jogosultsaggal, valamint feleldsség biztositassal,
amelynek tartalmat a MegrendelGvel ismerteti.

9.2. A Vallalkozé nyilatkozik arrdl és szavatol azért, hogy a

szerzOodésbhen vallalt

kotelezettséget - ezen belll kiilondsen a feladat teljesitésére iranyuld tevékenységet -



jelentés gyakorlattal rendelkezé szakemberektdl elvarhatd szakértelemmel és gondossaggal,
legjobb tudasa szerint és a legnagyobb korliltekintéssel, valamint a tervezésre vonatkozo jogi
normak (torvények, rendeletek), eurdpai szabvanyokat kozzétevé nemzeti szabvanyok,
eurépai miszaki engedélyek, kozés miszaki el6irasok, nemzetkdzi szabvanyok, eurdpai
szabvanyligyi szervezetek altal kidolgozott mlszaki ajanlasok, nemzeti szabvanyok, nemzeti
miszaki engedélyek, nemzeti mlszaki elGirasok illetve kialakult szakmai kovetelmények
alapjan teljesiti. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédés teljesitése soran
a Megrendeld szakmai és gazdasagi szempontjainak messzemené figyelembevétele mellett a
tudomasara jutott megrendelGi érdekek érvényesitésével jar el.

9.3. Vallalkozé jotall a jelen szerzOdésben foglalt kotelezettségeinek szerzGdésszer(i
teljesitéséért, tovabbd az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
minGségéért, flggetlendl attdl, hogy azokat sajat maga vagy egyéb jogszer(ien bevont
harmadik személy alkalmazza.

10. Szavatossag és jotallas

10.1. Vallalkozé az altala kivitelezett létesitményekre, illetve létesitményrészekre a
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben megfogalmazott jotallasi (garancialis) idGtartamot
vallal.

10.2. Megrendel6 tartozik a jotallasi ido alatt fellép6 hibakat a Vallalkozonak haladéktalanul,
de legkésobb a vallalt jétallasi id6 lejartdig a Vallalkozd tudomdséara hozni. A Vallalkozd
tartozik a hibabejelentést kovetden haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a csere
érdekében. Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a bejelentéstdl szamitott 15 napon belll
nem végzi el Vallalkozd, ugy a Megrendel6 jogosult a Vallalkozd koltségére azt mas
kivitelezOvel elvégeztetni.

10.3. Vallalkoz6é szavatossdgi kotelezettsége a sikeres mliszaki atadas-atvételi eljaras
lezérasanak napjatdl kezdddik, beleértve a Megrendelé altal korabban mar atvett
munkarészeket is.

11. Kiilonleges szerzodéses feltételek

11.1. Ha a Vallalkozd ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna, akkor
Megrendeld jogosult az err6l vald tudomasszerzést kovetden, a munkak szakértvel vald
felmérésére és a munkaknak — a Vallalkozd koltségére torténé — haladéktalan tovabbaddasara
egy masik Vallalkozo felé.

11.2. A szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezi a kivitelezési munka elvégzéséhez
szilkséges tételes koltségvetés.

12. Zaro rendelkezések

12.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés modositasa csak irdsbeli szerz6dés-
modositassal torténhet.

12.2. A szerz6désben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a PTK elGirdsait
kell alkalmazni.

12.3. Szerz0dd felek e szerzGdés alairasaval minden, a szerzGdésbdl fakadd esetleges
jogvitajuk esetére a Veszprémi Jarasbirdsdg — hataskor hianyaban a Veszprémi Torvényszék
- kizarélagos illetékességének vetik ald magukat.

12.4. Szerz6dd felek kijelentik, hogy a fenti, egymassal szd szerint egyezd, 4 példanyban

késziilt Vallalkozasi szerzGdést elolvastak, annak tartalmat résziikre megmagyaraztak és azt
megértették, majd a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagydlag
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"VKSZ" Veszprémi Koziizemi
Szolgiltaté Zrt.

8200 Veszprém, Hazgyari u 1.

Cégjegyzékszam: 19-10-500243
Adoszam: 13519869-2-19

Név : Erdei Tagovoda

Cim : 8200 Veszprém. Jutasi ut 79.

A munka leirdsa:
Terasz émyékolas 3 pavilonnal

Készillt: Veszprém, 2019.05.27.

Készitette :Kapcsos Krisztian

Koltségvetés f60sszesitd

Anyagkoltség Dijkltség

Megnevezés

1. Epitmény kozvetlen koltsége 1.727.862 839.068
1.1 Koézvetlen onkoltség dsszesen 1.727.862 839.068
2.1 AFA vetitési alap 2.566.930

22 Afa 27.00% 693.071

3. A munka dra 3.260.001

( m 2
m\%ﬁ“ﬂ Vt5q
g_ﬁl.m‘c ant wd

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2017.4 - GOLD programcsomagjival. %%Q}

et



1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 34-001-5.2 (24)
Acél tetOszerkezet, acél szaruzattal acél labakon ragasztott
diilellel rogzitve,antracit szinben
15,01-30,00 kg/m? tomeg k6z6tt
55,5 m2 0 12.985 0 720.668

2 46-005-14.2.2 (38) ON
Uregkamrés vagy tomdr polikarbonat
bel- és kiiltéri lap régzitése meglévd vaz szerkezetre
takar6 elemmel ellatott leszorit6 idommal
20 m 0 950 0 19.000

3 46-005-16.1 (41) ON
Uregkamras, egy vagy mindkét oldalon UV allo,
kiiltéri polikarbonat lapok elhelyezése,
6,30 m? feliiletig
55,5 m2 0 800 0 44.400

4 49-021-1.1.1.1-0190001 (1)
Méretre késziteft napvitorla elhelyezése, tartokonzollal
1,60 m szélességig
1 db 221.862 20.000 221.862 20.000

5 49-021-2.1.1.1-0199074 (11)
Meéretre készitett napellenz6 elhelyezése, tartdkonzollal (az
alapdr betonra torténé szerelést vesz figyelembe), manualis
mozgatéissal,
nyitott kivitel,
3,00 m szélességig
Comfort napvitorla Solids textillel, szereléssel szallitassal
1 db 1.506.000 35.000 1.506.000 35.000

Munkanem Osszesen: 1.727.862 839.068

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kiltségvetés 2017.4 - GOLD programcsomagjaval.
A tételszamot kavett ON és jeldlés garantdlja a koltségvetési tétel és az ON normagyiijteményben szerepl szoveg egyezségét, a "#" pedig a teljesitményigazolés létét
C:\terc\tercvip\2017_3\onszla\Frdei §voda teraszimyckolds javitott.slo8
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