VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejétt egyrészrl Veszprém Megyei Jogl Véros Onkorményzata (képviseli: Kovacs
Zoltan Veszprém Megyei Jogu Varos Polgdrmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Iroda vezetéje,
székhely: 8200 Veszprém, Ovaros tér 9., (addigazgatasi szama: 15734202-2-19, bankszamla
szama: 11748007-15430001) mint megrendel6 - a tovabbiakban: Megrendeld -,

masrészrél Colas Ut Zrt. (képviseli: Banyavari Gabor teriileti igazgatd és Sebestyén Baldzs
termelési fémérnok egylittesen, székhely: 1113 Budapest, Bocskai Ut 73., (addigazgatasi
szama: 14904134-2-44, bankszamla szama: 10800007-60000000-13317003), mint vallalkozo
-a tovabbiakban: Vallalkozo- kozdtt a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. A szerzodés targya:

Veszprémi Bolcsddei és EU. Alapellatasi Integralt Intézmény -
Mddszertani Bolcsode (Veszprém, Cserhat Itp. 13. hrsz.: 2528/1) -
motorpalya és térkoburkolat épitése”

kivitelezési munkai
a szerzodés mellékletét képezd koltségvetési kiiras szerint.

2. Avallalkozas dija

Jelen szerzédésben szereplé munka vallalkozéi dija nett6 : 675 250,- Ft
AFA 27% 182 318,- Ft
Osszesen brutté: 857 568,- Ft
azaz, nyolcszazotvenhétezer-otszazhatvannyolc brutté forint.

3. Kivitelezés teljesitése

3.1. Megrendel6 tartozik a munkateriiletet a megjeldlt hataridoben Vallalkozd részére
épitésre alkalmas allapotban atadni. A munkateriilet atadasét Megrendel6 kezdeményezi, s
egyben gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek
tajékoztatasardl, illetve értesitésérdl.

3.2. A szerz6dés alapjan Vallalkozo felel a kivitelezés idOszaka alatt egészen a miliszaki
atadas-atvétel lezdrasaig a munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi és Grzésvédelmi szabalyok
betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérol és a sziikséges figyelmeztetd
jelzések elhelyezésérdl. A felGjitas mikodo intézmény teriiletén torténik. A munkateriilet
lehatdrolasa és figyelmeztet6 tablak elhelyezése Vallalkozo feladata. A munkavégzés idejét és
a nagy zajjal jaré munkakat az intézménnyel egyeztetni kell. A munkatertilet atvételétdl a
miszaki atadas-atvétel lezardsaig Vallalkozo felel0sséggel tartozik a munkateriileten végzett
tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszkdzok, berendezések és anyagok taroldsat és
Orzését, az élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozo felelGssége kiterjed a szdllitdira is. Kiiltéri
novényzetet és a felljitassal nem érintett épitményeket a munkateriilet dtadas- atvétel elGtti
allapotnak megfelelGen a kivitelezés soran meg kell 6vni, kivitelezés sordn okozott karokat a
Vallalkozé az eredeti dllapotnak megfeleléen helyreadllitia. A munkaterilet allapot rogzitése
atvételkor a Vallalkoz6 feladata. Munkateriilet atadaskor Vallalkozé az épitGipari kivitelezési
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tevékenységrdl sz6léd 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési naplot nyit, melyet a
kivitelezés soran folyamatosan vezet.

3.3. Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozési szerzGdésben rogzitettek mddositdsa (pl:
hataridok, dsszegek stb.) az épitési napléba térténd bejegyzéssel semmilyen formaban nem
hajthato végre, azt killon szerz6désmddositas keretében lehet megtenni.

3.4. Az eltakarasra kerlil6 munkarészeket Véllalkozo kételes Megrendel6nek bemutatni és 6t
az eltakarasrdl azt megel6zéen naplobejegyzés Utjan (3 naptari nappal kordbban) vagy
irasban (1 munkanappal korabban) értesiteni. Nem mentesiil a Vallalkozé a felelGsség aldl,
ha a Megrendel§ az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelel6en végezte el.

3.5. A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos csatlakozas lehet6ségét a Megrendeld
biztositja.
3.6. Megrendel6 jogosult a jelen szerzédéssel megrendelt munka barmely vonatkozasaban

mddositast kezdeményezni. A mddositassal érintett megrendelés esetében azonban viselnie
kell a teljesitési hatarid6 és a vallalkozasi dij esetleges valtozédsanak kévetkezményeit.

3.7. Vallalkozd kdteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrél a gyartd és forgalmazd
vallalatoktél a minGségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési napldhoz csatolni.
Kilfoldi anyag és szerkezet felhaszndldsa esetén a Vallalkozd tartozik a nemzeti szabvany
szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Vallalkozo kotelessége szilkség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, t{izvédelmi és hivatalos
mindségi vizsgdlatok elvégeztetése, a termék mindsitése. Beépitésre csak Magyarorszagon
mindsitett, érvényes szabvanyoknak és az ajanlatban meghatarozott miiszaki feltételeknek
megfeleld, kifogastalan anyagok és termékek hasznalhatdk.

3.8. Vallalkozé alvallalkozd igénybevételére nem jogosult, a kivitelezési munkakat csak sajat
maga végezheti.

3.9. Villalkozd a gyartds és beépités folyaman el6irt vizsgalatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozé csak a Megrendeld irdsos utasitdséra és
koltségtéritése mellett végeztet.

3.10. A munka mindségének meghatarozasara a szerzédéskotés idépontjaban kotelezéen
alkalmazandé nemzeti szabvanyok, az dgazati m(iszaki szabalyzatok és a vonatkozé miiszaki
irdnyelvek elGirasai szolgalnak.

3.11. A Megrendel6nek jogaban all az egyes szerkezetekrdl illetve az épitGanyagokrol
fuggetlen szakértokkel mindségellendrzé vizsgalatot készittetni. Amennyiben a szakértdi
vélemény az eldirttd, ill. a tervben meghatdrozottdl vald eltérést mutat ki, gy a vizsgalat és
a helyredllitas koltsége a Véllalkozdt terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendel6 kartéritést
kérhet.

3.12. A munkateriilet atadasakor nem jelezett kdzmiivek megrongalédasaért Vallalkozo
felelésséget nem vallal, de a karesetek megelGzése érdekében, vagy azok elhdritdsdban —
sziikség szerint — koételes egylttm(ikodni a k6zmiivek pontos helyének meghatarozasaban.

3.13. A munka min8ségének meghatarozdsara a kivitelezés idOpontjaban hatélyos
jogszabdlyok és az érvényben lévé mlszaki specifikaciok (nemzeti szabvanyok, Utligyi
miszaki elGirdsok (UME), agazati miiszaki szabalyzatok, és a vonatkozé miiszaki irdnyelvek)
elGirdsai szolgalnak.

3.14. A teljesités helye nevelési intézmény teriilete, id6pontja miikddés idejére esik, a
munkavégzés feltételeit elézetesen egyeztetni kell az intézmény vezetGjével.

3.15. A szerzbdés teljesitésének hatarideje:

Kivitelezés ideje: 2019. augusztus 15-t6l — 2019. szeptember 15-ig.
Kivitelezési véghataridé: 2019. szeptember 15.
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4. Miiszaki atadas-atvétel

4.1. A Kkivitelezés befejezésekor Vallalkozd mliszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez,
melyr6l Megrendel6t a kit(iz6tt idGpont el6tt 2 munkanappal koteles értesiteni. Az eljaras
soran a Megrendel0 az atadas-atvételi jegyzOkdnyvben tett nyilatkozatéval igazolja a
szerz6désben foglaltaknak megfeleld teljesitést.

4.2. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a hianymentes, rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A miszaki teljesités a mliszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval, a
szerzOdés teljesitése a haszndlatbavétel feltételeinek biztositasaval, a birtokbaadasi eljaras
hidnytalan lefolytatdsaval zarul. Megrendel6 kételezettsége az eljardson valé megjelenés, és
a hianytalanul, kifogastalan minGségben, hasznalatba vételre és Ulzemeltetésre alkalmas
allapotban elkésziilt létesitmények atvétele. Az atvételt Megrendeld csak olyan hidnyossagok
esetén tagadhatja meg, melyek a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozzak.

4.3. Vallalkozénak 2 munkanappal a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdése elGtt a
benne a megvaldsulasi tervet a beépitett anyagok, szerkezetek miibizonylatait, a mindségi
tanusitvanyait, (305/2011 EU rendelet szerint) szabvanyossagi nyilatkozatokat, valamint a
felelos kivitelez6i (mlszaki vezet6i) nyilatkozatokat, melyekben rogzitésre keriil, hogy
Vallalkozé a munkat az engedélyezett tervek és a szerzddésben foglaltak szerint teljesitette.

4.5. Az épitmény miszaki atadas-atvételét, a hibak, hianyok és hianyossagok kijavitasat,
pétidsat kdvetden - a szerz6dés teljesitéseként - a Vallalkozé a Megrendel6 birtokaba adja az
épitményt, épitményrészt, és az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo
a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 5. melléklete szerinti kit6ltott hulladék-nyilvantarté lapot. A
kivitelezés soran keletkezett hulladék jogszabadlynak illetve kérnyezetvédelmi elGirasoknak
megfeleld elszéllitasara vagy elszallittatasara a Vallalkozd kotelezettséget vallal.

4.6. A birtokba adas soran a Vallalkoz6 a Megrendel6nek atadja az 6t megilletd épitési napld
példanyt, az épitési napld dsszes mellékletét, a megvaldsitasi dokumentaciot és a jotallasi
dokumentumokat, igy kiilonésen: (izemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast.

5. Pénziigyi feltételek

5.1 Vallalkozd6 1db végszamla benyujtasdara jogosult. Vallalkozé6 a végszéamlat az
eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetGen, a Megrendel6 miiszaki
teljesités igazolasa alapjan ny(Gjthatja be a MegrendelGnek, a szerzGdés 2. pontja szerinti
bontasban. A szamla Vallalkozé jelen szerz6désben meghatarozott bankszémlajara t6rténd
atutalassal keriil kiegyenlitésre, a PTK 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

5.2 Amennyiben Megrendel6 vagy valamely hatdsag rendelkezése alapjan a kivitelezést —
Vallalkozénak fel nem réhaté ok miatt — le kell allitani, vagy azt 30 naptari napon tdl
szlineteltetni kell, Vallalkozd jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

5.3 A Megrendel fizetési késedelme esetén a PTK 6:155. § szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles.

5.4  Vallalkozd képviseléje — figyelemmel az dllamhaztartasrdl szélé 2011. évi CXCV.
torvény 41.§ (6) bekezdésében és az dllamhaztartasrol szdlé torvény végrehajtasardl szold
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra — nyilatkozik, hogy
a Vdllalkozé a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1.
pontja alapjan atlathatd szervezetnek mindstil. Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak
valtozasa esetén haladéktalanul értesiti a Megrendel6t. Tudomdsul veszi, hogy valétlan
tartalmu nyilatkozat alapjén kotott visszterhes szerzddést a Megrendel6 felmondja, vagy — ha
a szerzOdés teljesitésére még nem kerdilt sor — a szerz6déstdl elall.
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5.5 Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy a Vallalkozé &ltal benyljtott széamla
Megrendel6 részérdl torténd teljesitésének a feltétele, hogy a benyujtas id6pontjaban nem
allhat fenn lejart, meg nem fizetett helyi addé tartozdsa. Vallalkozd hozzdjarul, hogy a
Megrendel6 a kifizetés teljesitését megelGzéen a helyi adohatralékra vonatkozo informaciot
kérien le a Veszprém Megyei Jogl Véros Onkormanyzat Adéirodéjanak nyilvantartasabol.
Amennyiben az Addiroda nyilvantartasa szerint Vallalkozd részérdl lejart, meg nem fizetett
tartozas all fenn, Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a meg nem fizetett tartozast 5
napon bellil atutalassal teljesiti Veszprém Megyei Jogl Varos Addirodajanak az esedékes
hatralék szerinti szamlaszamara.

6. A szerzédés megerdsitése és a szerzodés megsziinése

6.1. A Vdllalkozd hibdjabdl fakadd késedelmes teljesités esetén Vallalkozé koteles a
Megrendelonek naponta a nettd vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld, de 6sszesen maximum a
nettd vallalkozoi dij 30%-anak megfelelé késedelmi kotbért megfizetni. A jogos kétbér Ggy
kerll érvényesitésre, hogy a Vallalkozd a szamlajat a teljes Osszegrol allitja ki, és a
megrendeld a kotbér Gsszegérdl szamviteli bizonylatot allit ki, amely a tényleges kifizetés
soran a szamla 6sszegével szembeallitasra kerdil.

6.2. Tiz napot meghaladd, a Vallalkozonak felrohatd okbdl szarmazo, jegyz6kdnyvben, vagy
egyéb irasos dokumentumban (pl.: megrendeldi felszdlitas) rogzitett késedelem esetén a
vallalkozoi teljesités meghilsultnak tekintendd, amely esetben Vallalkozd a nettd vallalkozoi
dij 30%-anak megfelelé6 meghiusulasi kétbért kiteles megfizetni MegrendelSnek.

6.3. A szerz6désben vallalt kozbenso intézkedések elmulasztasa, vagy hibas teljesités esetén
a Vallalkozd koétbér fizetésére koteles. A kotbér alapja a hibas teljesitéssel érintett munkanak
a Megrendeld altal meghatarozott értéke. A kotbér mértéke legfeljebb a nettd vallalkozdi dij
30 %-a. Hibas teljesités esetén a Megrendel6 jogosult eldonteni, hogy kotbért vagy
szavatossagi igényt érvényesit.

6.4. A Megrendel6 — érdekeire tekintettel - a szerzGdéstdl a szerzOdés teljesitésének
megkezdése el6tt barmikor elallhat, ezt kdvetGen a teljesitésig a szerzédést felmondhatja.
koteles azonban a Vallalkozd elvégzett és dokumentalhatéd munkajanak dijat és kdltségeit, az
eldlldasbdl szarmazo karat megtériteni.

6.5. A szerzédésben vallalt minden teljesitési hatarid6 kotbérterhes.

6.6. Megrendel6 a szerz6dést azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a 6.1. pontban
meghatdrozott késedelmi kétbér legmagasabb 6sszegének felszamitdsara jogosultta valik.

6.7. Megrendel6 a szerz6dést azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a 6.2. pontban
meghatdrozott meghilsulasi ktbér felszamitasara barmely okbdl jogosultta valik.

7. A felek egyiittmiikodése

7.1. Szerz6do felek kolcsondsen rogzitik, hogy a szerzdés teljesitésében egyiittmiikddnek,
a szerzOdés teljesitése érdekében egymast minden Iényeges koriilményrdl elektronikus uton,
vagy az épitési napldba torténé bejegyzéssel irdsban tajékoztatjak.

7.2. A Véllalkozé véllalja, hogy Kkivitelezés dllasarél - szdéban, illetve emlékeztetok
megkiildésével -~ folyamatosan tdjékoztatja Megrendel6t. Amennyiben a munkakézi
egyeztetéseken a Megrendeld képviselGije is jelen volt a Vallalkozo altal készitett emlékeztetd
a Megrendeld ellenjegyzésével valik érvényessé.

7.3. A szerz6dés teljesitéséhez sziikséges egyiittm{ikddés keretében a felek részérdl szakmai
nyilatkozattételre az alabbi személyek jogosultak:

Megrendel0 részérdl: Veszprém Miv Polgarmesteri Hivatal
Varosiizemeltetési Iroda
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Oveges Balint csoportvezetd

cim: 8200 Veszprém, Ovaros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-343; (88) 421-418
E-mail: boveges@qov.veszprem.hu

Baranyai Orsolya, intézményiizemeltetési lgyintézd

cim: 8200 Veszprém, Ovaros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-168; (88) 421-418
E-mail: obaranyai@gov.veszprem.hu

Vallalkozo részérol:

Nagy LaszIo épitésvezetd

cim: 8200 Veszprém, Kisté u. 25.
Tel/Fax: (1) 883-1797; (30) 444-5202
E-mail: laszlo02.nagy@colas.hu

7.4. Vallalkozé vallalja, hogy jelen szerz6dés teljesithet6ségét érdemben veszélyeztetd illetve
a teljesitést konkrétan akadalyozd korilményekrdl haladéktalanul irasban értesiti a
MegrendelGt.

8. Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatossag

8.1. A Vallalkozé kijelenti, hogy a teljesitésbe bevont szakemberek rendelkeznek az adott
kivitelezési feladat elvégzéséhez sziikséges jogosultsaggal, valamint felelGsség biztositassal,
amelynek tartalmat a Megrendel6vel ismerteti.

8.2. A Vaillalkozé nyilatkozik arrdl és szavatol azért, hogy a  szerzodésben vallalt
kotelezettséget - ezen bellil kiilonésen a feladat teljesitésére iranyulé tevékenységet -
jelentds gyakorlattal rendelkezé szakemberekt6l elvarhatd szakértelemmel és gondossaggal,
legjobb tudasa szerint és a legnagyobb kériiltekintéssel, valamint a tervezésre vonatkozd jogi
normak (torvények, rendeletek), eurdpai szabvanyokat kozzétevé nemzeti szabvanyok,
europai miszaki engedélyek, kdzos mlszaki elGirasok, nemzetkdzi szabvanyok, eurdpai
szabvanyligyi szervezetek dltal kidolgozott miiszaki ajanlasok, nemzeti szabvanyok, nemzeti
miszaki engedélyek, nemzeti miiszaki elirasok illetve kialakult szakmai kovetelmények
alapjan teljesiti. Vallalkozd kételezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédés teljesitése soran
a Megrendel6 szakmai és gazdasagi szempontjainak messzemené figyelembevétele mellett a
tudomadsara jutott megrendel6i érdekek érvényesitésével jar el.

8.3. Vallalkozéd jotall a jelen szerzGdésben foglalt kotelezettségeinek szerzOdésszer(i
teljesitéséért, tovabbd az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
mindségeért, fliggetlentl attdl, hogy azokat sajat maga vagy egyéb jogszer(ien bevont
harmadik személy alkalmazza.

9. Szavatossag és jotallas

9.1. Vallalkozd nem felelés a Megrendel6 illetve a Megrendel6 alvallalkozéja altal végzett
munka mindségéért.

9.2. Vallalkozé az a&ltala kivitelezett Iétesitményekre, illetve Ilétesitményrészekre a
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben megfogalmazott jétallasi (garancialis) id6ta|;l;amot
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vallal.
9.3. Megrendel§ tartozik a jotéllasi id6 alatt fellép6 hibakat a Vallalkozénak haladéktalanul,

de legkés6bb a vallalt jotallasi id6 lejartaig a Vallalkozd tudomésara hozni. A Vallalkozé
tartozik a hibabejelentést kovetden haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a csere
érdekében. Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a bejelentéstdl szamitott 15 napon belll
nem végzi el Vallalkozd, Ugy a Megrendelé jogosult a Vallalkozd koltségére azt mas
kivitelezGvel elvégeztetni, és annak igényelt koltségét — Megrendelé mérlegelése alapjan — a
jotallasi biztositékbdl levonni.

9.4, Villalkozd szavatossagi kotelezettsége a sikeres mliszaki atadas-atvételi eljaras
lezérdsdnak napjatdl kezd6dik, beleértve a Megrendel6é altal korabban mar atvett
munkarészeket is.

10. Kiilonleges szerzodéses feltételek

10.1. Ha a Vallalkozé ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna, akkor
Megrendel6 jogosult az errdl valé tudomdsszerzést kovetGen, a munkak szakértdvel vald
felmérésére és a munkaknak — a Vallalkozé kéltségére torténd — haladéktalan tovabbadasara
egy masik Vallalkozé felé.

10.2. A szerzG6dés elvélaszthatatlan részét képezi a kivitelezési munka elvégzéséhez
sziikséges tételes koltségvetés.

11. Zaré6 rendelkezések

11.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés mddositasa csak irasbeli szerzodés-
modositassal torténhet.

m”r

11.2. A szerz6désben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a PTK elGirdsait
kell alkalmazni.

11.3. Szerz6d6 felek e szerzGdés alairasaval - a szerz6désbol fakadd - esetleges jogvitajuk
esetére a hataskorrel rendelkez6 veszprémi székhely( birdsag illetékességét kotik ki.

11.4. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a fenti, egymassal sz6 szerint egyezd, 4 példanyban
késziilt Vallalkozasi szerzédést elolvastak, annak tartalmat résziikre megmagyaraztak és azt
megértették, majd a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jévahagydlag
alairtak.
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Veszprém, Bagolyvari Gti 6voda Utépitési munkai

Tétel megnevezése Mennyiség Egységar |Tételdr
Motorpalya épitése 1,5m*30m
wagasi szelvény bévitése 10 cm vig, kisgépes és
zi munkavégzéssel, kiemelt fold elszallitasa
5*30*0,1 13 000 58 500
talajtémorités, tiikorkészités, tlikor simitd
angerlése
5*30 550 24 750
gyazatépités tomoritéssel 0/20 dolomitbél 10
m vtg.
,5*30*0,1 12 500 56 250
C 8 kopéréteg beépitése kézi erével 5 cm
astagsagban
,5*30*0,05 125000| 281250

ereprendezés helyi anyagbol

1200 36 000

Osszesen NETTO:

456 750

Homokoz6 melletti térkoves t

eriilet épitése 4m*2m

Jevagasi szelvény bovitése 10 cm vig, kisgépes és
tézi munkavégzéssel, kiemelt fold elszallitasa
2,5%4,5*0,1

13 000 29 250

Altalajtémdorités, tiikorkészités, tiikor simitd
nengerlése
2,5%4,5

550 6188

Stllyesztett szegély épitése

8 000 64 000

Monolit viznyeld akna épitése 33*33 cm
viznyel@raccsal 0,8m mélységig

75 500 75 500

‘D110 KG-PVC csapadékcsatorna fektetése
foldmunkaval kézi erével, annak bekotése
meglévé viznyelSbe

4 500 45 000

Agyazatépités tomoritéssel 0/20 dolomitbdl 10

cm vig.

2*4*0,1 12 500 10 000
10x20x6 sziirke térkd fektetése

2%4 8 000 64 000

Tereprendezés helyi anyaghol

1200 24 000

Osszesen NETTO:

218 500
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