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amely |étrejott egyrészrél Hédmezévasarhely Megyei Jogii Varos Onkormanyzata,
(6800 Hodmezébvasarhely, Kossuth tér 1. térzsszam: 726906, adészam: 15726906-2-06,
kepviseli: Almasi Istvan Polgarmester) a tovabbiakban, mint Megrendel6, masrészrél az
ALFOLDVIiZ Zzrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi Ut 5 cg: 04-10-001580, addészam:
13100887-2-04, statisztikai szamijel: 13100887-3600-114-04, képviseli: Dr. Csak Gyula
vezérigazgato) a tovabbiakban, mint Vallalkozé k&ézétt az alulirott napon és helyen, az
alabbi feltételekkel:
1.) El6zmény
1.1.) Megrendel6 Hédmezévasarhely Megyei Jogu Varos Onkormanyzata az
ALFOLDVIZ Zrt részvényese.
1.2.) Hodmezévasarhely Megyei Joglu Varos Onkormanyzata, az ALFOLDVIZ Zrt és a
NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zrt. haromoldali megallapodast koététt a
,TramTrain integralt vilamos és nagyvasuti rendszer bevezetése Hodmezévasar-
hely és Szeged viszonylataban és villamos fejlesztés Hodmezévasarhelyen” vasuti
beruhazas kivitelezeési munkainak épitése kapcsan érintett Hodmezévasarhely
Megyei Jogu Varos Onkormanyzata tulajdondban és az ALFOLDVIZ Regionalis
VizikézmUi-szolgaltaté Zrt. Uzemeltetésében Iévé kézm(ivek kivaltasa targyaban.
1.3.) Az ALFOLDVIZ Zrt. jelen szerzédést az 1.2.) pontban meghatarozott szerzédés
birtokaban kéti.
2 1.4.) A felek régzitik, hogy a kézbeszerzésekrél szo6l6 2015. évi CXLIII. térvény 9. § (1)
.;w; bekezdés i) pontja alapjan jelen szerz6dés megkétésére a Kbt. rendelkezéseit

nem kell alkalmazni, az ,in-house” szabalyai szerint.
2.) A szerz6dés targya

»i1ramTrain integralt villamos és nagyvasuti rendszer bevezetése Hodmezé-
vasarhely és Szeged viszonylataban és villamos fejlesztés Hodmezévasarhe-
lyen vasuti beruhazas” kivitelezési munkaihoz kapcsol6dé ivoviz rendszer
atépitési, kivaltasi munkak.

3.) Jelen szerz6désben a Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvéllalja a szer-
z6dés 2.) pontjaban meghatarozott beruhazas teljes korl kivitelezésének elvégzé-
sét.

3.1.) Vallalkozé kételezi magat arra, hogy a szerzdédés targyat a vonatkozé jogszabalyi
eldirasok és a hatalyos magyar szabvanyok betartasaval, |. osztalyd minéségben
valésitja meg, a muszaki eléirdsokban foglaltaknak megfeleléen. A szerzédés tar-
gyanak megfeleléen Vallalkozé feladata az épitési munkak elvégzése, a geodéziai
felmérések elkészitése, a szabvanyokban meghatarozott vizsgalatok elvégezteté-
se a megvaldsulasi és a mlszaki- és az atadas-atvételi dokumentacio elkészitése,
és ezeknek Megrendeld részére torténo atadasa.

3.2.) Teljesitésnek az az idépont mindsil, amikor a sikeres miszaki atadas-atvételre
Felek kézétt irasbeli dokumentalassal sor kerill és a Megrendel6 képvisel6je iga-
zolja a teljesitést, illetve Hasznalatbavételi eljaras esetén a Hatdésagok részvételé-
vel lefolytatott sikeres muiszaki atadas-atvételi eljaras irasbeli dokumentalassal
megtdrténik.

-1 -




3.3)

4.)

4.1)

4.2.)

4.3)

4.4.)

5.)

5.1))

52)

5.3.)

VALLALKOZASI SZERZODES *

Megrendel6 rész- és elbteljesitést, valamint szamlazast elfogad.

-

Megrendel6 feladata a munka atvétele és a vallalkozoéi dij megfizetése.

Vallalkozéi dij, az iigylet adéjogi helyzete

A vallalkozéi dij egydsszegli netté 300.084.000 Ft, azaz netté haromszazmillio-
nyolcvannégyezer Forint.

A 4.1.) pontban meghatarozott vallalkozéi dij a mellékelt tételes kéltségvetésben
meghatarozott és elfogadott miszaki tartalomra vonatkozik. Amennyiben a m-
szaki szilkségesség okan valtozik a korabban elfogadott miiszaki tartalom ez a
vallalkozéi dij mértékének valtozasat is maga utan vonja, amelyet a Vallalkoz6 a
Megrendel6 felé érvényesit.

Felek megallapitjak, hogy a jelen szerzédés targyat képezé szolgaltatas az altala-
nos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja-
nak hatalya ala tartozik, épitési hatésagi engedélykételes ingatlan beruhazashoz
kapcsol6do épitési-szerelési vagy egyéb szerelési munka. Epitési engedélyt kiélli-
t6 szerv: Nemzeti Kézlekedési Hatésag Utiigyi, Vasuti és Hajézéasi Hivatal, enge-
dély szama: UVH/VF/0211/18/2016. Erre figyelemmel az altalanos forgalmi adét a
Megrendeld kételes megfizetni. Az erre vonatkozé nyilatkozat a jelen szerzédés 2.
sz. mellékletét képezi.

A szamlanak az Afa tv. 169. §-nak értelmében tartalmaznia kell a ,forditott ad6zas”
kifejezést és a Megrendel6 adészamat.

Hataridék

Munkateriilet atadasa - atvétele, munkakezdés

5.1.1.) Munkaterllet atadas-atvétel: megallapodas aldirasatél szamitott 15 napon
beltl

A munkaterilet atadasa napjan az épitési naplé megnyitasra kerdl.
A munka befejezése
5.2.1.) Teljesitési hataridé: 2017. jalius 31.

Amennyiben a jelen szerzédés targyat képezé munka tekintetében a Vallalkozén
kivil egyidejlleg mas vallalkozok is tevékenykedni fognak (gazellatas és elektromos
halézat kiépitése soran), a tarsvallalkozék munkajanak koordinalasaban a Vallalko-
z6 kézrem(ikodik.

A Vallalkozé alvallalkoz6 igénybevételére jogosult.

Megrendeld kézremiikédésével a tarsvallalkozéknak koordinacios jegyzékdnyvben
kell 6sszehangolniuk munkavégzésiiket, kiemelten meghatarozva a munkatertle-
tek egymas szamara térténd atadasat és a minéségi kévetelményeket.

A koordinaci6ért és annak hianyossagaiért a Megrendel6 felelésséggel nem tarto-
zik.
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A munkaterilet atadas-atvételét az Epitési Naploban kell régziteni, annak egyidejl
megnyitasa mellett. -

Az Epitési Napléban meg kell jel6Ini a Megrendeld részérél atadott dokumentacio-
kat, a munkaterilet allapotat, a munkavegzest akadalyozé esetleges kérilménye-
ket, a geodéziai pontokat.

Pénziigyi rendelkezések

A Megrendeld kijelenti, hogy a tulajdonaban lévd kdzmivezeték kivaltasat a ha-
romoldalt Egyuttm(ikédési Megallapodasban foglalt hataskoérében elvégzi, elvé-
gezteti a sziikséges és indokolt mértékben.

A Megrendelé a vallalkoz6i dij 30%-anak megfeleld ésszeget elbleg jogcimen at-
utal elélegbekérd alapjan a Vallalkozo6 bankszamlajara. Az eléleg kifizetéset kéve-

“téen Vallalkozé eldlegszamlat allit ki az eléleg jovairasanak napjaval.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé részszamla benyujtasara jogosult a kivitelezés
elismert 40 %-os késziltségi fokanak megfeleléen, a mindket fél altal alairt teljesi-
tésigazolas alapjan, melynek ésszege a vallalkozéi dij 40%-a.

Megrendelé az ellenértéket a részszamla Megrendeléhéz torténé beérkezését ko-
veté 30 napon bellil atutalja a Vallalkozé bankszamlajara a 6.8. pontban tett kiegé-
szitéssel.

Vallalkozé jelen szerzédésben szerepld szolgaltatasnyuijtas szerzédésszerl telje-
sitését kovetden végszamlat allit ki, melynek dsszegébdl az eléleg elszamolasra
keral.

A végszamla benyuijtasanak feltétele, hogy a muszaki atadas-atvételi és Uzembe
helyezési eljaras hianypétlas-mentes és eredményes legyen, a Megrendeld képvi-
seléi igazoljak a szerz6dés szerinti teljesitést.

A teljesitésigazolas Megrendeld képviseldi altali alairassal ellatott Vallalkoz6 re-
szére torténd megkuldésének hatarideje a teljesitést kovetd 15. nap. Amennyiben
a 15. napon Megrendel6 a teljesitésigazolast nem kuldi meg a Vallalkoz6 részére,
és egyébként a teljesitést nem kifogasolja, Vallalkozé szamla benyujtasara jogo-
sult.

A Megrendeld a végszamla pénzugyileg rendezend6 6sszegét — 30 (harminc) na-
pon belill atutalassal fizeti meg a 6.8. pontban tett kiegészitéssel.

Felek régzitik, hogy Megrendel6 jelen szerzddés szerinti eléleg, rész- és végtelje-
sités dsszegét Vallalkozd részére atutalja a fentiekben roégzitett rendelkezések
alapjan, de ennek feltételeként rogzitik, hogy az atutalasok idépontja nem lehet ko-
_rabbi, mint ahogy a NIF Nemzeti Infrastruktura Fejlesztd Zrt. jelen szerzédés 1.2.
‘pontjaban hivatkozott Egyuttmikodeési megallapodas alapjan a Megrendel6 része-
re a kifizetéseket teljesitette, és annak ¢sszege a Megrendeld bankszamlajan jo-
vairasra kerult. A fenti hataridé leteltéig terjedd idészak tehat nem szamit Megren-
deldé penzugyi teljesitésre vonatkozo késedelmének.

6.10.) Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. szakasza szerinti kamat kertlhet felsza-

mitasra.
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Megrendel6 feladatai, jogai és kételezettségei

Megrendeld feladata a Munkakezdés idépontjat megelézéen 10 napon belll a
munkaterilet atadas-atvételére iranyuld eljarast irasban kezdeményezni és az
érintett Hatésagokat, kézmi szolgaltatokat, valamint a Vallalkoz6t meghivni.

A munkaterilet atadasa napjan az épitési naplé megnyitasra kerul.

Megrendelének az akadalymentes munkateriletet a vallalkozasi munka teljes id6-
tartama alatt biztositania kell.

Megrendel6 koteles mindazokat a hatdésagi engedélyeket Vallalkozénak atadni,
melyek beszerzése nem tartozik Vallalkozé kételezettségei kézé.

Megrendel6 feladata a teljes munkatertletnek munkavégzésre alkalmas allapotban
torténé atadasa a munkaterulet atadas-atvétel napjan.

Megrendel6 koételes a munkateriilet atadasaval egyidejlileg a teriletre érvényes
kilonleges munkabiztonséagi és tlizrendészeti elirasokat a Vallalkozéval irdsban
kézéIni.

Megrendeld kijelenti, hogy nincs birtokaban olyan irat és nem ismert el6tte olyan
kortlmény, amely miatt régészeti és kérnyezetvédelmi szempont a kivitelezést ga-
tolna vagy akadalyozna.

Megrendelé kijelenti, hogy a munkaterileten altala ismert kérnyezeti karokozas
nem toértént.

Megrendel6 vallalja, hogy a munkalatok soran kitermelt és kiszorult fold részére a
tulajdonos Onkormanyzat igazgatasi hatarain bell elhelyezési lehetéséget jeldl ki
és biztosit, amennyiben a szerzédés alairasatél 30 napon belul Megrendelé nem
jeloli ki irasban az elhelyezési korletet, akkor vallalja, hogy a Vallalkozé a Megren-
del6é koltségeire hulladéklerakéba szallitsa és szamla ellenében a Megrendel6 a
Vallalkoz6 koltségeit teljeskériien megtériti.

Az ellatasért felel6s (tulajdonos), mint Megrendeld vallalja, hogy a szerzédés ala-
irasat koveté 10 munkanapon belul Vallalkoz6 részére e-mailen és postai Uton
eredeti példanyban is megkildi a mellékletben részletezett munkalatokhoz az On-
kormanyzat tulajdonosi hozzajarulasat, az Onkormanyzat kozltkezelSi hozzajaru-
lasat, valamint a csapadékviz halézat kezel6éi hozzajarulasat és a kézterllet hasz-
nalati engedélyét, Megrendel6 dijmenetesen biztositja a munkalatok igénybevétel-
éhez szlikséges kozterlleteket a Vallalkozé részére.

Megrendeld feladata a beruhdzas miiszaki ellenérzése és a munka atvétele, a
Felek feladata pedig az atadas-atvételi eljaras lefolytatasa.

Megrendel6 feladata a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 10 napon beldil a
miszaki atadas-atvételre iranyuld6 Hasznalatbavételi eljarast irasban kezdemé-
nyezni és az érintett Hatésagokat, kézml szolgaltatdkat, valamint a Vallalkozo6t
meghivni.

Megrendel6 feladata a vallalkozoéi teljesitések igazolasa, a benyujtott szamlak elle-
nérzése, igazolasa, dsszevetése a teljesitéssel, valamint a szamlak kiegyenlitése.

A Vallalkozo feladatai és kotelezettségei
Vallalkoz6 feladata a beruhazas teljes kor( lebonyolitasa.
A Vallalkozo koételes a beruhazas kivitelezését és megvalésitasat, valamint a hibak

kijavitasat szigortian a szerzédéssel dsszhangban végezni, az épitési munkat a
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vonatkoz6 szabvanyok betartasaval |. osztalyi min6ségben megvalésitani.

A Vallalkozé teljes felel6sséggel tartozik a munkaterilet és a tevékenységével
Osszefiiggd, a munkaterilet részét — tartozékait - képezé dolgok védelméért, a
kezdési idbéponttél az egész beruhazas atadas — atvételének idépontjaig, amikor is
ez a felelésség atszall a Megrendelére.

A Vallalkozé kételes allandé helyszini képviseldje altal biztositani az 6sszes sziik-
séges fellgyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman.

Vallalkozé a kivitelezés megkezdésekor kételes Epitési Naplét nyitni, és azt a vo-
natkozé eléirasok szerint a munka helyszinén vezetni.

A beruhazas megbizott felelés milszaki vezet6éjének a Vallalkozé nevében el kell
fogadnia a Megrendeld utasitasait, hacsak azok nem ellentétesek a szerz6déssel,
a jogszabalyi el6irasokkal és a vonatkozé szabvanyokkal.

Szakszer(itlen utasitasok esetén erre a Megrendel6t figyelmeztetni kell és kizaro-
lag annak irasbeli fenntartasa és kdévetkezményeinek vallalasa esetén hajthatéd
végre.

Az utasitasi jog nem terjed ki a munka megszervezésére, és nem teheti terheseb-
bé Vallalkozé teljesitését.

A Vallalkozo6 koteles betartani:

- Minden hatalyos jogszabalyt, helyi rendeletet, amely a szerzédés teljesitésével
kapcsolatos.

- Mindazok elGirasait és feltételeit, akiknek tulajdonat vagy jogait a beruhazas
barmely médon érinti.

Minden anyagnak elére gyartott elemnek, készterméknek és az elvégzett munka-
nak melyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

- a Megrendeld utasitasaival 6sszhangban, a Magyar Szabvanyban el6irt min6sé-
glinek kell lennie;

- a mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hianyaban a Megren-
deld altal el6irt vizsgalatokat a beépités helyszinén vagy a készités helyén el kell
végezni.

- a berendezések, gépek eszkdzok stb. munkavédelmi mindsitését a Vallalkozo-
nak kell beszereznie.

A Vallalkoz6 kételes megfizetni minden illetéket, dijat, vamot, bérletet és mas kia-
dast vagy kartalanitast melyek a beruhazashoz szikséges anyagok beszerzése
miatt felmertlnek.

A Vallalkoz6 kételes megfizetni a kivitelezéshez, a hibak kijavitasahoz, az tizem-
probakhoz és a probalizemhez felhasznalt viz, csatorna, és villamos energia dijat.

A Vallalkoz6 sajat kéltségén koételes a beruhazas teljes idétartama alatt a munka-
terllet 6rzését biztositani, biztositani és fenntartani az dsszes vilagitast, keritést,
figyelmeztetd jelzést, amelyek a beruhazas védelmére vagy masok biztonsaga és
kényelme érdekében szilkségesek.

A Vallalkozé felelés a munkaterileti rendért. A beruhazas kivitelezése folyaman a
Vallalkoz6 kételes a forgalmi terlileteket szabadon tartani, valamint minden szik-
ségtelen akadalyt megsziintetni, a mar sziukségtelen anyagot, térmeléket eltavoli-
tani a munkateruletrdl
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A megvalésitas soran, a munkalatok ideje alatt-az érintett meglévé kézmuivekben,
a zavartalan lUzemeltetés feltételeit biztositani kell. Az atkétések, kivaltasok id6-
pontjait a Vallalkozé az illetékes Uzemeltetével egyeztetni kbteles és a szakfelu-
gyeletet meg kell rendelni. A munkakezdést az érintett tertlettulajdonosoknak és
kezelbknek be kell jelenteni.

A beruhazas befejezése utan a felvonulasi terilletet az atadas elétti allapotnak
megfeleléen helyre kell allitani.

Vallalkoz6 kételes a munkavégzés soran biztositani a munkateriletre a menté, a
tlzoltésag és egyeb kbzszolgaltatd behajtasat.

A Vallalkoz6 jogosult alvallalkozékat igénybe venni, akiknek tevékenységéeért ugy
felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

Vallalkozé a munkaterilet atvételével egyidejlleg kételes megnyitni az Epitési
Naplét és azt a vonatkoz6 jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen tarolni és vezetni.

A Vallalkoz6 az Epitési Naplon keresztill kételes a miiszaki ellenért értesiteni a
kivitelezéssel kapcsolatos mindennemd( Iényeges eseményrdl, kérilményrél, aka-
dalyrél.

Felek felel6ssége

Felek kélcséndsen felelésséget viselnek, jelen szerzédésben foglalt kételezettse-
geik nem, vagy nem megfeleld teljesitéséért.

Jotallas

A Vallalkozé az elvégzett munkakkal kapcsolatban a hibatlan teljesitésért az ajan-
latban vallalt 12 hénap jotallasi kételezettséggel tartozik a Ptk. 6:171 §-a alapjan.
Megrendeld koételes haladéktalanul értesiteni a Vallalkozét irasban a jétallasi idd
soran felmerilé barmilyen meghibasodasrél, melyre a garancialis kételezettség ki-
terjed.

A jotallasi hataridék kezdete a mlszaki atadas-atvétel befejezését kévetd nap. A
Vallalkozoé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat a
szerz6désben foglalt hataridére a hatésagi eléirasoknak is mindenben megfeleld-
en |. osztalyd mindéségben elvégezte, és a kivitelezett létesitmény a rendeltetés-
szer(i hasznalatra alkalmas, és a kézmdlszolgaltaték a mditargyakat mdiszakilag
megfelelének tartjak.

Szavatossag

Vallalkoz6 a Ptk. 6:157 §-a szerinti szavatossagi kételezettséggel tartozik.

A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy az altala nyujtott szolgaltatasok mentesek min-
denfajta kivitelezési, vagy olyan hibaktél, melyek a Vallalkozé cselekedetébédl,

vagy mulasztasabél adédnak.

Szavatossagi kételezettség felmeriilése esetén a felek képviselbi kételesek hely-
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szini bejarast tartani, err6l jegyzékényvet felvenni, melyben a Vallalkozé képvisels-
jének nyilatkoznia kell a felelGsség elismerésérél és ebben az esetben a hiba kija-
vitasanak idétartamarél.

12.) A szerz4dé felek megbizottjai

12.1.) Szerzd6dé felek kijelentik, hogy a szerzédés targyanak létrehozasa kézben kétele-
sek egyuttm(kédni. Az egytittm(ikodés soran a felek kételesek egymast minden
olyan kérllményrél haladéktalanul irasban tajékoztatni, amely a vallalkozas ered-
menyességét, vagy a szerzédésben meghatarozott hataridére térténd befejezést
veszélyezteti, vagy akadalyozza. Az egyuttmulksdést képviseldik tjan valésitjak
meg.

12.2.) A Megrendel§ a jelen szerz6dés teljesitése kérében jogosult képviseldje:

Almasi Istvan
Polgarmester

Megrendelé altal kapcsolattartasra kijelélt személy:
Mucsi Laszl6 irodavezet6
12.3.) Vallalkozo jelen szerzédés teljesitése kérében jogosult képviseléje:

Krista Péter
kézmdlifejlesztési féosztalyvezetd

Felel6s miszaki vezet6:

Bujdosé Zsolt
épitési osztalyvezetd

Vallalkoz6 altal kapcsolattartasra kijelslt személy:

Bujdosé Zsolt
épitési osztalyvezet6

13.) Vagyon-, felel6sség- és balesetbiztositas

13.1.) Vallalkozé felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a munka meg-
kezdésétdl a teljesités napjaig.

13.2.) A Vallalkozé kijelenti, hogy az alvallalkozoéira is kiterjedd, a vallalkozasi szerzédés-
ben megnevezett tevékenység végzésével dsszefiiggésben harmadik feleknek
okozhaté karokra altalanos felelésségbiztositassal rendelkezik.

13.3.) A Vallalkoz6 kételes a felelésségbiztositast az épitési-szerelési munka teljesitése
teljes id6tartamara hatalyban tartani.

13.4.) A Vallalkoz6 részérél fennallé biztositas a Vallalkozé altal okozott kar esetén el-
s6dleges biztositasnak minésiil.

13.5.) A Vaéllalkozé eszkézeinek biztositasa: A Vallalkozo kételes a vallalkozéi szerzé-
désben szereplé munkak elvégzéséhez alkalmazott gépekre, berendezésekre és
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14.)

15.)

15.1))

15.2.)

15.3.)

15.4.)

15.5.)

15.6.)

15.7.)

15.8.)

16.)

16.1.)

VALLALKOZASI SZERZODES

segédszerkezetekre megfeleld vagyonbiztositdssal rendelkezni, a helyreadllitasi
kéltség mértékeig. -

Minéségi kdvetelmények, garanciak

A Vallalkoz6 a kivitelezés soran csak Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel
bird |. osztalyu mindségli anyagot, szerelvényt, gépeket, késziléket hasznalhat fel,
ezek mdbizonylatait, gépkényveket, kezelési és karbantartasi utasitasokat, érin-
tésvédelmi vizsgalatok jegyzdkényveit, nyomasprébak, vizzarésagi prébak, témér-
ségi vizsgalatok jegyz6kényveit a vallalkozénak szolgaltatni kell az atadas—atvétel
eljarashoz.

Teljesitések ellenérzése, atadas-atvételi eljaras

Megrendel6 és kepviselbje jogosult és kételes a kivitelezés soran a munka allasat
barmikor ellenérizni és megallapitasaikrol az Epitési Napléba bejegyzésre tenni.
Ezeket a Vallalkozénak, illetve megbizottjanak harom napon belill ellen kell je-
gyeznie.

Megrendel6 és képvisel6je az ellendrzés alkalmaval, de legalabb 3 napon beldl
jogosult és kételes az Epitési Napldba tett vallalkozéi bejegyzéseket ellenjegyezni.

Amennyiben az Epitési napléba tett bejegyzésre kételezettségtdl fiiggéen a Meg-
rendel6é vagy a Vallalkozé a masik fél bejegyzésétél szamitott 3 napon belll nem
nyilatkozik, ugy a késedelem beall.

A részszamlak kibocsatasanak eldfeltétele a felek képviseldi altal felvett és alairt
telijesitményigazolasi jegyzékdnyvek.

A mUszaki atadas-atvételi eljaras/Hasznalatbavételi eljaras lefolytatasanak mene-
te.

- Megrendel6 értesitése legalabb 10 nappal korabban az atadas idépontjardl,
abbdl a célbdl, hogy az érintett k6zmivek és hatdésagok képviseldit a Meg-
rendel6 idében meghivhassa.

- A magyar nyelvii minéségi bizonyitvanyok atadas Megrendeld részére.

- A mérési jegyzdkényvek és tanusitvanyok Megrendelének.

- A megvalésulasi tervek atadasa 3 példanyban.

- Hatésagok nyilatkozata létesitmények alkalmassagarol

Az atadasi — atvételi eljarasrél jegyzékoényvet kell felvenni. Sikertelen atadas-
atvételi eljaras esetén az akadalyok elharitasat kévetéen Vallalkozénak haladékta-
lanul U] atadas-atvételi eljarasi idépontot kell kitliznie.

A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a Iétesitmény rendeltetésszeri
hasznalatat nem akadalyozé hibak, hianyossagok miatt.

A miszaki atadas — atvételt nem akadalyozza meg az egyes létesitmények eset-
leges késébbi zembe helyezése.

Pétmunkak

Megrendelé pétmunka igényének a Vallalkozé altal térténé teljesitése csak az el6-
zetesen leegyeztetett és jovahagyott kéltségvetés szerint térténhet, melyet kiegé-
szité megallapodasban kell régziteni.




16.2.)
17.)

17.1)

17.2.)

18.)

18.1))

18.2.)

19.)

19.1))

19.2)

19.3)

19.4.)
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Az esetlegesen felmeriilé pétmunkaknal a Megrendeld altal elfogadott vallalkozoi
dijra jogosult a Vallalkozé.

A szerz6dés megsziinése

A Megrendel6 a szerzédéstdl elallhat, amennyiben

- Vallalkoz6 a szerzddés targyat képezé épitési munkaval a miiszaki Utemtervhez
képest neki felréhatd okbdél 30 napnal nagyobb mértékben késedelembe esett;

- Véllalkozé ellen cséd, vagy felszamolasi eljaras indult.

A szerzGdés megsziinésére és annak hataridejére, valamint az elallasra vonatko-
z6an a Ptk. rendelkezései az iranyaddk, azzal, hogy a szerzédés teljesitett része
vonatkozasaban a felek kételesek 30 napon beliil egymassal elszamolni.

Vitas kérdések rendezése

Megrendelének és Vallalkozénak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat,
mely k6zo6ttik a szerzédés keretében vagy a szerzédéssel kapcsolatban mertl fel.
Minden, a szerz6dés megkétése utan felmerild és a felektdl figgetlen olyan ké-
ralmenyrél, amely a szerezddés teljesitését akadalyozza, a felek kélcsénésen ko-
telesek egymast tajékoztatni.

Ha a Megrendel6 és a Vallalkozé az emlitett kézvetlen és kétetlen targyalasok
megkezdésétdl szamitott 90 napon belul nem tudjak megoldani a szerzédés alap-
jan, vagy ezzel ésszefliggésben keletkezett jogvitajukat, Ggy e jogvitat - ideértve a
szerzOdés létrejottével, érvényességével, megszintetésével kapcsolatos jogvitakat
is — értékhatartol fliggéen a Békéscsabai Jarasbirdsag, illetve a Gyulai Térvény-
szék elé kell utalni.

Egyéb rendelkezések

Vis major esete

Amennyiben barmelyik szerz6dé fél rajta kivul all6 okok miatt (természeti csapas,
huzamos ideig tarté sztrajk stb.) nem tud a szerzédésben vallalt kételezettségei-
nek eleget tenni, Ugy a szerzédés megszinik, és az elvégzett munkaval aranyos

része kifizetésre kerdil.

A Vallalkozé a senkinek fel nem réhaté ok kévetkeztében elpusztult létesitmény
ujboli eldallitasara, a Megrendel6 pedig annak atvételére nem kételes.

A szerzbdeés szévegére vonatkozoé barmilyen médositas csak irasban érvényes.
Vallalkozé jogosult jelen szerzédés alairasat kévetéen a kézterileten tajékoztatd

tablat felallitani, amelyen feltiinteti a Megrendelé nevét, a szerzédés targyat, ma-
gat mint kivitelezét, az épités hataridejét, megbizottai nevét.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykényvrél
sz6l6 2013. évi V. térvény rendelkezései és vallalkozasi szerzédésre vonatkozo
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szabalyok az irdnyadok.

19.5.) Jelen szerzédés 2 eredeti példanyban készilt. Jelen szerzédésbé! 1 pld. a Meg-
rendeld, mig 1 pld. a Vallalkozé tulajdonat képezi.

19.6.) Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés valamennyi példanyat ,szerzédéseket hitelesi-
t6 cimkével” latnak el, melyet szintén alairasukkal hitelesitenek.

19.7.) Jelen szerz6dés a koévetkezé mellékletet tartalmazza, amely a jelen szerzédés
szerves részét alkotja:

|.szamu melléklet: nyilatkozat

Felek jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyoélag irjak ala.
Békéscsaba, 2017. .05 1.
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g e I. szamu melléklet
NYILATKOZAT

az AFA térvény 142. §.(1) bekezdése szerinti feltételek teljestilésérsl

A termék értékesitéje, szolgaltatas nyujtéja (Vallalkozo):

Név/cégnév: Alféldviz Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi Ut 5.
Adoszam: 13100887-2-04

A termék vevdje, szolgaltatas igénybe vevéje (Megrendel6):

Név/cégnév: Hédmezévasarhely, Megyei Jogu Varos Onkormanyzata |
Székhely: 6800 Hédmezbvasarhely, Kossuth tér 1 \
Adoészam: 15726906-2-06

Vizjogi létesitési engedély szama: UVH/VF/0211/18/2016.

Vizjogi létesitési engedély kiallitdja: Nemzeti K6zlekedési Hatésag Uttigyi, Vastti és
Hajézasi Hivatal,

Munkavegzés targya: ,TramTrain integralt villamos és nagyvasuti rendszer bevezetése
Hodmezé-vasarhely és Szeged viszonylataban és villamos fejlesztés Hodmezévasarhelyen
vasuti beruhazas” kivitelezési munkaihoz kapcsolddo ivéviz rendszer atépitési, kivaltasi
munkak

Alulirottak nyilatkozunk, hogy

- a kozottink teljesitett gylet az AFA torvény 142.§,(1) bekezdésében meghatarozott
tgylet,

- belféldén nyilvantartasba vett adéalanyok vagyunk,

- egyikiinknek sincs olyan, az AFA térvényben szabalyozott jogallasa, amelynek
alapjan az ado fizetése ne lenne kévetelhetd.

Szerz6d6 felek kolcsénésen tajékoztatjak egymast arrél, hogy mindketten belféldi
adoalanyok, és a szerzdott termék/szolgaltatas a 2007. évi CXXVII. (AFA) tv. 142. . alapjan
a forditott ad6zas ala tartozik, igy a szallitéi szamlan nem szerepel az atharitott add, azt a
vevé szamitja fel. A vevd a forditott addzas keretében kiszamitott dsszeget bevallasaban
szerepelteti.

Békéscsaba, 2017. .0 ¢7. ...
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