VALLALKOQZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrSl Tac Kozség Onkormanyzata (székhely: 8121 Tac, Kossuth Lajos u.
129., adészam: 15727598-2-07, bankszamla szama: 11736006-15727598-00000000, képviseli:
Horvath Tamas polgarmester, mint Megtrendel (a tovabbiakban: Megrendel§), és masrészrdl

ORINOCO '2002 Ipari, Szolgaltat6 és Kereskedelmi Korlatolt FelelGsségti Tarsasag
(cégjegyzékszam: 07-09-008525, székhely: 8000 Székesfehérvar, Takarod6 dt 9., addszam:
12813696-2-07, képviseli: Bérocz Gabor) mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

kozosen egytt Felek kozott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek mellett.

1. A szerz6déskotés elozménye

1.1. Megrendels, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo 2015, évi CXLIIL tv. (a
tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan 2019.07.16-n az EKR utjan (EKR000940742019) megkuldott
ajanlattételi felhivassal meginditott hirdetmény nélkiili nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00007 kerékparut fejlesztés targyban. Felek megallapitjik, hogy az
ajanlattételi felhivasban, a dokumentacidban és az eljards sorin esetlegesen kiadott
modositas(ok)ban, kiegészitd tajékoztatas(ok)ban rogzitett feltételeket Vallalkozé ajanlatiban
elfogadta, illetve a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo.

1.2. A fent1 elézmények rogzitését kovetGen a Felek az ajanlattételi felhivasban, a kozbeszerzési
dokumentumban, az eljaras sordan esetlegesen kiadott modositas(ok)ban, kiegészitd
tajekoztatas(ok)ban és a nyertes ajanlatban rogzitett feltételek mellett az alabbi szerzédést kotik.

1.3. A jelen szerz6désben rogzitett munka épitési engedély koteles.
2. A szerz6dés targya, a teljesités hatarideje, felek alapvets jogai és kotelezettségei

2.1 Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a kerékparit fejlesztést (Szabadbattyan
063, 070/28, 060/3 6s Tac 09, 08, 036, 0231, 0245, a Tac, Gorsiumi ttig (05 hrsz), Taci hrsz.:
0231, 0245), az 1. sz. melléklet szerinti miszaki tartalom, valamint a jelen szerzGdés 2. szamu
mellékletét képezd, Villalkozo ajanlata (beleértve az ajanlataban becsatolt arazott koltségvetések)
szerint.

2.2, Vallalkozonak teljes korien meg kell valositania a Létesitményre vonatkozo, a szerzédés
targya szerinti feladatokat, biztositania kell a szerzodés targyanak keretei kozott valamennyi
anyagot, eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat, mely sziikséges a Létesitmény tzemszerd
hasznilatahoz.

A szerzodés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzodésben, illetve annak
mellékleteiben és az egyéb dokumentaciokban kilon nevesitve nincsenek ugyan, de az elvillalt
munkak komplett megvalodsitasahoz  sziikségszerden  hozzatartoznak. Ezen munkik
poétmunkanak nem mindsiilnek, igy a vallalkozoi dijat nem névelik (@talinyar).

2.3. A szerzbdés targya magaban foglalja az Osszes olyan munkat és koltséget, amely a komplett,
muikodoképes, biztonsagos, tizem- és rendeltetésszerG hasznalatra alkalmas Létesitmény
megvalositasahoz sziikségesek. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden olyan
¢pitészet, épuletgépészeti, elektromos munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok,
berendezések, eszk6zok biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozd hazai és kozosségi
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, hatosagi elGirasoknak és az azokban el6irt feltételeknek vald

megfeleléshez — amennyiben relevans.
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2.4. Vallalkozénak — a teljesités igazolasinak feltételeként — be kell szereznie és Megrendeld
részére at kell adnia valamennyi olyan dokumentumot, jovahagyast, engedélyt, melyek a
rendeltetésszer(i hasznalathoz sziikségesek, vagy a beépitett anyagokra vonatkoznak.

2.5. A szerz6dés targya korében Vallalkozd kotelezettségét képezi killonosen barmely jogszabaly,
hatésigi vagy birosagi hatarozat, elSiras altal a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban
megallapitott barmely kotelezettség, feltétel teljesitése, amely ahhoz sziikséges, hogy a jelen
szetz6dés jogszerilen teljesitésre keriilion, fiiggetlentl attol, hogy a jogszabaly, hatosagi vagy
birésagi hatirozat Megrendel6t, mint vagyonkezelGt vagy épittetSt nevezi meg a kotelezettség
cimzettjeként.

2.6. Vallalkozé kotelezettségét képezi a szerzédéses kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos
bsszes organizicids, adminisztrativ és bejelentési feladat elvégzése (igy killonosen az esetlegesen
sziikséges tovabbi hatosagi engedélyek beszerzése, jogszabalyi feltételek megteremtése, a
koztertilet foglalassal kapcsolatos engedély megszerzése, az organizacié végrehajtisahoz
szitkséges forgalomtechnikai terv elkészitése és engedélyeztetése, a zajkibocsatisi hatarérték aloli
felmentés kérelmezése és megszerzése, hulladékkezelési terv, munkaegészségiigyi adminisztracio).
Vallalkoz6 e feladatokat sajat koltségén koteles teljesiteni. Amennyiben a szerzédés teljesitéséhez
sziikséges valamely adminisztrativ kotelezettség, feladat kotelezettje jogszabaly vagy hatésagi
elbiras alapjan maga a Megrendeld, ugy Villalkozé feladatat képezi a kotelezettség teljesitésének
elékészitése és Megrendeld részére kellé id6ben torténd elStetjesztése.

2.7. A szerz6dés teljesitésének hatarideje: a munkateriilet atadasatol szamitott 9 honap.
Megrendel6 elbteljesitést elfogad. Megrendelé a munkateriiletet - munkavégzésre alkalmas
allapotban - a szerz6dés megkotésének napjatol haladéktalanul atadja a Vallalkozo részére.
Villalkozé  elételjesitésre, elézetes atadasra jogosult. Vis-maior (elére nem lathaté és
elharithatatlan természeti katasztrofa, illetve tirsadalmi esemény) esetén a teljesitési hataridot a
Felek méltanyosan meghosszabbithatjak.

2.8. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra nézve, hogy az atadott munkaterileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, az alabbiak szerint:

. munkateriilet dtadas-atvételi jegyzokonyv kiallitasra keriilt,

. az épitési el6rehaladasi nyilvantartas (papir alapt épitési napl6, amennyiben relevans)

megnyitasra kerult.

¥ a részletes gyartasi és beépités technolégiai utasitas Megrendelével torténd
jovahagyatasa,

. a tipusvizsgilatot és a keveréktervet aszfalttipusonként tartalmazé dokumentacio

Megrendelonek torténé atadasa (amennyiben relevans), amely az alapanyagok
megfelelGségeét is igazolja

2.9. Megrendelé kizardlag a kivitelezési munkak altal érintett tertiletet biztositja, Vallalkozo a
munka befejeztével koteles az ideiglenes létesitményeket sajat koltségén elbontani és elszallitani.

3. Vallalkoz6 kotelezettségei

3.1. Villalkozé kotelezettsége a szerzGdés targyat képezs Létesitményt a jelen szerzédésnek
megfelelden, az abban szabalyozottak, a vonatkozé hatdsagi eldirasok és szabvanyok szerint
miszakilag és mindségileg kifogistalan kivitelben, biztonsigos, lzem- és rendeltetésszer
hasznilatra alkalmas allapotban, a jelen szerz6dés 1-2. sz. me]l{:kieteinek megfeleloen, az atadast
hataridére elkésziteni. A minGség megallapitasa az Epitésugyi Agazati Szabvany szerint torténik.
Vitis esetben a Felek dontéként az Epitéstigyi Mindségellenérzé Innoviciés Nonprofit Kft.
(EMI) mindség ellenérzés eredményét fogadjik el. A vizsgalat koltségét az a fél viseli, amelynek
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allaspontjat az EMI szakvélemény nem timasztotta ala.

A Vallalkozé garantalja, hogy az altala létrehozott munka minésége mind a felhasznalt anyagok,
mind a kivitele szempontjabol az érvényes nemzetkozi szabvanyokat kozzétevé nemzeti
szabvanyoknak és el6irasoknak megfelel.

Vallalkoz6 koteles a szerz6désben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennek hianyaban EN)
szerinti minéségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezGen alkalmazando elirasoknak
megfelelen a rendeltetésszert hasznalatot, forgalomba helyezést biztosité minéségben hiba- és
hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni.

Vallalkozé koteles biztositani, hogy csak igazolt és megdrzott mindségl anyag illetve termék
keriiljion beépitésre, tovabba a tanudsitott mindségi tulajdonsagok a kiirasnak és a szerzédésnek
megfeleljenek. Vallalkozé koteles a sziikséges mindségi tanusitasokat folyamatosan végezni, a
megallapitott hibdkat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az épitési
naploban rogziteni.

32. A nem a 3.1. pontban meghatirozottaknak megfelelé teljesitést Megrendelé jogosult
Vallalkozo koltségére és kockazatira visszabontatni és ujraépittetni, melyet Vallalkozé koteles
haladéktalanul elvégezni gy, hogy a teljesitési hataridé ne médosuljon.

3.3. Vallalkoz6 koteles tovabba a munkavégzést az ajanlattételi felhivasban rogzitett, MSZ EN
ISO 9001:2009 (kozépulet magasépitési kivitelezése, épiiletenergetikai feltjitis/korszerdsités
tevékenységi teriletre kiterjeds), MSZ 28001:2008 (kozépilet magasépitési  kivitelezése,
épuiletenergetikai feltjitas/korszerGsités tevékenységi tertletre kiterjed6) mindségbiztositasi
rendszerekre vonatkozo elbirasok szerint végezni.

3.4. Vallalkozé kozbeszerzést eljaras soran jelentkezo kotelezettségét képezte a rendelkezésére
bocsatott tervek, terviratok, engedélyek, hatarozatok, szakvélemeények, adatok, a munkahelyi
allapot és a Létesitmény kell6 szakértelemmel és gondossaggal torténd atvizsgalasa. Vallalkozo a
kapott muszaki dokumentaciot, miszaki specifikaciot az ajanlattétel soran attekintette,
észrevételeit az eljirdas soran rogzitette. Az olyan terveket, munkarészeket, amelyekkel
kapcsolatban nem terjesztett el6 a kozbeszerzési eljaras soran észrevételt, Vallalkozo részérol
elfogadottnak és megfelelonek mindsitettnek kell tekinteni. Utobbi korben ennek megfeleléen
Vallalkozé tovabbi tobbletmunkaigényt nem terjeszthet el6. Szintén kizart a vallalkozol
tobbletmunkaigény az észrevételekben meghatarozott és a Megrendelé altal elfogadott
észrevételekkel érintett munkarészek vonatkozasaban.

3.5. Mindezek alapjan Vallalkozoé a szerzédés teljesitése soran a tole, mint megfelel6 iparagi
gyakorlattal rendelkezé szakcégtdl elvarhato  szakértelemmel koteles a munkajat végezni.
Minderre tekintettel tovabba Vallalkozo feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is,
amelyek az elvallalt munkak megvaldsitasahoz szlikségszertien hozzatartoznak, fliggetlentl attol,
hogy azok a miszaki leirdsban (muszaki specifikacio, tervdokumentacio, koltségvetési kiiras)
esetleg kiilon nem kertiltek feltiintetésre.

3.6. A hatdsagi kapcsolattartas soran Vallalkozé Megrendelovel koteles egylittmikodni és
Megrendel6 részére minden tamogatast haladéktalanul megadni. A hatosigi engedélyekben a
szerzOdés targyat érintGen elbirt kovetelményeket a Vallalkozé koteles teljesitent.

3.7. Vallalkozo koteles a kivitelezési munkat a kitGzott kezdési idépontban elkezdeni, biztositva a
munkak elvégzéséhez szitkséges létszamot, eszkozt, anyagot.

3.8. A Villalkozo koteles - legkésGbb a szerzodéskotés idGpontjara - a szerzGdés teljes
idétartamat  lefedé  Osszkockazatd  vagyon- és  felelosségbiztositas  (C.A.R.)  tipust
felelosségbiztositasi szerzodést kotni vagy meglévo felelosségbiztositasat kiterjeszteni, melynek
minimalis kartéritési osszege 50 000 000 Ft/szerzédés teljesitési id6tartama és legalabb



25000000 Ft/kiresemény és koteles azt a szerzédés idGtartama alatt fenntartani. A
biztositasoknak mentesitenie kell a Megrendel6t és képviseldit az esetlegesen bekovetkezd
karesemények kartéritési kotelezettsége alol. A biztositas a szerzédés melléklete.
Felel6sségbiztositds hidnyaban a kiviteli munkak nem kezdhetdk el, illetve nem folytathatok.
Villalkozé teljes korl felelSsséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik szemelyek
tulajdonaban okozott karokért, amennyiben azok Vallalkozé tevékenységére vezethetok vissza.

3.9. A Villalkozd — a Megrendel§ iltal biztositott dokumentumokon kiviil — koteles beszerezni
mindazon — kifejezetten a sajit munkavégzéséhez kotheté — engedélyt, jovihagyast és/vagy
jogositvinyt, esetleges szellemi alkotishoz kapcsolodé licencidt, felhasznalasi engedelyt az
illetékes hatésigoktol, szervektdl, kozizemi szolgiltaté vallalatoktdl, vagy egyéb harmadik
személyektSl, melyek szitkségesek a jelen szerz6dés targyat képezd épitési beruhdzis
teljesitéséhez. Vallalkozd kotelezettségét képezi tovabba a jogszabalyok altal a szerz6dés targyat
képezd kivitelezési tevékenységet érintGen elSirt hatosigi bejelentési kotelezettségek teljesitese.
Villalkozé kételes tovabba a teljesitéshez szikséges, nem Megrendeldi szolgaltatasi korbe tartozo
dokumentaciot, engedélyt sajat koltségen beszerezni, elkészittetni.

3.10. A Vaillalkoz6 kételes minden anyagot és épitési berendezést sajat kockazatara és koltségére
a helyszinre szallitani az dltala az adott kérilmények kozott legmegfelelébbnek itélt szallitasi mod
igénybevételével. A Villalkozé kételes a Megrendel6t kartalanitani, és minden karteritési
koveteléssel szemben és ellen mentesiteni, ami az anyagoknak és az épitési berendezéseknek a
helyszinre torténé szallitisa kozben, az utak, hidak és mas forgalmi berendezések esetleges
megrongilisa koévetkeztében felmerilhet. Vallalkozé kételes a  rendelkezésére bocsatott
felvonulasi teriileteket eredeti allapotuknak megfelelGen helyreallitani. Vallalkozé kotelezettséget
vallal tovabba arra, hogy ha az épitési tertileten kivilli teriiletek a jelen szerzédés teljesitése
kapcsan szennyezédnek, a szennyezSdést annak felmerilését kovetden eltivolitja a sajat
koltségén.

3.11. Vallalkoz6 a kivitelezést a jelen szerzodés és annak részét képezd 1-2. 53, mellékleter s3erint
koteles elvégezni. A fent emlitett dokumentumok aktualizlisihoz Megrendel6 jovahagyisa
szitkséges. Vallalkozé kijelent, hogy valamennyi helyi adottsagot, korilményt (lithato,
tapasztalhatd), arképzé tényezSt megvizsgalt, észrevételeit a szerz6dés megkotése elott
Megrendelével kozolte. Kijelent, hogy ezek figyelembevételével tette meg ajanlatat, mely alapjan
képes a szerz6désszeru teljesitésre.

3.12. A Villalkozéval (a vallalkozé valamely alkalmazottjaval) szemben inditott barmilyen eljaras,
ellenSrzés, és elmarasztalis nem késleltetheti a Létesitmény megvaldsitasat, nem adhat alapot a
Tervtdl torténd eltérésre és barmilyen hataridé modositasara.

3.13. A Vallalkozo iltal kijelolt épitésvezetSk legkésdbb a munkakezdés napjan kotelesek a
jogszabaly idltal eléirt dokumentumokat Megrendel6 részére atadni, annak érdekében, hogy
Megrendels bejelenthesse a hatosag részére adataikat.

3.14. Vallalkozé a felvonulasi teriilet kialakitasa, tovabba a munkatertlet, illetve a rész-
munkateriiletek kialakitasa soran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles
biztositani a Létesitmény tizemelésének szempontjabdl sziikséges megkozelitésének lehetoségét.

3.15. Villalkozé folyamatosan gondoskodik arrdl, hogy a munkateriileten mindenkor betartasra
keriiljenek az altalanos és az adott helyen érvényesils tiz-, vagyon-, baleset-, munkavédelmi és
kérnyezetvédelmi elSirasok. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzés sorin az
irinyad6 zajrendeletet, tovabba a vonatkozé jogszabilyok és hatdsagi elbirasok szerinti
leveg6védelmi hatarértékeket betartja. A Vallalkozo koteles, a szerzGdés teljesitését befolyasolo,
és a Vallalkozora kotelezé érvényd minden hatalyos jogszabalynak megfelelni a munkavégzés
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teriiletén, az ezen jogszabilyok megsértésébdl ered6 esetleges karok Vallalkozo feleldsségi és
kartériteési korébe tartozik. Vallalkozo visel valamennyi felelosséget az épitési tertileten dolgozok
magatartasaval, a helyi (épitési teriletre torténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel, a felvonulasi és
épitést tertilet vagyonvédelmével, munkavédelmével és tizvédelmével kapesolatban, illetve felel6s
az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaért.

3.16. Az épitési munkateriileten és a Létesitmény egész teriiletén dohanyozni tilos! Ennek
megszegeséért jard kovetkezmenyekeért a felelosség Vallalkozot terheli. Az épitési munkatertleten
kabitoszert, alkoholt fogyasztani és kabitoszeres vagy alkoholos befolyasoltsag allapotaban
megjelenni és/vagy munkat végezni tilos.

3.17. Vallalkozo a jelen szerzédés alairasaval is megerSsiti, hogy a szerzédés megkotését
megel6zéen tajékozodott a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozo olyan
kotelezettségekrdl, amelyeknek a teljesités helyén és a szerzGdés teljesitése soran meg kell felelni,
ennek megfeleléen vallalja, hogy a jelen szerzédés hatalya alatt ezen kotelezettségeinek
folyamatosan és a vonatkozo jogszabalyok szerint eleget tesz. E korben Vallalkozé kiilondsen
arra koteles, hogy a jogszabalyl megfelelés keretében a kivitelezési munkak teljes idS6tartama alatt
igénybe vegye (megbizza vagy foglalkoztassa) az épitést munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl sz616 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-
EuM egyuttes rendelet szerinti koordinatort.

3.18. Vallalkozé viseli a felelosséget eszkozeinek és berendezéseinek helyes felépitéséért,
rendeltetésszerd, biztonsagos mukodtetéséért. A Vallalkozot terheli valamennyi, kar elkerilésére
vonatkozo kotelezettség, igy kilonosen az altala a munkak végzése céljabol igénybe vett
épuletekrol Vallalkozo tevékenysége vagy mulasztasa okan lehullo targyak altal okozta karért valo
felelosség. Vallalkozo felel a biztonsagi eléirasok betartasaért, tovabba a balesetelharitasi
el6irasok szerinti valamennyi védo- és biztonsagi intézkedésért.

3.19. Villalkozé a munka megkezdését koteles elézetesen bejelenteni a tertiletileg illetékes
hatésagoknal. Vallalkoz6 a munkateriilet atvételével egyidejileg megnyitja az épitési naplot. Az
épitési naplot a hatalyos jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen kell vezetni. Vallalkozé koteles az
épitési naploban az 1d6jarasi szempontbol munkavégzésre alkalmatlan napokat megjelélni annak
feltiintetésével, hogy az adott id6jarasi korilmények mellett mely munkak végzése miért nem
lehetséges. Vallalkoz6 torekszik arra, hogy az igy kiesett idot szikség szerint rendkiviili
munkavégzés szervezésével potolja annak érdekében, hogy a teljesitési hataridé tarthato legyen,
figyelembe véve a napi munkavégzésre vonatkozo eldirasokat. A Felek kotelezik magukat arra,
hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden észrevételiket a Megrendel6 altal vezetett épitési
naploban vezetik, amelybe bejegyzéseket a jelen Szerzédés 4. pontjaban megjelolt személyek,
valamint a Megrendel6 részérl még a Megrendelé muszaki ellenére tehet. A Felek altal az épitési
naploba bejegyzett észrevételekre a masik Fél koteles 5 (6t) munkanapon belil valaszolni.
Megrendel6 folyamatos miszaki ellenérzést biztosit az altala Vallalkozo épitési miszaki ellenore
altal a kivitelezési munkak folyamatos ellenérzése céljabol. Az ellendrzés tényét az épitési
naploban rogziti.

Elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-épitési napld) vezetés esetén az alkalmazas
hasznalatahoz sziikséges (a villalkoz6t azonositd) naplotgyfél-jel: 408411503

3.20. Az épitési naplod vezetésének elmulasztisa az esetleges mindségi kifogasok esetén nem
mentesiti Vallalkozot az altala elvégzett munkak szerzédés- és eloirasszertiségének bizonyitasa
alol. Epirési naplo hidnyiban a megfelelé minGségben elvégzett kivitelezés bizonyitasa Vallalkozo
kotelezettsége.



3.21. A Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel egymassal kooperacios értekezletet
tartanak. A kooperacios értekezlet szervezdje, id6pontjanak meghatirozoja, a jegyzokonyv
készitGje a Megrendel6 miszaki ellendre.

3.22. Villalkoz6 az elfedésre, betakarasra kertil6 munkarészekrdl az épitési naploban rogzitésen
il faxon vagy e-mailen jelentést kild Megrendels, Megrendel6 képviselSje, illetve a miiszaki
ellenér részére az eltakaris elott legalabb 3 munkanappal. Ha Megrendelo, Megrendeld
képviselSje, illetve a muszaki ellenér az eltakarasrol idében nem kapott értesitést, a feltiras miatt
felmeriilt koltséget a Villalkozonak kell llnia, tovabba e korilmény a teljesitési hataridét
semmilyen formaban nem érinthett.

3.23. Vallalkozé koteles minden eltakarasra, befedésre kerulo szerkezetrdl szerkezetenként és
helyenként beazonosithat6 atvételi nyilvantartast vezetni.

3.24. A Villalkoz6 kételes a beépitésre kerulS anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve mindségét
beépités elétt eldzetesen ellendrizni, és a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint a
megfelel6séget igazold, magyar nyelvili tandsitvanyokat, mindségi bizonyitvinyokat a beépités
megkezdése el6tt Megrendelonek, Megrendelé képviselGjének, illetve a miiszaki ellenérek
atadni. Az ellen6rzés soran hibisnak, nem megfelelének mindsiil6 anyagokat, termékeket koteles
a Megrendel6 haladéktalan értesitése mellett megjelolni és elkilonitve tarolni, cseréjerol vagy
potlasarol haladéktalanul gondoskodni.

3.25. Vallalkoz6 lejart szavatossagu, vagy karosodott anyagot, terméket nem hasznalhat fel a jelen
szerz6dés teljesitése soran.

3.26. Vallalkoz6 feladatit képezi a bontott anyagok, épitési tormelék, veszélyes hulladékok
(kiilbnosen az azbeszt tartalmi anyagok), egyéb, a munkavégzés soran keletkez6 szemét
rendszeres elszallitisa, és a MegrendelS telephelyén kivil térténd, a hatosagi eléirasoknak
megfelel6 lerakohelyen torténd lerakasa, annak dokumentaldsa, tovabbé az épitési terlleten az
anyagmozgatisi és takaritasi feladatok sajat kéltségen torténd elvégzése, illetve ehhez a megfelel6
engedélyek el6zetes beszerzése.

3.27. Vallalkozé koteles gondoskodni a szerzédés teljesitéséhez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkozok, gépek felhasznalisihoz, behozatalihoz szikséges engedélyek,
tanusitvanyok beszerzésérél, esetleges honositasardl. Biztositania kell tovabbd a berendezések,
eszkozok, gépek kezelési-karbantartasi leirasat, utasitasat. Vallalkozé csak olyan berendezéseket,
eszkozoket, anyagokat stb. szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartasa, a térvényi
eléirasokban meghatarozott idétartamig, illetve Villalkozo altal vallalt alkalmassagi idotartamon
beltl zavartalan.

° Villalkoz6 alkalmassagi idétartamra vallalt kotelezettsége fennall az alvallalkozok altal,
illetve a szerzddés teljesitésében kozremikods egyéb személyek altal elvégzett munkara és
az altaluk beépitett anyagokra is.

° Az alkalmassigi idén belul Vallalkozo koteles a hibat sajat koltségén kijavitani.
Meghib4sodas esetén Villalkozd vagy az altala megbizott alvallalkozé a lehetd legrévidebb
idén belil a helyszinre kiszall és a hibaelharitist a Megrendel6 irasbeli értesitésének
kézhezvételétdl szamitott 48 oran belil megkezdi.

o Azok a szavatossigi kovetelések, amelyeket az alkalmassagi idé alatt bejelentettek,
érvényben maradnak az alkalmassagi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem
elégitik.

e Ha a fenti pontban meghatarozott idén belul (fenti 48 6ra) a Vallalkoz6 nem kezdi meg és

a lehet6 legrovidebb idén belil nem gondoskodik a hiba elharitiasarél, a Megrendel6
megteheti a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiisz6bolésére a Vallalkozé kockazat és
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koltségviselése mellett anélkil, hogy a Megrendelonek a Vallalkozoval szembeni barmely
mas, e szerzbdés szerinti joga sérelmet szenvedne.
Villalkozé csak olyan anyagokat, berendezéseket, eszkozoket, felszereléseket épithet be,
hasznalhat fel, melyek eurdpai megfeleloségi tanasitvannyal rendelkeznek. A jelen pont szerinti
feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen sziikséges engedélyek beszerzését is, Vallalkozo
koltségén torténik.

Vallalkozé koteles gondoskodni a szerzédés teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések,
eszkozok, gépek felhasznalasiahoz, behozatalahoz sziikséges engedélyek, tanusitvanyok
beszerzésérdl, esetleges honositasarol. Biztositania kell tovabba a berendezések, eszkozok, gépek
kezelési-karbantartasi lefrasat, utasitasat. Vallalkozo csak olyan berendezéseket, eszkozoket,
anyagokat stb. szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartasa, szerviz- és vevoszolgalata,
valamint a poétalkatrész ellitasa a torvényi eléirasokban meghatirozott idotartamig, illetve
Villalkozo altal vallalt jotallasi idotartamon beliil zavartalan.

o Villalkozé jotallasi kotelezettsége fennall az alvallalkozok altal, illetve a szerzédés
teljesitésében kozremikods egyéb személyek altal elvégzett munkara és az altaluk
beépitett anyagokra 1s.

e A jotallasi 1dén beliil Vallalkozé koteles a hibat sajat koltségén kijavitani. Meghibasodas
esetén Vallalkozo vagy az altala megbizott alvallalkozé a leheté legrovidebb idén belil a
helyszinre kiszall és a hibaelharitist a Megrendelé irasbeli értesitésének kézhezvételétol
szamitott 48 oran belil megkezdi.

e Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallisi id6 alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jotallasi 1d6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.
° Ha a fenti pontban meghatarozott idén beliil (fenti 486ra) a Vallalkozo nem kezdi meg és

a lehetS legrovidebb idon belil nem gondoskodik a hiba elharitasardl, a Megrendel
megteheti a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a Vallalkozé kockazat és
koltségviselése mellett anélkil, hogy a Megrendelonek a Villalkozéval szembeni barmely
mas, e szerzodés szerintl joga sérelmet szenvedne.
Villalkozé csak olyan anyagokat, berendezéseket, eszkozoket, felszereléseket épithet be,
hasznilhat fel, melyek eurdpai megfelel6ségi tanusitvannyal rendelkeznek. A jelen pont szerinti
feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen sziikséges engedélyek beszerzését is, Vallalkozo
koltségén torténik.

3.28. Amennyiben Vallalkoz6 nem a jelen szerzodés 1. s3. mellékletét képezé Miszaki leirasban,
kulonosen az annak részét képezé muszaki tervekben vagy miszaki specifikacio egyéb részeiben
megadott tipust kivinja beépiteni, gy az eltér6 muszaki tartalomra vonatkozoan részletes
aruleirdst (mindségi tanusitvanyt, igazolé dokumentumokat) koteles elozetesen csatolni a
Megrendelé  altal  biztositott  valtozas bejelenté nyomtatvanyon, az egyenértéklség
megallapitasahoz. A Villalkoz6 altal e korben csatolt dokumentumoknak minden olyan
paramétert tartalmazniuk kell, amely az egyenértékiség megallapitasahoz sziikséges. Megrendelé
fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékd, vagy kelléen ala nem tamasztott javaslatot
visszautasitsa. Megrendel6, Megrendel6 muszaki ellendre és a tervezo elézetes irasbeli jovahagyo
nyilatkozata nélkil az eltér6 tipus nem épitheté be. Vallalkozo felel6sségét képezi, hogy az
egyenértékiség igazolisa korében csatolni kivant dokumentumokat megfelel6 idében terjessze a
jovahagyasra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az eléterjesztésben foglaltak
mérlegelésére és az esetlegesen sziikséges egyeztetések lefolytatasara a kells id6 e személyek
rendelkezésére alljon. Amennyiben Villalkozé nem csatol aruleirast, Ggy az eredeti miiszaki
tartalom teljesitésére koteles. Megrendel6 csak a kotelez6 és hatalyos szabvanyok, valamint a
rendeletek szerinti mindsitéssel rendelkezé anyagok, szerkezetek és technologidkat fogadja el,
amit el6zetesen Villalkozo igazol és szavatol. A jelen pont szerinti vallalkozdi kotelezettségek
megsértése esetén MegrendelS jogosult a teljesitésigazolas kiadasat megtagadny, illetve az eredeti
allapot helyreallitasat kovetelni.
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3.29. A kozmifogyasztas dijait Megrendel6 fizeti amennyiben az sajit almérdin keresztiil
torténik.

Amennyiben a kozmufogyasztas a Vallalkozo altal biztositott alméré(ko)n keresztiil torténik, tgy
felek az almérd(k) felhelyezésének id6pontjat, és azok oraallasat az épitési naploban rogzitik, és
ezesetben az almérékon keletkezett fogyasztas dijait Vallalkozé a Megrendelonek fizeti meg, a
Megrendelé dltal rendelkezéste bocsatott bizonylat vagy alméré fogyasztasi kimutatas
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belil.

3.30. Vallalkozé koteles sajat koltségén a szomszédos kozterilleteken, utburkolatokban,
kozterileti mitargyakban keletkezett kirokat, az érintett terilet, mutargy tulajdonosanak,
kezelGjének, illetve a hatésiagoknak és szakhatosagoknak az utasitasa szerint, a jelen szerzodés
szerinti munkak befejeztével kijavitani. A kozvetlen baleseti veszélyt el6idézé karokat (godor,
kiallo targyak stb.) haladéktalanul meg kell szintetni. A jelen pont szerinti feladatok elvégzese,
ide értve az esetlegesen szitkséges engedélyek beszerzését is, Vallalkozo koltségén torténik.

3.31. A Villalkozo koteles a Létesitménybél és a csatlakozo idegen teriletekrdl a
tevékenységével, alvallalkozoi  tevékenységével —kapcsolatban  keletkezett szennyezodést
folyamatosan eltavolitani, a Létesitményt és a kapcsolédé kozteriiletek allapotat a vonatkozo
jogszabilyoknak megfelel, munkavégzésre és hasznalatra alkalmas 4llapotban tartani.
Amennyiben a Villalkoz6 a fenti rendelkezés szerinti kotelezettségét felszolitas ellenére sem
teljesiti, a tisztitast a Megrendel6 a Vallalkozo koltségére jogosult elvégeztetni.

3.32. Vallalkozé koteles biztositani és fenntartani az Gsszes vilagitast, Orzést, keritést,
figyelmeztetd jelzéseket, minden sziikséges helyen, illetve ahol azt a2 Megrendel6 indokolt esetben
(a hatilyos jogszabalyok szerinti munka- és egészségvédelem biztositasihoz) el6irja szamara.
Koteles tovabba megtenni minden ésszert lépést a kormyezet védelmére a munkateriileten és a
megkozelitési utvonalain, tovabba biztositania kell, hogy személyek, kozvagyon vagy egyebek
sériilését, karokozasat Vallalkozonak felréhato okbdl bekovetkezo légszennyezés, zaj, vagy egyéb
ne eredményezzen. A Vallalkozo sziikség szerint koteles beszerezni az illetékes kornyezetvédelmi
hatésagtol a munka végzéséhez kotott engedélyeket (munkaidében megengedett zajkibocsatasi
hatarértékek, veszélyes anyagok lerakasara, tarolasara, vonatkozo engedélyek, stb.). A jelen pont
szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen sziikséges engedélyek beszerzését is,
Villalkozé koltségén torténik.

3.33. A Villalkoz6 tevékenységét a jelen szerzédés teljesitése soran a jogszabaly altal eloirt
képesitéssel rendelkez6 felelés miszaki vezetSk és épitésvezetd iranyitjak. Vallalkozo kotelessége,
hogy az altala kijelolt felelés miszaki vezets a jogszabalyban el6irt kételezettségeit folyamatosan
teljesitse. Vallalkoz6 koteles tovabba a munkateriileten allanddan jelen lévo épitésvezetot

foglalkoztatni.

3.34. Villalkozé jelen Szerzédés tirgyat képezd szolgaltatis/munka vonatkozasaban a palyazat
fenntartasi idejének tartamara Megbizoval egytittmukodési kotelezettséget vallal, amely magaban
foglalja tobbek kozott a Projekttel kapcsolatos adatszolgaltatast.

3.35. A szerz6dés teljesitéséhez a Vallalkozo ajanlata szerint koteles az épités kozben keletkezett
hulladékok megfeleld kezeléséért felelés személy kijelolésére. Megrendelé az épités kozben
keletkezett hulladékok megfelel6 kezeléséért felelos személy jelenlétét a szerzédés teljesitése
soran személyesen (mérnok, miszaki ellendr), fokozottan és folyamatos ellendrizni fogja,
jelenléti iv kotelezs alairasaval a maszaki osztilyon. Amennyiben a Villalkozo nem teljesiti a
fentiek szerint vallalt megajanlasat a teljesités soran, az sulyos szerzédésszegésnek minésul.

A szerz8dés teljesitéséhez a Villalkozo ajanlata szerint koteles 2 f6 hatranyos helyzetd
munkavallalok alkalmazasara a szerzodés teljesités soran.
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4. Felek képviseletében eljar6 személyek

4.1. Felek a jelen szerzodésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést - vagy mas kozlést -
irasban kotelesek megkiildeni a masik fél részére vagy személyes kézbesitéssel, vagy postan
ajanlott kildeményként, illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesités idGpontjanak személyes
kézbesités esetén a cimzett fél altali személyes atvétel idopontjat, telefax esetében a sikeres
kiildést 1gazolo adasi jelentésben szereplé idépontot, ajanlott postai killdemeénynél legkésébb a
postara adast kovet 5. (6todik) munkanapot, mig e-mailen torténd értesités esetén a cimzett fél
szerverére torténo megérkezés idopontjat kell figyelembe venni.

Megtendel6 kapcsolattartoja:
név: Horvath Tamas
értesitési cim: 8121 Tac, Kossuth 1. u. 129.
tel.: 30/910-3253

e-mail: polghivtac(@t—online.hu

Megrendel6 muszaki ellenére:
név: Nyitrai Zsolt
értesitési cim: 9023 Gyor, Fehérvari ut 28/A.
tel.: 70/380-0448
e-mail: nyitrai.zsolt@nyekgroup.hu
NU]: 876448539

Villalkozo kapcsolattartoja:
név: Borocz Gabor
értesitési cim: 8000 Székesfehérvar, Takarodo ut 9.
tel.: 22/502-333
e-mail: info@orinoco2002.hu

Vallalkozé felel6s miszaki vezetdje:
név: Varga Robert
értesitési cim: 8000 Székesfehérvar, Takarodo urt 9.
tel.: 30/336-6740
e-mail: info@orinoco2002.hu
NUJ: 408411503

4.2. Jelen pontban meghatarozott személyek vagy elérhetéségekben bekovetkezo valtozas
esetén a felek kotelesek haladéktalanul értesiteni irasban egymast. A megjelolt személy
akadalyoztatasa esetén a felek haladéktalanul kotelesek helyettesrdl gondoskodni.

5. Megrendel6 kotelezettségei, ellen6rzési jogkore

5.1. Megrendelé Vallalkozé részére a munkateriiletet a szerzédés hatalyba lépését kovetGen
haladéktalanul biztositja. A Vallalkozé koteles arra, hogy a Megrendel6tél a munkatertletet
atvegye amennyiben az munkavégzésre alkalmas, amelyet csak munkavégzésre, illetve az azzal
kapcsolatos tevékenységekre hasznalhat. Felek a munkaterilet atadas-atvételérdl jegyzokonyvet
vesznek fel. Az atadas-atvétel jegyzokonyvben rogzitett idopontjaval a munkateriiletet érinté
valamennyi karveszely atszall Vallalkozora, és az csak a munkatertilet jogszerQ, jegyzokonyvben
rogzitett visszaadasaval egyidejileg szall vissza Megrendelore.

5.2. Megrendel6 belépést biztosit a munkateriletre, valamint minden egyéb teriiletre, ahol erre
értelemszerGen szikség van a munka megfelelé kivitelezése érdekében. A Létesitmény
Uzemeltetési korben jelentkezé tizembe helyezésének, valamint a garancialis vizsgalatok
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lefolytatasanak feltételeit Megrendel6 biztositja.

5.3. Megrendel6 megbizottja a kivitelezés sorin miszaki ellendri tevékenységet végez, ennek
soran az épitési naplot legalibb heti gyakorisaggal ellenérzi. Megrendeld az utasitasait elsésorban
az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval. Vallalkozo koteles a szoban kiadott
utasitisokat is teljesiteni, annak végrehajtast kovetd, épitést naploban vald irasos megerositésével.

5.4. Vallalkozé nem mentesil a jelen szerzédés szerint fennallo felelossége alol azon a cimen,
hogy 2 MegrendelS megbizottja az ellenérzést elmulasztotta, vagy nem megfeleléen végezte.

5.5. Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem megy at a Megrendel6 altal végzett vizsgalaton
vagy ellenStzésen, a Villalkozo6 az érintett anyagot vagy munkarészt koteles sajat koltsegén vagy
kijavitani, vagy kicserélni, és a vizsgalatot vagy ellenérzést megismételni.

5.6. A Villalkozé altal a Megrendel6 rendelkezésére bocsatott barmilyen dokumentaciét a
Megrendel6 jogosult észrevételezni. A Megrendel6 kételes az észrevételeit a Vallalkozé ilyen
iranyt irasbeli megkeresésétdl szamitott 8 (nyolc) munkanapon belil megtenni. Amennyiben a
Megrendel6 a Villalkozd etre vonatkozé irisbeli megkeresésétél szamitott 8 (nyolc)
munkanapon belil nem vilaszol, a Villalkoz6 a Megrendels rendelkezésére bocsatott
dokumentumot, javaslatot Megrendeld részérdl elfogadottnak tekinti.

5.7. A Megrendel6 a Kbt. szerz6désmodositasra vonatkozo eloirasait szem el6tt tartva jogosult:

a) a Vallalkozéval egyeztetett médon a munkak barmely részének technolégial, vagy idébeli
sorrendjét megviltoztatni,

b) a munkak birmely részének méretét, alakjat, szintjét, vonalvezetését, anyagat, technologiajat,
minéségét, stb. megvaltoztatni Vallalkozéval torténd részletes egyeztetés mellett,

c) a Vallalkozo hibis teljesitését a Vallalkozo koltségére massal elvégeztetni, ha a Vallalkozo azt
a felszolitisban megadott idére nem javitja ki, vagy nem potolja a szerzédésnek megfelel6
paraméterekkel.

d) a megvaldsitas technologiai folyamatait ellenorizni.

5.8. Ha a tervek, tervrajzok és a miszaki leirisok nem hatarozzak meg pontosan a beépitendo,
haszniland6 anyagokat, Vallalkozé koteles az altala beépitésre vagy felhasznalisra javasolt
termékekrdl vagy eljarasokrol a gyartok termékismertets adataival és mintaival ellatott listat atadni
3 példanyban. A listat olyan id6pontban kell dtadnia, hogy az MegrendelS szamara elegendd id6t
biztositson tanulmanyozdsra és dontésre, annak érdekében, hogy ne gatolja a munkaterv szerinti
el6re haladasat.

5.9. Vallalkoz6 feladata a miszaki tervek alapjan a gyartmany- és mihelytervek készitése, ha az a
megvaldsitashoz sziikséges vagy a Megrendelé annak elkészitését elrendeli. A muhely- és
gyartmanyterveket olyan idépontban kell bemutatni, hogy legalabb 8 napos feliilvizsgalati 1d6t
biztositson a Megrendel6nek.

5.10. Ha a Megrendel6 idltal szolgaltatott tervekben marad olyan munkarész, amelyek
tekintetében a munka leirdsa sematikus, vagy technologiahoz kotott, Vallalkoz6 gondoskodik a
részletes megtervezéstdl, osszhangban azokkal a kévetelményekkel, amelyeket az egyéb muszaki
tervek, tervrajzok és muszaki leirasok tartalmaznak, és azt Megrendelének bemutatja.

5.11. Villalkoz6 az altala készitett tervdokumentaciot (megvalosulasi terv — amennyiben relevans)
Villalkozé teljes felelésségvallalasinak fenntartasaval koteles a Megrendel6vel egyeztetni, és az
egyeztetett tervdokumenticiot Megrendelonek 2 példanyban atadni.



5.12. Vaillalkoz6 koteles a sajat tervezés, illetve a gyartas és kivitelezés Osszhangjarol,
egyeztetettségérdl sajat hataskorben gondoskodni.

5.13. Megrendel6 nem felel6s olyan hibakért, vagy olyan kihagyasokért és hianyokért, amelyeket
az altala atadott tervek tartalmaznak, de azokat a szerz6dés alairasat megelézéen Vallalkozo nem
észrevételezte, mint ahogy azokért sem, amelyeket a Vallalkozo altal készitett tervek
tartalmaznak. A kivitelezési munka csak egyeztetett dokumentacié alapjan végezhets. Ennek
elmulasztasabol adédé minden esetleges kar Vallalkozot terheli. Felek kijelentik, hogy minden,
Megrendel6, altal atadott terv Megrendelé altal jovahagyott és ellendrzott tervnek mindsil,
amennyiben azt Megrendel vagy annak képviseldje alairasaval latta el.

6. Megvalositasi iitemezés, hataridé

6.1. Villalkozé a munkatertilet atadasaval egyidejileg koteles a jelen szerzddés teljesitését

megkezdeni.

6.2. Villalkoz6 a szerzédés teljesitését a munkateriilet atadastol 9 honap véghataridé szerint
koteles elvégezni.

6.3. A teljesitési hataridé kezdSidGpontja a munkaterilet atadasa. Teljesitési véghataridé:
legkésGbb a munkatertilet atadastol 9 honap.
Vallalkozé Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajarulasa alapjan eloteljesitésre jogosult.

6.4. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé figyelembe vett minden, az épitoipari kivitelezés
jellegébdl szikségszerien adddé bizonytalansagi tényezot (tervezéi muivezetés, megrendel6i
dontéshozatal idoGigénye, megkozelités nehézsége), igy erre hivatkozassal koltség-, illetve
szerzOdés modositasi igénnyel a szerzédes teljesitésének idotartama alatt nem léphet fel.

6.5. Vallalkozé koteles MegrendelSt minden olyan korilményrél haladéktalanul értesiteni, amely
a vallalkozas eredményességét, vagy kelld idore valo elvégzését veszélyezteti. A haladéktalan
értesités elmulasztasabol ered6 karért Vallalkozo felelos, utdlagosan nem hivatkozhat ebbéli
tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére elényok szerzése céljabodl, kotelezettsége, feleldssége
kimentése érdekében.

6.6. Vallalkozé tudomassal bir rola, hogy a beruhazas a Megrendelé altal igénybe vett
tamogatasbol valosul meg, emiatt Vallalkozoé késedelme a timogatasi forras elszamolhatosagat
veszélyeztett.

7. A teljesités igazolasa, miiszaki atadas-atvételi eljaras, hasznalatbavételi eljaras

7.1. Villalkozé a jelen szerzédés rész-, ill. vég teljesitését a rész-, ill. véghataridét megel6z6en
legalibb 15 nappal koribban kételes irasban jelezni Megrendel6 és a muszaki ellenér részére
(készre jelentés). A miszaki atadas-atvétel elGkészitése Vallalkozé feladata, a mlszaki atadas-
atvétel lefolytatasa a Megrendelé miszaki ellendrének a feladata.

7.2. A miszaki atadas-itvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy Felek kozott létrejott
szerzOdés targya szetinti épitSipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka, vagy a
technologiai szerelés a szerzodésben és jogszabalyban elbirtak alapjan a jelen szerzédés,
kulonosen az annak 7. s3. mellékletét képezd Muszaki leiras tartalma szerint maradéktalanul
megvalosult, és a teljesités megfelel az el6irt milszaki és a szerzédésben vallalt egyéb

kovetelményeknek, jellemzoknek.
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7.3. A készre jelentés alapjan az atadas-atvétel pontos idépontjat Megrendeld tazi ki. A miszaki
atadas-atvételi eljarast annak megkezdésétdl szamitott legfeljebb 30 (harminc) napon beliil kell
befejezni. Amennyiben Megrendel6 a fenti datumot kévetd tizenot napon belil nem kezdi meg
az atadas-atvételi eljirist, illetve megkezdi, de a fent rogzitett hataridében nem fejezi be, ugy
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiadni.

7.4. A maszaki dtadas-atvétel eljarasrél Vallalkozé Megrendelével kozosen jegyzokonyvet készit,
melyben az atadas-atvételi eljaras eredményes, vagy eredménytelenné nyilvanitisa szempontjabol
dont6 fontossagu tényeket rogzitik azzal a kovetelménnyel, hogy magabol a jegyzékonyv
tartalmabol is kideriiljon, eredményes vagy eredménytelen volt-e az atadas-atvételi eljaras. A
miszaki atadds-atvételi eljaras megallapitasait a jegyzSkonyvben kell rogziteni. A jegyzokonyvnek
tartalmaznia kell killonosen:

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki atadis-atvételi eljarasban résztvevGk nevét, megnevezését, részvételi

minoséget,

c) a Megrendelo altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel6 észrevételeit,

e) a muszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és minéségi hibakat,

hianyokat, hidnyossagok megnevezését (jelentsebb tételszam esetén - az atadas-atvételi

jegyzOkonyv mellékletét képezé - kilon hidnypotlasi jegyzékonyv vagy hibajegyzék, is

készithetd),

f) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

1) a Megrendel6 dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt

kér, és

j) a résztvevok alairasat.

7.5. Ha a Megrendel6 a hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, a miszaki atadas-atvételi
jegyzGkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért
felel6s személy megnevezését. Ha hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is
készult, akkor azt a Vallalkozdnak ala kell irnia.

7.6. Kisebb hibak, hianyok fennallasa esetén, amelyek sem 6nmagukban, sem a kijavitasukkal
(potlasukkal) jaré munkak folytan a rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozzak, a munka-,
baleset- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a hasznalatbavételi engedély kiadasanak
Vallalkozé részérdl biztositandd feltételei fennallnak — amennyiben relevans, Megrendelé a
muszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatja, a munkakat atveszi.

7.7. Megrendel6 a készre jelentést kéveton 7 naptari napon belil hiba jegyzéket allitasa Gssze és
15 naptari belil a muszaki atadasit meginditja. A kivitelezének a hibajegyzékben foglaltakat
maximum 15 naptari napon belil ki kell javitania. Megrendel6 a munkak atvételét mindaddig
megtagadhatja, amig barmely, a rendeltetésszer hasznalatot befolyasol6 hiba, vagy hiany all fenn.

7.8. A Villalkozé iltal a jelen szerzbdés teljesitése korében Megrendels részére atadott barmely
dokumenticié teljes kord, kizardlagos és kotlitozasmentes felhasznalasi joga az atadassal
Megrendelére szall at.

7.9. Villalkoz6 a Megrendel$ altal irasban meghatirozott médon és mértékben kozremukodik a
hasznilatbavételi engedélyezési eljaras(ok)ban — amennyiben relevans. Villalkozo a jelen
kozremtkodést dijmentesen végzi.



8. Vallalkozéi dij

8.1. Megrendeld kotelezi magat, hogy szerzGdésszert teljesités esetén megfizet Vallalkozo részére
Osszesen nettd 198 202484 Ft, azaz szazkilencvennyolcmillio-kétszazkétezer-
négyszaznegyvennyolc forint + afa dijat.

Villalkozd a részszamlait és végszamlait a kivitelezési munkak megvalosulasaval teljesités
aranyosan jogosult kiallitani az alabbiak szerint.

Vallalkozd 1 db ellegszamla (amennyiben eléleget igénybe kivan venni), illetve 3 db részszamla
és 1 db végszamla benyujtasara jogosult az alabbi iitemezés szerint.
1. részszamla: a munka 25 % készultségi szintjénél - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkanak megfelel6 Osszegi részszamla;
2. részszamla: a munka 50 % készultségi szintjénél - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkanak megfelel6 Osszegt részszamla;
3. részszamla: a munka 75 % késziltségi szintjénél - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkanak megfelel6 6sszegti részszamla;
4. végszimla 100%-os késziiltségi szintnél: minden munka 100 %o-os szintjénél, a miiszaki
atadast kovetSen - az (ebben részteljesitésben) elvégzett munkanak megfelelé 6sszegh
végszamla.
A munkak %-os készultségi szintjén a kivitelezés 100 %-os késziltségt szintjchez
viszonyitott aranyt kell érten.
A kivitelezés késziltségi szintjét az ajanlatkéré miszaki ellenére allapitja meg az épitési
naplé bejegyzései és a helyszinen végzett ellendrzéset alapjan.

Az el6legszamla ellenértékének a levonasira a részszamlakbol és a végszamlabol aranyosan keriil
sor. Villalkozo legfeljebb a szerz8désben foglalt — tartalékkeret és altalinos forgalmi ad6 nélkul
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 50%-anak megfelelé Gsszegh eldleget igényelhet.

Felek rogzitk, hogy az afa Osszege a hatalyos jogszabilyi rendelkezések alapjan kertl
megallapitasra és megfizetésre.

Felek kiilon is rogzitik, hogy a villalkozoi dij fix atalanydij, tartalmazza a jelen szerz6dés alapjan
Villalkozot terhel valamennyi kotelezettség teljesitésének ellenértékét. Ezzel 6sszhangban a
vallalkoz6i dij tartalmazza a jelen szerz8dés teljesitésével kapcsolatos valamennyi feladat
kozvetlen és jarulékos koltségeit, igy killontsen:

a) a munkak elvégzésének, a munkavégzéshez sziikséges segédszerkezetek, munkateriilet
koriilhatirolisianak céljit szolgalo kerités gyartasanak és helyszini felallitaisinak valamennyi
koltségét, potlékat, ideértve tobbek kozott ado-, vam-, szabadalmi dijak, illetékek, felvonulasi-,
teljesitési-, energiafogyasztasi-, komyezet-megovasi-, Orzési-, vagyon- €s balesetvédelmi, stb.
koltségeket, valamint az energia, a viz- és csatornarikotések, telefon vagy mas ideiglenes
hilézatok kiépitésének, a kozvilagitas esetlegesen sziikségessé valo athelyezésének koltségeit;

b) a Létesitményen, tovabba a csatlakozo teriileteken elhelyezendé  tajékoztaté  tablak
elkészitésének, kihelyezésének és fenntartisinak koltségeit a jelen szerzodés teljesitésének
teljes id6tartamara;

c) a szabvanyok, illetve a Megrendels altal elirt mindségvizsgalatok elvégzésének és
kiértékelésének koltségét;

d) a jelen szerzGdés teljesitéséhez szikséges idGtartamra az ideiglenes melléklétesitmények,
kerités, kapuk, védétetd, stb. létesitésének és elbontdsanak koltségeit, valamint az ezzel
kapcsolatos kozterilet foglalas koltségeit;

e) az épitési munka biztositasinak koltségeit, amely biztositist a jelen szerzodésben foglaltak
szerint kell a Vallalkozonak megkotni és fenntartani;

f) ajelen szerz8dés teljesitésével kapcsolatos allagmegovas koltségeit;



g) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatésagilag kijelolt lerakéhelyre szallitasanak
koltségét a lerakohelyi dijjal egytitt;

h) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszallitisanak, artalmatlanitisinak és elhelyezésének
koltséget;

i) a Villalkoz6 tevékenysége nyomin keletkez6 dokumentacio, mint esetleges szerz6i mire
vonatkozé teljes kord, kotlitozasmentes és kizarolagos felhasznélasi jog atruhazasnak
ellenértékét, tovabba a Vallalkozé altal a kivitelezés soran esetlegesen felhasznalt szellemi
alkotasok jogszert felhasznalasanak ellenértéket;

1) az elére nem lathato tobbletkoltségek fedezetét (inflacio, arfolyamvaltozas, tébbletmunka).

Villalkoz6 a Megrendels altal kiallitott teljesitési igazolas birtokiban jogosult (rész)szamlijanak
benyujtisara jelen szerzédés 8. pontjaban foglalt rendelkezések szerint.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:132. § szerinti mértékii késedelmi kamatra jogosult a
Vallalkozo.

A fizetés abban az idSpontban szamit teljesitettnek, amikor az esedékes Gsszeggel a Megrendeld
szamlajat megterhelik.

Az elszamolas és a kifizetés pénzneme: HUF

Megrendelé  szamlavezetd pénzintézete és szamlaszama: OTP Bank, 11736006-15727598-
00000000
Vallalkozé szamlavezeté pénzintézete ¢és szamlaszama: K&H Bank, 10402908-50526871-

50661008

8.2. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az altala kibocsatandé szamlanak a mindenkor hatalyos
jogszabalyokban elirt formai és tartalmi kovetelményeknek meg kell felelnie, illetve a szamla
beazonosithatésaga érdekében a projekt azonosité szamat, valamint jelen szerz6dés azonositd
szamat is tartalmaznia kell. Valamennyi szamlat Megrendelé nevére és cimére kell kiallitani.

8.3. Megrendel§ jelen szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredé tartozasaval szemben csak a
jogosult altal elismett, egynemd és lejart kovetelését szamithatja be.

8.4. A kifizetés utdfinanszirozas szerint torténik (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint). A kifizetést Megrendelé a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00007 palyazatbol (100%
tamogatasi intenzitas) kivanja teljesiteni.

8.5. A Ptk. 6:244. § (1) szerint a vallalkozo koteles elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat
képezd, de a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkit és az olyan munkat 1s,
amely nélkil a md rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvalositisa nem torténhet meg
(tobbletmunka).

A Ptk. 6:244. § (2) szerint a vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilonosen
tervmodositis miatt szikségessé valdo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé (potmunka).

A Ptk. 6:245. § (1) szerint, tekintettel arra, hogy a felek atalanydijban allapodtak meg, a vallalkozo
az atalinydfjon felil a pétmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult. A megrendeld koteles azonban megtériteni a vallalkozonak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmerilt olyan koltségét, amely a szerzodés megkotésének
id6épontjaban nem volt el6relathato.

A pétmunkak elszamolasara a Kozremikods Szervezet el6zetes engedélye alapjan és csak abban
az esetben kertlhet sor, ha annak szlikségességét a miszaki ellendr ellenjegyezte, a Kbt.-ben (1d.

141. §) meghatarozott feltételek fennallasa esetén.
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A Megrendel altal esetlegesen elrendelt potmunkak koéltségének elszamolisa a Villalkozo
nyertes ajanlataban megjelSlt anyag- és idénormak alapjan torténik, figyelembe véve a Kbt, és a
Ptk. pétmunka elszamolasra vonatkozd szabalyait.

A potmunkak elszamolasa tételesen torténik, a miszaki ellendr altal felmérési naploban igazolt
mennyiségekkel, a Megrendeld altal el6zetesen jovahagyott egységarakon.

Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozo ar az adott munkara, ugy a vallalkozénak
egységarelemzést kell készitenie és a Megrendelével jovahagyatnia.

A vallalkozd az elfogadott és elvégzett potmunkak ellenértékét a végszamlaban tiintetheti fel. A
targyi szerz&dés keretében tobbletmunka nem szamolhato el.

9. Fizetési feltételek

9.1. Vallalkozé tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerzédésszegésnek minésiil killonosen,

de nem kizardlagosan, ha Vallalkozo

- ellen a csédeljarastol és a felszamolasi eljarasrol szolo 1991. évi IL. torvény 11. § (2) bekezdés
h) pontja alapjin az addssal kotott szerz6déstol a fizetési haladék id6tartama leteltét kévetéen
tovabbra is a Cégkozlonyben kozzétett médon cséd-, felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol
torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adossigrendezési eljaras van
folyamatban;

- 30 napot meghaladé id6re koztartozova valik;

- a szerzGdés (rész)teljesitését hataridében nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével --
érdekkorében felmerult okbol — hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmerilt okbdl kovetkezik be a projekt meghiasulasat vagy tartos
akadalyoztatasat el6idézé kortilmény;

- 1észérdl, vagy harmadik személy részérdl nygjtott biztositék megszinik, megsemmisiil vagy
értéke egyébként szamottevéen csokken, és megfelelé 1) biztositck, vagy az
értékcsokkenésnek megfelelé tovabbi biztositék nywjtasarol a KSZ felszolitasara a megszabott
hatiridén beliill nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sérté volta ellenérzésre jogosult szerv
altal megallapitasra kerul;

- az elSleg oOsszegét a szerzGdés teljesitését biztositd céltdl eltéré modon hasznositja vagy
hasznalja fel, vagy a felhasznalas timogatd altali ellenrzését megakadalyozza;

- val6tlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

9.2. Megrendeld a szerzGdés teljesitésének elismerésérdl legkésébb a Vallalkozo (rész)teljesitésétol
szamitott 15 napon beliil irasban nyilatkozik.
A teljesitésigazolas kiallitasara Megrendel6 részérol az alabbi személy jogosult:

név: Horvath Tamas

tel.: 30/910-3253

e-mail: polghivtac@t-online.hu

9.3. Villalkozd a 9.2. pont szerinti teljesitésigazolas kiallitasat kévetéen jogosult (és egyben
koteles) az ellenszolgaltatas Gsszegére vonatkozé (rész)szamlajat kiallitani a teljesitési igazolasban
meghatarozott tartalommal. Vallalkozé a szamlahoz kételes csatolni a teljesitést igazolast.

A teljesitésigazolist a MegrendelS allitja ki, igazodva a palydzati felhivis és mellékleteinek
kovetelményethez.

9.4. A 8.1. pont szerinti szamla ellenértéke a kézhezvételtdl szamitott 30 napon beliil keruil

atutalissal kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6), (11)
bekezdései, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31., 32/A. és 32/B. § alabb idézett elSirasai

mellett.
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,»31. § Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen keriilhet sor.

32. § (1) Hat honapot meghaladé teljesitési id6szakrdl rendelkezé és egyben 6tvenmillié
forintot meghaladé Osszegh nettd ellenszolgaltatast tartalmazo szerzédések esetén az
ajanlatkéré az adott épitési beruhazas jellemzoinek megfelel6 idészakonként vagy
kivitelezési szakaszonként részszamlazasi lehetGséget biztosit.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott esetben az altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitva
egy milliard forint alatti szerzodéses értéka épitési beruhazasoknal az ajanlatkéré legalabb
négy részszamla (ideértve a végszamlat is) benytjtasanak lehet6ségét biztositja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatarozott esetben az altalinos forgalmi ad6 nélkiil szamitva
egy milliard forintot meghalad6 szerzédéses értéka épitési beruhazasoknal az ajanlatkérd
legalabb hat részszamla (ideértve a végszamlat is) benyujtiasanak lehetSségét biztositja.

(4) Az elsé részszamla kibocsitasanak lehetSségét minden esetben biztositani kell
legkésébb az ltalanos forgalmi ado nélkili szerzédéses érték 25%-at eléré megvaldsult
teljesités esetén.

(5) Az el6leg és a részszamlak alapjan t6rténd kifizetések 6sszértéke nem lehet kevesebb a
szerz6dés altalanos forgalmi adoé nélkiil szamitott értékének 70%-anal.

(6) A részszamla Osszegét az ajanlatkérs altal teljesitésigazolassal elismert szerzodés
szetint teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a részszamla szerinti
netto ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

32/A. § (1) Az ajanlatkéroként szerz6do fél, valamint — eurépai uniods tamogatas esetén
szallit6i kifizetés soran — a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevéként szerzodo fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétol eltéréen a
kovetkezo szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerzodé felek legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozulik melyik mekkora Osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol,

b) az Gsszes ajanlattevoként szerzodo fél legkésébb a teljesités elismerésének idopontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenkeént
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerz6dS felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamldjat, a szimliban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevél
teljesités mérteket;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkércként szerz&d6 fél — eurdpai unids tamogatas esetén szallitor kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon beliil atutalja az ajanlattevoknek;

€) az ajanlattevSként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy
az alvallalkozéval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét
visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz6do felek atadjak az e) pont szerinti atutalisok igazolasainak
masolatait;

g) az ajanlattevoként szerz6d6 felek altal benyujtott szamlaban megjelolt, févallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél — eurdpai unids tamogatds esetén
szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon belil atutalja az
ajanlattevoként szerz6do feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dS felek valamelyike aze)vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarad6 részét az ajanlatkér6 (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé
altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;
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i) részben vagy egészben eurdpai unids timogatashol megvalositott kozbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott
teljesitésében allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfeleléen. A 32/B. §
(2) bekezdését az ajanlatteviként szerz6dd féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja
szerintl Osszegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatist tobb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzodést koté fél
vagy a kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és
(2) bekezdest.

(4) Ha a kozbeszerzési szerz6dés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajanlattevok)
projekttirsasagot hoztak létre, e § alkalmazasiban a nyertes ajanlattevéként szerz6do fél
alatt a projekttarsasagot kell értent.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa soran a havonta netto
modon szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél ajanlattevé az igénybe vett
alvallalkozénak a teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet,
ha

a) az alvillalkozd az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adoigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés idSpontjaban szerepel a koztartozasmentes adozoi
adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevé rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairol szolo

kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes ad6zo61 minéségrol szolo igazolast.
(2) Az ajanlattevé az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsitdsa utin az abban szereplo
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalinos adbigazolasban szerepld
koztartozas ellenére az ajanlattevé elmulasztia a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvillalkozét a kifizetés idépontjaban terheld koztartozisért. A
visszatartasi kotelezettség az dltalanos forgalmi adora nem terjed ki”

9.5. Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasdg tekintetében merilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrél a Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

A szerzbdés teljesitésének teljes idStartama alatt a Vallalkozé a tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi, és a fenti tgyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul

értesiti.
10. Teljesitési segéd igénybe vétele

10.1. Vallalkozé koteles Megrendelonek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkoz6 bevonasat bejelenteni, akit az
ajanlatiban nem nevezett meg, és a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az iltala
igénybe venni kivant alvillalkozé nem all a Kozbeszerzési eljarasban el6irt kizar6é okok hatalya
alatt. Az alvallalkozé személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott
alvallalkozé igénybevétele az érintett szolgaltatis sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a
Kozbeszerzési eljdrasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozoé koriilménynek mindsiilt.

10.2. A teljesitési kotelezettséget teljesitheti Vallalkozé vagy a nem természetes személy
alvallalkozé jogutodja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi
személlyel egyesiil vagy a 14 vonatkozo szabalyok szetint mas médon jogutédlassal megszanik.
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10.3. A szerzédést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevokeént szerz6do félnek, illetve
kozosen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie.

Az alvillalkozoknak a szerzGdés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatarozza meg, hogy
milyen aranyban részesilnek a szerzédés altalanos forgalmi adé nélkil szamitott ellenértékébol.
Az vallalkozé a teljesitéshez az alkalmassiganak igazolisaban részt vett szervezetet a
kozbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelel6en, valamint a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolisihoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulas, egyestilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a vallalkozd e szervezet vagy
szakember nélkil vagy a helyette bevont 0 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassigi kovetelményeknek, amelyeknek a vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egytitt felelt meg.

A Megrendel6 nem korlatozhatja a Vallalkozo jogosultsagat alvallalkozo bevonasara, csak akkor,
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetoséggel ¢lt.

A Viallalkozé a szerzédés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerzGdés teljesitésének idotartama alatt koteles elozetesen a Megrendelonek
valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésében, és — ha a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel
egyutt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eléirt kizaro okok
hatalya alatt.

Az eljaras soran az ajanlattevé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzédés sajatos tulajdonsagait figyelembe
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatarozé korulménynek mindsult. Ilyen esetben csak a jogutddlas olyan
eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az 0 szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden
relevans korilmény — kilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az
értékelt személyi allomany — tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutodjanak
tekinthetd. Az értékeléskor meghatirozé szakember személye csak az ajanlatkérs hozzajarulasaval
és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény
tekintetében az értékelttel egyenértéka szakember keril bemutatasra.

11. Szerz6désszegés és jogkovetkezményei, a szerz6dés megsziinése

11.1. Ha Vallalkoz6 jelen szerzédésben meghatarozott barmelyik kotelezettségének neki felrohato
modon teljesitésével késedelembe esik, illetve barmilyen mas modon megszegi jelen szerzédésben
foglalt kotelezettségeit, Megrendel6 a szerzédésszegés tényét irasban rogziti, és ésszert hataridé
tuzésével felhivja Villalkozét a szerzGdésszegés megszuntetésére. Ha Villalkozé a Megrendel6
altal megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhatd lépést a szerzOdésszeges
megszuntetésére, Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, és érvényesitheti a
szerzOdésszegésbdl eredo igazolt karainak megtéritését Vallalkozotol.

11.2. A Kbt. 143. § (1) szerint a Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétlentl szitkséges a szerz&dés olyan lényeges modositisa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatn;

b) a Villalkozé biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozokén szerz6do fél
személyében érvényesen olyan jogutédlis kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban

foglaltaknak; vagy
¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt

kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Furopai Unio Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan

e o



inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol ered6é valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal megillapitott jogsértés miatt a
szerzOdés nem semmis.

(2) A Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elillni, ha a szerz6dés megkotését koveten jut tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kézbeszerzési eljaras soran kizir6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

(3) A Megrendelé szerz6dS fél jogosult és egyben koteles a szerzGdést felmondani - ha
sziikséges olyan hatiridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban koézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £b) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £5) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Megrendel$ jogosult tovabba jelen szerz6déstSl elallni/azonnali hatillyal felmondani jelen
szerzodést abban az esetben is, ha
- jelen szerzddésben meghatirozott teljesitési hataridé lejartat megel6zéen nyilvanvalova
valik, hogy Villalkozé kizarolag olyan szamottevé késedelemmel tudna a szerzddeést
teljesiteni, mely késedelem mellett Megrendelének mar nem all érdekében a teljesités, vagy
az a Tamogatasi Szerz6dés értelmében a tamogatas csokkentésével, vagy folyositisinak
felfuggesztésével vagy torlésével jarna;
- ha a késedelmi vagy hibis teljesitési kotbér eléri a maximumat;
- ha az arra jogosult szerv vagy személy — Megrendelonek nem felréhaté okbol —
kezdeményezi a timogatas csokkentését vagy felfiiggesztését.
- amennyiben Villalkoz6 ellen jogerésen cséd-, vég- vagy felszamolasi eljarast rendelnek el,
a fizetési haladék idétartamanak sikertelen leteltét kovetéen [a csédeljarasrél szolo 1991
évi XLIX. torvény 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltakra tekintettel].

Villalkozo kételes a neki felréhatéan bekovetkezé szerzodésszegésbol eredo karok megtéritésére.
11.3. szerz6dést biztositdo mellékkotelezettségek:

Alkalmassagi id6: 5 + 0 év (ajanlat szerint), mely alkalmassagi id6szak a sikeres muszaki
atadas-atvétel befejezésekor kezdodik.

Jotallas: 24 honap, mely jotallasi id6szak a sikeres miszaki atadas-atvétel befejezésekor
kezdodik.

Késedelmi kotbér: Villalkozonak felrohatd késedelmes teljesités esetén a Vallalkozé késedelmi
kotbér fizetésére koteles késedelmesen teljesitett munka netté ellenértéke 0,5% Ft / késedelmes
naptiri nap, maximalis mértéke: a szerz8dés nettd ellenértékének 15%-a. Amennyiben a
késedelmi kotbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajanlatkérd a szerzodést
azonnali hatallyal felmondhatja és meghitsulasi kotbérre jogosult.

Késedelmes a teljesités ha:

- az épitési beruhazis késziltségi foka nem éri el a 100 %-ot legkésébb a munkateriilet dtadasatol
szamitott 9 hénapon belal.

A Villalkozé a szerzédés aldirasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a szerzédés hataridére
torténd teljesitése, hasznalatra kész allapota a Megrendel6 (ajanlatkérd) kiemelt érdeke.



A Vallalkozo6 kotbérfizetési kotelezettsége a vallalkozo hibajara visszavezethetd ok esetén minden
olyan naptari napra vonatkozik, amellyel a Szerzédés szermnti kotbérkoteles veéghataridot a
Vallalkozé tallépi.

Késedelmi kotbér fizetése akkor valik esedékessé, amikor a véghatiridé vonatkozasiban a
késedelem megszunik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

A Megrendel6 a szerzodésben foglalt kotbéren feliil a késedelembdl szarmazo - a kotbérrel nem
fedezett - egyéb karigényét is érvényesitheti. A Megrendel6 fenntartja a jogat, hogy a bizonyithat6
kartéritési igényét akkor is érvényesitheti, ha a kotbérigényével nem élt.

A kotbér fizetése semmilyen médon nem mentesiti a Vallalkozot a szerzédés teljesitésére
vonatkozo barmely kotelezettsége, illetve a szerzodés szerint a Villalkozot terhelé egyéb
kotelezettségek és felelosségek alol.

Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajanlatkéré
a szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja és meghiusulasi kotbérre jogosult.

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a szerzédés a Vallalkozé hibajara visszavezetheté okbol
meghiusul, illetve a Villalkozo elall a teljesitéstSl, a Megrendel6 a Vallalkozoval szemben jogosult
meghiusulasi kotbért érvényesiteni, melynek a szerzodés netto ellenértékének 10 %-a.

A meghnasulasi kotbér érvényesitése a teljesités egyide)i kovetelését kizarja.

Hibas teljesités: Megrendel6 a hibas teljesités kijavitasat, kicserélését irja el6, igy a késedelmi
kotbér elbirasat alkalmazza a szerzédésszert teljesitésig, mellézve a hibas teljesitési kotbeér
elbirasat.

Kotbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelen akkor fizetendd, ha a kotelezett felelSs a
szerzOdésszegésért.

Felek a kotbér mértékét megfontoltan allapitottak meg, valamennyi korilmény gondos
figyelembevétele mellett az aranyossag elvének megfelelé meértékinek fogadjak el, es
egybehangzaéan kijelentik, hogy azt nem tekintik tulzott mértékinek.

11.4. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a 11. pont szerinti kotbérek nem érintik Megrendel6 azon
jogat, hogy a kotbéren feluli karat, vagy a 11. pont szerinti karigényét érvényesitse Vallalkozoval
szemben. Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy hibas vagy késedelmes
teljesitése esetén Megrendels az elismert kotbér Gsszegét szamlajabol levonhatja.

12. Szerz6dés hatalya

12.1. Jelen szerzédés hatalyba lépése: az FE-08/UT/00209-2/2019. tigyiratszamu épitési engedély
VILb) pont szerinti valamennyi rendelkezési jog, vagy tulajdonosi hozzajarulas Megrendeld
részére torténé megszerzese.

12.2. Valamennyi hozzajarulas megszerzését kovetden arrdl a MegrendelS haladéktalanul irasban
értesiti a Vallalkozot.

13. Titoktartas

13.1. Szerz6dé6 Felek az egymas érdekkorébe tartozo és tudomasukra jutott Gzlet titkot kotelesek
megtartani, és a titoktartasi kotelezettséget kotelesek alvallalkozoikkal, alkalmazottaikkal és
foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomasul veszik, hogy az lzleti titok védelmében
hatilyban 1évé jogszabalyok el6irasai jelen titoktartasi rendelkezés mellett is kotelezéek szamukra.
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13.2. Vallalkozé, valamint az alkalmazasaban allé munkatirsai/teljesitési segédei jelen szerzédés
hatilya ali tartozé feladatainak teljesitése soran tudomasukra jutott, Megrendel6t érinté minden
adatot, tényt és bizalmas informaciot kotelesek meg6rizni, fiiggetleniil attol, hogy az szoban vagy
irasos formaban kertlt a birtokukba.

Megrendels, valamint az alkalmazdsiban 4ll6 munkatarsai/ teljesitési segédei jelen szerzédés
hatalya ala tartozé feladatainak teljesitése kapcsan tudomasara jutott, a Vallalkozét érinté minden
adatot, iizleti titkot és bizalmas informaciot koteles megérizni, fuggetlentl attol, hogy az széban,
vagy irasos formaban keriilt birtokaba.

13.3. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy nem terheli Sket a titoktartasi kotelezettség, amennyiben
jogszabaly, birésag vagy egyéb hatésag kotelezi feleket az informacié harmadik személy részére
torténd atadasira. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés adatai — illetve a szerzbdés teljesitesére
vonatkozd, a Kbt. 31. § (1) bek. €) pontja szerinti adatok — kozérdekbdl nyilvanos adatnak
minésiilnek, azok nyilvanossagra hozatala tzleti titokra hivatkozassal nem tagadhaté meg.
Megrendeld a jelen szerzédést — mindkét fél altali alairast kovetSen — kozzéteszi a Kozbeszerzési
Hatésdg ltal mikodtetett Kozbeszerzési Adatbazisban a Kbt. 31. § (1) bekezdés d) pontja
szerint.

13.4. Felek megillapodnak, hogy a jelen 13. pont szerinti titoktartasi kotelezettseg az
alvallalkozé(k)ra, Vallalkozéval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban 4llo
szakemberekre is kiterjed.

13.5. A titoktartisi kotelezettség a szerzGdés megszinését koveto korlatlan ideig fennmarad.

14. Vis maior

Vis Maior birmely olyan el6re nem lathato, elkeriilhetetlen és elharithatatlan, egyik felnek sem
felrohato rendkiviili esemény, amely miatt az egyik fél, vagy a felek nem tudjik megkezdeni,
folytatni, teljesiteni kotelezettségeiket. Fzen események korlatozas nélkiil magukban foglaljik a
hiborit, a polgathaborit, a lazadast, a felkelést, a zavargast, a természeti katasztrofat — igy
kilénésen: tizvészt, robbanast, aradast, vihart, foldrengést —, az egyéb katasztrofat, a jarvanyt, a
vesztegzarat, a sztrijkot, tovibba - a Felek altal jelenleg nem lathato - olyan korilmenyek
felmeriilését, amely 2 munka megkezdését, folytatasat vagy befejezését akadalyozza.

Vis Maior esemény bekoévetkezésekor az érintett Félnek irasban haladéktalanul kozolnie kell a
masik féllel az esemény korilményeit, okat, varhato idétartamat, tovabba a megtett €s a tervezett
szilkséges intézkedéseket. A haladéktalan irdsbeli kozlési kotelezettség a Vis Maior esemény
hatasainak felszamolasa, elmuldsa utan is terheli az érintett felet. Barmely Vis Maior esemény
bekévetkezte nem sziinteti meg a Felek azon kotelezettségét, hogy a Villalkozé altal teljesitett és
Megrendelé altal igazolt teljesités jelen szerzédés szerinti ellenértékére vonatkozd szamla a Felek
kézott elszamoldsra vagy kiegyenlitésre kertljon. Az érintett fél koteles minden ésszer
er6feszitést megtenni annak érdekében, hogy szerzGdéses kotelezettségeinek teljesitését ésszerd
idén belil folytathassa, vagy olyan lehetséges teljesitési modot talaljon, amelyet a Vis Maior nem

gatol.
Felek tudomasul veszik, hogy a teljesitési hatrid6 a Vis Maior idStartamaval meghosszabbodhat.
15. Vegyes és zaro rendelkezések

15.1. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy amennyiben jelen szerzédésben régzitett
adataikban valtozas kovetkezik be, azt irasban haladéktalanul koézlik 2 masik féllel.
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15.2. A Vallalkozé a szerzédés alairasaval buntetGjogi feleléssége tudataban kijelenti, hogy a
nemzeti vagyonrol szolé 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés b.) pontja alapjan atlathato
szervezetnek mindsil, és tudomasul veszi, hogy az atlathaté szervezet fogalmahoz kapcsol6do
valtozastol, az atlathatosig megszunésérdl — a szerz6dés/megrendelés teljesiilés idGtartama alatt —
haladéktalanul koteles irasban a Megrendel6t tajékoztatni.

15.3. Szerz6d6 felek ugy jarnak el jelen szerzédés hatalyanak fennallta alatt, ugy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerzédés kikotéseinek és a Kbt. rendelkezéseinek.
Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy egyikiik sem tanusit olyan magatartast, amely a szerzodéssel
ellentétes lenne, vagy a masik fél érdekeit sértené. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a
dokumentumok kezelése soran az adatvédelmi jogszabalyok rendelkezéseit maradéktalanul
betartjak.

Felek minden cselekedetiiknél és tevékenységiiknél a masik fél érdekeit messzemenden szem elott
tartva jarnak el, tartézkodva minden olyan magatartastol, amely a masik félnek akar dologi, akar j6
hirnevében bekovetkezett kart okozna.

Villalkozd  koteles tlrni és  segiteni a tamogatas felhasznalisanak, illetve a  Projekt
megvaldsulasinak ellenérzését minden olyan szervezet, hatosag, egyéb személy részérol,
amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kotelez.

Az ellen6rzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Vallalkozo koteles megtériteni az ellenbrzés
altala tortént meghitsitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatéan keletkezett
karokat (kulonosen a szakértok felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

15.4. Amennyiben jelen szerz6dés barmely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek
mindsilne, az nem eredményezi a szerz6dés tobbi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerz6dé
Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzédés egyéb rendelkezései érvényben
maradjanak, és az érvénytelennek mindsulé rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak
be, amennyiben ez az ugyleti akarat kinyilvanitasa szempontjabol sziikséges.

15.5. Amennyiben Villalkozé kulfoldi adoilletéség, ugy koteles jelen szerzodéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozoé adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkul.

15.6. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés modositasara csak a Kbt. 141. § rendelkezésel szerint,
irasban kertilhet sor.

15.7. A Megrendelé a Kbt. 35. § (8)-(9) és 138. § alapjan a kozbeszerzési eljarasban torténé
ajanlattételt nem kototte gazdilkodd szervezet alapitisahoz, tovabba nem tette kotelezové, sem
lehetévé, hogy a nyertes ajanlattevé Vallalkozok a szerzédés teljesitése érdekében gazdalkodo
szervezetet hozzanak létre.

15.8. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriilé vitas kérdéseket
egymassal targyalasos uton, kozos szandékuk esetén mediator kozremikodésével rendezik.
Amennyiben a tirgyalis nem vezetne eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari
eljaras szabalyal szerint birdsagi Gton érvényesitik, jogvitaikban a hatiskorrel és illetékességgel
rendelkezo rendes birdsag jar el.

15.9. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013
évi V. torvény, a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL tv. torvény, és a vonatkozo egyéb
jogszabdlyok, valamint az ajanlattételi felhivas és dokumentacio, Vallalkozé ajanlata, és a
Tamogatasi Szerzodés rendelkezéset az iranyadoak.
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15.10. Jelen szerzédésnek a része a kozbeszerzési ajanlattételi felhivds, dokumentacio, a
kozbeszerzési eljarasban kiadott esetleges kiegészité tijékoztatisok, abban az esetben is, ha ezek a
felsorolt dokumentumok kiilon nem kerilnek csatolasra a szerzédéshez.

Felek jelen szerzdést - mint akaratukkal mindenben megegyez6t - elolvasis és értelmezés utan

jovahagyolag alairjak.

Tac, 2019. augusztus 08.
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Muszaki tartalom
2. sz. melléklet: Vallalkozé altal az ajanlataban becsatolt arazott koltségvetések

3. sz. melléklet: FelelGsségbiztositasi szerzodés/kotény
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