TERVEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol Békéscsaba Megyei Jogii Varos Onkormanyzata (5600 Békéscsaba,
Szent Istvan tér 7., adbszdm: 15725369-2-04, bankszamlaszdm: 11733003-15345008,
szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt., képviseli: Szarvas Péter polgarmester) mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a Békéscsaba Vagyonkezelé Zrt.(székhely:5600 Békéscsaba, Iranyi u. 4-6.,
ceégjegyzékszam: 04-10-001475, addészam: 11051691-2-04, bankszamlaszam: 11733003-
20073967-00000000, szamlavezetd pénzintézet: OTP Dél-alfoldi r., Békéscsaba, képviseli:
Kozma Janos vezérigazgato)mint tervezo (a tovabbiakban: Tervezd) kozott az alulirott napon az
alabbi feltételekkel:

1. A szerzédés elézménye

A Megbizo6 — a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény 9. § (1) bekezdés i) pontjara
figyelemmel, Békéscsaba Megyei Joghi Véros Onkormanyzat Kozgyiilésének Pénziigyi,
Gazdasagi €s Varosfejlesztési Bizottsaganak 291/2019. (VIL. 11.) PGVB hatéarozata alapjan — A
Modern Virosok Program keretében megvalosuld »Békéscsaba meglévé iparteriileteinek
kiszolgdldsa komplex infrastrukturdlis fejlesztésekkel « cimii, GF/SZKF/339/7/2018 Tamogatoi
Okirat szamu projekt részét képezd Dobozi uti kerékpdriit 0+000-2+100 km szelvények kozotti
szakasz felujitasahoz egyesitett engedélyezési és kivitelezési tervdokumentdcio elkészitése
tervezési szerzddés keretében targyban szerzédést kot az aldbb részletezett feladatok ellatasara.

2. A szerzodés targya

2.1. A Tervezé feladatat képezi a ,Békéscsaba meglévé iparteriileteinek kiszolgalasa
komplex infrastrukturailis fejlesztésekkel” elnevezésii projekt keretében aDobozi it mellett
meglévé kerékparut felijitisahoz (0+000-2+100 km szelvények kozott) egyesitett
engedélyezési és Kivitelezési tervdokumentacid, Arazott és arazatlan koltségvetés elkészitése.
A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az ajanlattételi felhivés, az ajanlati dokumentacio, a
Tervez6 altal beadott ajanlat és a beszerzés soran keletkezett egyéb irdsos dokumentacio.

2.2 A jelen szerz6dés alapjan elvégzend6 feladatok az alabbiak:
. Egyesitett engedélyezési és kiviteli-ajanlati terv, arazott és 4razatlan koltségvetési
kifrds elkészitése a miiszaki leirasban szerepld és a lefolytatott megrendeldi és hatdsagi
egyezteteseknek megfelelden (beleértve a beruhdzas megvaldsitisahoz sziikséges teljes
korli szakagi munkarészt feldlels egyesitett engedélyes és kiviteli-ajanlati tervek
elkészitését, kozvilagitasi tervet és a sziikséges lizemeltetdi és kezeldi jovdhagyasok
megszerzesct is).

° Az engedélyezési tervek hatosagi engedélyeztetése. (A hatdsagi eljarasok dijait
kozvetleniil a Megrendel6 egyenliti ki.)
° Kozremiikddés a kivitelezésre vonatkozd kozbeszerzési eljaras soran felmeriild

kiegészitd tajékoztatds kérések megvalaszolasdban. A kiegészité tajékoztatas kérések
alapjan felmeriil6 esetleges dokumentaciomodositisok Megrendelé 4ltal szabott hataridére
torténd elvégzeése.

o Kozremiikodés a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban felmeriilt
szakkérdések megoldasaban.

Jelen szerz6dés alapjan a Tervezd kiteles a tervezéshez sziikséges egyeztetéseket Gsszehivni és
lebonyolitani az érdekelt felekkel.



3. Tervezoi dij

A Tervezot a 2. pontban foglaltak teljes kori, hianytalan és szerzodésszert teljesitése esetén netto
8.900.000,- Ft + 2.403.000,- Ft afa, mindosszesen brutté 11.303.000,- Ft, azaz brutto
tizenegymillio-haromszazharomezer forinttervezéi dij illeti meg.

A Tervezd fent rogzitett tervezOi dijon feliil a szerzédés idotartama alatt semmilyen koltség
elszamolasara nem jogosult.

4.1.

4.2

4.3

4. Teljesités

Geodéziai felmérésen alapuld vazlatterv benyujtasanak (1. tervegyeztetés) hatarideje a
szerz6dés megkotését kovetd 45. naptarinap, amennyiben ez nem munkanap, akkor a
kdvetkezd munkanap.

Az eldzetes egyeztetéseken alapuld tervezett megoldasok ismertetésének (2. tervegyeztetés)

hatérideje a szerzddés megkotését kdvetd 75. naptarinap, amennyiben ez nem munkanap,
akkor a kovetkezé munkanap.

A Megrendelé jovahagyasaval véglegesitett egyesitett engedélyezési €s kiviteli tervek
hatésaghoz torténé benyujtasinak hatarideje a szerzédés megkotését koveté 120.
naptarinap, amennyiben ez nem munkanap, akkor a kvetkez6 munkanap.

4.4 Amennyiben a 4.1 - 4.3 pontokban szerepld hataridék barmelyike a Tervezd érdekkorében

4.5

5.4

felmeriilt okbol nem teljesiil, ugy a Megrendelé jogosult a jelen szerzédésben foglaltak
szerint eljarni.

Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv/ek elkészitése, végleges hatdsagi engedély/ek
megszerzese

A szallitand6 tervekkel kapcesolatos elirasok

A Tervezd a jelen szerzddés alairasatol szamitott 120 napon beliil elkésziti az egyesitett
engedélyezési és kiviteli terveket / kiviteli terveket annak minden mellékletével (t6bbek
kozott szakhatosagi, hatosagi egyeztetések jegyzokonyvével), a koltségvetési kiirasokkal
(4razott €s arazatlan) egyiitt, melyet atad 2 nyomtatott és 2 digitalis példanyban Megrendeld
részére biralat céljabol. A benyujtott biralati egyesitett engedélyezési és kiviteli terv tartalmi
kovetelményeinek, munkarészeinek meg kell egyeznie a végleges egyesitett engedélyezési és
kiviteli terv tartalmi kévetelményeivel.

Megrendelé a biralati terv kézhezvételét kovetden tervzsirit tart, azokat Tervezo
tervismertetés keretében Megrendelonek bemutatja, és Megrendeld 5 munkanapon beliil
atadja a Tervezének a tervdokumentaciot érintd észrevételeit. A Tervezd koteles az
észrevételek kézhezvételétél szamitott 10 napon beliil a modositasokat elvégezni és a
modositott terveket a koltségvetési kiirasokkal (arazott és arazatlan) egyiitt 2 példanyban
(minden példanyt nyomtatott és elektronikus — CD vagy DVD vagy PenDrive -
formatumban) leszallitani tervjovahagyas céljabol.

A Megrendeldo 2 munkanapon beliil a tervek elfogadasardl, illetve tovabbi javitasok
sziikségességérol irasban nyilatkozik.

ATervezd koteles a jovahagyott terveket a koltségvetési kiirasokkal (arazott é€s arazatlan)
egylitt & példanyban (minden példanyt nyomtatott és elektronikus — CD vagy DVD vagy
PenDrive - formatumban) leszallitani.

A tervek csak Megrendel6 jovahagyésa esetén tekinthetok véglegesnek.

A digitalis tervdokumentéciok formatuma:



- tervdokumentécio szakaganként egy alloméanyban .pdf formatumban;
- szbveges munkarészek szerkeszthetd .doc formatumban;

- tervlapok nyomtathat6 .pdf és szerkeszthetd .dwg formatumban;

- koltségvetési kiirasok (arazott és arazatlan) .xls formatumban.

52. A leszdllitisra keriilé tervek meg kell feleljenek a teljesités idSpontjaban hatélyos
kozlekedési, viziigyi, épitésiigyi, kornyezetvédelmi, kdzbeszerzési és az engedélyezési
eljarasokrol sz616 jogszabalyoknak, a vonatkozd utiigyi miiszaki eldirdsoknak, valamint az
altalanos és eseti eldirasoknak, a felhivasban és mellékleteiben meghatarozott tartalmi és
formai kévetelményeknek, tovabba, hogy azok miiszakilag pontosak és gazdasdgosan
megvalosithatok legyenek.

5.3. Betartandok tovabba a Magyar Mérnoki Kamara kiadvanyaiban
(https://www.mmk. hu/tudastar/dokumentumtar/szabalyzatok), valamint a

http://info.mmk hu/dijszabas/) foglaltak.

5.4. Haa Megrendel6 az egyesitett engedélyezési és kiviteli terveket jovahagyta a Tervezd koteles

az illetékes engedélyezési hatdsaghoz a tervdokumenticiét a hatoésag 4ltal eldirt
példanyszamban benyijtani és kezdeményezni az engedélyezési eljarast.

5.5. Ha az illetékes hat6sag az eljarasa soran a tervdokumentécié kiegészitését, modositasat kéri,
a Tervezo koteles a tervdokumentacioé kiegészitését, modositasat elvégezni és a kiegészitett,
moédositott tervdokumentaciot a hatosag altal eldirt hatériddn beliil ismételten benytjtani.

5.6. A Tervezd jogosult a megjeldlt teljesitési id6 elétt is teljesiteni.

5.7. Egyéb feladatok

A Tervez0 az egyesitett engedélyezési és kiviteli tervek / kiviteli tervek készitésének ideje alatt
szilkség szerint, de legaldbb két alkalommal tervegyeztetést koteles tartani az Ajanlatkérd, a
csapadékviz elvezetés kezelGje, iizemeltetdje, a varosi kertész és a kozutak kezelSinek
képviselbjével. Az egyeztetésekrol készitett jegyzokdnyvet a Tervezd koteles 3 napon beliil
szerkesztheté formatumban megkiildeni az érintettek részére.

A tovabbi egyeztetések idSpontjat és témdjat a folyamat sordn felmeriils feladatok elvégzése
érdekében gy kell 6sszehivni, hogy a Megrendelé érdemben nyilatkozni tudjon.

6. Késedelmi kithér

A Tervezd késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendeldnek,
amelynek mértéke a szerzodés 3. pontjdban rdgzitett nettd tervezdi dij 0,5 %-a/naptari nap. A
késedelmi kitbér maximalis Gsszege a nettd szerzédéses ellenérték 20 %-a. A késedelmi kotbért a
Megrendel6 a Polgari Torvénykonyvrél szol6 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:186. §
(1) bekezdésének megfeleléen abban az esetben szémithatja fel, amennyiben a Tervezd olyan
okbdl, amelyért felelds a rész-, illetve végteljesitési hataridét elmulasztja. A kotbért a Megrendeld
a szamlak Osszegébdl levonhatja. A 40 napot meghalado késedelem esetén a Megrendelé jogosult
a szerzodést azonnali hatallyal felmondani/elallni, amely okén Tervezd a meghiusulasi
kotbérfizetésre lesz kotelezett.

7. Meghiusulasi kotbér
Amennyiben a teljesités olyan okbdl, amelyért a Tervezé felels (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés)

meghitsul, a Tervezé a teljes nettd vallalkozdi dij 20 %-dnak megfelelé mértékii meghitisuldsi
kotbeért koteles megfizetni és koteles a masik fél ezt meghaladd esetleges karat is megtériteni. A



szerzodést a Megrendelé meghiusultnak tekintheti, ha a szerzédéses hataridok lejartat kveto 40.
napon nem torténik meg a jelen szerzddés 4. pontjaban meghatarozott feladat ellatasa, rész-,
illetve végteljesitése.

8. Fizetési feltételek
A Megrendeld eléleget nem fizet.

A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédés targyat képez6 munka pénziigyi fedezete a
rendelkezésére all.

A Tervez0 egy részszamla €s a végszamla benyUjtasara jogosult az alabbiak szerint:

Részszamla: A Tervezé az engedélyezési dokumentacié hatdsag/okhoz torténé hidnytalan
benyujtasat kovetéen jogosult részszamlat benyUjtani a tervezdi dij 70%-dnak megfeleld
Osszegben.

Végszamla: A Tervezo6 a hatosag/ok altal kiadott, az épitést engedélyezd hatarozat/ok véglegessé
valasarol szolo ligyirat kézhezvételét kovetden jogosult a végszamlat benyujtani, amelynek
mértéke a tervezési szerzddésben rogzitett tervezoi dij részszamla utan fennmarado része.

Szamla csak a teljesités igazolasa utan éllithato ki a Tervez6 részérol.

nor

A dij megfizetése a Tervezo altali teljesitést és a Megrendeld altal ennek elismeréseként kiallitott
teljesitésigazolas kézhezvételét kivetden kiallitott szamla ellenébe torténik. A szamlak az igazolt
teljesitések alapjan, a szamla kézhezvételétol szamitott 15 napon beliil keriilnek kiegyenlitésre
banki atutalassal a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatarozottak és a Kbt. 135. § (5)-(6)
bekezdése szerint.

9. A szerzodés teljesitésének helye

Békéscsaba Megyei Jogi Varos Polgarmesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7.
10. A szerzédés modositasa
A jelen szerz6dés modositasa csak irasban torténhet.

Nem mindsiil a szerz6dés modositasanak a Felek adataiban, igy kiillonosen a székhelyében,
képviseldiben, a kapcsolattartok személyében, bankszamlaszdmaban bekdvetkezd valtozéas. Az
emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet irdsban 10 napon beliil koteles értesiteni.

11. A felek kozotti kapcsolattartas az alabbi személyek tutjan torténik:

A Megrendel6 részérol:

Név: Wittmann Laszl6 osztalyvezeto
Sztankd Ilona projektmenedzser
Telefon: +36 66 523-800, +36 66 519-710
e-mail: wittmann(@bekescsaba.hu; sztanko@bekescsaba.hu

A Tervezd részérol:

Név: Kozma Janos vezérigazgato
Telefon: + 36 66 445-542
e-mail: vagyonkezelo@vagyonkezelozrt.hu



12. Egyéb rendelkezések

121,

122,

12.3,

12.4.

12,3,

12.6.

12.7.

12.8.

12.9;

A Felek jelen tervezdi szerz6dés vonatkozaséban a jelen szerzddésben nem szabalyozott
kérdésekben, kiilonosen a Ptk. 6:238. § - 6:251. §-aiban foglaltak szerint jarnak el. Tervezd
koteles a feladat elvégzése soran a Megrendel6vel egyiittmiikddni.

A Tervezd a jelen szerz8dés szerinti feladatait a jelen szerzédésben foglalt
kovetelményeknek megfeleléen, hibamentesen és hatariddben koteles teljesiteni.

A Tervezo koteles az dsszevont engedélyezési és kiviteli tervet haladéktalanul atdolgozni,
amennyiben az egyesitett engedélyezési és kiviteli terv egyes részei a szakagi egyeztetések
hianyabdl fakadéan nem Ssszeegyeztethetdek. A Tervezd az tdolgozasért kiilon dijra nem
jogosult.

A Tervezd koteles a Megrendeld megkeresésére — kérdéseire, észrevételeire — a
megkereséstdl szamitott 3 munkanapon beliil véalaszolni.

A Tervezé koteles a projektet érint6 kézbensé- és utdellendrzések soran az ellenérzd szerv
altal a szakmai (miiszaki) tartalommal kapcsolatban feltett valamennyi kérdést
megvalaszolni. Tervezd koteles a beruhdzasra vonatkozo ellenérzési idészak végéig — kiilon
dijazas vagy térités nélkiil — rendelkezésre llni.

A Felek rogzitik, hogy a leszallitott tervdokumentaciok tekintetében a Megrendeld részérol
tortént atvétel nem jelenti a teljesités megtorténtének vagy hibatlansaganak igazolasat, és a
Megrendel6 kifejezetten fenntartja a jogot barmely kés6bbi esetleges tervhiba esetére
igényeinek érvényesitésére.

A Megrendeld koteles a jelen szerzédés targyat képez6 dokumentumok, tervek és a Tervezé
altal szerzOdésszerlien teljesitett szolgaltatasok 4tvételére, az ehhez kapcsolodd
teljesitésigazolas kiallitasara, valamint a tervez6i dij megfizetésére.

A Tervezé jotall a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerii
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért é&s
mindségéért, fliggetleniil attdl, hogy sajat maga vagy alvéllalkozéja alkalmazza. A Tervezé
36 hénap jotallast vallal. A jotallasi id kezdete a hatdsag altal kiadott, az épitést
engedélyez0 hatarozat véglegessé valasarol sz6l6 tigyirat kézhezvételének idépontja.

A Tervezd kiilondsen, de nem kizardlag felelds:

a) a tervdokumentacié készitésében részt vevd, a tervezdi feladat szakmai
tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsdggal rendelkezd szakagi tervezdk
kivalasztasaért,

b)  aszakagitervezok kozotti egyeztetések koordinalasaért, terveik 8sszehangoldsaért.

12.10. A Tervezd az esteleges tervezési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felelds, ha a

Megrendel6 a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovébbtervezés céljabél tovabbadta. A
Tervezd jotallasit és kartéritési felelésségét nem korlatozza és nem zérja ki az, hogy a
tervek dtaddsakor a Megrendelé nem tesz kifogast a Tervezd szerzédéses kotelezettségeinek
teljesitésével kapcsolatban.

12.11. A Tervezd hibdsan teljesit, ha az éltala szolgaltatott munkarészek/tervek a teljesités

idépontjaban nem felelnek meg a szerzédésben vagy a jogszabalyokban foglaltaknak,
illetve engedélyezésre nem alkalmasak. Hibas teljesités esetén a Megrendelé a hibak,
hidnyossagok jegyzékének megkiildésével egyidejiileg felszdlitja a Tervezét a hibak
kijavitasara, hianyossagok potlasara a kijavitds elvégzéséhez sziikséges hataridd tiizésével.
Amennyiben a Tervezé a hibai javitasanak, hianyossagok po6tlasanak a kitlizott, ésszeri, de
legfeljebb 8 munkanapos hataridén beliil nem tesz eleget, kotbért koteles fizetni
Megrendeld részére, melynek mértéke a szerz6désszegéssel érintett nettd tervezéi dij 20 %-
a.



12.12. A Tervezé kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének a megtekintése
¢és felmérése, hogy sajat maga szerezzen be sajat feleldsségére minden olyan informaciot,
amely a szerzédéses kotelezettségének elvallalasahoz és teljesitéséhez sziikségesek.

12.13. A Tervezd szavatossdgot vallal azért, hogy a szerzédés targyat képezd teveékenység
ellatasa soran csak olyan szoftvert, egyéb szerzdi jogvédelem alatt allo szellemi terméket
hasznal, illetve alkalmaz, amely folott harmadik személynek nincs olyan joga, amely
Megbizot a szerzddésbol szarmazo jogai gyakorlasaban akadalyozna.

12.14. A Tervezd a Ptk. jogszavatossagdra vonatkozo szabalyai szerint szavatol azért, hogy az
altala leszallitott terveken harmadik személynek nincs joga, amely a Megrendeld
felhasznaldi jogat akadalyozna vagy korlatozna.

12.15. A Tervez6 hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 az elkésziilt munka szerzéi jogvédelem
ald es6 részét sajat tevékenységi korén beliil — a szerz6i jogrol szolé 1999. évi LXXVIL
torvény (a tovabbiakban: Szjt) 17. §-ara figyelemmel — felhasznalja, igy kiilonosen 3.
személy részére atadja, tovabba a késébbiekben sziikség esetén az Szjt. egyéb eldirasainak
tiszteletben tartasa mellett atdolgozza, vagy harmadik személlyel atdolgoztassa. A munka
ilyen irdnyu felhasznalasa ellenértékét a tervezési dij magaban foglalja.

12.16. A szerz6dd felek a szerzddés teljesitése soran kolesdndsen egyiittmiikddve kotelesek
eljarni. A Tervezé irasban feltett kérdéseire a Megrendeld 3 munkanapon beliil valaszol.
Mindkét felet tajékoztatasi és figyelmeztetési kitelezettség terheli a szerzddés teljesitését
befolyasol6 barmely koriilményt illetéen. A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy az
egylittmiikodés sordn egymastdl megszerzett miiszaki, gazdasagi ismereteket, eljarast,
megoldast, informacidt kizardlag ennek a szerzodésnek a megvalodsitasara hasznaljak
barmely idoben, azt harmadik személlyel nem kozolhetik.

A Tervezd kotelezettséget vallal, hogy a kozbeszerzési eljarasok soran felmeriilo épittetdi és
kivitelez6i kérdésekre irasban ad valaszt 3 munkanapon beliil.

12.17. A Megrendel6 a szamla Osszege utan a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére
koteles, ha a Vallalkozoé jogszeriien kiallitott €s leigazolt szamlajaban szerepld vallalkozoi
dij atutalasaval késedelmeskedik.

12.18. A Tervezd a szerzddés teljesitéséhez jogosult alvallalkozot igénybe venni. A Tervezd
kijelenti, hogy a tervezésre felkért alvallalkozok rendelkeznek a feladat elvégzéséhez
szlikséges kamarai tervezési jogosultsaggal és képesitéssel.

12.19. A Megrendel6 a szerzodéstol barmikor elaiihat, koteles azonban a Tervez6 addig feimeriiit
koltségeit €s karat megfizetni.

12.20. Eldzetes figyelmeztetés utan a Tervezd is elallhat a szerz6déstdl, ha a Megrendeld
alkalmatlan, célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast, illetve allasfoglalast ad a munka
veégzeésere.

12.21. Ha a Megrendeld a Tervezon kiviil allo barmely ok miatt leallitja vagy felfiggeszti a
munkat, és ez az allapot 2 honapnal tovabb tart, a Tervez6 felmondhatja a szerz6dést és az
addig teljesitett szolgaltatas pénzbeli ellenértékét kovetelheti. A munka felfiiggesztése és
Ujrainditdsa esetén a szerzOdés teljesitésének ideje a felfiiggesztés idGtartamaval
meghosszabbodik, és a felmeriilt tobbletksltségek a Megrendelot terhelik.

12.22. A szerzédésnek a Tervezd érdekkorében felmeriilt okbol torténd megsziinése - igy
kiilonosen a tervezdi tevékenység megszlinése, a mindenkor hatdlyos vonatkozd
jogszabalyok eldirdsainak és az e szerz6désben foglaltak megsértése, a Tervezd részérol
egy€b sulyos szerzodésszegés — esetén a Tervezd koteles a Megrendeld szamara a
szerzddésszegéssel okozott kart megtériteni.



12.23. A tervezéshez szikséges személyzet biztositasa, valamint a fentickben meghatirozott
feladatok elvégzéséhez sziikséges valamennyi szakember, tdmogatd személyzet és a
sziikséges eszkozallomany biztositasa a Tervezdfeladata,

12.24. A tervezési feladathoz sziikséges tervezési jogosultsagok:
— minden esetben (general nyertes Ajanlattevd):
KE-K  Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet kéziti épitmények tervezeési
részszakteriilet
VZ-TEL Vizgazdalkodasi épitmények tervezési szakteriilet telepiilési vizikozmii
tervezési részszakteriilet

— amennyiben a tervezett létesitmény megvaldsithatosagahoz tovabbi szakégi tervek
is sziikségesek:

VZ-TER Teriileti vizgazdalkodasi épitmények tervezése

HI-V Hirkézlési  épitmények tervezési szakteriilet vezetékes hirkozlési
épitmények tervezési részszakteriilet

GO Gaz- és olajipari épitmények tervezési szakteriilet

EN-V1  Energiaellatasi épitmények tervezési szakteriilet villamosenergetikai
epitmenyek tervezési részszakteriilet

GT  Geotechnikai tervezési szakteriilet

12.25. A Tervezé kijelenti, hogy rendelkezik az adott tervezési feladat elvégzéséhez sziikséges
tervezoi jogosultsaggal, amelynek tartalmat a Megrendel6vel ismerteti.

12.26. A Tervezd a tervezési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelds, ha a
Megrendeld a terveket teljesitésként elfogadta.

12.27. Az egyesitett engedélyezési és épitésiterv / épitési terv készitéséhez sziikséges felmérések,
adatgyijtések, a Megrendel6 képviselojével torténd, valamint a tervezési munka soran a
hatalyban 1év6 jogszabalyok szerint sziikséges kozremiikodd szakhatosagokkal, tovabba a
kdzmii-tizemeltetokkel tortént egyeztetésekrdl szolo jegyzOkdnyvek elkészitése a Tervezd
feladata.

12.28. A Tervez6 véllalja, hogy az éltala tervezett miiszaki megoldasok kivitelezése esetén
felismert tervezési hibat téritésmentesen kijavitja, a felek kzott egyeztetett hataridén beliil.

12.29. A szerzddés szerinti tervdokumentacio dsszeéllitasakor a részletes tervezési programrol
sz0lo jegyzokonyv elkészitése és a tervezési programnak a tervdokumenticioban vald
szerepeltetése a Tervezd feladata. A Tervezd feladata tovabba a tervezési folyamat soran
tartott megbeszélésekrol késziilt jegyz6konyvek elkészitése.

12.30. A Tervezd képviselSje jelen szerz6dés alairasaval biintetd- és polgéri jogi feleldssége
tudatdban kijelenti, hogy a Tervezd atlathato szervezetnek mindsiil. Amennyiben e
tekintetben a jelen szerzédéssel szabalyozott jogviszony hatalya alatt valtozas all be, errél a
koriilményrol koteles a Megrendelét haladéktalanul tdjékoztatni. A valdtlan tartalmi
nyilatkozat alapjan kotott szerz6dést a Megrendel6 felmondja, illetéleg a szerzddéstdl elall.

12.31. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsédlegesen békés
uton, targyalasok utjan kivanjak rendezni, és csupan akkor fordulnak birésighoz, ha a
targyalasos rendezés nem vezetett eredményre.

12.32. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen megallapodéasbol eredd valamennyi
perben - hatdskortdl fliggden - alavetik magukat a Békéscsabai Jarasbirosag, illetve a Gyulai
Torvényszék kizarolagos illetékességének.

12.33. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozd
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.



12.34. A szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szam melléklet: Ajanlattételi felhivas

2. szamu melléklet: Ajanlati dokumentacio

3. szam melléklet: Tervezo ajanlata
A jelen szerzddést, amely hat egymadssal szd szerint megegyez6 példanyban késziilt, a szerz6d6
felek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ala.

B
Békéscsaba, 2019. . 2013 .J.U.L.Z _______ Békéscsaba, 2019... 0% 312 ‘E*CSBA“ gy,
| [ %‘3%” iy 2810 g,
C}L’\/\_ Tol ey, guo1691.7.0, 4
.............................. g S 0 A s V.

Békéscsaba Megyei Jogu Viros Békéscsaba Vagyonkezelo Zrt.

(Megrendelé)xf{‘jg‘q. (Tervezd)

képviseli: Szarvas Péter polg képviseli: Kozma Janos vezérigazgatd

Bokdoooaha

Ellenjegyzem: | WMagveil  ‘- Vi

Békéscsaba,2019...@.'.C.F..-...... ki

Jegyzd

Pénziigyi ellenjegyzés:

i
Békéscsaba, 201947550 79

Tarné Stuber Eva
Kﬁtelezettségval!allés fedezetéiil szolgald kiaddsi elGirdnyzat:

osztalyvezeto ‘“’\\/ |\ TA QT

Kotelezettségv [allﬁ?e Hkészitette:
dfyintezs

Kdzbeszerzési szabilyoknak megfelel:

Békéscsaba, MlSOQL’UI

Pénziigyi ellenjegy. 18készitd: /\

Békéscsaba, .....cuu. 72 ﬂil’zg B b
Kételezettségvallalds nyilvéntartdsi szdma: 21013 /‘%‘Qlﬂ
T S LU I ) > & e AVROGTAA..




