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mint véllalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozd) kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint.
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I. A Szerzidés targya

A Megrendeld, mint a ,,Uveghaz épitése” targyt, 2018. méjus 30. napjan inditott
kdzbeszerzési eljaras ajanlatkéréje megrendeli, a Véllalkozotol, mint az eljaras nyertes
ajanlatevojétdl az 1. szamu mellékletben foglalt miiszaki tervek szerinti 1étesitmények
kivitelezését.

A Vallalkoz6 a Szerzddés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés
alapjan illetve mell€klete szerint az abban meghatarozott épitményt a szerzodésben
meghatarozott feltételekkel megépiti, a Megrendel6 tulajdonaba adja.

A Villalkozoé a tervdokumentaciokat megvizsgalta, azt teljesnek és kivitelezésre
alkalmasnak taldlta.

A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIII torvény (tovabbiakban Kbt.) és a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V.
torvény (tovabbiakban Ptk.) eldfrasai, valamint a hatdlyos magyar jogszabalyok az
iranyadok.

Miutan Vallalkoz6 a kdzbeszerzési eljaras dokumentumai kézott megismerte a jelen
szerzOdés tervezetet — ajanlatdban annak elfogadasara kifejezetten nyilatkozott — a Kbt.
és Ptk. rendelkezései a jelen szerzOdésre akkor is alkalmazandok, ha azok részletes
kifejtése az ajanlattételi felhivasban, az ajanlattételi dokumentaciéban nem tortént meg.
Az ajanlattételi dokumentécio, €s annak részét képezd szerzOdés tervezet a targyi
szerzOdés teljesitése soran a szerz6dd felek kozotti egyiittmiikddést, azok
kotelezettségeit, a munkavégzésre vonatkozo feltételeket és kovetelményeket, a teljesitést
és ellenszolgaltatast, valamint garancialis kotelezettségeket rogzitik, de nem ismétlik meg
mindenben a Ptk. rendelkezéseit.

II. A teljesités helye és ideje

A teljesités helye: Szegvar helyrajzi szam: 0180/26
A szerzb6dés teljesitési hatarideje a szerzodéskotéstdl szamitott 10 honap.
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III. A Megrendelé kotelezettségei

A Megrendeld és képviseldje

~Megrendelé” jelenti azt a jogi személyt, akit az ajanlattételi felhivasban ajanlatkéroként

jeloltek meg és azon jogutddjat, aki e cimen felvéltja. A Megrendeldnek sajat

alkalmazottai koziil szerz6désben megjeldlt legalabb egy személyt, aki a Megrendeld
meghatalmazasa alapjan jogosult a Megrendel6 szerzodéses kotelezettségeinek teljesitése
és jogai gyakorlasa érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni, a Vallalkozo

képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozé igény felmeriilése esetén a

szerzOdésmoddositast elokésziteni a jelen szerzodésben foglaltak betartasaval. A képviseld

személyét Megrendel? a véllalkozési szerz6désben nevezi meg. A képviseld személyének
megvaltozasa esetén legkésdbb 15 napon belill értesiti a Vallalkozot képviseldje
személyérdl és meghatalmazasa terjedelméradl.

A Megrendeld helyszini képvisel6i, miiszaki ellendr

A Megrendeld helyszini képviseletére a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1)

értelmében kotelezo épitési muszaki ellendrt megbizni az épitési napld vezetéshez kotott

épitési tevékenység esetén, tovabba amennyiben a beruhdzas az épitési beruhazas a Kbt.
hatalya ala tartozik.

A miuszaki ellendr feladata - az épittetd helyszini képviseldjeként:

a)  az Etv. 43. § (1) bekezdés e)-h) pontjaban meghatarozottak,

b) azépitdipari kivitelezési tevékenység, az €pitési-szerelési munka szakszerliségének
ellendrzése a végleges épitési (1étesitési) engedély és a hozza tartozo jovahagyott
épitészeti-miszaki dokumentacio, valamint a kivitelezési dokumentécio alapjan,

c) az épitmény Kkitizése helyességének, sziikség esetén a geotechnikai,
kornyezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgalatok megtorténtének ellendrzeése,

d) az ¢épitési naplo(k) ellendrzése, a bejegyzések ¢és egyéb jegyzokonyvek
ellenjegyzése, észrevételezése,

e) ahibdk, hianyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban,

f) a miuszaki, illetve gazdasagi sziikségességbdl indokolt tervvaltoztatasokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele az épittetd részére,

g) az eltakarasra keriil6 szerkezetek ellenérzésének elvégzése, a miiszakilag indokolt
tovabbi vizsgalatok meghatdrozasa, az ellendrzések és a vizsgalatok adatainak,
valamint a szikséges intézkedések meghatdrozasanak bejegyzése az épitési
naploba,

h)  az atadas-atvételi eljarasban valo részvétel,

i) egyes ¢épitményfajtdk miszaki teljesitmény-jellemzbinek ellenérzése, a
technologiaval 6sszefliggd biztonsagi eléirdsok betartdsénak ellenorzése,

j)  abeépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai meglétének ellendrzése,

k) az ¢épitési miiszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentaldsa az épitési
naploban,

1) miuszaki kérdésekben az épittetd dontéseinek elokészitése,

m) miszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakérté bevonasara),

n) pénziigyi elszamolasok, felmérések ellendrzeése,

0) teljesitésigazolas
- kiallitasa és atadasa vagy megkiildése a fovallalkozo részére,

- rogzitése az épitési naploban a fovéllalkozd kivitelezé 4altal megkiildott
teljesitésrol szolo értesités kézhezvételétdl - ha szerz6dés vagy jogszabaly
atadas-atvételi eljarast hataroz meg, ennek lezarasatol - szamitott, szerzodésben
meghatarozott, de legfeljebb tizenét munkanapon beliil,
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p)  az épittetdvel az o) pontra vonatkozo eltéréd megallapodas esetén miiszaki igazolas
kiallitasa,

q) aszerzddésben meghatarozott vallalkozdi dij és a szamlazhato Gsszegre tett javaslat
eltérése esetén az eltérés indoklasa €s

r)  al3.§ (3) bekezdés 0)-p) pontjaban foglaltak teljesiilésének ellendrzése.

Megbizott miiszaki ellendr ezen szerzdédésben nevesitésre keriil. Megrendel6 a munka

egyes szakaszaira, vagy az ¢épitmény szerkezetekre mas-mas muszaki ellendrt is

megnevezhet. A miszaki ellendrek nincs joga a Vallalkozot barmely szerzédéses

kotelezettsége alol felmenteni vagy a Megrendeld nevében szerzédéses kotelezettséget,

vallalni.

Engedélyek, kozmikezeldi hozzajarulasok

A munkdk elvégzése épitési engedély koteles. A véllalkozd feladata a létesitési

engedélyekben rogzitett minden eldirds és kotelezettség maradéktalan betartasa,

fiiggetlentil attdl, hogy ott a beruhazé van kotelezettként megjeldlve. Pot-, kiegészitd

tervezési munkak esetén a munkadk elvégzéséhez sziikséges engedélyek,

engedélymodositasok, szakhat6sdgi hozzajarulasok beszerzése Megrendeld feladatat

képezik. A Vallalkozoé a Megrendel6 kérésére segitséget nyujt a munkakhoz szikséges

egyéb engedélyek, jogosultsagok és jovahagyasok kérelmeinek benyujtasdhoz.

Miszaki ellenérzés

Megrendeld a munkdk miszaki ellenérzését a jelen szerzédésben foglaltak szerint

megbizott helyszini képviselbivel, a vonatkozo6 jogszabalyok alapjan, eltérd jogszabalyi

rendelkezés hidnyaban legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az

épitési naploba bejegyzi. A Megrendel ellendrzése a munkavégzést nem akadalyozhatja.

Miszaki atadas-atvételi eljaras

Az atadas-atvételi eljaras elokészitése és lefolytatasa a Vallalkozé feladata a jelen

szerzOdésben foglaltak szerint.

IV. A Villalkozo kotelezettségei

Altalanos kotelezettségek

Fovallalkozo kivitelezo feladata

A Villalkozonak a munkdkat a szerzédésben foglaltaknak megfelelden kell kiviteleznie.
A Villalkozé a szerzdédést nem ruhazhatja at, a teljesitésbe az ajanlatdban megnevezett
alvallalkozokon (illetve harmadik személlyel elvégzendd, az ajanlatdban megjelolt
munkdk kivitelez6jén) kivill mast nem vonhat be, ettdl eltérni csak a Kbt. vonatkozo
eloirasai szerint lehet. A Vallalkozd kotelessége gondoskodni a feliigyeletrdl, a
munkavégzésrol, azokrdl az anyagokrdl és eszkozokrdl, amelyek a szerz6désszer(i
teljesitéshez sziikségesek, tovabba az épitéipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben foglaltak betartasarol.

Vallalkoz6 feladata a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet /2. § (2) f) értelmében, annak
biztositdsa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik a
vallalkozoi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az
épitési naplé altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében és
iranyitasaban.

Vallalkozo koteles tevékenységeit a munkateriiletre korlatozni, valamint azon tovabbi
tertiletekre, amelyeket Vallalkozé sajat maga megszerezhet a teriilet tulajdonosanak
irasos hozzédjarulasaval. Vallalkozonak meg kell tennie minden elézetes intézkedést
eszkozeinek és személyzetének a fenti teriileteken beliil tartdsanak érdekében.
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A létesitmény megvaldsitasa soran Vallalkozénak a munkateriiletet minden felesleges
akadalytol mentes allapotban kell tartania. El kell takaritania és tavolitania a
munkateriiletr6l minden tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, amelyek a
tovabbiakban mar nem sziikségesek, vagy az egyes munkafolyamatokat akadalyozzak.
Atadés-atvételi eljaras lezarasara Vallalkozonak el kell takaritania és tavolitania a
munkateriilet és a létesitmény azon részérol, amelyre az eljaras vonatkozik, minden
eszkozét, tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt. Vallalkozo
koteles a munkateriilet, illetve a 1étesitményre vonatkozd részét tiszta és biztonsagos
allapotban elhagyni. Ugyanakkor Véllalkoz6 a munkateriileten hagyhat olyan arukat a
hianypétlas idészakara, amelyek szerzodéses kotelezettségeinek teljesitéséhez
sziikségesek. Teljesitésigazolas csak a munkateriilet és Vallalkozé altal igénybe vett
egyéb teriilet rendezett allapotban, Megrendeld megelégedésére torténd visszahagyasat
kovetden adhatd ki. A Vallalkozd akkor teljesit hataridében, ha az atadas-atvétel a
szerzOdésben el6irt hataridén beliil, illetéleg hatarnapon megkezdddott, kivéve, ha a
Megrendel6 a szolgaltatast nem vette at.

Vaéllalkozé koteles gondoskodni az épitési munkak végrehajtdsa soran sziikséges
anyagnyeré helyek és lerakohelyek igénybevételéhez sziikséges hatosagi €s egyéb
engedélyekrdl, maradéktalanul be kell tartani a hulladékgazdalkodésrol és a kornyezet
védelmérol szol6 térvényi eldirdsokat.

A kivitelezési munkak elokészitése és végrehajtasa soran a régészeti leletekkel
kapcsolatos kotelezettségeket a kulturalis 6rokség védelmérdl szolo térvény szabalyozza,
melynek elbirdsait maradéktalanul be kell tartani.

Vallalkozo koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szoldé 191/2009. (I1X.15.)
Kormanyrendelet 33. és 34. §.-ban meghatarozott dokumentaciokat teljes koriien az ott
leirtak alapjan Megrendeld részére atadni.

A Vallalkozo képviseldje

A Villalkozo képviseldje a véllalkozasi szerzddésben meghatarozott személy, aki a
Vallalkoz6 meghatalmazasa alapjan jogosult a Véllalkoz6 szerzddéses kotelezettségeinek
teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden sziikséges intézkedéseket megtenni, a
Megrendeld képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozé igény felmeriilése esetén
a szerzoédésmodositast elokésziteni. A képviseld személyében torténd valtozasrol
Vallalkozd koteles a Megrendelét 3 napon belil irdsban (levélben vagy faxon)
tajekoztatni.

Miszaki vezetd

A Villalkozonak a szerzddés teljesitéséhez rendelkeznie kell a vonatkoz6 jogszabalyok
eloirasainak megfeleld jogosultsdggal rendelkezd felelds miiszaki vezetbvel az
épitésvezetdi teenddk ellatasara. Az ilyen személyt a vallalkozoi szerzddésben is meg kell
nevezni. A miszaki vezetd személyében torténd valtozas esetén a Vallalkozd kételes
Megrendel6t elozetesen, irasos formaban értesiteni. A személynek meg kell felelni az
ajanlati felhivas szerinti miiszaki/szakmai alkalmassagi kévetelményeknek, amennyiben
a felhivas tartalmazta.

Megrendeldi utasitasok teljesitése

Megrendeld utasitasait, rendelkezéseit miiszaki ellenérén keresztiil kozli Véllalkozdval.
Munkavédelem, munkavégzés

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrél szold 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM rendeletben
eldirtak szerint a munkahely biztonsagos berendezéséért, elkorlatozasaért, a
munkahelyen a biztonsagos munkavégzés feltételeinek biztositasaért Vallalkozoé felelos.
A Villalkozo koteles a sajat koltségén a munkak megvaldsitasa, valamint a hibak
kijavitdsa folyaman biztositani a munkateriilet Orzését, koteles gondoskodni a
munkateriileten a munka- és tlizvédelmi eldirasok betartasarol. Vallalkozo koteles az
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eloirt biztonsagi és védofelszerelések hasznalatat ellendrizni, az eldirasoktdl valo eltérd
dolgozdi magatartds esetén megtenni a sziikséges intézkedéseket. A munkavégzés soran
hasznalt gépek, berendezések gépkdényvében foglalt biztonsigtechnikai eldirasok,
intézkedések betartasat el kell rendelni a végrehajtas ellendrzése mellett. Az épitési
munkakban résztvevok biztonsaga ¢és egészségének megdvasa érdekében az
egészségvédelmi, illetve egészségiigyi eloirasokat maradéktalanul be kell tartani.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkélatok kivitelezését a munkateriilet atadasat
kovetden legkésdbb 5 napon belill megkezdi, és a Megrendel6 altal jovahagyott litemterv
szerint végzi ugy, ahogy a szerzOdésben, az ajanlattételi dokumentécioban illetve a
kozbeszerzési eljaras soran feltett kérdésekre adott valaszokban meghatarozasra keriilt. A
munkateriilet atadasa utan a munkavédelem megszervezése, az Ovorendszabalyok, a
tizvédelmi és egészségligyi rendszabalyok megtartasa a Vallalkozo koételessége.
Amennyiben a munkateriilet atadasat kovetden kiilonbdz6é munkaltatok alkalmazasaban
allé munkavéllalokat egyidejlleg foglalkoztatnak, azok munkavégzését a Véllalkozd
kételes Osszehangolni annak érdekében, hogy az ott dolgozokra és a munkavégzés
hatokorében tartozkoddkra ne jelentsen veszelyt. A munkavégzés Gsszehangolasaért a
Vallalkozo a felelés a munkavédelemrol szolé 1993. évi XCIIL. térvény 40. § bekezdése
szerint. A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eldirasai szerint Vallalkozo
koteles tobbek kozott koordinatort kijeldlni (foglalkoztatni vagy megbizni) az egészséget
nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés érdekében.
Megrendeldi jovahagyasok
A beépitendé anyagokat, a mintavételi €s mindsitési tervet, az alkalmazott eléallitasi és
beépitési technologiakat Vallalkozo kdteles a Megrendelovel eldzetesen jovahagyatni. A
munkalatok Megrendeldi jovahagyas nélkiil nem kezdodhetnek meg. A Megrendeld
jovahagydasa Vallalkozo, mint szakvallalat teljes korii feleldsségét nem csékkenti és nem
mentesiti a Vallalkozot az egyébként sziikséges engedélyek ¢€s jovahagyasok beszerzése
alol.
Tajékoztatasi kotelezettség
A Villalkozénak haladéktalanul, de legkésobb a tudomasszerzéstdl szdmitott 3 napon
beliil irasban tajékoztatnia kell a Megrendel6t, ha barmilyen hibat, hianyossagot, fedez
fel a tervekben, dokumentacioban akar a szerzddés dokumentumainak feliilvizsgalata,
akar a munkak megvalositasa soran. Ugyanez vonatkozik a munkavégzés soran észlelt
barmilyen akadalyra (pl. régészeti lel6hely, 16szer, ismeretlen vezeték, stb.)
Ellenérzés
A Villalkozd koteles a Megrendelé szamara a munkdk miiszaki ellen6rzését
folyamatosan lehetové tenni, €s az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast
megadni. A munkateriilet atvételét6l a miiszaki atadds-atvételi eljards befejezéséig
Villalkozé koteles épitési naplét vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendelet
eloirasainak megfeleléen. Az é€pitési naplot a munka rendeltetését nem akadalyozé
hianypotlassal torténd atvétel esetén a befejezési igazolas kiadasaig tovabb kell vezetni.
A munka teljesitése soran az épitési naploban kell a feleknek minden a munkak
megvaldsitasaval, a Megrendeld helyszini ellenérzésével és vizsgalatdval kapcsolatos
észrevételt, mintavételt, vizsgalati eredményeket, a munkdk eltakarasanak engedélyét
rogziteni. Az €pitési naploba bejegyzésre jogosultak a vallalkozdi szerzodésben miiszaki
ellendrként és épitésvezetokent feltiintetett személyek. Vallalkozd kételes a miiszaki
vezetdi irodaban illetve sziikség esetén munkavégzeés kozben a munkateriileten tartani az
alabbi dokumentumokat:

- épitési naplo, valamint a kivitelezéssel 6sszefliggd egyéb napld,

- jovéahagyott engedélyezési és tender tervdokumentacio,

- engedélyek, szakhatdsagi és egyéb hozzajarulasok,
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- jovéhagyott technologiai utasitasok, mintavételi és mindsitési tervek,
- szintezési, mérési stb. jegyzokonyvek, valamint minden egyéb kézbensé mindsitd
dokumentum,

- megrendel6 vagy képviseldje altal eldirt egyéb dokumentum.
A munkahelyi tervpéldanyra Vallalkozé koteles folyamatosan vezetni és jelolni a
feltarasok, vagy helyszini felmérések soran tapasztalt, a meglévd, kordbban ismert vagy
nem ismert kdzmivekre vagy szerkezetekre vonatkozd adatokat. A munkahely
tervpéldanyra ugyancsak folyamatosan ra kell vezetni a kivitelezés soran (jovahagyas
mellett) sziikségessé valt méret- vagy egyéb valtozasokat. A tervekre ravezetett
moédosulasokat Megrendeld helyszini képviseldjének be kell mutatni. A tervpéldany
alapjan kell a megvalosulasi tervet Vallalkozonak elkésziteni. A Vallalkozonak
biztositania kell, hogy az illetékes hatosagok, szervezetek ellendrzéseket és vizsgalatokat
végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil lehet6ve kell tennie a
hatésagoknak a részvételt azokon a vizsgilatokon és ellendrzéseken, amelyek a
Vallalkozé feladatkorébe tartoznak. A Megrendeld és minden altala meghatalmazott
személy szamara minden ésszerii idOpontban hozzaférhetové kell tenni az épitési
helyszint és az 6sszes olyan helyeket, ahol az anyagokat, termékeket ¢s berendezéseket
készitik, gyartjak vagy elokészitik a teljesitéshez. A Vallalkozd koteles minden segitséget
biztositani ehhez alvallalkozo6inal és beszallitoinal is.
A Villalkozo koteles legalabb 3 nappal korabban egyeztetni a Megrendeldvel minden
ellendrzés €s vizsgalat idopontjat és helyét a Szerzodés eloirasai alapjan. A Vallalkozé
koteles a Megrendelonek tovéabbitani a vizsgalat eredmeényeit tartalmazo dokumentumot
eredeti vagy hiteles masolatban, melyet az épitési napléhoz is csatolni kell. Ha az
elozetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre vagy
vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a
szerzodésnek, a Megrendelo a teljesitést nem fogadja el, valasztasa szerint vagy kijavitast
kér, vagy — ha a hiba a rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozza — arleszallitast és
mindségi kétbért jogosult alkalmazni.
A kornyezet védelme
A Vallalkozo koteles a munkdk kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitasa
soran megtenni az 0sszes téle elvarhaté intézkedést a kdrnyezet védelmére. A Vallalkozo
teljes mértékben felelos a munkahelyi miveletekért ¢és az altala alkalmazott épitési
modszerekért, amelyeket tgy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas
épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kdrnyezetben.
Felel0sségbiztositas
A Villalkozonak a munkdk teljes korére kiterjedd, a megvalositasi idészakra sz616 teljes
korti épitési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkezd kotelezettségének
fedezetére szolo feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy a Vallalkozd Osszes
kockazatara (C. A. R.) érvényes biztositast kell ktnie.
A biztositasnak ki kell terjednie a munkahely, anyagok, gépek, berendezésekre, valamint
az alvallalkozok altal ellatott hozott gépekre, berendezésekre. A Vallalkozonak igazolnia
kell, hogy az Osszes sziikséges biztositasi kotvény érvényben van és az esedékes
részleteket befizették. Ha a Vallalkozo elmulasztja a hivatkozott biztositasokat megkétni
vagy érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi kotvény, vagy elismervény
bemutatasaval, szerzddésszegést kovet el. Vallalkozé koteles a biztositoét értesiteni
minden olyan valtozasrol, amely a munkak kiterjedését, jellegét illetve litemezését érinti,
tovabba a szerz6dés teljes iddszaka alatt a biztositasanak megfeleldségérdl Vallalkozonak
kell gondoskodnia. Az eldirt biztositasok megléte feltétele Vallalkoz6é munkakezdésének.
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V. A munkavégzés

Személyi és targyi feltételek

A Villalkozo koteles biztositani a munkak megvaldsitdsa soran az ajanlataban ismertetett
képzett és tapasztalt vezetOket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és seged
munkaer6t, amely a Véllalkozo szerzddés szerinti kételezettségeinek megfeleld és idében
torténd teljesitése érdekében sziikséges. A Villalkoz6 koteles biztositani minden — a
munkdak megvaldsitasahoz sziikséges arut, anyagot, szerkezetet, vallalkozoi eszkdzt €s
minden egyéb dolgot — az ajanlatanak megfelelden, legyen az ideiglenes vagy dllando
jellegii. A Megrendeldnek jogaban all kifogast emelni a Vallalkozonal és megkovetelni,
hogy tavolitsa el a munkardl barmely a Véllalkozé altal alkalmazott személyt vagy az
eldirt mindség biztositasara alkalmatlan eszkozt, aki a miiszaki ellendr véleménye szerint
nem megfelelé magatartasi, vagy pedig alkalmatlan feladatainak megfelel6 ellatasaban,
vagy az eszk6z mindségi paraméterei nem elégitik ki a milszaki kovetelmenyeket.
Barmely, a beruhazasrdl ily modon eltavolitott személyt és eszkozt a lehetséges
legrovidebb idon beliil pétolni kell. A miiszaki ellenérnek jogaban all a Vallalkozotol
megkovetelni, hogy az ajanlatban szerepld személyek (ide értend6k a projektvezetd
személye, az alvallalkozok, mas személyek is) és eszk6zok a munkahelyen legyenek, az
aktualis munkafolyamatban sziikség szerint részt vegyenek. Vallalkozé szerzodésszegést
kovet el, ha a munka megvaldsitasa soran eltér az Ajanlatatol, és azt a miszaki ellendr
kifogasolasara sem 4llitja helyre.

A munkak végzése

Vallalkoz6 a szerz6dés keretében a munkat a Megrendel0 altal szolgaltatott engedélyezési
és tender tervek alapjan koteles végezni az érvényes jogszabalyok és muszaki
szabvanyokban leirt kovetelmények teljesitésével. Ezen munkékért Vallalkozo ajanlata
szerinti egyosszegll atalanyarra tarthat igényt. Vallalkozo a munkat a Megrendeld altal
jovahagyott iitemterv szerint kell végezze.

Elérehaladasi jelentések és értekezletek

A Villalkozo koteles a munkakezdési utasitast kovetd honaptol kezdve rendszeres havi
jelentést késziteni, és azt a targyhot kovetd honap 3. napjaig a muszaki ellenérnek atadni.
Minden elérehaladasi jelentést Vallalkozd koteles ellatni eldrehaladasi fényképekkel,
Osszhangban a szerz6déses dokumentumokkal. Fényképezés és filmkészités, valamint
azok harmadik fél részére torténd kiadasa csak Megrendelo elozetes irasbeli engedélyével
torténhet. Kooperacios értekezletet kell tartani szabédlyos idokozonként kéthetes
gyakorisaggal. Ezen az értekezleten jelenjen meg Vallalkozé felelos miiszaki vezetdje,
Megrendel6 és/vagy képviselje. Vallalkozo koteles megjelenni mas, a Megrendel6 vagy
képviseldje altal elfogadhaté okbdl Osszehivott értekezleten abbol a célbol, hogy
attekintsék a munka el6rehaladasat, vagy az azzal kapcsolatban felmeriilt témékat. Az
ilyen értekezleteken Vallalkozénak biztositania kell az alvallalkozéi és a kijeldlt
alvallalkozok jelenlétét is.

Kitlizés

A Villalkoz6 a munkateriilet atadasat kovetden felelds a teljes és megfeleld kitlizésért és
az ahhoz sziikséges Osszes miiszer, berendezés és munkaerd biztositasaért. Ha a munkak
elorehalad4sa soran barmikor, barmely helyzet, szint, méret, vagy irdny vonatkozasaban
barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vallalkozonak - ez iranyu felszolitasra - sajat
koltségén kell az ilyen hibat helyrehoznia. Barmely kittizésnek a Megrendeld vagy a
miiszaki ellenor altali ellenérzése semmilyen modon nem mentesiti a Vallalkozot azok
helyességéért fennallo felelossége alol. Vallalkozénak gondosan meg kell védenie
és/vagy helyre kell allitania minden alappontot, pontot és mas targyat, amely a kitlizésére
szolgél és/vagy arra hasznalnak. A Vallalkozonak a kitlizéseket az engedélyezési és
tender tervekkel megegyezoen sajat koltségén kell elvégeznie. A kitiizési hibakbol eredd
minden kovetkezményt a Vdllalkozonak kell viselnie, beleértve az ilyen hibdk okozta
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koltségeket is. A Megrendeld, vagy az daltala megbizott személy, vagy szervezet
ellendrizheti a kit(izést a megvalositds barmely szakaszaban. Az ilyen ellendrzésekhez a
Vallalkozénak 4t kell adnia a mérési jegyzokdnyveket, naplokat és a megvalosulasi
terveket a Megrendeld részére és minden vonatkozasban lehetdvé kell tennie az ellenrzd
mérések végrehajtasat.

Munkaéval érintett kozmivek

A munka megvalositasaval kapcsolatos épitményeket érintd, keresztezd vagy
megkozelitd kozmiivezetékek atépitését a Megrendelo 4ltal biztositott engedélyek alapjan
kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzajarulasok beszerzése a Villalkozoé feladata, az
ahhoz sziikséges rajzok és szamitasok elkészitésével egyiitt. A kivitelezés megkezdése
elott a Vallalkozé koteles feltardssal vagy egyéb modon meggy6zodni a
tervdokumentacidban feltiintetett kdzmivezetékek tényleges helyzetér6l. A kozmiivek
kozelében végzendd munkdk megkezdése eldtt, a kozmiivezetékekhez torténd
csatlakozas elkészitésekor a Vallalkozonak a kdzmii kezel6jének szakfeliigyeletét kell
biztositania a munkahelyen. Ha a foldmunkak készitése sordn a Véllalkoz6 esetleg
felderitetlen foldalatti kozmivezetéket tar fel, a sziikséges intézkedés megtétele
érdekében azonnal értesitenie kell a Megrendel6t (miiszaki ellendrt), és meg kell tennie a
baleset és kar elkeriiléséhez sziikséges intézkedéscket. Az atépitett vagy épittetett
kozmiivezetékeket  csatlakoztatni  (bekotni) a  meglévé €és  megmarado
kézmiivezetékekhez csak ilizemsziinet alatt lehet. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a
keresztezett kozmilvek kivaltasara (védelembe helyezésére) vonatkozdan esetenként a
kdzm{ tulajdonosaval kiilon szerzédést kell kotnie, amely az ezen munkékkal kapcsolatos
részletes elirasokat tartalmazza.

A Munkak eltakarasa

Vallalkozd az egyes munkarészeket (alapozasi sikot, illetve egyéb megépitett
épitményrészeket) csak mindsitd vizsgalatok birtokdban, és a miiszaki ellendr épitesi
napldban tett irdsos engedélyével takarhatja el. A munkarészek megfeleloségét a
Vallalkozénak tanusitania kell. Az el6irt minGség elérése a tovabbépités feltétele. A
Viallalkozo a milszaki ellendrt az eltakaras megkezdésérdl 3 nappal kordbban irdsos
formaban kételes értesiteni (levélben vagy telefaxon). A takarasi engedély kérésére
vonatkozé vallalkozdi kotelességek elmulasztdsa esetén az eltakart munkarészt
Véllalkozé koteles sajat koltségén feltarni. Egyéb természetii vita esetén a Vallalkozo
ugyancsak koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyredllitas kdltségét az
a fél viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt.

Feltarasok és vizsgalatok

A Megrendel6 utasitast adhat barmely a mintavételi tervtél eltérd feltaras vagy vizsgalat
elvégzésére is. Ha egy feltaras vagy vizsgalat eredményébdl az allapithaté meg, hogy a
Vallalkoz6 4ltal hasznalt termék, vagy a beépités modja megfelel a felhivas és a
dokumentacioban meghatarozott miiszaki eléirasoknak, ezen a feltarasok és vizsgalatok
koltségét a Megrendeld koteles viselni. Ha azonban a vizsgélat nem elégiti ki a miiszaki
eldirdsokban rogzitett kovetelményeket, Vallalkozonak a vizsgélat koltségeinek viselése
mellett a munkarész megfelelové tételérol is gondoskodnia kell.

Hibajavitas

A Megrendeld a Szerz6désben meghatarozott barmely munka befejezése eldtt barmikor
jelezheti a hidnyossagokat a Vallalkozonak. A Villalkozé koteles sajat koltségén
mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a Szerzodéstol eltérnek és a Véllalkozo
érdekkdrében felmeriilt barmely hibéara vezethetok vissza. Szerzddésszegésnek mindsiil,
ha Véllalkozé késlekedik ezeknek a hibaknak a kijavitasival vagy a hatralévé munkék
befejezésével, a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, jogosult
tovabba a Vallalkozo koltségén azok elvégzésére, késedelmi kotbér érveényesitésére, €s a
szerzOdésszegés egyéb jogkdvetkezményeinek alkalmazasara. Vallalkozo az érdekkdrén
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kiviil esé okbdl keletkezett hiba kijavitdsara is koteles, az ebbdl eredd koltségeit
moédositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendelének, megjeldlve az esetleges
hatarid6 modositasra vonatkozo igényét is.

Viltoztatasok a megvalositas soran

Elére nem lathaté miiszaki problémak miatt, vagy egyeb, a Megrendel6 érdekében 4llo
okokbol adédéan Megrendeld képviseldje barmikor véaltoztatasokat kezdeményezhet a
létesitményre vonatkozo atadas-atvételi eljards befejezését megelézéen. A munka
megvaldsitasa soran a felhivas és dokumentumokban, engedélyezési ¢€s tender tervek
alapjan elére nem lathato koriilmény felmeriilése esetén Villalkozd koteles irasban
értesiteni Megrendelét és/vagy annak képviseldjét a koriilményrdl, annak pontos
meghatarozasa és koriilirasa mellett.

Vallalkoz6 értesitése és minden rendelkezésre 4ll6 adat alapjan a Megrendeld képviseldje
hatdrozza meg a Villalkozé 4ltal végrehajtandé tovabbi intézkedéseket, dontést hoz
harmadik fél (példaul tervezod, szakérto stb.) igénybevételével kapcsolatban. A felmeriilt,
eldre nem lathaté miiszaki problémékra adott tervez6i, szakértdi megoldast Megrendeld
helyszini képviseldje feliilvizsgélja, észrevételezi/jovahagyja, €s a Megrendeld
hozz4jarulasaval elrendeli a Vallalkozo6 altal benytjtandd igénybejelentés elkészitését,
illetve annak elfogadasat kovetGen a valtoztatas végrehajtasat.

Rendkiviili, az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd eseteknél az elharitasara
vonatkozd, a Megrendeld képvisel6je irasbeli intézkedését Vallalkozd koteles azonnal
végrehajtani. Vallalkozé sajat koltségén biztosit tervezdi miivezetést és a létesitmény
megvalositasahoz szitkséges minden kiegészitd tervezési, szakértdi teveékenyseget.
Vallalkozénak ki kell viteleznie minden valtoztatast, és felelosséget kell viselnie azokért,
hacsak Vallalkoz6 azonnal értesitést nem kiilld Megrendelé képviseldje részére
(megfeleld alatimasztoé részletekkel), jelezve, hogy Vallalkozo nem képes azonnal
beszerezni a valtoztatdshoz sziikséges arukat. Az ilyen értesités kézhez vételekor
Megrendel6 képviseldje koteles elhagyni, megerdsiteni vagy modositani az utasitast.
Vallalkozé nem hajthatja végre a végleges létesitmények modositasat és/vagy
megviltoztatasat, hacsak és mindaddig, amig Megrendelé képvisel6je a valtoztatast el
nem rendelte, vagy jova nem hagyta. Minden egyes valtoztatds magaban foglalhatja:

- bammely, a végleges létesitményhez sziikséges kiegészitd munkat, potmunkat,
berendezést, anyagokat vagy szolgaltatast, beleértve barmely ide vonatkozo
atvételkori probat, furasokat és mas vizsgélatokat, illetve feltaré munkalatokat,

- barmely, a szerz6désben foglalt munkatétel mennyiségének valtozasat (ilyen
valtozas ugyanakkor nem eredményez sziikségszeriien valtoztatast),

- barmely munkatétel mingségének és mas jellemzdjének megvaltoztatasat,

- a létesitmény barmely része elhelyezésének, magassigénak és/vagy méreteinek
megvaltoztatasat,

- béarmely munka elhagyasat, kivéve, ha annak kivitelezése masok feladatat képezi,

- a létesitmény megvaldsitisa sorrendjének, vagy idobeli iitemezésének
megvaltoztatasat.

A miiszaki tervtdl eltérd megvaldsitdst eredményezé valtoztatisok a poédtmunkaék.
Pétmunkénak kizardlag Megrendeld és/vagy arra felhatalmazott képviseldje altal
elrendelt valtoztatdsok végrehajtasa soran felmeriilé6 munkék mindsiilnek.

A rész- vagy befejezési hatariddk, illetve a szerzédéses dokumentumokban rogzitett
miiszaki tartalom szerinti teljesitéshez szilkséges minden egyéb koltségek a Vallalkozot
terhelik, Vallalkoz6 nem tarthat igényt tobbletkoltség elszamolasara. (Példaul a
kedvezétlen id6jaras hatdsainak kompenzalasara a tervek szerinti megvaldsitashoz
sziikséges, a mennyiség-kimutatisban szereplénél nagyobb mennyiségek elszamolasara.)
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VI. A munka minésége

Miszaki eldirasok, altalanos kévetelmények

Vallalkozé koteles késziteni a projekthez beazonosithatéan érvényes beépitési-
technoldgiai utasitast, gyartasi utasitast, mintavételi és mindsitési tervet, alkalmassagi
vizsgalatokat. Ezen dokumentumokat kell dtadni jévahagyas céljabol a Megrendelonek
vagy képvisel6jének. A mintavételi és mindsitési tervben fel kell tiintetni minden
vonatkozo eldirast és mindsitési paramétert képzo mérést, vizsgalatot vagy ellendrzést, a
szabvanyban rdgzitett mérési vagy mintavételi gyakorisagot — amelytél eltérni csak
pozitiv iranyban lehetséges —, valamint a mindsitést leiré szabvany vagy miiszaki eldiras
szamét. A projekt minden munkanemére Vallalkozo technologiai leirast koteles késziteni,
és azt Megrendeldnek vagy képviselojének munkakezdés eldtt 5 nappal koteles atadni
jovahagyas céljabol a munkanemhez tartozd barmely munkafazis megkezdése eldtt.
Minden, az el6zbekben részletezett, jovahagyott dokumentumbol, a benniik hivatkozott
szabvanybol és miiszaki eléirasbol masolati példanyt hozzaférhet6en tartani kell a
munkatertileten az épitési napld mellékleteként kezelve.

Anyagok, termékek

A Villalkozé az altala készitett terveket, a beépitendd anyagokat €s az alkalmazott
technologidkat koteles a Megrendel6vel véleményeztetni és jovahagyatni. A Villalkozo
kételes az adott munka megkezdése el6tt az alkalmassagi vizsgalatokat a Megrendel6vel
elfogadtatni. A Megrendeld altal torténé elfogadas azonban nem csokkenti a Villalkozo,
mint szakvallalat teljes korii feleldsségét és nem mentesiti szerzdéses kotelezettsege
alol. Minden anyagnak, elore gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie a jelen szerzodésben és a
vonatkozd szabvanyban, muszaki eloirdasban el6irt mindséglinek kell lennie. A
megfeleldség igazolasdhoz sziikséges bizonylatokat (Teljesitmény nyilatkozatok) be kell
szereznie, illetve annak hidnyiban a Megrendel6 altal eldirt vizsgélatokat kell elvégezni
az elokészités, a gyartas helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek megfeleloségéért
a Vallalkozonak kell helytallnia.

Az 6sszes mintat a Vallalkozonak kell szolgéltatnia sajat koltségén, ha annak biztositasat
a szerz6dés, szabvany, miiszaki elbiras vagy alkalmazasi engedély irja el6. A Vallalkozo
viseli az olyan vizsgélat koltségét, amelyet a Szerz8dés, szabvany vagy miszaki eldiras
ir eld, vagy a szerz6désszerll teljesités igazolasahoz nyilvanvaldan sziikséges.

A megrendel6 jogosult a jelen dokumentacidban, szabvanyban vagy miiszaki leirasban
elore nem rogzitett vizsgalatokat elvégezni, vagy elvégeztetni a rendeltetésszert
hasznalatra alkalmas minGség megallapitdsa érdekében. Ha barmely - a jelen
szerzOdésben vagy szabvanyban, miiszaki leirdsban nem eldirt, de a Megrendeld altal
elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett
munka nem felel meg az el6irdsoknak, akkor a vizsgalatok koltségét a Véllalkozo viseli,
ellenkezd esetben a Megrendel$ Vallalkozo ezzel felmeriilt igazolt koltségeit megtériti.
Gyartas alatti ellenorzés

A Megrendelének joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésén tul - a gyartas vagy
az el6készités alatt ellendrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket és berendezéseket,
amelyeket a jelen szerzddés alapjn szallitanak. Ha azok el6allitasa nem a Vallalkozd
teriiletein torténik, a Vallalkozo koteles a Megrendeld részere engedélyt kérni, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellendrzést és vizsgalatot az érintett helyeken. Az ilyen ellendrzés,
vagy vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozét semmilyen szerzédés szerinti
kotelezettsége alol. A Vallalkozo koteles jovahagyasra - a munkakezdés el6tt legalabb 5
nappal - a Megrendeldnek benyljtani a keverStelepén a ténylegesen meglévo
alapanyagok (kGanyag, bitumen, t§ltdanyag) alkalmassagi vizsgalatanak eredményét. Az
ennek alapjan dsszeallitott keverék-receptira értékei lesznek a mindsités alapadatai, az
ettdl valo eltérés hatarozza meg a keverék mindségét.
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35.) A megfeleloség igazoldsa

36.)

37)

A Villalkozo a vonatkozé szabvanyok, miiszaki el6irasok szerinti teljesitést vallal. A
Villalkoz6 az elvégzett munkdjanak megfelel0ségét igazolni koteles, amelyhez
amennyiben jogszabaly el6 irja a Megrendeld altal jovahagyott mintavételi €s mindsitési
terv szolgal alapul. A Vallalkoz6 a megvaldsitast akkreditalt vizsgald laboratériumokban
koteles ellendriztetni. A mindségellendrzést végzd szervezetnek az adott szakteriiletre
tantsitd vizsgalat végzésére jogosultnak kell lennie. Megrendeld joga, hogy a Vallalkozé
altal szolgaltatott vizsgdlati eredményeket kontrollvizsgalatokkal ellendrizze a kozds
mintavétellel vett parhuzamos mintdkon. Az ellenérzd vizsgélatokat és a mindsitési
dokumentéci6 ellendrzését a teriiletileg illetékes AKMI (vagy egyéb, jogszabalyban
kijelolt) laboratorium végzi, aki az atadas-atvételi eljarasra is meghivast kap, és
nyilatkozik a miiszaki el6irasoknak valé megfelel6ségrol. A mindsitési dokumentaciot és
megvaldsulasi tervet Vallalkozénak a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdése eldtt
legalabb harom nappal harom példanyban at kell adni a miiszaki ellenérnek.

VII. Miiszaki atadas-atvétel

Készre jelentés

Amikor a Vallalkozé a szerzOdés szerinti munkdkat teljes egészében elkészitette és
beszerzett minden szerz6dés szerinti dokumentumot (megvaldsulasi terv, mindsitési
dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, tizemeltetési utasitasok)
és/vagy amit a vonatkozo jogszabalyok eldirnak, a Véllalkozo a munkak befejezésérdl —
legalabb 8 nappal a munkdak atadédsara altala megjeldlt idOpont eldtt — irdsban ertesiti a
Megrendel6t.

Az atadas-atvételi eljaras

Az 4tadas-atvételi eljaras a Vallalkozé altal megjelolt idépontban torténd kitlzése a
Megrendel feladata. Megrendelé gondoskodik valamennyi érdekelt meghivasarol.
Amennyiben az atadas-atvételi eljaras vallalkozo altal megjeldlt idopontban tortént
megkezdésekor Megrendelé megéallapitja, hogy a létesitmény nem alkalmas a miszaki
atadas-atvételi eljaras lefolytatdsara, (kiilondsen a felsorolt dokumentumok
barmelyikének hidnya, a forgalom biztonsagat veszélyezteté hidnyossagok, vagy a
rendeltetésszer(i hasznalatot egyébként akadalyozd hibak, hidnyossagok, illetve a
szerz0dés targya szerinti Onallé haszndlatra torténé alkalmassidg hidnya esetén).
Megrendeld meghitsithatja az eljarast, és felszélithatja Vallalkozot megfelel6 uj atadasi
idépont megjelolésére. Ezt a helyszinen felvett jegyzOkdnyvben kell rogziteni a hibék,
hidnyossagok tételes felsorolasaval. Vallalkozé koteles az 10j atadas atvételi eljaras
megkezdésének idOpontjat megjelolni a 8 mnapos keészre jelentési hataridd
figyelembevételével.

Ha Megrendel$ tgy taldlja, hogy a munkakkal érintett épitmények rendeltetésszerti
lizemeltetési lehetdsége a hidnyok fenndllasa mellett is biztositott, a Vallalkozo
hidnypotlasi kotelezettségével atveheti a munkat. Megrendelé nem tagadhatja meg az
onalléan hasznalatba vehetd munkarészenkénti atvételt, ha Vallalkozo azt kéri, és a
munka megfelel az atadas-atvételi feltételeknek. E munkarészek fenntartdsa a teljes
munka atadas-atvételéig Vallalkozo feladata. A jotallasi hataridd és kotelezettség a
munka teljes egészére értelmezendd, és annak kezdd id6pontja a munka egészének
atvételét lezard miiszaki atadis-atvételi jegyzokonyv lezdrasanak datuma.
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41)

42)

43)

Minéségi kifogas

Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozo eléirasokat nem elégiti
ki, a Megrendeld kizardlagos joga donteni abban, hogy a csokkentett értékii teljesitésként
elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz. Csokkentett értékli munkarész elfogadasa
esetén a Megrendel$ a szerzbdéses arat a mindségesokkenés altal érintett ardnyban
Villalkozé még ki nem fizetett szamlaibol visszatarthatja. Ez esetben a Vallalkoz6 a
szamlajat a visszatartassal csokkentett O6sszegben jogosult kiallitani. Megrendeld ilyen
esetben jogosult a jotallasi idoO és Osszeg kovetelését is kérni Vallalkozotol.
Atadéas-4tvételi jegyzokonyv tartalma

Az 4tadas-atvételi jegyzokonyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy hidnyossagokat,
amelyek miatt az eljarast a Megrendeld meghiusitotta, vagy azokat, amelyek a
rendeltetésszerli hasznélatot ugyan nem befolyasoljdk, de amelyek teljesitése, javitasa
vagy poOtlasa sziikséges, a Megrendeld altal meghatdrozott hatéridén belil. A
jegyzokonyvben rogziteni kell az atvett munkdk mindsitésére vonatkozo adatokat,
értékesokkenést, mindségi kotbér érvényesitését és a jotallasi kotelezettségek novelésére
vonatkozo megdllapodast. A szerzoédésnek meg nem feleld teljesités atvétele a
Megrendelé részér6l nem jelent lemonddst a szerzodésszegésbdl eredd igények
érvényesitésérol.

Birtokbaadas

Az épitmény miiszaki atadas-atvételét, a hibak, hidnyok és hidnyossagok kijavitasat,
potlasat, valamint az épitési miiszaki ellendri teljesitésigazolas, tovabba a szerzodésben
megallapitott ellenérték teljes kézhezvételét kovetden - a szerzddés teljesitéseként - a
Villalkozé a Megrendel6 birtokaba adja az épitményt, épitményrészt, tovabba atadja a
rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalhatosagot igazolo felelés miiszaki vezetdi
nyilatkozatot, az épitési-bontasi hulladéktarolasara, elszéllitdsara vonatkozo hulladek-
nyilvantartd lapot, a kivitelezési dokumentaciét vagy az ¢épiilet tényleges
megvalosulasanak megfelelé modositast is tartalmazo megvaldsitasi dokumentaciot, az
épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi utmutatojat, és ha rendelkezésre all, az
energetikai tanusitvanyt, tovabba minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast,
nyilatkozatot, amely a Megrendeld szamara a rendeltetésszerti hasznalathoz sziikséges.
Ezek osszedllitasaban a kivitelezési dokumentacio tervezdje, az épitSipari kivitelezési
tevékenységben részt vevd alvallalkozé kivitelezok ¢és a beszallitok kotelesek
egylittmiikddni.

VIII. A szerz6dés modositisa, megsziinése,
szerzodésszegés jogkovetkezményei, azonnali hatalyd felmondas

Jelen szerz6dés modositasa csak a timogatast nydjto jovahagyasaval és csak a Kbt. 141.
§-ban foglaltak alapjan lehetséges.

Villalkozé 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendeld jogosult jelen szerzodéstol
egyoldaluan elallni.

Ha a Villalkozé fizetdképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendelé jogosult a
szerzddéstol elallni. A felek ilyen lényeges fizetOképességben bekdvetkezd valtozasnak
tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozdval szemben a szerzddés teljesitésének idoétartama
alatt joger6re emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van
folyamatban, illetve felszdmolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatarozat
hatdlya alatt all. Amennyiben Vallalkozo fizetdoképességében lényeges valtozas
kévetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésérdl szamitott 8 napon
beliil irasban értesiteni.
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47)
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Ha a Villalkozd késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkédkat, a Megrendeld
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas médon megszegi a szerzédésben
foglalt kotelezettségét, a Megrendeld a szerzddésszegés tényét az épitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hataridd
tlizésével felhivja a szerzodésszegés megsziintetésére. Ha a Villalkozé a Megrendeld
altal megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhato 1épést a szerzédésszegés
megsziintetésére, a Megrendelo azonnali hatallyal felmondhatja a szerzddést.

IX. Szerz6dést biztosito mellékkotelezettségek, szavatossag, jotallas,

A Villalkozd a 6:186. § (1) bekezdés alapjan kotbér fizetésre kitelezi magat, ha valamely
olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzdést a szerzoédésben rogzitett véghatarido
elmulasztidsival. A kotbér napi mértéke a nett6 vallalkozési dij 0,1 %-a. A késedelem
maximalis idétartama 30 nap, ez kévetden Megrendeld jelen szerz6désben meghatarozott
elallassal élhet.

A Villalkozo koteles teljesitési biztositékot nyijtani a Megrendeldnek. Vallalkozo jelen
szerzOdés biztositékaként a nettd vallalkozasi dij 0,5 %-nak megfeleld azaz 6.160.306,-
Ft Osszegli teljesitési biztositékot nyajt. A biztositék nyujthaté a megrendeld
bankszamlajara toérténd befizetéssel, bankgarancia vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval vagy biztositasi szerzddés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazd — kotelezvénnyel, figyelembe véve a Kbt. 134.§. (6) bekezdés a) pontjaban
foglalt el6irasokat. A Vallalkozo a teljesitési biztositékot a szerz6dés hatalybalépésekor
koteles biztositani és a biztositéknak folyamatosan a szerzddés végteljesitéséig
rendelkezésre kell 4llnia. Megrendeld a teljesitéssel kapcsolatos jogos kovetelését
(kdtbér, kartérités) a Vallalkozd hozzajarulasa nélkiil a teljesitési biztositékbol sajat maga
szamara megtériteni.

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy az épitési beruhdzas miszaki
specifikaciohoz igazodva a Vallalkozo altal nytjtott altalanos jotallas és szavatossag
szabalyait a mindenkori hatdlyos jogszabalyok altal meghatarozott feltételek alapjan
hatdrozzak meg.

A kotelezd jotallas ideje 36 honap. A Vallalkozo ezen feliil ajanlatdban tovabbi 12 honap
jotallast vallal. A Megrendel6 jotallasi ligyekben a Vallalkozdval tart kapcsolatot, a
Vallalkoz6 megrendelésére killso fél 4ltal szallitott anyagok, berendezések
vonatkozasaban a jotallas érvényre juttatasa a Vallalkozo kotelezettsege.

A jotallassal kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendel6t a jotallasi idon belil. A
jotallasi id6szak az atadas-atvételi eljarast lezard jegyzOkonyv alairasanak idépontjatol
kezdddik és a Vallalkozo altal vallalt jotallasi idoszak utolsd napjaig tart.

A Villalkozo koteles jotallasi biztositékot nydjtani a Megrendeldnek. Vallalkozo jelen
szerzGdés biztositékaként a nettd véllalkozasi dij 1 %-nak megfelelé azaz 12 320 613,-
Ft,- Ft Osszegll jotdllasi biztositékot nyujt. A biztositék nyajthaté a megrendeld
bankszamlajara torténd befizetéssel, bankgarancia vagy banki készfizeté kezesség
biztositasaval vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel, figyelembe véve a Kbt. 134.§. (6) bekezdés a) pontjdban
foglalt eldirdasokat. A Vallalkozo6 a jotallasi biztositékot a szerz6dés teljesitésekor koteles
biztositani, azzal, hogy a teljesités igazolas nem allithaté ki a jotallasi biztositék
Megrendel$ szamara rendelkezésre allasa nélkiil. A jotallasi biztositéknak a szerzodés
teljesitésétdl folyamatosan a jotallas hataridejének leteltéig rendelkezésre kell allnia.
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A jotallas ideje alatt a Megrendeld félévente jogosult uto-felilvizsgalati bejarast
Osszehivni. Megrendeld, ha sziikségesnek itéli, évente tobbszor is dsszehivhatja az utd-
feliilvizsgalati bejarast. A bejarast ugy kell 6sszehivni, hogy munkanapra és a bejaras
kezdete munkaidoébe (8 és 17 ora kozz¢€) essen. A bejarasra meg kell hivni:

v’ Villalkozé képviseldjét,

v Megrendel6 képviseldjét.
A meghivdt legkevesebb 8 nappal az eljaras megkezdését megel6zden meg kell kiildeni.
A bejarason koteles részt venni a Vallalkozé és a Megrendeld képviseldje vagy
megbizottja, a tavolmaradds nem jar barmely félre jelen szerz6désbe foglalt
kotelezettségére nézve halaszto hatallyal. A bejardson részt vehet mindkét fél altal
megbizott miiszaki szakember, vagy a Felek éltal kozosen felkért miiszaki szakértd. A
bejarasrol — fliggetleniil a résztvevok korétdl — jegyzokonyv késziil, melyben feltiintetik
a hibajegyzéket és a résztvevOknek a hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A
jegyzokonyvben feltart jotallassal kapcsolatos hibdkat a Vallalkozd felszolitds nélkiil
koteles 30 napon beliil kijavitani. Amennyiben az adott évszak ezt nem teszi lehetdvé
vagy mas objektiv akadaly felmeriil, ugy a Felek ett6l eltérd hataridoben is
megallapodhatnak, amelyet a bejarasi jegyzOkonyvben rogzitenek. Amennyiben a
Vallalkozé a jotallassal kapcsolatos hibakat hataridd leteltével nem javitotta ki, vagy csak
részben javitotta ki a Megrendeld jogosult a jegyzokonyvben rogzitett hibakat mas
vallalkozdval kijavitatni. Mas vallalkozé éltal végzett javitds nem érinti a Vallalkozo
teljes beruhazasra fennallo jotallassal kapcesolatos kitelezettségét, természetesen ez a mas
vallalkozo altal végzett javitasokra nem terjed ki. A mas vallalkozo altal végzett, a
bejarasi jegyzokonyvbe rogzitett, de a Vallalkozo altal hatdriddben el nem végzett
jotallasi hibakkal kapcsolatos javitasok ellenértékét a Megrendelé a Vallalkozo
hozzajarulasa nélkiil a jotallasi biztositékbol sajat maga szamara megtériteni.
Amennyiben az adott évszak ezt nem teszi lehetévé vagy mas objektiv akadaly felmertil,
gy a Felek ettdl eltérd hatariddben is megallapodhatnak, amelyet a bejarasi
jegyzOkonyvben rogzitenek. Amennyiben a Vallalkozo a jotallassal kapesolatos hibakat
hatéarid6 leteltével nem javitotta ki, vagy csak részben javitotta ki a Megrendel6 jogosult
a jegyzOkonyvben rogzitett hibakat mas vallalkozdval kijavitatni. Mas vaéllalkozé altal
végzett javitas nem érinti a Véllalkozo teljes beruhazasra fennallo jotallassal kapcsolatos
kotelezettségét, természetesen ez a mas vallalkozo altal végzett javitasokra nem terjed ki.
A mas vallalkozo altal végzett, a bejarasi jegyzOkonyvbe rogzitett, de a Vallalkozoé altal
hataridében el nem végzett jotallasi hibakkal kapcsolatos javitdsok ellenértékét a
Megrendel kovetelheti a Vallalkoz6tdl sajat maga szamara megtériteni.

X. A vallalkozasi dij. pénziigyi — fizetési feltételek

Szerz6do felek a véllalkozoi dij Gsszegét:
netto: 1.232.061.254,- Ft azaz Egymilliard-kettészazharminckétmillio-
hatvanegyezerkettdszazotvennégy forint
Afa (27%): 332.656.539,- Ft azaz Haromszizharminckétezer-hatszazotvenhatezer-
Otszazharminckilenc forint
bruttd: 1.564.717.793,- Ft, azaz Egymilliard-6tszazhatvannégyezer-
hétszaztizenhétezer-hétszazkilencvenharom forint 6sszegben allapitjadk meg.
Az altalanos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVIL torvény 142.§ (1) bekezdés b)
pontja alapjan az altalanos forgalmi adérol szold 2007. évi CXXVIL. torvény szerinti
adofizetési kotelezettséget a Megrendeld fizeti.
A fenti Osszeg egyldsszegli atalanyar, amely fedezetet nydjt mindazon munkak
clvégzésére és felmeriilé koltségekre, melyet a szerzddés elvégezendd munkaként
felsorol, és amelyek sziikségesek az 1. pontban meghatirozott munkak komplett
megvaldsitasahoz, figyelembe véve a helyszini koriilményeket és adottsagokat.
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A Villalkozo a Megrendeldvel egyeztetve a kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL
torvény 135. § (7) bekezdése alapjan minimum 40 % elélegre jogosult.

54.)

55.)

56.)

57))

58.)

59.)

60.)

A teljesités ideje a Vallalkozo az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezoi €s mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.)
Kormanyrendelet foglalt alabbi feltételek teljesitésével nyuljthatja be legfeljebb 6 darab
részszamlat (beleértve a végszamlat is):

v' Az els6 részszamla kibocsatasanak lehetdségét biztositott szamara legkésébb az
altalanos forgalmi add nélkiili szerzodéses eérték 25%-at elérd megvaldsult
teljesitéskor,

v Az elbleg és a részszamlak alapjan torténé kifizetések Osszértéke nem lehet
kevesebb a szerz6dés altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott értékének 70%-anal.

Megrendeld fizetési késedelme esetén Megrendeld koteles a Vallalkozo részére fizetendd

ellenérték utdn a jegybanki alapkamatban meghatdrozott mértékii késedelmi kamat

megfizetésére.

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § alapjan a havonta nettdé mdédon szamitott

200.000 forintot meghaladé kifizetésnél Megrendeld az igénybe vett alvallalkozonak a

teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvéllalkozé a Megrendeld rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozo a kifizetés idOpontjdban szerepel a koztartozasmentes adozoi
adatbazisban, vagy

¢) a Megrendelé rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi eljaras részletszabalyairdl
sz016 kormanyrendelet szerinti kéztartozasmentes ad6zoi mindségrol szolo igazolast.

XI. Ado megkeriilés kisziirése és atlathatésag

A Megrendeld nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével Gsszefliggésben olyan

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti

feltételeknek nem megfelel6 tarsasig tekintetében mertilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Vaillalkozoé vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi

szerkezetét az Megrendel$ szamara megismerhetdvé teszi és Kbt. 143. § (3) bekezdése

szerinti tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 a Szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil szilkséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak;

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birosaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag éltal
megallapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l

clallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomadsara, hogy a szerzédd fél

tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kbzbeszerzési eljarasbol.
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A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzdést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetové teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha:

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatéarozott feltétel.

XII. Képviselet — ellendrzés, felek egyiittmiikodési kotelezettsége

Megrendeld miiszaki ellendrzéssel megbizottja

Név: Hajdu Tamas

Cim: 6640 Csongrad, Csengeri utca 2

Telefon:  +36 (20) 4144477

E-mail:  h.arch2000@gmail.com

Miiszaki ellendr jogosultsiganak szama: ME-E 06-0324, ME-M 06-0324
Vallalkozé szakagi felelos miiszaki vezetdje:

Neév: Usztrunul Karoly

Cim: 6600 Szentes Nyiri u. 31

Telefon: +36 30971 3530

E-mail:  usztrunul@vnet.hu

Felelés miiszaki vezetd jogosultsdganak szdama: MV-Ep/A — 06-60203/2016
Szerz6dd felek tGgy jarnak el jelen szerzodés hatdlya alatt, ugy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerzddés kikotéseinek. Szerzddd Felek
kijelentik, hogy egyikiik sem tanusit olyan magatartast, amely a szerzddéssel ellentétes
lenne, vagy a masik fél érdekeit sértené. Szerz6dd Felek kotelezik magukat, hogy
cselekedetiiknél és tevékenységiiknél a masik fél érdekeit szem eldtt tartva jarnak el,
tartézkodva minden olyan magatartast6l, amely a masik félnek akér dologi, akar erkolesi
kéart okozna. Vallalkozé kotelezi magat, hogy amennyiben jelen szerzddésben vallalt
barmilyen kotelezettségét elére lathatdéan nem, vagy csak késedelmesen tudna teljesitent,
illetve ennek lehetdsége meriil fel, az err6l valo tudomasszerzéssel egyidejlileg koteles
err6l Megrendel6t tajékoztatni. A tajékoztatas elmulasztasabol eredd karokért Vallalkozo
teljes kartéritési felelosséggel tartozik.
Szerz6d6 Felek a fentieken feliil is kotelesek értesiteni a masik felet a tudomasukra jutott
minden értesiilésrol, dokumentumrdl, informaciérdl, amely jelen szerzédés céljanak
elérését akadalyozza, vagy befolyasolja.
Szerz6dd Felek az egymas érdekkorébe tartozd és tudomasukra jutott iizleti titkot
kotelesek megtartani, és a titoktartasi kotelezettséget kotelesek alkalmazottaikkal és
foglalkoztatottaikkal is betartatni. Szerzddd Felek rogzitik, hogy nem terheli 6ket a
titoktartasi kotelezettség, amennyiben jogszabaly, birdsdg vagy egyéb hatdsag kotelezi
feleket az informacié 3. személy részére torténd atadasara.
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Szentes, 2018. junius 22.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy Megrendeldhéz cimzett jognyilatkozatokat és
értesitéseket hatalyosan csak az el6z6 pontban megjeldlt személlyel (vagy az altala
meghatalmazott személlyel) kozolheti, illetve részére tovabbithatja. Amennyiben
fentiekben meghatarozott, Megrendel6 képviseletében eljard személy megvaltozik, errol
Megrendeld irasban koteles értesiteni Vallalkoz6t. Megrendeld tudomasul veszi, hogy
Villalkozohoz cimzett jognyilatkozatokat és értesitéseket hatdlyosan csak jelen pontban
megjeldlt személlyel kozolheti, illetve részére tovabbithatja. Amennyiben fentiekben
meghatarozott, Vallalkozo képviseletében eljaré személy megvaltozik, errdl Vallalkozo
irasban koteles értesiteni Megrendelot.

XIII. Egyéb megallapodisok

Amennyiben jelen szerzodés megkotését kovetden miiszaki kérdések tekintetében vitak
merilnek fel, ugy felek elssorban személyes targyalas utjan kisérlik meg annak
rendezését.

Szerz6d6 felek az esetleges peres eljarasoknal hataskortél fiiggben a Szentesi
Jarasbirdsag, illetve a Szegedi Torvényszék kizarolagos illetékességét ismerik el.

E szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt., valamint a hatalyos
magyar jogszabalyok vonatkozé rendelkezései az irdnyadok.

Jelen szerzddés 4 megegyez6, eredeti példanyban keésziilt el, elvalaszthatatlan részeét
képezi az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentacié és miiszaki dokumentacio.
A szerzdédés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségviseldjének cégszerli aldirdsa esetén €rvényes.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ala.

Vallalkozé Megrendel6

Gonc o .ooouse ST

6600 Szentes LT

Anbszam: 113927 94-206
W
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