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I. A Szerződés tárgya 

l .) A Megrendelő, mint a "Mezőgazdasági épületek kivitelezése" tárgyú, 2018 szeptember 
3 .  napján indított közbeszerzési eljárás ajánlatkérője  megrendeli, a Vállalkozótól, mint 
az eljárásnyertes ajánlatevőjétől az l .  számú mellékletben foglalt műszaki tervek 
szerinti létesítmények kivitelezését. 

2.) A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 
alapján illetve melléklete szerint az abban meghatározott építményt a szerződésben 
meghatározott feltételekkel megépíti, a Megrendelő tulajdonába adja. 

3.) A Vállalkozó a tervdokumentációkat megvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre 
alkalmasnak találta. 

4.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII törvény (továbbiakban Kbt.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (továbbiakban Ptk. )  előírásai, valamint a hatályos magyar jogszabályok az 
irányadók. 

5.) Miután Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumai között megismerte a jelen 
szerződés tervezetet - ajánlatában annak elfogadására kifejezetten nyilatkozott - a Kbt. 
és Ptk. rendelkezései a jelen szerződésre akkor is alkalmazandók, ha azok részletes 
kifejtése az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban nem történt meg. 
Az ajánlattételi dokumentáció, és annak részét képező szerződés tervezet a tárgyi 
szerződés telj esítése során a szerződő felek közötti együttműködést, azok 
kötelezettségeit, a munkavégzésre vonatkozó feltételeket és követelményeket, a 
teljesítést és ellenszolgáltatást, valamint garanciális kötelezettségeket rögzítik, de nem 
ismétlik meg mindenben a Ptk. rendelkezéseit. 

II. A teljesítés helye és ideje 

6.) A telj esítés helye:Hódmezővásárhely - Kopáncs 01211111 helyrajzi szám 
7.) A szerződés teljesítési határideje: munkaterület átadásától 240 nap. Előtelj esítés 

elfogadható. 
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III. A Megrendelő kötelezettségei 

8.) A Megrendelő és képviselője 
"Megrendelő" jelenti azt a j ogi személyt, akit az ajánlattételi felhívásban 
ajánlatkérőként jelöltek meg és azon jogutódj át, aki e címen felváltja. A Megrendelő 
cégjegyzésre j ogosult képviselői vagy saját meghatalmazással bíró alkalmazottai közül 
jelen szerződésben megjelölt legalább egy személyt, aki a Megrendelő szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése és j ogai gyakorlása érdekében minden szükséaes
intézkedést megtenni, a Vállalkozó képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatk;zó
igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni a jelen szerződésben 
foglaltak betartásával . A képviselő személyét Megrendelő a vállalkozási szerződésben 
nevezi meg. A képviselő személyének megváltozása esetén legkésőbb 8 napon belül 
értesíti a V állalkazó t képviselője  személyéről és meghatalmazása terjedelmérőL 

9.) Műszaki ellenőr 
A Megrendelőnek meg kell bíznia legalább egy a vonatkozó jogszabályok szennt1 
j ogosultsággal rendelkező személyt a műszaki ellenőri teendők el látásával. Az ilyen 
személyt a vállalkozási szerződésben kell megnevezni. Megrendelő a munka egyes 
szakaszaira, vagy az építmény szerkezetekre más-más műszaki ellenőrt is megnevezhet 
A műszaki ellenőrnek nincs joga a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól 
felmenteni vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget, vállalni. A 
Megrendelő helyszíni képviselői lehetnek a Megrendelő saját, vagy/és általa megbízott 
harmadik fél (külső cég) személyi állományában lévő projektvezető és a munkák 
ellátására alkalmas szakmai összetétele szerinti műszaki ellenőr(ök), illetve más 
szakemberek. Amennyiben Megrendelőnek több helyszíni képviselője  van, 
projektvezetőt kell kijelölni. A műszaki ellenőr(ök) tevékenységének irányítása és 
ellenőrzése a projektvezető kötelessége. 

IV. A Vállalkozó kötelezettségei 

l O.) Általános kötelezettségek 
A V állalkazónak a munkákat a szerződésben foglaltaknak megfelelőerr kell kiviteleznie. 
A Vállalkozó a szerződést nem ruházhatja át, a teljesítésbe az ajánlatában megnevezett 
alvállalkozókan (illetve hannadik személlyel elvégzendő, az ajánlatában megjelölt 
munkák kivitelezőjén) kívül mást nem vonhat be, ettől eltérni csak a Kbt. vonatkozó 
előírásai szerint lehet. A V állalkazó kötelessége gondoskodni a fel ügyeletrő l, a 
munkavégzésről, azokról az anyagokról és eszközökről, amelyek a szerződésszerű 
teljesítéshez szükségesek, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
1 9 1 /200 9. (IX. 1 5 . )  Kormányrendeletben foglaltak betartásáróL 
V állalkazó feladata a munkaterület megközelítésére alkalmas utak feltárása, a 
szokványostól eltérő igénybevételükhöz a hozzáj árulások megszerzése, és felelős ezen 
utak (azokon lévő hidak, közművek, stb. )  megóvásáért, a használat érdekében szükséges 
fenntartásáért. A munkaterületet megközelítő utak igénybevételre alkalmassá tétele, 
fenntartási, helyreállítási költségei Vállalkozót terhelik. 
Vállalkozó köteles tevékenységeit a munkaterületre korlátozni, valamint azon további 
területekre, amelyeket Vállalkozó saját maga megszerezhet a terület tulaj donosának 
írásos hozzájárulásával. Vállalkozónak meg kell tennie minden előzetes intézkedést 
eszközeinek és személyzetének a fenti területeken belül tartásának érdekében. 
A létesítmény megvalósítása során V állalkazónak a munkaterületet minden felesleges 
akadálytól mentes állapotban kell tartania. El kell takarítania és távolítania a 
munkaterületről minden törmeléket, hulladékat és ideiglenes létesítményt, amelyek a 
továbbiakban már nem szükségesek, vagy az egyes munkafolyamatokat akadályozzák. 
Átadás-átvételi eljárás lezárására V állalkazónak el kell takarítania és távolítania a 
munkaterület és a létesítmény azon részéről, amelyre az eljárás vonatkozik, minden 
eszközét, többlet anyago t, törmeléket, hulladékat és ideiglenes létesítményt. V állalkazó 
köteles a munkaterület, il letve a létesítményre vonatkozó részét tiszta és biztonságos 
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állapotban elhagyni .  Ugyanakkor Vállalkozó a munkaterületen hagyhat olyan árukat a 
hiánypótlás időszakára, amelyek szerződéses kötelezettségeinek telj esítéséhez 
szükségesek. Teljesítésigazolás csak a munkaterület és Vállalkozó által igénybe vett 
egyéb terület rendezett állapotban, Megrendelő megelégedésére történő visszahagyását 
követően adható ki .A V állalkazó akkor telj esít határidő ben, ha az ·átadás-átvétel a 
szerződésben előírt határidőn belül, i lletőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a 
Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. 
V állalkazó köteles gondoskodni az építési munkák végrehaj tása során szükséges 
anyagnyerő helyek és lerakóhelyek igénybevételéhez szükséges hatósági és egyéb 
engedélyekről, maradéktalanul be kell tartani a hulladékgazdálkodásról és a környezet 
védelméről szóló törvényi előírásokat. 
A kivitelezési munkák előkészítése és végrehaj tása során a régészeti leletekkel 
kapcsolatos kötelezettségeket a kulturális örökség védelméről szóló törvény 
szabályozza, melynek előírásait maradéktalanul be kell tartani . 
V állalkazó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 1 91/200 9. (IX. l 5.) 

Kormányrendelet 3 3 .  és 34 .  § .-ban meghatározott dokumentációkat telj es körűen az ott 
leírtak alapján Megrendelő részére átadni . 

l l .) A Vállalkozó képviselőj e  
A Vállalkozó képviselőj e  a vállalkozási szerződésben meghatározott személy, aki a 
Vállalkozó meghatalmazása alapján j ogosult a Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségeinek telj esítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges 
intézkedéseket megtenni ,  a Megrendelő képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra 
vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A képviselő 
személyében történő változásról V állalkazó köteles a Megrendelőt 8 napon belül 
írásban (levélben vagy faxon) táj ékoztatni .  

1 2 . )  Műszaki vezető 
A Vállalkozónak a szerződés telj esítéséhez rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályok 
előírásainak megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel . Az ilyen 
személyt a vállalkozói szerződésben is meg kell nevezni. A műszaki vezető 
személyében történő változás esetén a V állalkazó köteles Megrendelőt előzetesen, 
írásos formában é11esíteni. A személynek meg kell felelni az ajánlati felhívás szerinti 
műszaki/szakmai alkalmassági követelményeknek, amennyiben a felhívás tartalmazta. 

1 3 .) Megrendelői utasítások telj esítése 
A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes a munkákra vonatkozó szakszerű 
utasítását, továbbá a munkák telj es, vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó 
rendelkezését is .  

1 4 .) Munkavédelem, munkavégzés 
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002 . (II .  20.) SzCsM-EüM rendeletben 
előírtak szerint a munkahely biztonságos berendezéséért, elkorlátozásáért, a 
munkahelyen a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáért V állalkazó felelős. 
A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák 
kijavítása folyamán biztosítani a munkaterület őrzését, köteles gondoskodni a 
munkaterületen a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáróL Vállalkozó köteles az 
előírt biztonsági és védőfelszerelések használatát ellenőrizni, az előírásoktól való eltérő 
dolgozói magatartás esetén megtenni a szükséges intézkedéseket A munkavégzés során 
használt gépek, berendezések gépkönyvében foglalt biztonságtechnikai előírások, 
intézkedések betartását el kell rendelni a végrehajtás ellenőrzése mellett. Az építési 
munkákban résztvevők biztonsága és egészségének megóvása érdekében az 
egészségvédelmi, illetve egészségügyi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 
V állalkazó tudomásul veszi, hogy a munkálatok kivitelezését a munkaterület átadását 
követően legkésőbb 5 napon belül megkezdi, és a Megrendelő által j óváhagyott 
ütemterv szerint végzi úgy, ahogy a szerződésben, az ajánlattételi dokumentációban 
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illetve a közbeszerzési eljárás során feltett kérdésekre adott válaszokban meghatározásra 
került. A munkaterület átadása után a munkavédelem megszervezése, az 
óvórendszabályok, a tűzvédelmi és egészségügyi rendszabályok megtartása a 
Vállalkozó kötelessége. Amennyiben a munkaterület átadását követően különböző 
munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, azok 
munkavégzését a V állalkazó köteles összehangolni annak érdekében, hogy az ott 
dolgozékra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra ne jelentsen veszélyt. A 
munkavégzés összehangolásáért a V állalkazó a felelős a munkavédelemről szóló 1 993 . 
évi XCIII .  törvény 40. § bekezdése szerint. A 4/2002 . (ll. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet előírásai szerint V állalkazó köteles többek között koordináta rt kijelölni 
(foglalkoztatni vagy megbízni) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés érdekében. 

15.) Engedélyek, közműkezelöi hozzájárulások 
A munkák elvégzése engedély köteles. Pót-, kiegészítő tervezési munkák esetén a 
munkák elvégzéséhez szükséges engedélyek, engedélymódosítások, szakhatósági 
hozzájárulások beszerzése Vállalkozó feladatát képezik. A Megrendelő a Vállalkozó 
kérésére segítséget nyújt a munkákhoz szükséges egyéb engedélyek, jogosultságok és 
jóváhagyások kérelmeinek benyújtásához. A Megrendelő kötelessége, hogy a 
Vállalkozó által beszerzendö engedélyekhez szükséges tulaj donosi (vagyonkezelöi) 
nyilatkozatokat megadj a  a Vállalkozó erre vonatkozó írásos felhívása kézhezvételét 
követő 5 napon belül. Vállalkozó feladata az egy éven túli közműkezelöi hozzájárulások 
megúj ítása. 

1 6 .) Megrendelői jóváhagyások 
A beépítendö anyagokat, a mintavételi és minösítési tervet, az alkalmazott előállítási és 
beépítési technológiákat Vállalkozó köteles a Megrendelövel előzetesen jóváhagyatni .  
A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. A Megrendelő 
jóváhagyása Vállalkozó, mint szakvállalat teljes körű felelősségét nem csökkenti és nem 
mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése 
alól . 

17.) Tájékoztatási kötelezettség 
A V állalkazónak haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstöl számított 3 napon 
belül írásban tájékoztatnia kell a Megrendelőt, a munkavégzés során észlelt bármilyen 
akadályra (pl .  régészeti lelőhely, lőszer, ismeretlen vezeték, stb .)  

1 8 .) Ellenőrzés 
A V állalkazó köteles a Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését 
folyamatosan lehetövé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást 
megadni .  A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig 
Vállalkozó köteles e-építési naplót vezetni a 1 9 1 /2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 
előírásainak megfelelően. Az e-építési naplót a munka rendeltetését nem akadályozó 
hiánypótlással történő átvétel esetén a befejezési igazolás kiadásáig tovább kell vezetni .  
A munka teljesítése során az  építési naplóban kell a feleknek minden a munkák 
megvalósításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával kapcsolatos 
észrevételt, mintavételt, vizsgálati eredményeket, a munkák eltakarásának engedélyét 
rögzíteni. Az e-építési naplóba bejegyzésre jogosultak a vállalkozói szerzödésben 
műszaki ellenőrként és az e-építési naplóban a kivitelező által meghatalmazott 
személyek. Vállalkozó köteles a felvonulási irodában illetve szükség esetén 
munkavégzés közben a munkaterületen tartani az alábbi dokumentumokat : 

- a kivitelezéssei összefüggö egyéb napló, 
- tender tervdokumentáció, 
- engedélyek, szakhatósági és egyéb hozzájárulások, 
- jóváhagyott technológiai utasítások, mintavételi és minösítési tervek, 
- szintezési, mérési stb. jegyzőkönyvek, valamint minden egyéb közbenső minősítő 

dokumentum, 
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- megrendelő vagy képviselője  által előírt egyéb dokumentum. 
A munkahelyi tervpéldányra Vállalkozó köteles folyamatosan vezetni és j elölni a 
feltárások, vagy helyszíni felmérések során tapasztalt, a meglévő, korábban ismert vagy 
nem ismert közművekre vagy szerkezetekre vonatkozó adatokat. A munkahely 
tervpéldányra ugyancsak folyamatosan rá kell vezetni a kivitelezés során Góváhagyás 
mellett) szükségessé vált méret- vagy egyéb változásokat. A tervekre rávezetett 
módosulásokat Megrendelő helyszíni képviselőjének be kell mutatni . A tervpéldány 
alapján kell a megvalósulási tervet Vállalkozónak elkészíteni .  A Vállalkozónak 
biztosítania kell, hogy az illetékes hatóságok, szervezetek ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül lehetövé 
kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, 
amelyek a V állalkazó feladatkörébe tartoznak. A Megrendelő és minden általa 
meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni 
az építési helyszínt és az összes olyan helyeket, ahol az anyagokat, termékeket és 
berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. A V állalkazó köteles 
minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is. 
A V állalkazó köteles legalább 3 nappal korábban egyeztetni a Megrendelővel minden 
ellenőrzés és vizsgálat időpontját és helyét a Szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó 
köteles a Megrendelőnek továbbítani a vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot 
eredeti vagy hiteles másolatban, melyet az építési naplóhoz is csatolni kell .  Ha az 
előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy 
vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a 
szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést nem fogadja  el, választása szerint vagy 
kijavítást kér, vagy - ha a hiba a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza -
árleszállítást és minőségi kötbért j ogosult alkalmazni. 

1 9.) A környezet védelme 
A V állalkazó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák 
kij avítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A 
Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott 
építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék 
más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. 

20.) Felelősségbiztosítás 

21.) 

A Vállalkozónak a munkák telj es körére kiterj edő, a megvalósítási iciőszakra szóló 
teljes körű építési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkező kötelezettségének 
fedezetére szóló felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, vagy a V állalkazó összes 
kockázatára (C . A. R.) érvényes biztosítást kell kötnie. A biztosításnak legalább 1 5  
millió forint eseti kártérítésre kell vonatkoznia. 
A biztosításnak ki kell terjednie a munkahely, anyagok, gépek, berendezések, az ott 
dolgozó és ott tartózkodó személyek telj es körére. A V állalkazónak igazolnia kell, hogy 
az összes szükséges biztosítási kötvény érvényben van és az esedékes részleteket 
befizették Ha a V állalkazó elmulasztja  a hivatkozott biztosításokat megkötni vagy 
érvényben tartani, vagy késlekedik a biztosítási kötvény, vagy elismervény 
bemutatásával, szerződésszegést követ el. Vállalkozó köteles a biztosítót értesíteni 
minden olyan változásról, amely a munkák kiterjedését, j ellegét i lletve ütemezését 
érinti, továbbá a szerződés teljes időszaka alatt a biztosításának megfelelőségéről 
V állalkazónak kell gondoskodnia. Az előírt biztosítások megléte feltétele V állalkazó 
munkakezdésének. 

V. A munkavégzés 

Személyi és tárgyi feltételek 
A V állalkazó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során az ajánlatában 
ismertetett képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított 
és segéd munkaerőt, amely a V állalkazó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő 
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és időben történő telj esítése érdekében szükséges. A V állalkazó köteles biztosítani

minden - a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, szerkezetet, vállalkozói

eszközt és minden egyéb dolgot - az ajánlatának megfelelően, legyen az ideiglenes

vagy állandó jellegű. A Megrendelőnek jogában áll kifogást emelni a Vállalkozónál és

meakövetelni hoay távolítsa el a munkáról bármely a V állalkazó által alkalmazott
o ' o 

személyt vagy az előírt minőség biztosítására alkalmatlan eszközt, aki a műszaki ellenőr

véleménye szerint nem megfelelő magatartású, vagy pedig alkalmatlan feladatainak

megfelelő ellátásában, vagy az eszköz minőségi paraméterei nem elégítik ki a műszaki

követelményeket. Bármely, a beruházásról ily módon eltávolított személyt és eszközt a 

lehetséges legrövidebb időn belül pótolni kell. A műszaki ellenőrnek j ogában áll a 

V állalkazótól megkövetelni, hogy az ajánlatban szereplő személyek (ide értendők a 

projektvezető személye, az alvállalkozók, más személyek is) és eszközök a 

munkahelyen legyenek, az aktuális munkafolyamatban részt vegyenek. V állalkazó 

szerződésszegést követ el, ha a munka megvalósítása során eltér az Ajánlatától, és azt a 

műszaki el lenőr kifogásolására sem állítja  helyre. 
22.) A munkák végzése 

V állalkazó a szerződés keretében a munkát a Megrendelő által szolgáltatott tender 
tervek alapján köteles végezni az érvényes jogszabályok és műszaki szabványokban 
leírt követelmények telj esítéséveL Ezen munkákért V állalkazó ajánlata szerinti 
egyösszegű átalányárra tarthat igényt. 

23 . ) Kitűzés 
A V állalkazó a munkaterület átadását követően felelős a teljes és megfelelő kitűzésért 
és az ahhoz szükséges összes műszer, berendezés és munkaerő biztosításáért. Ha a 
munkák előrehaladása során bármikor, bármely helyzet, szint, méret, vagy irány 
vonatkozásában bármilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a V állalkazónak - ez irányú 
felszólításra - saját költségén kell az ilyen hibát helyrehoznia. Bármely kitűzésnek a 
Megrendelő vagy a műszaki ellenőr általi ellenőrzése semmilyen módon nem mentesíti 
a Vállalkozót azok helyességéért fennálló felelőssége alól. V állalkazónak gondosan 
meg kell védenie és/vagy helyre kell állítania minden alappontot, pontot és más tárgyat, 
amely a kitűzésére szolgál és/vagy arra használnak. A V állalkazónak a kitűzéseket a 
tender tervekkel megegyezően saját költségén kell elvégeznie. A kitűzési hibákból 
eredő minden következményt a V állalkazónak kell viselnie, beleértve az i lyen hibák 
okozta költségeket is .  A Megrendelő, vagy az általa megbízott személy, vagy szervezet 
ellenőrizheti a kitűzést a megvalósítás bármely szakaszában. Az ilyen ellenőrzésekhez a 
Vállalkozónak át kell adnia a mérési j egyzőkönyveket, naplókat és a megvalósuJási 
terveket a Megrendelő részére és minden vonatkozásban lehetövé kell tennie az 
ellenőrző mérések végrehajtását. 

24.) Munkával érintett közművek 
A munka megvalósításával kapcsolatos építményeket érintő, keresztező vagy 
megközelítő közművezetékek átépítését a Megrendelő által biztosított engedélyek 
alapján kell elvégezni . Egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése a Vállalkozó 
feladata, az ahhoz szükséges rajzok és számítások elkészítésével együtt. A kivitelezés 
megkezdése előtt a V állalkazó köteles feltárással vagy egyéb módon meggyőződni a 
tervdokumentációban feltüntetett közművezetékek tényleges helyzetéről .  A közművek 
közelében végzendő munkák megkezdése előtt, a közművezetékekhez történő 
csatlakozás elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű kezelőjének szakfelügyeletét kell 
biztosítania a munkahelyen. Ha a foldmunkák készítése során a V állalkazó esetleg 
felderítetlen földalatti közművezetéket tár fel, a szükséges intézkedés megtétele 
érdekében azonnal értesítenie kell a Megrendelőt (műszaki ellenőti), és meg kell  tennie 
a baleset és kár elkerüléséhez szükséges intézkedéseket Az átépített vagy építtetett 
közművezetékeket csatlakoztatni (bekötni) a meglévő és megmaradó 
közmüvezetékekhez csak üzemszünet alatt lehet. V állalko zá tudomásul veszi, hogy a 
keresztezett közművek kiváltására (védelembe helyezésére) vonatkozóan esetenként a 
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közmű tulaj donosával külön szerződést kell kötnie, amely az ezen munkákkal

kapcsolatos részletes előírásokat tartalmazza.

25.)  A Munkák eltakarása 
Vállalkozó az egyes munkarészeket (alapozási síkot, illetve egyéb megépített

építményrészeket) csak minősítő vizsgálatok birtokában, és a műszaki ellenőr építési

naplóban tett írásos engedélyével takarhatja  el .  A munkarészek megfelelőségét a

Vállalkozónak tanúsítania kell .  Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A

Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban írásos

formában köteles értesíteni (elektronikus levélben vagy telefaxon). A takarási engedély 

kérésére vonatkozó vállalkozói kötelességek elmulasztása esetén az eltakart munkarészt 

Vállalkozó köteles saját költségén feltámi. Egyéb természetű vita esetén a Vállalkozó 

ugyancsak köteles az eltakart munkarészt feltámi. A feltárás és helyreállítás költségét az 

a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja  téves volt. 

26.) Feltárások és vizsgálatok 
A Megrendelő utasítást adhat bármely a mintavételi tervtől eltérő feltárás vagy vizsgálat 
elvégzésére is. Ha egy feltárás vagy vizsgálat eredményéből az állapítható meg, hogy a 
Vállalkozó által használt termék, vagy a beépítés módja  megfelel a felhívás és a 
dokumentációban meghatározott műszaki előírásoknak, ezen a feltárások és vizsgálatok 
költségét a Megrendelő köteles viselni. Ha azonban a vizsgálat nem elégíti ki a műszaki 
előírásokban rögzített követelményeket, Vállalkozónak a vizsgálat költségeinek viselése 
mellett a munkarész megfelelővé tételéről is gondoskodnia kell .  

27.) Hibajavítás 
A Megrendelő a Szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt bármikor 
jelezheti a hiányosságokat a Vállalkozának. A Vállalkozó köteles saját költségén 
mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a Szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó 
érdekkörében felmerült bármely hibára vezethetők vissza. Szerződésszegésnek minősül, 
ha Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kij avításával vagy a hátralévő munkák 
befejezésével, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal [elmondani, 
j ogosult továbbá a Vállalkozó költségén azok elvégzésére, késedelmi kötbér 
érvényesítésére, és a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazására. 
Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az 

ebből eredő költségeit módosítási igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek, 
megjelölve az esetleges határidő módosításra vonatkozó igényét is .  

28 .)  Változtatások a megvalósítás során 
Előre nem látható műszaki problémák miatt, vagy egyéb, a Megrendelő érdekében álló 
okokból adódóan Megrendelő képviselője  bármikor változtatásokat kezdeményezhet a 
létesítményre vonatkozó átadás-átvétel i  eljárás befejezését megelőzően. A munka 
megvalósítása során a felhívás és dokumentumokban, engedélyezési és tender tervek 
alapján előre nem látható körülmény felmerülése esetén Vállalkozó köteles írásban 
értesíteni Megrendelőt és/vagy annak képviselőjét a körülményről, annak pontos 
meghatározása és körülírása mellett. 
Vállalkozó értesítése és minden rendelkezésre álló adat alapján a Megrendelő 
képviselője  határozza meg a Vállalkozó által végrehajtandó további intézkedéseket, 
döntést hoz harmadik fél (például tervező, szakértő stb.)  igénybevételével kapcsolatban. 
A [elmerült, előre nem látható műszaki problémákra adott tervezői, szakértői megoldást 
Megrendelő helyszíni képviselője felülvizsgálja, észrevételezi/jóváhagyja, és a 
Megrendelő hozzájárulásával elrendeli a Vállalkozó által benyúj tandó igénybejelentés 
elkészítését, illetve annak elfogadását követően a változtatás végrehajtását. 
Rendkívüli, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető eseteknél az elhárítására 
vonatkozó, a Megrendelő képviselője  írásbeli intézkedését Vállalkozó köteles azonnal 
végrehajtani . Vállalkozó saját költségén biztosít tervezői művezetést és a létesítmény 
megvalósításához szükséges minden kiegészítő tervezési, szakértői tevékenységet. 
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V állalkazónak ki kell viteleznie minden változtatást, és felelösséget kell viselnie 
azokért, hacsak Vállalkozó azonnal értesítést nem küld Megrendelő képviselője  részére 
(megfelelő alátámasztó részletekkel), jelezve, hogy Vállalkozó nem képes azonnal 
beszerezni a változtatáshoz szükséges árukat. Az ilyen értesítés kézhez vételekor 
Megrendelő képviselője köteles elhagyni, megerősíteni vagy módosítani az utasítást. 
Vállalkozó nem hajthatja  végre a végleges létesítmények módosítását és/vagy 
megváltoztatását, hacsak és mindaddig, amíg Megrendelő képviselője a változtatást el 
nem rendelte, vagy j óvá nem hagyta. Minden egyes változtatás magában foglalhatja: 

- bármely, a végleges létesítményhez szükséges kiegészítő munkát, pótmunkát, 
berendezést, anyagokat vagy szolgáltatást, beleértve bármely ide vonatkozó 
átvételkori próbát, fúrásokat és más vizsgálatokat, illetve feltáró munkálatokat, 

- bármely, a szerzödésben foglalt munkatétel mennyiségének változását (ilyen 
változás ugyanakkor nem eredményez szükségszerűen változtatást), 

- bármely munkatétel minöségének és más j ellemzőjének megváltoztatását, 
- a létesítmény bármely része elhelyezésének, magasságának és/vagy méreteinek 

megváltoztatását, 
- bármely munka elhagyását, kivéve, ha annak kivitelezése mások feladatát képezi, 
- a létesítmény megvalósítása sorrendjének, vagy időbeli ütemezésének 

megváltoztatását 
A műszaki tervtől eltérő megvalásítást eredményező változtatások a pótmunkák. 
Pótmunkának kizárólag Megrendelő és/vagy arra felhatalmazott képviselője  által 
elrendelt változtatások végrehajtása során felmerülő munkák minősülnek. 
A rész- vagy befejezési határidők, illetve a szerződéses dokumentumokban rögzített 
műszaki tartalom szerinti teljesítéshez szükséges minden egyéb költségek a V állalkazó t 
terhelik, V állalkazó nem tarthat igényt többletköltség elszámolására. (Például a 
kedvezőtlen időjárás hatásainak kompenzálására a tervek szerinti megvalósításhoz 
szükséges, a mennyiség-kimutatásban szereplönél nagyobb mennyiségek 
elszámolására.)  

VI. A munka minősége

29.) Műszaki előírások, általános követelmények 
V állalkazó köteles készíteni a projekthez beazonosíthatóan érvényes beépítési­
technológiai utasítást, gyártási utasítást, mintavételi és minösítési tervet, alkalmassági 
vizsgálatokat. Ezen dokumentumokat kell átadni j óváhagyás céljából a Megrendelőnek 
vagy képviselőjének. A mintavételi és minősítési tervben fel kell tüntetni minden 
vonatkozó előírást és minösítési paramétert képző mérést, vizsgálatot vagy ellenőrzést, 
a szabványban rögzített mérési vagy mintavételi gyakoriságot - amelytől eltérni csak 
pozitív irányban lehetséges -, valamint a minösítést leíró szabvány vagy műszaki 
előírás számát. A projekt minden munkanemére Vállalkozó technológiai leírást köteles 
készíteni, és azt Megrendelőnek vagy képviselöjének munkakezdés előtt 5 nappal 
köteles átadni jóváhagyás céljából a munkanemhez tartozó bármely munkafázis 
megkezdése előtt. Minden, az előzőekben részletezett, j óváhagyott dokumentumból, a 
bennük hivatkozott szabványból és műszaki előírásból másolati példányt 
hozzáférhetően tartani kell a munkaterületen. 

30 . )  Anyagok, termékek 
A V állalkazó köteles a tervektől eltérő munka megkezdése előtt a Megrendelővel 
elfogadtatni azokat. A Megrendelő által történő elfogadás azonban nem csökkenti a 
V állalko zá, mint szakvállalat teljes körű felelösségét és nem mentesíti szerzödéses 
kötelezettsége alól .  Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és 
elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie a j elen 
szerzödésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minöségűnek kell 
lennie. A megfelelőség igazolásához szükséges bizonylatokat (Telj esítmény 
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nyilatkozatok) be kell szereznie, illetve annak hiányában a Megrendelő által előírt 
vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén, vagy a beépítés helyszínén. 
Mindezek megfelelőségéért a V állalkazónak kell helytáll nia. 
Az összes mintát a Vállalkozónak kell szolgáltatnia saját költségén, ha a1mak 
biztosítását a szerződés, szabvány, műszaki előírás vagy alkalmazási engedély írja elő. 
A Vállalkozó viseli az olyan vizsgálat költségét, amelyet a Szerződés, szabvány vagy 
műszaki előírás ír elő, vagy a szerződésszerű teljesítés igazolásához nyilvánvalóan 
szükséges. 
A megrendelő jogosult a jelen dokumentációban, szabványban vagy műszaki leírásban 
előre nem rögzített vizsgálatokat elvégezni, vagy elvégeztetni a rendeltetésszerű 
használatra alkalmas minőség megállapítása érdekében. Ha bármely - a jelen 
szerződésben vagy szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de a Megrendelő által 
elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az 
elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a 
V állalkazó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő V állalkazó ezzel felmerül t igazolt 
költségeit megtéríti. 

3 1 .) Gyártás alatti ellenőrzés 
A Megrendelőnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl - a gyártás 
vagy az előkészítés alatt ellenőrizni és vizsgálni az anyagokat, termékeket és 
berendezéseket, amelyeket a jelen szerződés alapján szállítanak. Ha azok előállítása 
nem a V állalkazó területein történik, a V állalkazó köteles a Megrendelő részére 
engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellenőrzést és vizsgálatot az érintett 
helyeken. Az ilyen ellenőrzés, vagy vizsgálat elvégzése nem mentesíti a V állalkazó t 
semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól. A Vállalkozó köteles jóváhagyásra - a 
munkakezdés előtt legalább 5 nappal - a Megrendelőnek benyújtani a keverőtelepén a 
ténylegesen meglévő alapanyagok (kőanyag, bitumen, töltőanyag) alkalmassági 
vizsgálatának eredményét. Az ennek alapján összeállított keverék-receptúra értékei 
lesznek a minősítés alapadatai, az ettől való eltérés határozza meg a keverék minőségét. 

32.) A megfelelőség igazolása 

,.,,., ) .) .) . 

A Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti teljesítést vállal . A 
Vállalkozó az elvégzett munkájának megfelelőségét igazolni köteles, amelyhez 
amennyiben jogszabály elő írja a Megrendelő által jóváhagyott mintavételi és minősítési 
terv szolgál alapul. A V állalkazó a megvalásítást akkreditált vizsgáló 
laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. A minőségellenőrzést végző szervezetnek az 
adott szakterületre tanúsító vizsgálat végzésére j ogosultnak kell lennie. Megrendelő 
joga, hogy a V állalkazó által szal gáltatott vizsgálati eredményeket 
kontrol lvizsgálatokkal ellenőrizze a közös mintavétellel vett párhuzamos mintákon. Az 
ellenőrző vizsgálatokat és a minősítési dokumentáció ellenőrzését a területileg illetékes 
ÁKMI (vagy egyéb, jogszabályban kijelölt) laboratórium végzi, aki az átadás-átvételi 
eljárásra is meghívást kap, és nyilatkozik a műszaki előírásoknak való megfelelőségrőL 
A minősítési dokumentációt és megvalósulási tervet V állalkazónak a műszaki átadás­
átvételi eljárás megkezdése előtt legalább három nappal három példányban át kell adni a 
műszaki ellenőrnek. 

VII. Műszaki átadás-átvétel

Készre jelentés 
Amikor a V állalkazó a szerződés szerinti munkákat teljes egészében elkészítette és 
beszerzett minden szerződés szerinti dokumentumot (megvalósulási terv, minősítési 
dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, üzemeltetési utasítások) 
és/vagy amit a vonatkozó jogszabályok előírnak, a Vállalkozó a munkák befejezéséről­
legalább 8 nappal a munkák átadására általa megjelölt időpont előtt - írásban étiesíti a 
Megrendelő t .  
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34.) Az átadás-átvételi eljárás 
Az átadás-átvételi eljárás a V állalkazó által megjelölt időpontban történő kitűzése a 
Megrendelő feladata. Megrendelő gondoskodik valamennyi érdekelt meghívásáróL 
Amennyiben az átadás-átvételi eljárás vállalkozó által megjelölt időpontban történt 
megkezdésekor Megrendelő megál lapítja, hogy a létesítmény nem alkalmas a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatására, (különösen a fel sorolt dokumentumok 
bármelyikének hiánya, a forgalom biztonságát veszélyeztető hiányosságok, vagy a 
rendeltetésszerű használatot egyébként akadályozó hibák, hiányosságok, illetve a 
szerződés tárgya szerinti önálló használatra történő alkalmasság hiánya esetén) . 
Megrendelő meghiúsíthatja az eljárást, és felszólíthatja V állalkazó t megfelelő új átadási 
időpont megjelölésére. Ezt a helyszínen felvett j egyzőkönyvben kell rögzíteni a hibák, 
hiányosságak tételes felsorolásávaL V állalkazó köteles az új átadás átvételi eljárás 
megkezdésének időpontját megjelölni a 8 napos készre jelentési határidő 
figyelembevételével .  
Ha Megrendelő úgy találja, hogy a munkákkal érintett építmények rendeltetésszerű 
üzemeltetési lehetősége a hiányok fennállása me ll ett is biztosított, a V állalkazó 
hiánypótlási kötelezettségével átveheti a munkát. Megrendelő nem tagadhatja meg az 
önállóan használatba vehető munkarészenkénti átvételt, ha Vállalkozó azt kéri, és a 
munka megfelel az átadás-átvételi feltételeknek. A műszaki átadás-átvételt annak 
megkezdésétől számított 1 5  munkanapon belül eredményesen be kell fejezni. 
E munkarészek fenntartása a munka teljes átadás-átvételéig Vállalkozó feladata. A 

j ótállási határidő és kötelezettség a munka teljes egészére értelmezendő, és annak kezdő 
időpontja  a munka egészének átvételét lezáró műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 
lezárásának dátuma. 

35 .) Minőségi kifogás 
Amennyiben valamely munkarész a minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti 
ki, a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkentett értékű 
telj esítésként elfogadj a-e, vagy ragaszkodik a kijavításhoz. Csökkentett értékű 
munkarész elfogadása esetén a Megrendelő a szerződéses árat a minőségcsökkenés által 
érintett arányban Vállalkozó még ki nem fizetett számláiból visszatarthatja. Ez esetben 
a V állalkazó a számláj át a visszatartással csökkentett összegben jogosult kiállítani. 
Megrendelő ilyen esetben jogosult a j ótállási idő és összeg követelését is kémi 
Vállalkozótól .  

36.) Átadás-átvételi j egyzőkönyv tartalma 
Az átadás-átvételi j egyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a hibákat vagy 
hiányosságokat, amelyek miatt az eljárást a Megrendelő meghiúsította, vagy azokat, 
amelyek a rendeltetésszerű használatot ugyan nem befolyásolj ák, de amelyek telj esítése, 
j avítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül. A 
j egyzőkönyvben rögzíteni kell az átvett munkák minősítésére vonatkozó adatokat, 
értékcsökkenés!, minőségi kötbér érvényesítését és a jótállási kötelezettségek növelésére 
vonatkozó megállapodást. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés átvétele a 
Megrendelő részéről nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények 
érvén yes í tésérő l .  

37.)  Birtokbaadás 
Az építményműszaki átadás-átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságak kijavítását, 
pótlását, valamint az épí tési műszaki ellenőri teljesítésigazolás, továbbá a szerződésben 

megállapított ellenérték teljes kézhezvételét követően - a szerződés telj esítéseként - a 
Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja az építményt, építményrészt, továbbá átadja a 
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságat igazoló felelős műszaki vezetői 
nyilatkozatot, az építési-bontási hulladéktárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-
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nyilvántartó lapot, a kivitelezési dokumentáció! vagy az épület tényleges 
megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási dokumentáció!, az 
építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, és ha rendelkezésre áll, az 
energetikai tanúsítványt, továbbá minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást, 
nyilatkozatot, amely a Megrendelő számára a rendeltetésszerű használathoz szükséges. 
Ezek összeállításában a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építőipari kivitelezési 
tevékenységben részt vevő alvállalkozó kivitelezők és a beszállítók kötelesek 
együttműködni . 

VIII. A szerződés módosítása, megszűnése,
szerződésszegés jogkövetkezményei, azonnali hatályú felmondás 

38.) Jelen szerződés módosítása csak a támogatást nyúj tó jóváhagyásával és csak a Kbt. 1 4 1 .  
§-ban foglaltak alapján lehetséges .

39 .)  Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő j ogosult j elen 
szerződéstől egyoldalúan elállni. 

40.) Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni. A felek i lyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak 
tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van 
folyamatban, i lletve felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat 
hatálya alatt áll. Amennyiben V állalkazó fizetőképességében lényeges változás 
következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezéséről számított 8 napon 
belül írásban értesíteni. 

4 1 .) Ha a V állalkazó késedelmesen telj esít, félbehagyj a  a munkákat, a Megrendelő 
utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben 
foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba 
történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és 
határidő tűzésével felhívja  a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a 
Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a 
szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a 
szerződést. 

IX. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, szavatosság, jótállás,

42.) A Vállalkozó a 6 : 1 86 .  § ( l )  bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát, ha 
valamely olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést a szerződésben rögzített 
véghatáridő elmulasztásávaL A kötbér napi mértéke a 206.097,- Ft (0,05%). A 
késedelem maximális időtartama 30 nap, ez követően Megrendelő jelen szerződésben 
meghatározott elállással élhet. 

43.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az építési beruházás műszaki 
specifikációhoz igazodva a Vállalkozó által nyújtott általános jótállás és szavatosság 
szabályait a mindenkori hatályos jogszabályok által meghatározott feltételek alapján 
határozzák meg. 

44.) Vállalkozó által vállalt szavatosság ideje  teherbíróvá tett talajok, alapozási szerkezetek, 
teherhordó vázak, födémek, fedélszerkezetek, függőleges teherhordó- és térelhatároló 
szerkezetek, szellőzőkürtők kémények, talajvíz és talaj nedvesség elleni szigetelések, 
épületgépészeti csővezetékek, talajba kerülő vezetékek, az építményhez szerkezetileg 
csatlakozó külső létesítmények esetben 1 20 hónap,tető-héjalások, válaszfalak, 
csapadékvíz és használati víz elleni szigetelés, nyílászáró szerkezetek, szerelt 
térelhatároló fal- és födémszerkezetek, álmennyezetek, csapadékvíz-elvezetés 
szerkezetei, vakolatok, burkolatok, felületképzések, szabadon vezetett épületgépészeti 
csővezetékek, berendezések, klíma és szellőző berendezések, elektromos tápvezetét,
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j elző vezetékek, hálózatok, villámvédelem, felvonák, egyéb berendezések esetében 60 
hónap. 

45.)  A j ótállás ideje 48 hónap. A Megrendelő jótállási ügyekben a Vállalkozóval tart 
kapcsolatot, a V állalkazó megrendelésére külső fél által szállított anyagok, 
berendezések vonatkozásában a jótállás érvényre juttatása a Vállalkozó kötelezettsége. 

46.) A Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételt követően, a jótállás időtartamára 
Kbt. 1 34. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített módok valamelyikén, 4 1 2 . 1 94,- Ft 
(0, 1 %) jótállási biztosítékot nyúj t át a Megrendelőnek. A Kbt. 1 34. § (6) bekezdése 
alapján a jótállási biztosíték a vállalkozó választása szerint nyújtható : 
../ óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő 

befizetésével, 
../ óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számláj ára történő 

átutalásával, 
../ pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, 
../ vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 

- kötelezvénnyeL 
4 7 .)  A jótállással kapcsolatos minden j o g meg i I let i a Megrendelőt a jótállási időn belül. A 

j ótállási időszak az átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv aláírásának időpontjától 
kezdődik és a V állalkazó által vállalt jótállási időszak utolsó napjáig tart. 
A jótállás ideje  alatt a Megrendelő félévente jogosult utá-felülvizsgálati bejárást 
összehívni. Megrendelő, ha szükségesnek ítéli, évente többször is összehívhatja  az utá­
felülvizsgálati bejárást. A bejárást úgy kell összehívni, hogy munkanapra és a bejárás 
kezdete munkaidőbe (8 és 1 7  óra közzé) essen. A bejárásra meg kell hívni: a Vállalkozó 
képviselőjét és a Megrendelő képviselőjét .A meghívót legkevesebb 8 nappal az elj árás 
megkezdését megelőzően meg kell küldeni. A bej árásan köteles részt venni a 
Vállalkozó és a Megrendelő képviselője  vagy megbízottja, a távolmaradás nem jár 
bármely félre jelen szerződésbe foglalt kötelezettségére nézve halasztó hatállyal. A 
bej árásan részt vehet mindkét fél által megbízott műszaki szakember, vagy a Felek által 
közösen felkért műszaki szakértő . A bejárásról - függetlenül a résztvevők körétől -
j egyzőkönyv készül, melyben feltüntetik a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal 
(hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyvben feltárt j ótállással kapcsolatos 
hibákat a V állalkazó felszólítás nélkül köteles 30 napon belül kijavítani. 
Amennyiben az adott évszak ezt nem teszi lehetövé vagy más objektív akadály 
felmerül, úgy a Felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak, amelyet a bejárási 
jegyzőkönyvben rögzítenek. Amennyiben a V állalko zá a jótállással kapcsolatos hibákat 
határidő leteltével nem javította ki, vagy csak részben j avította ki a Megrendelő jogosult 
a j egyzőkönyvben rögzített hibákat más vállalkozóval kij avítatni .  Más vállalkozó által 
végzett j avítás nem érinti a V állalkazó teljes beruházásra fennálló jótállással 
kapcsolatos kötelezettségét, természetesen ez a más vállalkozó által végzett j avításokra 
nem terjed ki. A más vállalkozó által végzett, a bejárási j egyzőkönyvbe rögzített, de a 
V állalkazó által határidőben el nem végzett jótállási hibákkal kapcsolatos javítások 
ellenértékét a Megrendelő követelheti a Vállalkozótól saj át maga számára megtéríteni. 

X. A vállalkozási díj . pénzügyi - fiZetési feltételek 

48.) Szerződő felek a vállalkozói díj összegét: 
nettó: 4 1 2 . 1 94.09 1 ,- Ft 
azaz négyszáztizenkettő millió százkilencvennégy ezer kilencvenegyforint 
Áfa (27%) : 1 1 1 .292.405,- Ft 
azaz száztizenegy millió kettőszázkilencvenkettő ezer négyszázötforint 
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bruttó : 523 .486 .496,- Ft, 
azaz ötszázhuszonhárom millió négyszáznyolcvanhat ezer négyszázkilencvenhat 
forint összegben állapítj ák meg. 

49.) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII . törvény 1 42 . §  ( l )  bekezdés b) 
pontja  alapján az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII .  törvény szerinti 
adófizetési kötelezettséget a Megrendelő fizeti . 

50.) A fenti összeg egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt  mindazon munkák 
elvégzésére és felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégezendő munkaként 
felsorol, és amelyek szükségesek az I. pontban meghatározott munkák komplett 
megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. 

5 1 . ) A V állalkazó a Megrendelővel egyeztetve a közbeszerzésekről szóló 20 1 5 .  évi C XLIII .  
törvény 1 3 5 .  § (7) bekezdése alapj án 33  OOO OOO Ft (azaz 33 millió Ft) előlegre jogosult, 
melynek fizetési határideje 20 1 8 . október 3 1 .  Az előleg elszámolása a végszámlából 
történik. 

52.) A teljesítés ideje a Vállalkozó az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/20 1 5 .  (X. 
30 . )  Kormányrendelet foglalt alábbi feltételek teljesítésével nyújthatja be legfeljebb 5 
darab részszámlát (ütemterv l .sz melléklet) és egy végszámlát 

./ Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét biztosított számára legkésőbb az 
általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult 
telj esítéskor, 

./ Az előleg és a részszámlák alapj án történő kifizetések összértéke nem lehet 
kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál. 

53 .) Megrendelő fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles a Vállalkozó részére 
fizetendő ellenérték után a jegybanki alapkamatban meghatározott mértékű késedelmi 
kamat megfizetésére. 

54.) 322/20 1 5 .  (X. 30 .) Karm. rendelet 32/B. § alapján a havonta nettó módon számított 
200 .000 forintot meghaladó kifizetésnél Megrendelő az igénybe vett alvállalkozónak a 
teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 
a) az alvállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés

időpontjától számított 30  napnál nem régebbi nemleges adóigazolás!,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói

adatbázisban, vagy
c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló
igazolást.

XI. Adó megkerülés kiszűrése és átláthatóság

55 . )  A Megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62.  § ( l )  bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja  szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel ,  és amelyek a 
V állalkazó adóköteles j ö vedelmének csökkentésére alkalmasak. 

56 .)  A V állalkazó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének telj es időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetövé teszi és Kbt. 1 43 .  § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

57 . )  A Megrendelő a Szerződést [elmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
szerződéstől elál lhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 1 4 1 .  §

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja  a Kbt. 1 3 8 .  §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 1 39 .  §-ban foglaltaknak;
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c) az EUMSZ 258 .  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258 .
cikke alapj án indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

58 .) A Megrendelő köteles a szerződést [elmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési elj árás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zámi a közbeszerzési eljárásbóL 

59.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetövé teszi , hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha: 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § ( l )  bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel ;

b)  a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan j ogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennál l a Kbt. 62. § ( l )  bekezdés k) pont
kb) alpontj ában meghatározott feltétel .  

XII. Képviselet - ellenőrzés, felek együttműködési kötelezettsége

60.) Megrendelő műszaki ellenőrzéssei megbízottja 
Név: SV-20 1 0  Kft. adósz . :2775 50 1 4-2-06, 

Cím: 
Telefon: 

Képviseli Kincses Pál vezető műszaki ellenőr 
6800.Hódmezővásárhely, József A. u 3 5 .  
20/923 1 -772 

E-mail :  svepites@gmail.com 
Műszaki ellenőr jogosultságának száma: ME-É-06-20079 
Vállalkozó szakági felelős műszaki vezetője :  
Név: Angyal László 
Cím: 5 820 Mezőhegyes, Munkácsy u.27 
Telefon: + 3630/4456990 
E-mai l :  angyalszigetkft@gmail.com 
Felelős műszaki vezető jogosultságának száma:E-A-04-053 

6 1 .) A Vállalkozó az ajánlatában az alábbi, telj esítésbe bevonni kívánt személyt j elölte meg 
az alkalmasság minimum követelményének teljesítéséhez: 

Név: Angyal László 
Végzettség: építőmérnök 
Mezőgazdasági épületek kivitelezésében szerzett tapasztalt ideje :  84 hónap 

Arnennyiben a megnevezett személy nem a szerződés teljesítése során bármely okból 
akadályozva van a szerződés teljesítésébe történő részvételben, akkor egy azonos vagy 
magasabb végzettséggel és azonos vagy több tapasztalati idővel rendelkező 
személybevonásával helyettesíthető, amelyről V állalkazó nyilatkozik Megrendelő felé 
és a felhívásban előírtaknak megfelelőn igazolj a  a személy megfelelősségét. 
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62.) Szerződő felek úgy j árnak el j elen szerződés hatálya alatt, úgy kezelik a 
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek. Szerződő Felek 
kijelentik, hogy egyikük sem tanúsít olyan magatartást, amely a szerződéssel ellentétes 
lenne, vagy a másik fél érdekeit sértené. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy 
cselekedetüknél és tevékenységüknél a másik fél érdekeit szem előtt tartva járnak el, 
tartózkodva minden olyan magatartástól, amely a másik félnek akár dologi, akár 
erkölcsi kárt okozna. Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben jelen szerződésben 
vállalt bármilyen kötelezettségét előre láthatóan nem, vagy csak késedelmesen tudná 
teljesíteni, i lletve ennek lehetősége merül fel ,  az erről való tudomásszerzéssel 
egyidejűleg köteles erről Megrendelőt táj ékoztatni .  A tájékoztatás elmulasztásából 
eredő károkért V állalkazó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

63 . )  Szerződő Felek a fentieken felül is  kötelesek értesíteni a másik felet a tudomásukra 
jutott minden értesülésről ,  dokumentumról, információról, amely jelen szerződés 
célj ának elérését akadályozza, vagy befolyásolja. 

64.) Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot 
kötelesek megtartani ,  és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alkalmazottaikkal és 
foglalkoztatottaikkal is betartatni . Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a 
titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi 
feleket az információ 3 .  személy részére történő átadására. 

65 .)  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelőhöz c ímzett j ognyilatkozatokat és 
értesítéseket hatályosan csak az előző pontban megjelölt személlyel (vagy az általa 
meghatalmazott személlyel) közölheti, illetve részére továbbíthatja. Amennyiben 
fentiekben meghatározott, Megrendelő képviseletében eljáró személy megváltozik, erről 
Megrendelő írásban köteles értesíteni V állalkazó t. Megrendelő tudomásul veszi, hogy 
V állalkazóhoz címzett j ognyilatkozatokat és értesítéseket hatályosan csak j elen pontban 
megjelölt személlyel közölheti, illetve részére továbbíthatja. Amennyiben fentiekben 
meghatározott, Vállalkozó képviseletében eljáró személy megváltozik, erről Vállalkozó 
írásban köteles értesíteni Megrendelőt 

XIII. Egyéb megállapodások

66.) Amennyiben jelen szerződés megkötését követően műszaki kérdések tekintetében viták 
merülnek fel ,  úgy felek elsősorban személyes tárgyalás útján kísérlik meg annak 
rendezését. 

67 . )  Szerződő felek az esetleges peres eljárásoknál hatáskörtől függően a Szegedi 
Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét ismerik el. 

68 . )  E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. ,  valamint a hatályos 
magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

69.) Jelen szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét 
képezi az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és müszaki dokumentáció. 
A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 
tisztségviselőjének cégszerü aláírása esetén érvényes .  

70.) Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írj ák alá. 

Hódmezővásárhely, 20 1 8 . október 1 5 . 

re�'� ·  
V állalkazó ) Jll 
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1 . s zá m ú  m e l l é k let 

V;) r, d r he lv i  f�ó n a  M ezőgazdaság i  és Szaigá i t ató l<ft 

)VI e zőga z d a s á g i  é p (j l ete k k iv ite lezése" 

l< i v ite l ezés i  és p é n z ü gy i  ütem ezése te rvezet 

2018. 10. 3 1 .  E l ő leg s z á m l a  3 3 . 000.000 . - Ft e l szá m o l á sa a végszá m l á bó l  

l részszá m l a vá r h ató a n  5 1 . 00 0 . 000 .- Ft 

l l  részsz á m l a vá r h a tóa n 5 1 . 000 . 000.- Ft 

l l l  részszá m l a  vá r h a tóa n 5 1 . 00 0 . 000 . - Ft 

IV. részsZ:á m l a vá r h a tóa n 5 1 . 00 0 . 000 . - Ft 

V részszá m l a vá r h a tóa n 5 1 . 00 0 . 000 . - Ft 

végszá m l a 1 2 3 . 000 . 000 . - Ft 

Összese n :  4 1 2 . 194 . 09 1 . - Ft ( nettó)  A szám lázás a té ny leges e n  e l végzett m u n ka a l a pj á n ,  szá m l a rész letező a l a pj á n ,  m ű sz a k i  

e l l e n ő r  e l l e njegyzéséve l történ i k . 

M e l l é k l e t :  Vá l l a l kozó É p ítés Sze re l és i  F e l e l ősség b i ztos ítás+ befizetést iga z o l ó  b a n k i  k ivo n a t  

O ro s h á z a ,  2 0 18 . 1 0 . 15 .  
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