VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrdl:

Kisrécse Kézség Onkormanyzata,

(sz€khelye: 8756 Kisrécse, Szentkirdly u. 14.)

adoszam: 15436777-1-20

torzskényvi nyilvantartasi szam: 436775

bankszamlaszam: Magyar Allamkinestar 10049006-00353140-00000017,
statisztikai szim: 15436777-8411-321-20)

képviseli: Téth Lucia Krisztina, polgirmester

egylttesen, mint megrendeld (a tovabbiakban »Megrendel§™),

masrészrdf

BAUTERC-PRIZMA Mélyépité Miiszaki és Kereskedelmi Korlatolt FelelGsségii Tarsasag
cime, székhelye: 8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.

nyilvintartd cégbirdsig neve: Zalaegerszegi T6rvényszék Cégbirdsiga
cégjegyzékszam: 20-09-068840

adoszama: 14467459-2-20

bankszamlaszdma (pénzforgalmi szimla szama): 10101054-12331000-01001000
képviseletében eljird személy neve, megnevezése: Horvéath Liszlé ligyvezetd
Telefonszam: +36 303399478

Faxszam: -

E-mail cim: bautercprizmakft@gmail.com

, mint Villalkozé (tovibbiakban ,,Vallalkozs”)

(egytittes emlitésiik esetén: , Szerz6d6 Felek” vagy ,,Felek”) kozott az alabbi feltételek szerint:
1. Elézmények

Kistécse Kozség Onkorményzata, a MegrendelS, mint ajinlatkéré a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény
(tovibbiakban: Kbt) 115. § (1) bekezdése szerinti nyilt kozbeszerzési eljarist kezdeményezett az elektronikus
kézbeszerzési rendszeren keresztil ,,Zala Kétkeréken — Kerékpdrir-fejlesztés Kisrécse &s Zalasdrszeg
telepiiléseken” tirgyaban (a tovibbiakban: Kozbeszerzés Eljirds), amely eljrds eredményes lebonyolitasinak
eredményeként az eljirds nyertese Villalkozé lett.

2. A Szerz8dés targya:

2.1. Az épitési munkateriilet cime: Kisrécse 05, Kisrécse 011/24-27, Kisrécse 022, Kisrécse 159/1,
Kistécse 04/12-13, Zalasarszeg 010 hrsz-0 ingatlanok.

2.2. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a ,,Zala Kétkeréken — Kerékparit-fejlesztés
Kistécse és Zalasarszeg telepiiléseken” feladat ellatasat (a tovibbiakban: Munka) a miiszaki leirisban, az
arazott koltségvetésben és a jelen szerzédésben meghatirozottaknak megfeleléen.

A szerzbdés — csatolas nélkil is - elvilaszthatatlan részét képezik:

- A Kézbeszerzési Eljaris ajanlattételi felhivasa,

- A Kozbeszerzési Eljaras vonatkozasaban készilt ajanlattételi dokumenticié (a mellékleteivel egylitt),
kiegészitS tajékoztatis(ok),

- A Villalkoz6 altal benyujtott ajanlat,

- Villalkoz6 felelésségbiztositisira vonatkozé szerzddése.

- Vidllalkozd dtlithatiidgi nyilatkosata
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2.3. Villalkozo a jelen szerzddés alairdsival egyidejileg nyilatkozik, hogy 2 jelen szerzédés elvilaszthatatlan
részét képezd Miszaki dokumenticiét és a Megrendelé altal a rendelkezésére bocsitott egyéb
dokumentumokat a sajat felelSsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elirasokat ismeri. Vallalkozo
a jelen szerzédés szerinti szerzédéses arat ezen informaciék figyelembevételével, kelléen nagy szakmai
tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. Villalkozé a kivitelezés
funkcidjinak, céljainak megfelels és rendeltetésszert hasznilatihoz, zavartalanul haszndlhat6 édllapotihoz
szilkséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat
kifejezetten villalja, és tudomasul veszi, hogy a Miiszaki dokumenticiban foglaltak nem megfeleld, illetSleg
nem teljes kéri figyelembevételébdl adédd tébbletmunkik miatt megteritési igénnyel a MegrendelSvel
szemben nem jogosult fellépni. Villalkozd kijelenti azt is, hogy a munkik nem megfelels ismeretére
visszavezethet okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kéveteléssel sem léphet fel, esetleges késedelmet ezzel
nem indokolhat.

2.4. A Szerz6d6 Felek megallapodasa szerint a Villalkozé kételes kivitelezési munkat az 2.2. pontban
meghatirozott dokumentumok tartalménak megfelelGen, teljes kdrden, miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé el6irasoknak, miszaki szabvianyoknak megfeleléen, a megadott
teljesitési hataridSben elkésziteni, az ehhez sziikséges valamennyi egyéb, a jelen szerzédésben és
mellékleteiben, a vonatkozd jogszabalyokban, szabvinyokban, hatésigi el8irisokban meghatirozottak
szerinti munkdkat teljes kortien elvégezni. A Villalkozé a kivitelezés szerzdésszert megval6sitisara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett Lkotelezettséget véllal arra, hogy  jétallasi/garancialis /szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.5. A Szerz6déses feladat magiban foglal minden olyan munkilatot is, amely a Szerzédésben és
mellékleteiben nincsen specifikilva, de a feladat természetébdl adéddan a feladat teljes  koril
megvalésitisdhoz, illetve ahhoz szikséges, hogy a munkalatok eredményeképpen létrejéve létesitmény (a
tovibbiakban: , Létesitmény”) annak funkciéi szerint teljes korii hasznalatra alkalmas allapotban legyen.
2.6. Villalkozénak ellenériznie kell a munkakezdés el6tt az Ssszes rajzot, tervet és az azokon feltiintetett
méreteket. A munkik megkezdése eltt a Vallalkozénak meg kell gy6z6dnie arrdl, hogy a rajzokban eldirt
méretek a helyszinen 1évS tényleges helyzetnek felelnek-e meg. Az Osszes felmérést, mérést és kitlizést a
Villalkozénak kell elvégeznie a sajit kéltségére és a sajt felelGsségére.

2.7. A Villalkozé eredményfelelésséggel tartozik a jelen szerzddés targyat képezd Munka elvégzése
vonatkozisiban.

2.8. A kivitelezési munkdkat a jelen szerz8dés és annak mellékleteinek rendelkezései szerint kell elvégezni.
A Szerzbdés miszaki tartalma a megvaldsitishoz sziikséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és

munkat magiban foglalja.

2.9. A Villalkoz6 értékelési szempontra megadott vllalasi:

1. | Egydsszegii netté ajinlati ar (HUF) 114.083.849,-
2. | A kételez8en villalt 24 hénapos jotallasi kételezettségen feliil vallalt 36

tobblet j6tallasi id§ valamennyi termékre vonatkozéan egységesen
(hénapokban) (min. 0 - max. 36 hénap)

3. | A szerz8dés teljesitésében részt vevs személyi allomdny tapasztalata - a 6
266/2013. (VIL.11.) Korm. rend. szerint, MV-KE vagy ezzel egyenértékii
jogosultsaggal rendelkezd miiszaki vezet§ szakmai tapasztalata
kerékparit épitésével, felujitdsaval kapcsolatos épitési beruhdzisban
legfeljebb 5 db szakmai tapasztalat (projekt vagy munka)

3. A szerz6dés hatilyba lépése

elen Szerz6dés a Felek aldirist kdvetSen a Kbt 135, € (12 bekezdése alapjan eldirt, kévetkezd felfipoeszts
J P £g
feltétel bekovetkezésének napjan lép hatilyba:

A Kbt. 135.§ (12) bekezdésben foglaltakra is tekintettel, Megrendelé timogatisra iranyulé igényt (tamogatasi
szerzGdés modositist, vagy viltozas bejelentést) nydjt/nytjtott be.

A timogatisra irdnyuld igény el nem fogadasit, vagy az igényeltnél kisebb Gsszegben térténd elfogadasat
olyan kériilménynek kell tekinteni, amelyre a Megrendel6 a Szerz8dés megkétésére vagy teljesitésére
képtelenné vilisa okaként hivatkozhat.
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A fentiek értelmében Megrendel a Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk. 6:116.§(1) bek. alapjan az eljarast akkor is
eredménytelenné nyilvanithatja, ha a jelen kézbeszerzési elidrds eredményeként megkotésre keriils
szerzodéses megallapodds pénziigyi fedezetét biztositd Tamogatisi Szerz6dés médositasa nem keriil
alairisra vagy a valtozasbejelentést nem keriil elfogaddsra és a pénziigyi fedezet nem vilik felhasznalhatéva.
Megrendel6 a fent megjelélt feltételeket a jelen kézbeszerzési eljiras eredményeként megkétendd szerzddés
hatalyba lépésének felfiiggeszts feltételeként koti ki.

3. A munkateriilet atad4s-atvétele

3.1. Megrendelé a munkateriiletet a Felek altal kézosen egyeztetett idSpontban (a szerz8dés hatalybalépését
kéveten) adja it a Villalkozé részére, amely dtadis-4tvétel jegyzokonyvben rogzitésre kertil,

3.2. Felek a munkatertlet dtadisit megel6zden, a szerzédéskotést kévetd 2 héten beliil egyeztetik a
munkavégzés pontos ltemezését. Ezen hatiridén beliil Felek az egyes terliletek forgalom elél torténd
lezarasira vonatkozé tervet fogadnak el. Vallalkozé villalja, hogy a teriiletek lezardsanak tervezése sordn
figyelembe veszi, mind a kornyezé intézmények (1skola, uszoda, sportkézpont) mind a lakossag intézmények
megkozelithetségéhez fiz6dS érdekeit. Vallalkozd villalja, hogy teriiletet a forgalom el8l kizarolag
Megrendeld hozzijrulisa esetén, az etre vonatkozéan kézésen elfogadott terv szerint zér el.

4. Felek jogai és kitelezettségei

4.1. Vallalkoz6 kételes az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
alapjan eljirni.

4.2. A Villalkoz6 szavatolja, hogy vonatkozé magyar és EU el6irasokban és jogszabilyokban meghatirozott
minGségben teljesit. A nem fentiek szerinti teljesitést Megrendeld jogosult Villalkozé kéltségére és
veszélyére — a garancidlis felelésségvallalis megtartasa mellett —ujra megvalésittatni, amelyet Vallalkozé
koteles haladéktalanul elvégezni.

4.3. Villalkozé a munkavégzés sordn az épitéssel osszefliged zaj-, rezgés-, por-, stb. szennyezdések
megszintetésére, illetve kotlitozasra vonatkozé eléirasokat kételes betartani. A Villalkozonak meg kell
tennie minden olyan 1épést, mellyel a munk4jat megvédi az idSjiris hatdsaitol, (esd, fagy, meleg, stb.).
Minden ennek elmulasztisibol eredd kart a Villalkozé haladéktalanul kételes sajat koltségén elharitani,
kijavitani, vagy a gyenge dramii rendszerekben esett kirok esetében értesiteni kételes Megrendelét.

4.4. Villalkozé a munkavégzés soran koteles a mar clvégzett munkik allagmegévasardl gondoskodni. A
villalkozasi tevékenységre visszavezethetd illagromlasok, kirosodisok elharitisa a Villalkozé feladata,
amelyeket téritésmentesen koteles végrehajtani.

4.5. A Villalkozd munkajat tgy koteles végezni, hogy az épitési teriilet kérnyezetét a lehet legkisebb
meértékben zavarja.

4.6. Villalkoz6 kételes az altalinos és szakagi biztonsagi és munkavédelmi elSirasokat betartani.

4.7. Vallalkozé a durva takaritist a mdszaki atadis-dtvétel kezdetéig, a takaritdst a miszaki stadis-atvétel
végéig befejezi. Amennyiben a Villalkozé a jelen rendelkezés szerinti kotelezettségét felszolitds ellenére
sem teljesiti, a tisztitast Megrendelé a Vallalkoz6 koltségére elvégezteti.

4.8. Villalkoz6 a keletkezett hulladékot kteles engedéllyel rendelkezd kezel6hoz elszallitani és az atadasi
dokumenticié részeként épitési hulladékosszesitést atadni. Villalkozénak az esetleges bontasi munkilatok
soran keletkez8 bontsi hulladékok tekintetében a hatalyos hulladéktorvény figyelembevételével kell eljarnia.
A keletkez6 bontasi hulladék hatésig részére térténd elszamoldsardl Vallalkozé koteles gondoskodni.

A bontas és épitkezés sorin keletkezd hulladékok bontasi, széllitasi, elhelyezése, irtalmatlanitisi koltségei
Vallalkozét terhelik.

4.9. Az épitésszervezéssel kapcsolatos sszes feladat — a sziikséges hatésigi engedélyeztetési eljarisok
lefolytatdsa, (beleértve az esetleges kézterilet-foglaldsi engedélyt, ttvonal engedélyt, stb.) — Villalkozo
kotelezettsége és koltsége. Villalkozé feladata tovabbi a felvonulisi Gtvonalak kialakitdsa, az azzal
kapcsolatos engedélyezési és forgalomtechnikai feltételek biztositasa, valamint minden a szerzédés targyat
képezé beruhdzashoz kot6ds engedélyekben, szakhatosagi hozzdjarulisokban eléirt feltételek maradéktalan
teljesitése és annak koltségeinek viselése.
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4.10. Abban az esetben, ha a helyszinen végzendé munkarél feltételezhetd, hogy az zavarokat fog okozni
valamely kozszolgiltatisban, a Villalkozé azonnal kételes eredl irasban tajékoztatni a Megrendeldt, és
ésszerl reagalasi idSt kell hagynia, hogy a munkdk rendes folytatisahoz sziikséges intézkedéseket
megtehessék.

4.11. Villalkozd szavatolja, hogy maga, alvallalkozéi, megbizottjai, teljesitési segédei a vallalt feladat
teljesitése sorin csak érvényes foglalkoztatssi jogviszonnyal, illetSleg munkaszerzddéssel rendelkezé
munkavallalokat foglalkoztatnak. Vallalkozé e kotelezettség megsértésébdl ereds valamennyi igényért
helytillni tartozik. A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy Megrendel§ e kotelezettség maradéktalan
megtartasit ellenérizheti akként, hogy Vallalkozét azonnali adatszolgiltatisra és tijékoztatisra hivhatja fel.

4.12. Megrendeld koteles a munkatertiletet rendszeresen ellendtizni, az eltakarisra keriilé munkarészeket
szemrevételezni és észrevételeit a Villalkozd felé jelezni.

4.13. Az eltakarisra keriils munkarészeket Villalkozé kételes Megrendelé részére bemutatni és &t az
eltakarisrol el6zetesen értesiteni.

4.14. A Megrendelének a munkik kivitelezésének elérehaladisa kozben, még annak itvétele el6tt jogaban
all elrendelni vagy eldonteni, hogy:

a. tavolitsk el a helyszinrél az utasitasban megadott idén beliil mindazon anyagokat vagy alkatrészeket,
berendezéseket, amelyek a Megrendelé megitélése szerint nem felelnek meg a Szerzddésnek;

b. cseréljék azokat szabilyos és megfelels anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre; vagy

c. tekintet nélkil a korabbi izemprébakra vagy kézbensé kifizetésekre bontsik le és készitsék el Gjra, illetve
javitsak ki megfeleld médon az olyan munkikat, amelyek az alkatrészek, berendezések, az anyagok, a
megmunkilds vagy a Villalkozé felelSsségére végzett tervezés tekintetében a Megrendeld véleménye szerint
nem felelnek meg a Szerzédés kovetelményeinek.

A Megrendel§ kételes a lehet leghamarabb irisban tajékoztatni a Vallalkozdt dontésérdl, részletezve a
jelzett hibakat is.

A Villalkozé kételes a leheté leggyorsabban, sajat koltségén orvosolni az gy megjelslt hibikat. Ha a
Villalkozé nem tesz eleget az ilyen rendelkezésnek, a Megrendelének jogaban 4ll mas személyeket
alkalmazni e feladatok elvégzésére, és ebben az esetben az ezzel kapcsolatos koltségeket a Megrendels
levonja a Villalkozé szaméra esedékes vagy késébbiekben esedékessé valé kifizetésekbsl.

4.15. Az el8iranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadilyoz6 hidnyira Villalkozé nem hivatkozhat, erre

hivatkozassal teljesitési hataridé tallépést nem kezdeményezhet.

4.16. Vallalkoz6 jogosult alvillalkozét bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozé tevékenységéért véllalt teljes
kort feleldsség mellett.

4.17. Villalkozd kételes a gyartis és beépités folyamdan az eldirt, valamint a szerzGdésszerl teljesités
ellenSrzése érdekében sziikséges, illetSleg a Megrendels érdekében sziikségessé valt vizsgilatokat elvégezni,
illetve elvégeztetni.

4.18. A Villalkozénak a munkaidén kiviil végzendd munkakkal kapcsolatban a munkik megkezdése elétt
(ideértve az éjszakai és munkaidén tili munkavégzést) egyeztetnie kell 2 Megrendelével, valamint az ésszes
illetékes hatdsiggal, és be kell szereznie ezek j6vahagyasat is.

4.19. Villalkozénak meg kell neveznie a megfelels képesitéssel rendelkezd helyszini munkavédelmi, illetve
a helyszini minéségbiztositasért felelgs szemeély(eke)t. A helyszini munkavédelmi, illetve a helyszini
min8ségbiztositisért felelSs személy(eke)t kijelslését az epitési naploban is fel kell tiintetnie Vallalkozoénak.

4.20. A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé kotelezettsége a felvonulasi teriiletek, szallitisi utak
biztositasa, sziikség esetén azok hatésagi engedélyeztetése, valamint a sziikséges Gt- és jardaburkolat bontisi
engedélyek, a koztertilet-foglalsi engedélyek (esetlegesen daru elhelyezéséhez, épitGanyag raktarozasihoz,
stb.) beszerzése, koltségeinek viselése. A Villalkozé kézteriileten csak érvényes teriiletfoglalisi engedéllyel
végezhet tevékenységet.

4.21. Villalkozé koteles az ajanlataban foglalt villalisokat a szerzédés soran érvényesiteni.

4.22. A Szerz6d6 Felek az épitkezés ideje alatt heti rendszerességgel helyszini kooperaciét tartanak. A
kooperici6s targyalasokrél a Megrendel$ helyszini képviseldje jegyzSkonyvet készit.
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4.23. Barmely olyan munkit, amely mérést igényel, kiilén felmérési naplét, jegyzékonyvet és rajzrészleteket
kell vezetni és késziteni eltakaris elStt. A méréseknél a Megrendel6 képviselSje részére az ellendrzés
lehetéségét biztositani kell.

4.24. Villalkoz6 a Munkateriilet atadés-atvételétd] — az épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdésétsl —
kezdve, annak befejezéséig elektronikus E-épitési naplét (a tovabbiakban: ,E-épitési naplé”) kételes
folyamatosan vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet
alapjan, és koteles azt dllandéan az épitkezés helyszinén hozzaférhetvé tenni. Megrendelé az E-épitési
naplét a rendeletben foglaltaknak megfelelGen kételes ellenérizni. Felek a naplobejegyzéste meghatalmazott
személyek nevét kotelesek a napldban feltintetni. Az E-épitési naploban megallapitisok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak. Felek az E-épitési naplba
torténd bejegyzéssel is értesitik egymast azokedl a tudomasulra jutott, az épitést érintS veszélyhelyzetekrdl,
tényekrdl és korilményekrsl, amelyek a Szerzddésben foglalt kotelezettségeik szerzddésszeri teljesitését
befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

4.25. Munkatertlet:

A Villalkozé kételes a hatdsig és a Megrendelé eldirdsai szerint a munkateriiletet kértlkeriteni,
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl gondoskodni és gondoskodni arrdl, hogy idegen, illetéktelen személyek
a kivitelezési teriletre ne jussanak be. A Villalkozé kételes a sajat tevékenységébdl szarmazd hulladékot
folyamatosan &sszegyljteni és a munkateriletrd] sajat koltségeén elszillitani és a munkateriiletet, valamint
annak kézvetlen kornyezetét a térmeléktdl, szeméttdl és hulladéktd] mentesen tartani.

A hulladékbdl szirmaz6 bevétel a Villalkozé bevételét képezi.

Villalkozo a munkdk sorin keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésérdl (gytjtés, eldkezelés,
szallitds, hasznositas, drtalmatlanitds) a vonatkozd hatélyos jogszabalyok szerint gondoskodni kételes.

4.26. A Vallalkoz6 kir elkeriilésére vonatkozé kotelezettsége:

A Villalkozot terheli valamennyi, kar elkeriilésére vonatkozd kételezettség, igy kiilondsen a Vallalkozé 4ltal
a Munkak végzése céljabol igénybe vett épiletekré] Villalkozé tevékenysége vagy mulasztasa okan lehullé
targyak dltal okozta karért valé felel6sség. Villalkozo felel a biztonsagi elSirdsok betartasaért, tovibb4 a
balesetelharitisi elSirdsok szerinti valamennyi védé- és biztonsagi intézkedésért.

4.27. A Vallalkozé felel az altala a feladatokkal Osszefliggben igénybe vett segédei, alkalmazottai,
meghatalmazottai, alvallalkozoi, illetve sz4llitdi részérd] okozott kirokért.

A Villalkoz6 felel minden igényért, amelyet az elébbi kirokbél, balesetckbd] és hidnyossagokbél eredéen a
MegrendelSvel szemben timasztanak. A Villalkozé a Megrendelével szemben nem hivatkozhat arra, hogy
a teljesitésnél igénybe vett segédeinek a kivilasztisanal és azok feliigyeleténél ugy jart el, ahogy az az adott

helyzetben elvirhaté. A Villalkozé mentesiti a Megrendelét az olyan kartéritési igények al6l, amelyek a
munkaival és szolgaltatisaival kapcsolatban meriilnek fel.

4.28. MegrendelS koteles

- Villalkoz6 részére a munkihoz szitkséges munkateriiletet rendelkezésre bocsitani.

- Villalkozé részére a szerzGdés szerinti dijakat megfizetni.

- az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédo tervezsi és mérnoki szolgéltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovibbiakban: 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet) alapjén sajit maga vagy nevében eljar6 személy (szervezet) révén ellenérizni, hogy
a szerzGdés teljesitése sorin a Villalkozé teljesitésében kizirdlag a kozbeszerzésekrdl széléd 2015. évi
CXLIIL torvény (Kbt.) 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvillalkozé vesz részt.

4.29. A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjin a Vallalkoz6 a szerzdés megkdtésének idSpontjdban bejelentette
valamennyi olyan alvallalkozojét, aki a szerz8dés teljesitésében részt vesz, és a bejelentéssel egytitt nyilatkozik
arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvillalkozé nem 4ll a kizérd okok hatalya alatt. A Vallalkozé a
szerzGdés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
kivint alvallalkozot elézetesen irasban bejelenten, és a Kbt. 138, § (3) bekezdése alapjan eljarni.

4.30. Megrendeldnek joga van az adott kivitelezési fazist ledllitani, ha az nem a mészaki leirasnak és az elvirt
mindségnek megfeleld.

A Megrendel, illetve az 4ltala kijellt szervezet vagy személy jogosult a munkakat folyamatosan ellenérzi.
A munkavégzésnek az ajanlattételi felhivisban és dokumenticiéban, valamint a nyertes ajanlatnak
megfelelGen kell torténnie.

4.31. Megrendel§ utasitasi joganak gyakorlasa
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Villalkozé kételes Megrendel§ altal adott valamennyi utasitist teljesiteni, eltekintve atté], ha ez jogszabily,
hatésagi rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonsag (ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére
vezetne, mivel ilyen esetben jogszeriien megtagadhatja a Villalkozé az utasitds teljesitését. Megrendeld vagy
birmely nevében eljaré személy célszerfitlen és /vagy szakszerlitlen utasitasira Vallalkozé kételes
Megrendel jelen szerz8désben megnevezett kapesolattart6janak a figyelmét haladéktalanul irdsban felhivni,
Amennyiben felhivds ellenére is fenntartja és irisban megerGsiti Megrendel$ az utasitist, tgy kételes azt
végrehajtani, kivéve, ha az utasitds teljesitését jogszerGen megtagadhatja Vallalkozé.

Megrendeld utasitsai a teljesitést nem tehetik terhesebbé Vallalkozé szaméra,

4.32. Vallalkoz6 kotelezetts égel:

A Villalkozé kételezi magat a szerzédéses feladat teljesitésére, az ajanlataban és a szerz&désben foglaltak
alapjin, tovabba a tevékenység végzésének feltételeit a Vallalkozd ugy kételes megszervezni, hogy biztositsa
a tevékenység biztonsigos, szakszert, gazdasigos és hatiridSre térténd befejezését.

Villalkozé koteles a munka sordn gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tiizrendészeti,
kémyezetvédelmi és Srzésvédelmi elSirasok betartdsarél. A munkavédelmi eszkbzoket és berendezéseket a
Villalkozé kételes biztositani a munkavallaléi tészére, hogy a biztonsigos munkafeltételek adottak legyenek.
A Villalkoz6 feladata a munkavallaléi részére az elézetes, illetve az id8szakos munkavédelmi oktatisok
megtartasa és a munkavédelmi oktatisi napléba valé bejegyzése, az oktatison résztvevdkkel vald
alafrattatdsa. A Villalkozé a munkavallaléi részére koteles a munkavégzéshez szitkséges mindsitett egyéni
veddeszkozoket biztositani, azok viselését a munkavégzés teljes idGtartama alatt megkdvetelni.

Villalkoz6 a munkavégzés soran kételes betartani az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sorn
megvalositandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl sz616 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiM rendelet
szerinti, épitési folyamatok sorin megvalésitandé minimalis munkavédelmi kovetelményeket rdgzitd
rendeletben el6irtakat.

A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges engedélyek beszerzése a Villalkozo feladata.

Villalkozo koteles gondoskodni a szerzédés teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések, eszkézok,
gepek felhasznildsahoz sziikséges engedélyek, tanGsitvinyok beszerzésérdl is, biztositania kell tovabb4 azok
kezelési, karbantartasi lefrasanak, utasitisinak betartasat.

4.33. Felek rogzitik, hogy a Villalkozé tudomasul veszi és hozzijarul szerzGdéssel kapcsolatos adatok (neve,
a szerzGdés megnevezése, tipusa, tirgya, értéke, idétartama, és esetleges modosulasuk) kézérdek( adatként
torténd nyilvanossa tételéhez, és 5 éven keresztil térténd nyilvinos kezeléséhez. A Villalkozénak a fentiek
tudomasul vételérél az ajinlatiban nyilatkoznia kell.

5. Tébbletmunka és pétmunka

5.1. Szerz8d8 Felek rogzitik, hogy tartalékkeret kikotéséte nem keriil sor, ezért tobblet-és pétmunka
tartalékkeret terhére valé elrendelése nem lehetséges. A tobblet- és pétmunka végzésére kizardlag a
kozbeszerzési eljaras keretében kotdtt szerzédésre vonatkozé eldirdsok megtartisaval, a kdzbeszerzési
térvény vonatkozo rendelkezéscinek betartasdval kertilhet sor.

6. A munka befejezésének hatarideje

6.1. Szerz6dés idtartama: szerz&dés hatilybalépésnek napjatol 180 nap.

Megrendeld nyilatkozza, Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz8dés hatiridére toreénd teljesitése a
MegrendelS kiemelt érdeke. A Felek a Megrendeld altal is elfogadott sikeres és hidnytalan miszaki 4tadis-
atvétel megtorténte esetén tekintik a Munkat a Vallalkoz részérdl teljesitettnek.

6.2. Villalkozé koteles Megrendelt minden olyan korilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
villalkozds eredményességét, vagy kells idére vald elvégzését érinti. Ezen értesités a szerz6dés szerinti

teljesitési hatiridét nem médositja, a Megrendel6 késedelmes teljesitésbél eredd torvényes ¢és szerzédésen
alapuld jogait nem érinti. A haladéktalan értesités elmulasztisabol eredd kirért Villalkoz6 felelés, utélagosan
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nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatisi kotelezettsége megsértésére eldnyok szerzése céliabol, kotelezettsége,
felelossége kimentése érdekében.

6.3. A Szerz6désben meghatirozott hatiridék betartisaval kapesolatos Gsszes koltség a Villalkozét terheli,
a villalkozéi dfjon feliil egyéb kéltség megtéritésére Vallalkozéd nem jogosult.

6.4. Villalkozé az 6.1. pontban meghatirozott hatiridShoz képest tovabbi elSteljesitésre jogosult, a
Megrendel6 el6zetes irisbeli hozzajaruldsival.

7. Villalkozéi dij

7.1 Villalkoz6 a szerzédésszeri teljesités esetén az alibbiakban meghatirozott médon jogosult dijazésta. A
Villalkoz6 a jelen szerz8désben, az ajinlattételi felhfvasban, ajanlattételi dokumentaciéban és az ajanlatban
rogzitett feladatok elvégzését az alibbi véllalkozéi dijak mellett teljesiti:

netto vallalkozoi dij 114.083.849,- Ft + 30.802.639,- Ft Afa

Osszesen brutté vallalkoz6i dij: 144.886.488,- Ft, azaz egyszdznegyvennégy milli6
nyolcszaznyolcvanhat ezer hatszdzharminckilenc forint.

A szerz6dés és a kifizetések pénzneme forint(HUF).

7.2. Az dltalinos forgalmi adé megfizetése a hatilyos jogszabilyok szerint torténik. Jelen szerzGdés épitési
engedély koteles tevékenység, amelyre az 4ltalanos forgalmi adér6l sz616 2007, évi CXXVIL. térvény
142. § (1) b) pontja szerinti 4ltaldnos forgalmi adézas (forditott Afa) alkalmazandé.

7.3. A viallalkoz6i dij atalanydij. Az italinyiras vallalkozéi dij 6sszeg magiban foglalja az ajanlattételi
felhivisban és dokumenticidban, valamint a jelen szerz&désben meghatarozott tartalom megvaldsitasinak
koltségét és a megvalésulishoz szitkséges itt nem részletezett koltségeket is, 2 munkadijat, a tevékenységgel
kapcsolatban fizetend minden dfjat, az anyagkoltségeket, a kdzvetlen gépkoltséget a fuvarozdsi és rakodasi
koltséggel egyiitt, az altalanos koltségeket, kozmiidijakat, bontasi, hulladékelszallitasi koltségeket, biztositasi
koltségeket, kozlekedési és forgalomszervezési koltségeket.

74. A szerzGdés finanszirozésit timogatisbél biztositja Megrendeld. A timogatas ,,Zala Kétkeréken —
Kerckpartt-fejlesztés Kisrécse és Zalasrszeg telepiiléseken™ cimii, TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002
kédszamt projekt keretében beliil, vissza nem téritendd timogatis forméjiban, utdfinanszirozassal keril
finanszirozasra. Témogatis intenzitisa: 100 %.

7.5. Villalkozé a villalkozéi dijon felil tébbletmunkit, illetve egyeb koltségtéritést vagy dijigényt jelen
szerz8dés keretei kozott semmilyen formaban nem szamolhat fel.

7.6. Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan a Felek a szerz6dés
megkotését kdvetSen az drazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amelynek sorin
a beepitéste keriils egyes tételeket véglegesithetik. Ebben az esetben a fenti Korm. rendelet és a Kbt. alapjin
kell a Feleknek eljarniuk.

8. Fizetési feltételek

8.1. A Villalkoz — a Megrendeld irasbeli teljesitésigazoldsinak kézhezvételét kovetden — 4 db szimla (3 db
részszamla és 1 db végszimla) benyujtisira Jogosult az alabbiak szerint:

Villalkoz6 részér6l 1 db elbleg szamla nyjtandé be a szerzddés 8.2. pontjanak megfelelGen.

A Villalkozé az elsé részszamla benytjtasara a netté vallalkozéi dij 25%-at elérd értékii kivitelezés esetén
Jogosult, 2 nett6 vallalkozéi dij 25%-a értékében.

A Villalkozd a 2. részszamla benydjtisira a nettd vallalkozéi dii 50%-at elérd értékd kivitelezés esetén
. i, v ]
jogosult, a netté vallalkozéi dij 25%-a értékében.
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A Vallalkozé a 2. részszimla benyjtisira a nettd villalkozoéi dij 75%-at elérd értékii kivitelezés esetén
. nia yu ]
jogosult, a nettd vallalkozoi dij 25%-a értékében.

A Villalkozd a végszamla benyijtisira a netté vallalkozisi dij 100%-4t elérd értékd kivitelezés esetén
jogosult, a nett6 vallalkozdi dij 25%-a értékében.

8.2. A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak alapjan Megrendeld a szerz6désben foglalt nett6 vallalkozoi
dij 10%-4nak megfelel§ elSleget biztosit eléleg szamla ellenében. Az elSleg szamla az 1. részszamliban
kertl elszamoldsra.. Az elSleg bekérdt a szerz8dés hatilybalépését kovetd 10. naptari napig kell benydjtani.

8.3. Felek rogzitik, hogy tartalékkeret nem keriil meghatarozésra.

8.4. A szerz8dés szerinti és a jogszabilyoknak megfelel szamlik kifizetése a Polgari Torvénykonyvedl sz6ld
2013. évi V. torvény (Ptk) 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelGen torténik. A kifizetés a Kbt. 135. §
(1,(3), és (5)-(6) bekezdései, a 322/2015. (X.30.) Korm. tendelet, valamint a kézbeszerzési
dokumenticiéban foglaltaknak megfelelen térténik a Véllalkozé Budapest Bank banknil vezetett
10101054-12331000-01001000 szami bankszamlajira atutalissal.

A kifizetés tekintetében Megrendelé hivatkozik a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ra, 31. §-ra és
32/A. § és 32/B. §-ra.

8.5. A szerzSdésszert és a jogszabilyoknak megfelel$ szamlik kifizetésének pénzneme a forint (HUF).

8.6. Felek rogzitik, hogy a szamlézis és az elszamolas minden esetben a mindenkor hatilyos jogszabalyok
szerint torténik, figyelemmel a szdmlézasra és az elszamolsra vonatkozo jogszabalyok hatilyba 1épésének,
illetve hatilyon kiviil helyezésének, valamint médositis esetén a médositott rendelkezés hatalyba lépésének
idépontjara.

8.7. Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Vallalkozét a Ptk. szerint késedelmi kamat illeti meg (Ptk.
6:155. §)

8.8. Megrendel6 hivatkozik az allamhdztartisrol 52616 2011. évi CXCV tdrvény 41. § (6) bekezdésében
foglaltakra, amely szerint a kozbeszerzés eredményeként nem kéthets érvényesen szerzGdés olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel, illetve szerzddés alapjan nem teljesithetd
kifizetés olyan szervezet részére, amely nem mindsiil 4tlithaté szervezetnek.

9. Miiszaki dtadds-dtvétel, hasznilatba vételi engedély, uté-feliilvizsgalat

9.1. A jelen szerzédés 2. pontja szerinti épitSipari kivitelezési tevékenységek befejezését kovetden miiszaki
atadas-itvételi eljarast kell lefolytatni (berendezések, rendszerek mikodési probaja, és a tapasztalt
rendellenességek, hidnyossigok megsziintetése, szitkség esetén a proba megismétlése). A miszaki 4tadés-
atveteli eljards célja annak megillapitdsa, hogy a jelen szerzédés targya szerinti épitoipari kivitelezési
tevekenység a jelen szerzGdésben és a vonatkozéd jogszabilyokban eléirtak alapjan a kivitelezési
dokumenticidban meghatirozottak szerint maradéktalanul megvalésult, és a teljesités megfelel az eldirt
miszaki € 2 jelen szerzédésben villalt egyéb kévetelményeknek, jellemzdknek. Megrendelé koteles a
miszaki dtadas-atvételi és a birtokbaadasi eljirdsban részt venni.

Villalkoz6 kételes Megrendel6vel irdsban kézolni a szerzédéses feladatok teljesitését ((Készre jelentés™).

A Munka Villalkoz6 altali készre jelentését kévetSen Megrendeld tiizi ki az dtadas-atvételi eljaras idSpontjat
és arra a jogszabalyban megjelélt szervek képviselit meghivia. A Munkéban kozremiikéds alvallalkozokat
a Villalkozo hivja meg. A miszaki dtadis-itvételi eljiris megkezdésére csak akkor keriilhet sor, ha a jelen

szerzGdés szerinti Munka elkésziilt, és a sziikséges dokumentumok hianytalanul rendelkezésre 4llnak.

Az dtads-dtvételi eljirist a készre jelentést kovetd 3 napon belil meg kell kezdeni. Az itadés-atvételi
eljarasra 30 naptari nap ill rendelkezésre.
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Amennyiben a Megrendel§ a szerzédésben meghatirozott hataridét kévetd 5 napon beliil nem kezdi meg
az atadis-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247 5 (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatdrozott hatiridében nem fejezi be, a Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

9.2. Az dtadds-dtvételi eljaris megkezdéséhez a Vallalkozé kételes a Megrendels rendelkezésére bocsatani a
jelen szerz8dés teljesitését igazold, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. Y (2) bekezdés h)
pontjaban foglalt dokumentumokat. A Villalkozé koteles tovibba itadni a Megrendelé részére a
mindségtantsitisi dokumenticiét, az alkalmazott épitési termékek megfelelGségét igazols tanusitvanyokat,
bizonylatokat, hasznalati & karbantartssi utmutatékat, és minden egyeb olyan dokumentumot, amely a
Szerz&dés targyanak a rendeltetésszerd és biztonsdgos hasznalatihoz sziikséges. A tizvédelmi szempontbdl
jelentés szerkezetek megfelelSségérdl kivitelez6i nyilatkozatot kell tenni, A nyilatkozathoz mellékelni kell a
szerkezet tlizvédelmi paramétereit, és alkalmazasi feltételeit, érvényes megfeleléség tanisitvanyait tartalmazé
jegyzéket. Az dtadas-itvételi cljdrds lezdrisiig Villalkozé kételes Megrendelének dtadni a kivitelezési
tevékenységével Ssszefiiggésben az esetleges szakhatésagi nyilatkozatokat, tovibbi a 191/2009. (IX. 15)
Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat. Ezen dokumenticidk rendelkezésre
allésdnak hidnyiban az Atadds-atvétel nem zirhat6 le. Villalkozé feladata a haszndlatbavételi engedély —
Megrendeld erre iranyuls igénye esetén Megrendels nevében térténd — beszerzésében valé teljes kot
kozremtikddés. Ennek érdekében a Villalkozd koteles a kérelemhez szlikséges dokumentaciét Osszeallitani,
valamennyi egyeztetést lefolytatni, szakhatSsigi és egyéb hozzajarulist beszerezni, Az eljras lefolytatdsahoz
a Megrendeld a szikséghez képest meghatalmazast ad ki. A Vallalkozé a miiszaki atadas-dtvétel idépontjira
megvaldsuldsi dokumenticiét koteles szolgaltatni papir alapon 3 példinyban, valamint elektronikus
adathordozén digitalis formaban (CD vagy DVD-én pdf. és dwg. formétumban).

9.3. A Villalkozé komplett 4tadssi dokumentaciot kételes késziteni a Megrendeld részére attdl fiiggetlenil,
hogy annak bizonyos elemeit, dokumentumait mar korabban az anyagok, termékek, vagy az elkészilt
munkak megfeleldségének igazolisira dtadta. Az dtadisi dokumenticié tervanyagit és iratait az érintett
munkik miszaki 4tadis-dtvételi eljardsakor kételes atadni. Komplett atadasi dokumentacié hidnyaban a
szerzGdés nem tekinthetd teljesitettnek.

9.4. A miszaki 4tadés-atvételi cljarisrol 3 példanyban jegyzkonyvet kell késziteni, amibd] 1 példany a
Megrendelét, 1 példany pedig a Villalkozét illeti, 1 példiny pedig a miszaki ellenéré. A Szerz6dd Felek a
miszaki 4tadds-itvételi eljaris sorin kételesek a 191/2009. (IX. 15) Kotm. rendelet vonatkozé
rendelkezései szerint eljirni.

9.5. Megrendelé a miszaki atadas-atvétel sordn koteles a munkat megvizsgilni és a vizsgalat alapjan
telfedezett hibakat, hianyossagokat, azok kijavitasanak, pétlasanak hatiridejét jegyz&kényvben rogziteni.

Ha a jegyzékonyv hibit, hibajegyzéket tartalmaz, akkor azt a Villalkozénak alé kell itnia azzal, hogy
Villalkoz6 a hibajegyzékben foglaltakra észrevételt tehet, melyet a hibajegyzékben rogziteni kell.

9.6. Villalkozo kételes a Megrendel6vel kézésen felvett hiba- és hidnylista alapjan a szitkséges javitisokat a
kitGzétt hidnypotldsi hataridére, sajat koltségére elvégezni, Megrendeld koteles a fenti javitasok el&irt
jogszabilyoknak megfelels mindségben valé elvégzése utin a munkikat 4tvenni,

Ha a Villalkoz a javitast irasbeli felszolitas ellenére nem vépzi el, a Megrendel$ azt a Villalkozé koltségére

elvégeztethet, és az igy felmeriilt kéltségeket jogosult a Vallalkozé szimara tovabb szimlazni a garancidlis
felelésségvillalds megtartasa mellett.

9.7. Nem tagadhaté meg az dtvétel a munka olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek a kijavitasukkal,
potlasukkal jird munkik folytin sem akadalyozzik a rendeltetésszert; hasznilatot.

9.8. Az esetleges sikertelen atadis-atvétel koltségei a Villalkozot terhelik.

9.9. Ha a Megrendel$ egyes munkarészeket a teljesités elStt atvesz (elézetes atadds), ezek tekintetében a
karveszély az atvétel idSpontjatdl a Megrendelére szall 4t.

9.10. A jelen szerzédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Munka a jogszabilyoknak megfelels mindségben,
hiba- és hidnymentesen elkésziilt és azt a Vallalkozs a Megrendeldnek itadja sikeres és hianytalan dtadés-
atvételi eljirds befejezésével, valamint a teljesitést a Megrendel teljesitésigazoldssal igazolta.

10. Jotallas és szavatossag
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10.1. Jotallas:

Villalkoz6 garantalja:

- valamennyi, jelen Szerz&désben és annak alapjat képezd szerzédéses okminyban meghatirozott paraméter
és muszaki adat elérését,

- hogy az éltala létrehozott munka eredményeként létrejott rendszer mindsége mind a felhasznalt anyagok,
mind a munka eredményeként létrejott rendszer szerkezete és kivitele szempontjabol az érvényes magyar
jogszabalyoknak és el&irisoknak megfelel és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja,

- 2 szerz6dés szerinti munkik szakszerd és hibitlan elvégzését, a vonatkozd jogszabilyok és elbirdsok
betartasat.

A Villalkozé jotallasi kételezettségének idStartama az Atadis-tvétel lezardsato] szimitott 24 hénap (+
2.9/2. pontban meghatirozott megajanlas), azaz mindésszesen 60 hénap.

10.2. Szavatossig:

Villalkozot az itadis-atvétel lezarasitdl szamitott 12 hénapig kellékszavatossagi kotelezettség terheli,
melynek szabilyait a Ptk. tartalmazza. Amennyiben a beépitett anyagok gyartoja altal vallalt idStartam ennél
hosszabb, akkor ez az idétartam irinyadé. Villalkozé szavatolja, hogy a miszakilag és mindségileg
kifogdstalan kivitelben, a vonatkozd magyar és EU el6irasokban és jogszabalyokban meghatirozott
mindségben teljesit. A nem jogszabilyoknak megfelel§ teljesitést Megrendeld jogosult Villalkozé koltségére
és veszélyére — a garancislis feleldsségvillalis megtartisa mellett — Ujra kiviteleztetni, melyet Vallalkozé
kételes haladéktalanul elvégezni.

10.3. Garancialis idszak, valamint hibajavitis az elvégzett munka tekintetében:

A garancidlis idészak megkezdédését kovets 12 hénappal (majd azt kévetéen a garancialis id6szak végéig
évente a Megrendel§ 4ltal megjelSlt idépontban) a Megrendeld és a Viallalkozd kézés felulvizsgilati bejarast
tart. Birmely, a Megrendel§ képviselSje altal a bejards soran, vagy a garancialis idészak tartaman beliil észlelt
hibat és/vagy észrevételt a Vallalkozé 3 munkanapon belill, vagy ha ez a kérilményekbél vagy a hiba
jellegébdl adéddan nem lehetséges, a lehetd legrévidebb, Felek altal megszabott hataridén beliil orvosolni
koteles.

A garancialis idészak lejartat megel6z6 harmine (30) napon belil a Megrendel$ és a Villalkozé kézésen
Ujabb feliilvizsgilati bejardst tartanak. Barmely, 2 Megrendel6 képviseléje 4ltal a bejards soran észlelt hibat
és/vagy észrevételt a Vallalkozé késteles nyolc (8) napon beliil orvosolni, vagy ha ez a kérilményekbé] vagy
a hiba jellegéb&l adédéan nem lehetséges, a lehetd legrévidebb, Felek 4ltal megszabott hatiridén beliil.

A garanciilis id6szakban észlelt hibak tekintetében egyebekben a miiszaki dtadds-atvétel sordn észlelt hibik
esetében kdvetendd eljirds az irinyads.

Amennyiben a Felek kézétt vita timadna arrol, hogy a hiba hibis teljesités kovetkeztében 4llt-e eld, akkor
az ilyen esetekben a Villalkozé kételes olyan fiiggetlen szakérté allisfoglalasat kikérni, amelynek doéntését a
Megrendel6 is elézetesen elfogadja. Az ilyen fiiggetlen szakértdi allasfoglalds mindkét Félre kotelezd
ervényli. A fiiggetlen szakértével kapesolatos valamennyi koltséget a Villalkozé kételes viselni,

A Villalkozé a jétallasi idSszak leteltét kvetSen is a fentick, illetve a jogszabalyokban meghatirozott médon
tovabbra is felel mindazon anyagok, berendezések és munkik hibas teljesitéséért, amelyek esetében a
vonatkoz6 jogszabélyok vagy a fenti eléirdsok hosszabb szavatossagi 1d6t dllapitanak meg,.

11.Szerz3dést biztosité mellékkételezettségek

11.1. Késedelmi kothér:

Amennyiben a Vallalkozd a szerzédés szerinti birmely kotelezettségét hatiridében nem teljesiti, illetve
feladatainak teljesitésével olyan okbdl, amelyért felelés késedelembe esik, késedelmi kotbért koteles fizetni,
A késedelmi kothér mértéke: 0,5%/ naptari nap, Gsszesen maximum a netté véllalkozéi dij 15 %-a.
A késedelmi kdtbér szimitasa: a késedelem elsd napja a teljesitési hatiridét kovets 1. munkanap.
Amennyiben a Villalkozé a késedelembe esés elsg napjatdl szamitott (a késedelem elsé napja a hatiridébe
beleszamit) 30. napig nem teljesiti a késedelemmel érintett feladatot, akkor a Meprendel$ a késedelembe esés
31. napjan jogosult a szerzédéstd] elallni, vagy a szerzGdést azonnali hatéllyal felmondani, tovabba a teljesités
elmaradésibol szdrmazé karat a Vallalkozétol kévetelni,

A kétbér alapja a netté ellenszolgaltatas (netté vallalkozoi dij)
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A MegrendelS fentiek szerinti elallasa, vagy felmondisa esetében a Megrendels a szerzGdésszegésre
vonatkoz6 szabilyok szerint kirtéritést kévetelhet. A fenti esetben a Vallalkozot a Megrendel elallasira,
vagy felmondasira tekintettel kirtérités nem illeti meg, és nem jogosult villalkozéi dijra sem.

11.2. Hibas teljesitési kithér:

Megrendeld hibis teljesitési kotbérre jogosult olyan okbél, amelyért a Vallalkoz6 felelss a Pek. 6:186. 5
bekezdésében foglaltaknak megfelelen.

Hibas teljesités esetén a Megrendelé kéri a hib4s teljesités kijavitasat és a kijavits 1dStartamdig — Megrendel
ltal tSrtént hibabejelentés és a kijavitas id6tartama kézéte idészakra — a késedelmi kothér 6sszegének
megfelel§ mértékii hibis teljesitési kitbért fog érvényesiteni, A hibds teljesitési kétbér esetén a kétbér
alapja a hibis teljesitéssel érintett munkarész nettd ellenértéke. Amennyiben a Villalkozé a hibat 10 nap alatt
nem javitja ki teljes koriien, akkor a Megrendeld jogosult a szerz6déstd] elllni, vagy a szerzdést azonnali
hatillyal felmondani, és meghitisulasi ko thért érvényesiteni.

11.3. Meghiusulasi kotbér:

Amennyiben a Villalkozé jelen szerzédésben meghatirozott feladatait részben vagy egészben nem teljesiti
~ ide értve killondsen azt az esetet is, amennyiben a Vallalkozé a teljesitéssel olyan okbél, amelyért felelés
30 napot meghaladé késedelembe esik, vagy hibis teljesités esetén a hibat 10 nap alatt nem javitja ki teljes
kérden, és ezért MegrendelS a szerzadéstél elall, vagy Megrendel6 a szerz8dést azonnali hatallyal telmondja,
Villalkozé meghitsulisi kétbért kételes fizetni a MegrendelS részére. A meghitsulasi kétbér mértéke a

netto ellenszolgiltatas 15 %-a.

MegrendelS régziti, hogy meghitsulasi kdtbért, hibas teljesitési kotbért és késedelmi ktbért egyidejlleg nem
érvényesit.

A késedelmi, hibas teljesitési és a meghitsulisi kotbér ésszegét a Megrendelé jogosult a Vallalkozénak jar6
villalkozéi dij 6sszegébél levonni, vagy a Villalkozé szamara kézvetlenil kiszamldzni,

12. Feleldsségbiztositas, a teljesités alatti kiresemények

12.1. Villalkozé teljes korti felel6sséggel tartozik a jelen szerzédésben vallalt munkaért, a munka
megkezdésétdl a teljesités napjaig, azaz a miszaki dtadds-Atvétel lezarasanak napjiig, és azt kévetden a
jotallasi idStartam elteltéig a munka- és szallitdsi folyamatokra visszavezethet kirosodasok vonatkozisiban.

12.2. A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik legaldbb 5.000.000,- Ft/kiresemény és legalabb 10.000.000,-
Ft/év limitG, killondsen a harmadik félnek okozott kirokkal szemben a Szerzédés teljes idétartamara
vonatkozd, kell6 fedezetet nyujto, sajit névre szdld, valamennyi Szerzédés szerind munkdtra, a
kireseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritis, szakértéi koltségek stb.), a meglévg és
szomszédos épitményekre kiterjedd, épitésszerelési feleldsségbiztositissal. A felel6sséghiztositasnak
kifejezetten a jelen szerzddésre kell vonatkoznia, A felelGsségbiztositasnak fedezetet Lell nyujtania az
épitkezés folyamén az épitési teljesitésben (meglévd szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd
kirokra, 2 meglévé megmaradé épiiletekben keletkezd kirokra, harmadik személynek okozott dologi és
személyi kirokra. A Villalkozé tevékenységével &sszefiiggd, illetve a jelen szerzédés idStartama alatt
keletkez§ kirokra a Megrendel§ feleldsséget nem vallal, és nem nyujt kiilon téritést a karok elharitisara. A
biztositas kéltségét a Villalkozé viseli,

12.3. Amennyiben barmilyen kiresemény kévetkezne be a munkateriileten, vagy az épitGanyagok szillitisa
soran, ugy a Villalkozé a kireseményt, illetve annak kérilményeit haladéktalanul kételes jelezni a
Megrendelének. Amennyiben a kir a Villalkoz6, az alvillalkozé(i) vagy a Vallalkozé/alvallalkozé
érdekkorébe tartozd személy magatartisira vezethetd vissza, Ugy a Villalkozé kiilén felszoliths nélkiil
koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes korlien megtériteni.

13. Kapcsolattartas

13.1. A Villalkoz6 kételes a Munkakra vonatkozéd jogszabalyi elGirdsok szerint felelds miiszaki vezetdt
kinevezni. A Villalkozé kételes biztositani, hogy a felelés mészaki vezetd a kotelezettségeit a vonatkozd
jogszabilyokkal 6sszhangban teljesitse.

13.2. A munka folyamatira vonatkozé minden jovihagyist, megtagadist, utasitast, értesitést a2 Vallalkozé
részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelés miszaki vezetd atvette a
MegrendeltSL
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13.3. A felelés miszaki vezetd, valamint a Szerzédésben meghatirozott szakemberek személyének
megviltoztatdsa esetén arrél haladéktalanul értesiteni kell a Megrendelét. E kérben a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglaltakra, tovibbi a Kbt. 141, §-4ra figyelemmel kell eljarni. Felek régzitik, hogy a Kbt. 138.
§ (3) bek. alkalmazisa kapcsan Vallalkozé irdsban kételes a szakember lecserélését megel6zéen Megrendels
részére a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti Jogszabilyi feltételek fennalldsat frasban igazolni, a sziikséges
indokolassal és dokumentumok csatolasaval.

13.4. A Villalkoz6 felel6s miiszaki vezetSje (megajanlis szerint):
Név: Kreiner Liszlé

Felel6s muszaki vezetdi névjegyzéki szam: MV-KE-20-50758

Cim: 8800 Nagykanizsa Ady u. 50.

Telefon: 06/30-605-5956

Fax: 06/93-310-281

E-mail: bautercprizmakft@gmail.com

13.5. A Megrendel§ részérl a Vallalkozo tészére utasitisokat add személyek a Megrendel§ részérsl
a kévetkezdk:

Név: Téth Lucia Krisztina polgarmester,

Cim: 8756 Kisrécse, Szentkiraly u. 14.

Telefon: 30/6966750

Fax: 93/371-338

E-mail: tothlucia69@gmail.com

13.6. A Megrendel8 miiszaki ellengre:

miszaki ellendér adatai

Név: Czinder Attila

Cim: 8942 Csatir, Széchenyi u. 25.

Neévjegyzéki szama: ME-M-20-50754

Tel./Fax: +36-30-235-5556; +36-20-290-5628

E-mail: attila.czinder@gmail.com

13.7. Amennyiben Felek iltal nem régzitett mindségi, illetve miiszaki tartalmat érinté kérdés meriil fel, ugy
Villalkozé kételes Megrendelét és a miszaki ellendrt haladéktalanul irisban tajékoztatni, majd a kapott
utasitisnak megfelelSen koteles eljarni. Felek tudomasul veszik, hogy a mszaki tartalomhoz képest a
Munkat eltérSen végezni csak a vonatkozé jogszabdlyi rendelkezéseknek megfelelGen lehet.

14.  Szerz6dés modositisa, megsziintetése

14.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzdés kézbeszerzési eljirds alapjan keriilt megkotésre, ezért a
kézbeszerzésekrdl 52616 2015. évi CXLIIL torvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a jelen szerz&dés
teljesitésére, modositdsira és megsziintetésére. A jelen szerzédés kiegészitése, vagy médositasa csak irisban,
a Ptk. és a Kbt. alapjin lehetséges.

A szerz6dés modositisa soran a Kbt. 141.§-4ban foglaltak irdnyaddk.

14.2. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjin a Megrendel$ a szerz6dést felmondhatja, vagy a Ptk-ban foglaltak
szerint elallhat a szerz8déstdl a kovetkezd esetekben:

a) feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 1
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. § -ban foglaltak betartasit, vagy a Villalkozé személyében
ervényesen olyan jogutddlis kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. § - ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258, cikke alapjan a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras
indult vagy az Eurdpai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljirisban kimondta, hogy
az Eurépai Unié jogibdl eredé valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a
bir6sig altal megéllapitott jogsértés miatt 2 szerz8dés nem semmis.

14.3. A Megrendeld koteles a szerzGdést felmondani, vagy - a Ptk. ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a

szerzGdés megkotését kévetben jut tudomasira, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kézbeszerzési eljaras
soran kizard ok dllt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a kézbeszerzési eljarasbél.
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14.4. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjin a Megrendeld, mint ajanlatkérdként szerz8d6 fél jogosult és egyben

koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel

érintett feladata ellitdsarél gondoskodni tudjon — ha

4) a Villalkozéban kézvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennill a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel fennall.

b) Villalkozé kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan

jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt
62. § (1) bekezdés k) pont kb) al pontjiban meghatirozott valamely feltétel fennall.

14.5. Megrendel$ jogosult a Villalkozé sulyos szerzGdésszegése esetén - {rasbeli nyilatkozatival azonnali
hatallyal, Megrendeld kartéritési kotelezettsége nélkiil — a szerzédést felmondani vagy attdl eldllni.
Villalkoz6 sulyos szerzédésszegésének mindsiils ok kilénosen, de nem kizirélag, ha

- a késedelem, amelyért a Villalkozé felelSs meghaladja a 30 napot;

- Vallalkoz6 hibisan teljesit és a hibat 10 nap alatt nem javitja ki teljes kérien,;

- Villalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- Villalkozd jelen szerzddésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében;

- Vallalkoz6 felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene joger8sen felszimolasi eljarast rendelnek el, Vallalkozé legfébb
szerve a tarsasig végelszamolasanak, megkezdésérdl, felszamoldsinak kezdeményezésérdl hatiroz;

- Jogszabalyon, vagy a jelen szerz8désen alapulé felmondasi vagy elallisi okok fennallnak

- Villalkoz6 barmilyen médon megtéveszti az Megrendelt, vagy valétlan adatot szolgaltat és ez kdzvetlen
vagy kézvetett médon stilyosan kiros hatassal lehet a lényeges szerzédéses kotelezettségek teljesitésére.

15. Vegyes rendelkezések

15.1. A jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozé mindenkori
hatilyos jogszabalyok irinyadék.

15.2. Felek kifejezetten rdgzitik, hogy a szerzédés teljesitésére a Kbt. 140. § (1)-(9) bekezdése nem iranyadé.

15.3. A felek megallapodnak, hogy a szerzédés teljesitése sordn kozottitk felmeriilt vitss kérdéseket elészor
megkisérlik kozvetlen tirgyalasok utjan rendezni.

Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a birésighoz. Jogvita esetére a megrendel6 székhelye
szerinti birésag kizarélagos lletékességét kotik ki szerz3dé felek.

15.4. Amennyiben a jelen szerz6dés birmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, a szerzédés tobbi része
tovibbra is hatdlyos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan megillapodisra kell jutniuk,
amely leginkabb megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés eredeti céljanak.

15.5. A MegrendelS a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelGen az alabbiakat irja eld:

a) Vallalkozd nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzGdés teljesitésével Osszefliggésben olyan kéltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajinlattevd adékoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara
megismerhetévé teszi és a Kbt 143, § (3) bekezdése szerinti lgyletekrdl a MegrendelSt haladéktalanul
ertesitt.

15.6. A Kbt 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kilf6ldi adoilletéségli Vallalkozé kételes a
szerz8déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adohatésigtol a magyar
adohatosdg kézvetleniil beszerezhet a Viallalkozdra vonatkozéd adatokat az orszagok kozott jogsegély
igénybevétele nélkiil.

15.7. Felek megéllapodnak, hogy a teljesités sorin keletkezd, szerzdi jogi védelem ali esé alkotison
Megrendelé teriileti korlatozas nélkiili, hatirozatlan idejq, kizardlagos és harmadik személynek dtadhatéd
felhasznalasi jogot szerez.

15.8. A Villalkozé villalja, hogy a kozbeszerzési eljarishoz és az alapjan kotott szerzSdés teljesitéséhez
kapcsolédé dokumentumokat a teljesités Megrendeld altali elfogadasit kovetd 5 (5t) évig megdrzi. A
fenticktd] eltérden azon dokumentumokat, amelyek a szerz8dés megsziinésekor a MegrendelS részére
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atadasra kertlnek (szerz6i jogi védelem ald esd mivek, alkotisok) csak 2 Megrendeld szamara t3rténd dtadis
idépontjiig kételes a Vallalkozo megdrizni. Ezen dokumentumok &rzésérdl azok atvételét kéveten a
MegrendelS, mint tulajdonos koteles gondoskodni.

15.9. Jelen szerz8dés teljesitése, értelmezése kapcsin a Felek a dokumentumok alibbi sorrendjét hatirozzak
meg:
a) A Felek altal megkétott szerzédés
b) A kézbeszerzési eljiras ajanlattételi felhivisa
¢) A kézbeszerzési eljaras ajanlattételi dokumentici6ja és a kiegészitd tdjékoztatis (amennyiben
relevins)
d) A kozbeszerzési eljarasban benytjtott és elfogadotr ajanlat és annak hidnypétlasa (amennyiben
relevans)

Felek kijelentik, hogy a b)-d) pontokban irt dokumentumok kiilén csatolds nélkil is jelen szerzédés
mellékletét képezik.

15.10. Jelen szerz&dést szerz8d8 felek elolvasas és megértés utin, mint akaratukkal mindenben megegyezSt
jovahagyolag 6 példanyban aldfrtik, amelybdl 4 példany a Megrendel6t és 2 példany a Vallalkozét illeti meg.
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