Vallalkozasi Szerzodés

mely létrejott egyrészrdl Kisnamény Kozség Onkorményzata
cime: 4737 Kisnamény, Fé u. 76.
képviseli: Bihariné Kékesi Ibolya Zsuzsanna polgarmester
adoszam: 15442617-2-15
szdmlaszam: 10044001-00345473-00000017 ‘
Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld), mésrészrol az

masrészril Z-Konstrukt Epitéipari Korlatolt Felelosségii TArsasig

cime: 4700 Matészalka, Ipari ut 31.

képviseli: Kirvai Janos ligyvezeto

adoszadm: 26171599-2-15

szamlaszam: 11600006-00000000-80499563
gazdasagi tarsasag, mint Vallalkozo, (a tovabbiakban Vallalkoz6) kozott az alulirott napon €s
helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel Kisnamény kozség szegregdatumaiban él6 személyek ' lakhatdsi feltételeinek
fejlesztése L. rész, meglévd épiiletek felvjitdsa targyaban az alabbi vallalkozasi szerzodést
kotik.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a vallalkozé ajanlata €s annak mellékletei,

- a kdzbeszerzési eljaras eredményének irdsos Osszegzese.

2., A fentiek alapjan Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja a fenti targyd munka
jelen szerzddésben rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését, az ajanlati dokumentacioban,
illetve a Vallalkozé ajanlatiban meghatarozott miiszaki tartalom szerint, szerzodéses
eldirasoknak megfelelden.

A munkavégzes helye:

4737 Kisnamény, F6 utca 95. 63 hrsz. 4737 Kisnamény, F6 utca 25. 24 hrsz, 4737
Kisnamény, F6 utca 10. 276/5 hrsz, 4737 Kisnamény, F6 utca 139. 113 hrsz 4737
Kisnamény, F6 utca 137. 111 hrsz

3., A felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozé a szerzédés alapjan az aldbbiakban
meghatarozott vallalkozo6i dijra jogosult:

Véllalkoz6i dij: netté6 76.940.811 Ft
Az AFA elszamolésa a hatélyos jogszabalyok alapjan torténik.

A felek a vallalkozéi dijat a befejezési hataridére prognosztizalt rogzitett ataldnyarként
hatdroztak meg. A Vallalkozé vallalja, hogy a dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen
tovabbi koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatanak beadasat
kovetden a Vallalkozo viseli annak jogkdvetkezményét, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hianyossagabdl adodik, melyet a véallalkozonak a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett
¢szlelnie kellett volna, de a szerz0déskotést megelézden nem jelzett. Vallalkozo



kotelezettséget vallal az épitési munkak teljességéért €s hianytalansagaért, foleg azon tételek
esetében, amelyek nincsenek eléirva a dokumentacidban, viszont a szakmai szokasok és a
technika mai é&lldsa szerint hozzatartoznak az épitési beruhdzas kifogastalan teljes kor(
kivitelezéséhez és a Vallalkozot terheld egyéb szerzdéses kitelezettségek teljesitéséhez.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhdzas id6tartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozéi
kockazatot, vallalkozo6i hasznot, valamint a dokument4cidban, az atadott engedélyekben,
szakhatésagi 4allasfoglaldsokban és a miszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez
sziikséges koltségeket, illetve a beruhdzas megvalositasdhoz sziikséges mindennemti feladat
elvégzéséhez sziikséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget,
gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhatosagi feliigyeleti dijakat,
biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi koltségeket). Egyebekben a vallalkozdi dij alapjaul
szolgalo koltségvetést a Vallalkoz6 kozbeszerzési eljardsban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentdcidban és az ajanlatban szereplé valamely munkarész végleges
elmaradasa esetén a Vallalkozo nem tarthat igényt az adott munkarészre esd véllalkozoi dijra.
Minden, a Megrendel6 rendelésére elhagyott munkat a szerzddésben megallapitott dijakon és
arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzédés nem tartalmaz
alkalmazhat6 dijat vagy arat, akkor a szerz6d6 felek megegyezése sziikséges részletes, tételes
ar- €s értékelemzés alapjan.

A Vallalkoz6 koételezettséget vallal arra, hogy az ajanlatéahoz csatolt koltségvetési
f60sszesitdben szerepld valamennyi tételesen megadott arhoz a szerz6dés teljesitéséig koti
magat barmilyen, a jelen szerzédéssel Osszefiiggd egymas kozotti elszamolés soran.

4., Véllalkozé feladata a vonatkozd jogszabdlyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki
eléfrasokban, a technika mai allasanak megfeleléen, az el6irt miszaki tartalomban és
kifogastalan minéségben, a jelen Szerzédésben meghatdrozott és a megjeldlt véghatéaridéig,
valamint a jelen Szerzédésben meghatdrozott mennyiségben térténé teljes korti elvégzése,
amelyek egytittesen a szerzddésszer( teljesitésnek a feltételei.

A szerzddést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennalldsa esetén lehet
modositani. A felek a teljesités soran is alkalmazzdk a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormdanyrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az
egyendrtékiiség vonatkozasaban, mely alapjan - szerz6désmodositas nélkiil — a Megrendeld a
miiszaki sziikségszertiségb6l felmeriild, a kdzbeszerzési dokumentéicioban és szerzédésben
szereplé muszaki tartalomhoz képest egyenértékii teljesitéseket a teljesités sordn
jovahagyhatja, amennyiben az egyenértékliséget a Vallalkozé megfeleléen igazolja —
amennyiben a miszaki ellenér az egyenértékliséget elfogadja. Egyenértékiliség igazolasa
nélkiil a dokumentacioban foglaltakhoz képest eltér6 teljesitést Megrendel nem fogad el.

5., A szerz6dés targyat képezé munkdak alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezd
miszaki eloirds, tervek, és arazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozo kijelenti, hogy a
szerz6dés mellékletét képezd miszaki tervdokumentacit atvizsgalta €s megvaldsitdsra
alkalmasnak tartja. Vallalkozé kijelenti, hogy kivitelezOként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.

6., A Megrendeld feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet atadasa és folyamatos
biztositasa a vallalkozé részére. Az épitési munkateriilet dtaddasaval egyidejlileg meg kell
nyitni az épitési naplét és abban az atadés-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX.
15.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseire.
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n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitiizése, a szilkséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat allomanyban
1év6 megfeleld 1étszamu és szakmai Osszetételi szakembert biztositson a munka
megkezdésétél annak teljes folyamatan keresztil a befejezéséig. Vallalkozd koteles olyan
mennyiségli és szakmai Osszetétel(i szakembereket biztositani, hogy a munka megfelel6
szervezettsége, mennyiségi és mindségi ellendrzése jelen szerz8dés hatalya alatt folyamatosan
fennalljon. A Vallalkoz6 koteles jognyilatkozat tételére jogosult képviselét a munkavegzés
soran folyamatosan a munkateriileten biztositani.

Vallalkozé kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez szitkséges biztonsagos
gépeket, eszkozoket, berendezéseket megfelelé mennyiségben, mindségben, Osszetételben,
kapacitasban biztositsa a munka megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztul a
befejezésig.

Vallalkozd kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szereplé megkezdett kivitelezes
elkészilt szerkezeteit, a tovabbépitésiket- szerelésiket megelézden ellendrizze. A
megvalosuld létesitmény tervezett miszaki teljesitményének biztositasa érdekeben.

Vallalkozé £6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka ttemezése vagy az ltemezestol eltérden
a megrendeldi utasitas szerint megfeleld mennyiségii és min6ségli anyagot szolgaltasson.

A Vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez szikséges
feltételeket megteremteni, tovabba a vallalkozd koteles annak biztositdsara, hogy az épitési
munkatertileten csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek,
és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenbrzesében és
iranyitasaban.

Villalkoz6 a munkateriilettel kozvetlen osszekottetésben alld utakat ugy koteles hasznalni,
hogy azok karosodasat megelézze. Az utakban bekdvetkezett kart haladéktalanul kételes a
megrendeld felé jelezni. Véllalkozo a vonatkozo munkak kivitelezése soran az altala, vagy
vallalkozoi  altal az utakban, csatorna-halozatban, csovekben, vezetékekben, illetve
kozmivekben okozott mindennemt karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a
megrendeld altal eléirt médon és hataridén belul helyreallitani.

A Vallalkozo6 koteles biztositani (koltségtérités nélkul) a Megrendeld és megbizottja szamara,
hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a megrendel6 megtekinthesse €s
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok min8séget, a
technologiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkozo tényleges
részvételét.

A vallalkozé ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, €s
koteles elszallitani legkésdbb a mlszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészek esetében a Vallalkozo koteles az eltakarasi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézéen a Megrendel6t értesiteni, €s
koteles lehetévé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmerje €s észrevételeit épitési
naploban rogzitse. Ha a megrendel ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a vallalkozd
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
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7., A Megrendeld jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éallapotban, jegyzékonyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

c.) aszakfeligyeletekkel egytuttmiukédni,

d.) a beépitésre keruld anyagok kivalasztasaban részt venni, szikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és dontent, :

e.) a szerzodésszer(ien teljesitett munkat atvenni,

f) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerzédés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozoval mindenkor egytttmikodni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetdségét biztositani

8., Vallalkoz¢ feladatat képezi:

a.) a munkateriilletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
naploban rogziteni, és ebben a megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére
felhivni, sziikség esetén l6szermentesiteni, a munkaterilet atvételét kovetden, a munkalatok
megkezdését megeldzden munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési
naploban rogzitent,

b.) épitési naplo megnyitasa, ésaz épitési munkatertileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének €s fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban

c.) az ajanlat foosszesitében rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzédéses
munkék elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy
allando jellegly, illetve ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyamén
valik felismerhet6vé, a kivitelezd késedelem nélkiil koteles errdl a megrendel6t tajékoztatni.
d.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a miszaki atadas idépontjara
elbontésra kertlnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeligyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a szikséges
kivitelezdi nyilatkozatok, mérési jegyzOkonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazolo tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f) Uzemeltetéshez ¢és hianypotlasmentes miszaki atadashoz szitkséges valamennyi
dokumentacié mibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése,

g) egy€b hatosagi, Uzemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa és annak koltsége,

h.) a munka €s kornyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhato zavartalan kozlekedést biztositani,

1) az ¢épités soran keletkezO esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben 1évo
jogszabalyok szerint koteles kezelni és nyilvantartani és elszallitani,

j.) az épitmény rendeltetésszert és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valasakor (az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkaterilet atadasa az épittetdnek, a
muszaki atadas-atvételi eljarason feltart hianyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis
javitasokat elvégezni.

k.) az épités soran mar meglévo, illetve elokeriild természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti
értékek megdrzése

1) az épitési munkateriilet Orzésének biztositasa,

m.)a muszaki ellendr 4altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolés alapjan a
szerzOdeés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a megrendeld részére
torténd eljuttatésa,
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felelosseggel tartozik. Amennyiben a beépités utani ellendrzes soran dertl ki, hogy a beépitett
anyag mindsége €s/vagy mennyisége nem megfelelo, az ezzel kapcsolatos kartéritési
felelosseég alol a Vallalkozot a megrendeld elozetes ellenorzésének lefolytatasa, az anyag
mindségenek ¢€s/vagy mennyiségeének eclfogadasa nem mentesiti. Az esetleges bontassal,
Ujraépitéssel kapcsolatos valamennyi kar és koltség a Vallalkozét terheli, ideértve a
késedelembol, és/vagy maés vallalkozok munkéjanak ellehetetlenitésével, késedelmével stb.
kapcsolatos karokat is. ‘

9., Teljesitési hatarido: a munkateriilet dtadastol szamitott 14 honap azzal, hogy a Csillag
Szolgdltato Haz és a Csillag Szolgdltato Pont kivitelezésének hatdrideje 7 honap. A
Megrendeld elbteljesitést is elfogad.

10., A Megrendeld a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerzddéskotés napjan a
Vallalkozonak atadja, melyet a szerzddo felek épitési naploban rogzitenek.

11., A Vallalkozo koteles lehetové tenni a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott
személy vagy intézmény képviseléje szamara, hogy barmely ésszer id6pontban
megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznaldsra kerald anyagok
megtekinthetok, €s ott, ha azt a Megrendel6 sziikségesnek latja, a megfelelosségre vonatkozo
vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozo koteles minden ésszert
segitséget és eszkozt megadni.

12., A Vallalkozo kételes a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld épitési naplot folyamatosan
vezetni,

A szerz0do felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkatertilet atadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

A Megrendeld az utasitasait elsOsorban az ¢épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
vallalkozoval. A Vallalkozo a bejegyzésekre harom munkanapon beltl a naploban koteles
valaszolni.

A Megrendelé fenntartja maginak a jogot, hogy az alvallalkozo(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az ¢pitési naplot a Megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az ¢épitési naplot a munka befejezését kovetoen le kell zarni.

Az ¢pitési naplod vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eléirasai iranyadok.

13., A szerzddés teljesitése

A vallalkozd a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valaskor (a
tevékenység befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki atadas- atvételi eljaras keretében atadja
a megrendelének. A muszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009. (IX. 15)
Korm. rendeletben foglalt eldirdsok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabalyok eldirasai
megfelelden iranyadoak. A vallalkozd a miszaki atadas-atvételi eljaras idépontjardl a
Megrendeldt legalabb 15 nappal korabban koteles értesiteni készre jelentéssel.

A Megrendeld, amennyiben a Vallalkozo a készre jelentés napjan nem kezdi meg az atadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 nap alatt nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

Az atadas-atvételi eljaras iddtartama alatt a Vallalkozd viseli a karfeleldsséget és a
megvalosult beruhdzas orzésének, megovasanak koltségeit. Megrendelére a karveszély a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.



Vallalkozasi szerzddés teljesitésének tekinthetd, ha
e hataridében teljesit a vallalkozo, ha a miszaki atadas-atvételi eljards jelen
szerzbdésben eldirt befejezési hataridén belul, vagy a hatarnapon megkezdddik, ¢s
annak alapjan a munkat a Megrendeld hiba és hianymentesen atveszi,
o a Vallalkoz6 ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér osszegét a Vallalkozo
megfizette. ' ;

Az épitési mlszaki ellenér az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérdl, mennyiségérdl €s mindségérdl, €s ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhato ¢sszeg mértékére.

Megrendelé nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibaja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.
Az atadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

Vallalkozo koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendeldnek atadni az altala végzett
munkarészekre vonatkozo valamennyi mibizonylatot és atadasi dokumentaciot killonosen:

o Dbeépitésre keriilt eszk6zok hasznalati utasitasa ¢s jotallasi jegyet,

o Dbeépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi €s mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hianypotlas-mentesen lezart mulszaki atadas-atvétel napja
szamit.

Ha a vallalkozd neki felrohatd okbol a szerzédésben a teljesitési hataridd tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendel6 az elmulasztott teljesitési hataridot kévetd elsé naptari
napt6] késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér 6sszege naptari naponként a netto
vallalasi ar 0,5 %-a azzal, hogy a kotbér maximuma a vallalt 4taldnyar 10%-4t nem haladhatja
meg — ezt kovetOen a megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a vallalkozo a késedelmi kotbér osszegét koteles megfizetni a
megrendeld részére, és csak ezt kovetden nyudjthatja be végszamlajat.

Amennyiben a Megrendelé a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a Vallalkozo a megrendeld hibajabol akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendeld a Vallalkozoval
szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendeld késedelme a Vallalkozo egyideji
késedelmét kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a vallalkozo kozolni.

A szerz6dés Vallalkozdnak felrdhatd okbdl bekovetkezett lehetetlenmilése, vagy a teljesités
megtagadasa, vagy a Megrendeld egyoldalu (vallalkozonak felrohatd okbdl gyakorolt)
szerz6dés megszintetése, vagy a szerzodés egyéb, vallalkozonak felrohaté okbol
bekovetkezett meghiusulasa esetén a Vallalkozd kotbért tartozik fizetni. A meghiusuldsi
kotbér alapja a teljes netto vallalkoz6i dij, mértéke pedig annak 15%-a. A meghitsulési
kotbér a megrendeld igénybejelentésének vallalkozo altali  atvételekor esedékes. A
Megrendel6 kovetelheti a meghitsulasi kotbéren feluli kardnak a megtéritést is a
vallalkoz6tol.

15., Hibas teljesités




Az elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan legkésébb az
epitési munkatertilet atadasat kovetd 15 napon beliil kifizetjiik a nyertes ajanlattevének. Az
eloleg bekérét legkésébb az épitési munkateriilet 4tadasanalk napjaig lehet benyujtani,
cllenkezé esetben tgy tekintjiik, hogy a nyertes ajénlattevé nem igényel el6leget. Az elbleg a
szakaszszamlakban és a végszamlaban keriil aranyosan jovairasra.

Vallalkoz6 a teljesités soran az épitési munkak ellenértékérdl harom szakasz (a szerz6dés
nett6 ellenértékének 25, 50 és 75 %-at elérd teljesitésnél), valamint egy végszamlat nyujthat
be.

A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Korméanyrendelet 32/A §-a alkalmazando, azaz:

a)az ajanlattevoként szerzddé felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozilik melyik mekkora Osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevéként szerzédd fél legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevoként szerz8d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kovetben allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d)ac)pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerz8d6é fél — eurépai unios tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon beliil atutalja az ajanlattevdknek;

e) az ajanlattevoként szerzédd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamldit, vagy
az alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét
visszatartja,

f)z ajanlattevoként szerzédd felek atadjak az e) pont szerinti 4tutalasok igazolasainak
masolatait; ‘

g) az ajanlattevéként szerzddd felek altal benyujtott szamlaban megjelslt, févallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzdd fél — europai unids tamogatas esetén
szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon belil atutalja az
ajanlattevéként szerzddd feleknek;

h)ha az ajanlattevéként szerzédé felek valamelyike aze)vagy azf)pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatss fennmaradd részét az ajanlatkérd (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) érzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd
altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

1) részben vagy egészben eurdpai uniés tdmogatasbol megvalositott kozbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzédést kotd &l vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a fenti
rendelkezéseket.

Végszamla kibocsatasanak lehetdsége:

A munkak szerzodésszerll elvégzése, amit miikodést nem gatld hiba- és hianymentes
allapotban torténd atadast rogzitd muiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv rogzit. A szamla ezt
kovetben bocsathato ki a tényleges és elismert teljesitésnek megfelels Osszegben.

Kifizetésre a Vallalkozo altal készitett teljesitésigazolasnak a Megrendeld altal torténd
elfogaddsa utan a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése szerint, a 326/2015. (X.30.) Korm. rendelet
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Vallalkozo hibasan teljesit, ha a munkat nem megfeleld mennyiségben, mindségben végzi.
Hibas teljesiteés esetén a Vallalkozd a Megrendelo felszolitasara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a muszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvekben rogzitett
hatarid6kon beliil teljes korlien befejezni.

Amennyiben Vallalkozé a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitasat nem
megfeleld mindségben, mennyiségben végzi, vagy hataridében nem fejezi be, vagy a hiba
megfeleld mindségli, mennyiségli, hatarideji javitasa tole el nem varhatdé, megrendeld
jogosult a hibat sajat maga és/vagy mas vallalkozo igénybevételével kijavittatni.

16., A jotallasi id6

Vallalkozo jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt
anyagok ¢s a kivitelezet! munka barmilyen hibajatol. A jotallas teljes kort, a Vallalkozo az
altala beépitett ¢s felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelés.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miszaki kivitelben, és Vallalkozo6 altal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, Vallalkozo koteles azonnal és sajat
koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen
hiba altal a munkaban okozott barmilyen kéart. :

Vallalkozot az altala végzett, a szerzodés targyaban meghatarozott munkakra teljes koriien
értendd (épitési, szerelési, ¢puletgépészeti, elektromos munkakra, szallitott berendezésekre,
eszkozokre, anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas idétartama a mikodést
nem gatlo hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvétel befejezésétdl (a teljesitéstol) 12
honapos idGtartam.

A Vallalkozo vallalja a vallalt jotallasi idétartamon tOli, a gyartomi altal meghatarozott
alkalmassagi, jotallasi idétartamokat.

Ha Vallalkozo nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kar kijavitdsahoz
szitkséges munkat a hiba tudomasara jutasatol szamitott 48 éran belul, vagy amennyiben ez a
hiba természeténél fogva nem lehetséges, 48 oran belil nem ad a javitasi munkékra
utemezést, Megrendelé jogosult az ilyen munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban
felmerilt koltségeket Vallalkozo koteles Megrendelének megtériteni.

17., Vallalkozd kijelenti, hogy 10 M Ft éves karértéka, 5 M Ft karesemény meérték(i forint
Osszeghatarig  €rvényes  (altalanos)  felelosségbiztositassal, illetve  munkaltatoi
felelossegbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositasi kotvény olyan rendelkezéseket,
kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztosité helytallasi kotelezettsége nem varhatd, a
Megrendeld kotelezheti a Vallalkozot a biztositasi szerzodés modositasara, kiegészitésére. A
biztositas hidnya, mddositasok, kiegészitések elmaradasa esetén a Megrendeld a megfeleld
biztositast sajat javara és a Vallalkozo koltségére megkotheti. A biztositas fennallasat,
érvenyesseget a Megrendeld jelen Szerzodés hatalya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok
bekérésével is, barmikor vizsgalhatja. A teljesitésbe bevont alvallalkozd szédmara
vallalkozonak a biztositasi kotelezettséget — jelen Szerz6désben foglaltakkal egyezden — el
kell irnia.

18., Pénziigyi feltételek:

A Szerzbdés elfogadott végosszege egyosszegl, fix atalanyar.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerzddd fél a szerzodésben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkul szamitott - vallalkoz6i dij 25 %-anak megfelels 6sszegi
elleg kifizetését kérheti.
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30. §-aban el6irtaknak megfeleléen, a szerzdédésben meghatdrozott, leigazolt 0Osszegl,
szerzOdésszerli €s a jogszabalyoknak megfelelé szamldk és mellékleteik kézhezvételét
kovetden keriil sor.

Fizetési feltételekre vonatkozd jogszabalyi rendelkezés az eldbbieken tal: a Polgari
Torvénykonyv 6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerz0dés ¢s a kifizetések pénzneme a
forint,

Az ellenszolgaltatas megfizetése az alabbi tamogatasbol torténik: EFOP-2.4.1-16-2017-
00055. sz. palydzat (Kisnamény kozség szegregatumaiban €l6 személyek lakhatasi
feltételeinek fejlesztése) alapjan.

19., Képviselet:

A megrendelé mtszaki ellendre:
Név: Szatmari Istvan
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Belsé korat
Tel: +36/70/322-6967

Vallalkozo felelés miszaki vezetdje:
Név: Szabd Gabor (METOPA-ART KFT)
Cim: 4700-Matészalka, Ddzsa Gy. u. 39.
Tel: +36/30/995-5487.

A megrendeld muszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatarozza meg, a mszaki ellendr ezek alapjan koteles eljarni,

A vallalkozo felel6s miiszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-
14. §-a hatarozza meg, a felelds miiszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

20., Megrendel6 a miiszaki atadéas-atvétel soran koteles a Vallalkozé teljesitését megvizsgalni,
¢s az alapjan felfedezett hibakat, hianyokat, azok kijavitasanak, poétlasanak hataridejét
megadni. Az atadas atvételi eljarasrol a felek jegyzdkonyvet vesznek fel.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az 4tvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek mas hibakkal, hianyokkal ¢sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal
jar6 munkak folytdn nem akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot. Az atadas-atvétel
idején fennalld hibak, hidnyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A
vallalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetdjének
utasitasait.

A Vaillalkozonak atadott Osszes tervek, dokumentaciok stb. a megrendeld kifejezett
hozzajaruldsa nélkil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzddésen kiviil fel nem
hasznélhatoak.

21., Egyéb feltételek:
A Vallalkoz6 koteles betartani a Megrendeld altal a szerzddés targyat érintéen adott
utasitdsait, jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartasabdl eredd esetleges
joghatranyok miatti felel6sség a megrendelét terheli.

Megrendeld jogosult jelen szerzddést egyoldalt nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerzOdés megszliinésére vonatkozd polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
Vallalkozo a szerzodésszerlien elvégzett munka ¢s igazolt koltségei ellenértékére tarthat
igényt, mely munkakat a szerz6dé felek a felmondastol szamitott 60 napon belil kozosen
felmérnek, és egymassal elszamolnak.



A Megrendeld nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A Villalkozo a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol
az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

22., Kozremiikodékre (alvallalkozékra) vonatkozo eléirasok

A felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljarasban biralati szempontot képezd MinOségi
szempont érvényesitéséhez a felek koétve vannak. Az ajanlatban megadott, Szabo Gabor
(Metopa-Art KFT) szakember szakmai tapasztalata 28 honap idétartamban azért kertlt
meghatarozasra és kikotésre, ill. értékelésre, mert nevezett személyes kozremlikodes jelen
projektben megfeleld szakmai szinvonalbeli garanciat képez. A szakember teljesitéskori
személyes kozremiikodését a Megrendeld folyamatosan ellendrzése alatt tartja. Ezen
szakember a projekt tartama alatt a vallalakozd teljesitésében Kkoteles személyesen
kozremikodni.

A Villalakozo teljesitésében koteles kozremiikddni az olyan alvallalkozé és szakember,
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazolasaban. Az
ajanlattevd koteles az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozo bevonésat bejelenteni,
amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyutt nyilatkoznia kell arrol is,
hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a Kbt-ben meghatarozott kizar6 okok
hatalya alatt.

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasaban, csak a megrendel6 hozzéjarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben més alvallalkozo, ha a szerz6déskotést kovetden - a szerzOdéskotéskor elére nem
lathato ok kovetkeztében - beallott 1ényeges korulmény, vagy az alvallalkozd bizonyithatd
hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt
alvallalkozoval, és ha az ajanlattevd az Gj alvallalkozéval egyuttis megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményecknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz8d6 fél a kozbeszerzesi
eljarasban az adott alvallalkozoval egytitt felelt meg.

A Megrendelé az épitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfeleld alvallalkozok mikodnek-e kozre.

A Vallalkozé az altala igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a szolgéltatast maga
végezte volna.

A Vallalkozo az alvallalkozdi felréhaté magatartasa altal a megrendeldnek okozott barmely
karért teljes felel6sséggel tartozik.

Az alvallalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést,
és nem szamlazhat jelen szerzédés alapjan.

A Vallalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremiikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzodés teljesitése
soran vagy azzal osszefliggésben tudoméasukra jutott (vagy birtokukba kerilt), illetve mas



modon megismert minden olyan, nem nyilvdnosan hozzaférheto, illetve nem kozérdeki adat,
terv, informacio, okmany, dokumentum tartalma vonatkozdsaban, amelynek nyilvanossagra
hozatala a megrendeld hivatali, tizleti vagy egyéb titkait sértené.

23., Jogutodlas

A szerzbdésen alapulo teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6dd fél
vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi
személy atalakul, szétvalik, mds jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozé szabalyok
szerint mas moédon jogutddlassal megszinik.

24,, Zaro rendelkezések

A jelen szerzddést a szerzddd felek kizardlag irasban, kulonos tekintettel a kozbeszerzési
eljarasokra vonatkozé rendelkezések figyelembevételével, mddosithatjak.

A szerz0dd feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitdt békés targyalasok utjan, kozvetlentl rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmertilésétdl szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6do felek
kikotik a jelen jogugyletbol eredd vitds kérdéseik rendezésére értékhatartol fuggben a
Vasarosnaményi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizardlagos illetékességeét.

Jelen szerzodésben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013,
évi V. torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl szolo 2015, évi CXLILL torvény (Kbt.), valamint a

mindenkor hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerzddo felek a szerzodést, mint akaratuknak €s nyilatkozataiknak mindenben megegyezdt
jovahagyolag alairtak. -,

Kisnamény, 2019. majus 8.
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