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Vallalkozasi szerzodés

amely 1étrejott egyrészrol

Neve: Kunf6ldhati Szovetkezet
Cime: 6728 Szeged, Kiilteriilet 39.
Cégjegyzékszama: 06-02-000787

Adodszam: 24989352-2-06

Telefonszam: +36 (62) 473049

E-mail: faragolaszlo@vnet.hu
Képviseli: . Faragd Laszlo

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel6), masrészrdl
Cég neve: ' Global Glasshouse Kft.

Cég cime: 6600 Szentes, Berekhat tanya 20/a.
Cégjegyzékszama: 06-09-004087

Adészama: 11392194-2-06
Telefonszama: +36 (30) 2782548

Képviseli: Szab6 Sandor, ligyvezetd

mint vallalkozé (é tovabbiakban: Vallalkozo) k6zott az alulirott helyen €s napon, az alabbi
feltételek szerint.

1)

2)

3)

4)

5.)

I. A Szerzédés targya

Megrendel6 2019. julius 10. napjan k6zbeszerzési eljarast inditott a szerzé6désben foglalt
munkdk elvégzésére, amelynek 2. részét a Vallalkozd nyerte meg. A vallalkozd
kijelenti, hogy vallalja a feladatok elvégzését az alabbiakban rogzitett szerzddéses
feltételek szerint.

LUveghdz épitése” targyt épitési beruhazas kivitelezése, a rendelkezésére bocsatott
ajanlatkérési dokumentacio, tervek és tervez6i koltségvetés, a helyszini bejaras,
valamint az ajanlat benyujtasaig késziilt irasos informaciok alapjan, I. osztalyu
mindségben jelen szerz6désben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes
felsorolasat az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

II. A szerzédés teljes miiszaki tartalma, a megrendelé6 altalanos feltételei

A Villalkoz6 a terveket €s a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz
sziikséges mértékben, €s az elvarhatdo gondossaggal tanulmanyozta €s ajanlatat ennek
alapjan tette meg.

A tervek, miiszaki leirds, illetve a koltségvetési kiiras egyiittes tartalma képezi a
szerz0dés targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasban
nincs ra utalas, illetve forditott esetben, ha koéltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete,
ugy a terv, vagy a koltségvetési kiiras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az
ajanlati arba beleértendd, igy az része a szerzédésnek. Helytelen, hibas, vagy hianyos
tervezOi koltségvetés kiiras miatt potmunka nem szamolhato el. A vallalkozé az ajanlati
dokumentacidoban részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat a teljes dokumentéciod
feliilvizsgalatat kovetden adta meg.

A Vallalkoz6 feladata a hianyzo épiilet gépészeti €s elektromos kivitelei dokumentacio
elkészitése.
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6.)

7.)

8.)

9.)

10.)

11.)

12.)

13)

14.)

III. A szerzdédés alapjat képezoé dokumentumok

A szerz6do felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél
rendelkezésére allnak, a szerz6déshez szorosan kapcsolddnak:

v’ felhivas és kdézbeszerzési dokumentumok,

v miiszaki leiras, tervdokumentacio,

v drazatlan koltségvetés

v minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — irasos informacio,

v’ nyertes ajanlat.
A nyertes ajanlatban megadott anyagoktol, technologiaktol, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktol a Vallalkozo csak egyenértékiiség biztositasa mellett térhet el, a
megrendeldvel torténd elzetes egyeztetés €s jovahagyasa mellett a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 28. § alapjan eljarva.
Az értékelés szempontjat képez$ vallalt tobblet miiszaki tartalom tekintetében
Megrendeld valtoztatast nem fogad el az elfogadott ajanlat tartalmahoz képest.

IV. A szerzédés ellenértéke és fizetési rendje (elszamolas)

A Villalkozot a szerz6dés mellékletében rogzitett muszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjan nettd6 48.332.500,- Ft, azaz negyvennyolc millid
haromszazharminckettd ezer 6tszaz forint dij illeti meg.

A kivitelezési munkakhoz kapcsolédd AFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVIL,
torvény 142. § (1) bekezdés b.) pontjaban a puffer tartdlyra vonatkozoan, valamint a
142.§ (1) bekezdés, a) pontjaban és a 10.§ (1) bekezdés d) pontjaban foglaltak szerint az
iiveghazra vonatkozolag, forditott AFA fizetési kotelezettség all fenn.

A vallalasi ar a befejezési hataridére prognosztizalt egyosszegl atalanyar, amely a
munkahelyi adottsagok, az ajanlattételi dokumentaciok €s a jelen szerzodésben felsorolt
dokumentumok és informaciok alapjan, a Vallalkozé feliilvizsgalatanak
figyelembevételével keriilt meghatarozasra.

A vdllalasi 4r tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vamot), az atadas ¢és belizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb
dokumentacio készitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld
mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, egyéb kozremiikodok koltségeit, barmiféle
dijat (gépek, irodak, raktarak, biztositasok, stb.), valamint a felvonulasi-,
allagmegorzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a garanciadlis ¢€s szavatossagi
kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat biztositd
megvaldsitashoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit stb. A vallalasi ar nem tartalmazza a hasznalatba vételi eljaras
soran fizetendd, épittetdi érdekkorbe tartozd illetéket és az épiiletfeltiintetési
koltségeket.

A vallalkozdé viseli az atadas - atvételi eljarason megallapitott hianyok
megsziintetésének koltségét a Megrendel6 altal elvart hataridore, valamint a jotallasi és
a szavatossagi id6tartamon beliil jelentkezé hibak, kivitelezdi teljesitéssel Gsszefiiggd
kijavitasanak koltségét is.

A Vallalkozo fenti aron feliil semmiféle cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet,
kivéve a Megrendel6 altal megrendelt pétmunkak ellenértékét. Utdlag az arképzésben
tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az atalanyar
megemelésére. Tobblet koltség nem érvényesithetd a miszaki sziikségességbol
elvégzett munkakra, amely munkak nélkiil a létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhaté.
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15.) A Megrendeld altal megrendelt pétmunkak fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.)

16.)

19.)

20.)

Korm. rendelet 20.§ alapjan a netté vallalasi ar 5 %-anak megfeleld tartalékkeretben
allapodnak meg, amely az elére nem lathaté feladatokra és az engedélyezd hatdsagok,
vagy a megrendelé altal elrendelt potmunkakra nyujt fedezetet és kizardlag a
megrendelé jovahagyasaval hasznalhato fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munkdk
elszamolasa, az ajanlati koltségvetésben nem szereplé egységar esetén az ajanlati
koltségvetés készitd programban szereplé anyag- és idénormak alapjan torténhet. A
potmunkdk és az eldiranyzati koltségek elszamolasa a tényleges teljesitések alapjan
torténik, igy a mértéket és a mennyiségeket kozosen kell megallapitani és ellenérizni.
Azon teljesitések, amelyekre nem allnak rendelkezésre pdtmegrendelések a megrendeld
részérél, nem keriilnek kifizetésre.
A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1)
bekezdés j.) pontja szerint megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 altal elrendelt
potmunkak munkak elszdmolasa amennyiben a szerzodés alapjat képzo tételes
koltségvetésben az adott munkara vonatkozd egységar nem szerepel, az ajanlati
koltségvetés készitd program (ENGY) anyag- és idénermai alapjan torténik.
Amennyiben ENGY nem tartalmazza a tételeket:

v dij: nett6 3200,- Ft/ora rezsioradij (ajanlati koltségvetési arszintii)

v’ anyagkoltség: anyagar (ajanlati koltségvetési arszintll) + 6 % szallitasi és

anyagigazgatasi koltség.

A vallalkozas ellenértékének elszamolasa a jovahagyott {itemterv szerint torténik.

) A Vallalkoz6 a Megrendel6vel egyeztetve a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII.

térvény 135. § (7) bekezdése alapjan 50 % eldlegre jogosult.

A teljesités ideje a Vallalkoz6 az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és
mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X.
30.) Kormanyrendelet foglalt alabbi feltételek teljesitésével nytjthatja be legfeljebb 6
darab részszamlat (beleértve a végszamlat is):

v Az elsb részszamla kibocsatasanak lehetdségét biztositott szamara legkésébb az
altalanos forgalmi adé nélkiili szerzddéses érték 25%-at elér6 megvalosult
teljesitéskor,

v Az el6leg és a részszamladk alapjan torténéd kifizetések Osszértéke nem lehet
kevesebb a szerzodés altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott értékének 70%-anal.

Az elkésziilt munkarél a Felek kozosen és a miiszaki ellendr, teljesitést igazold
jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a miszaki teljesitést, a hozza tartozo
pénziigyi késziiltséget €s a szerzodéstdl vald esetleges eltérést. Az aldirt teljesités
igazolasi jegyzokonyv a szamlazas alapja €s a szamla melléklete. A teljesités igazolas
alatimasztasara szamlarészletez6t valamint felmérési naplot készit a Vallalkozd az
ajanlati koltségvetés készitd program (ENGY) valamint az koltségvetés készitd
programban nem szereplo tételek esetén az ajanlatban benyujtott tételes ajanlat alapjan.
Mennyiségi hidny €s/vagy mindségi hiba esetén szamla nem nyujthaté be.

A végszamla csak a Szerzddés szerinti teljes befejezést kovetden a mennyiségi €s
mindségi hiany nélkill zar6dé miszaki atadas-atvételt, a miiszaki atadas atvételi
jegyzokonyv lezarasat kovetden nyujthaté be. Az eldleg elszamolasara a rész- és a
végszamlaban keriil sor. A végszamla benyujtasanak feltétele tovabba a megvaldsulasi
tervek, mindsitési tanusitvanyok Megrendel6nek torténé atadasa is. A felek altal alairt
teljesités igazold jegyzokonyv a szamlazas alapja és a szamla melléklete.
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23)) A Megrendel6 teljesités igazolasra jogosult képviseldje és a miiszaki ellendr altal

24)
25.)

26.)

27)

28.)

29.)
30,

31.)

32)

33)

34.)

igazolt részszamla és végszamla pénziigyi teljesitése atutalassal torténik a Ptk. 6:130. §
(1) = (2) bekezdés, valamint a Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerint. A szamla kifizetés
feltétele, hogy a szamla jogosultja a kifizetés idépontjaban szerepel a koztartozasmentes
addz6i adatbazisban, vagy ,.egyiittes addigazolast” nyujt be a szamla kifizet6 részére ,,az
adezas rendjérol” szold 2003. évi XCII. térvény 36/A §-a szerint. Az alvallalkozoi
részére a fenti tajékoztatas kiadasa és a kifizetéseknél a jogszabaly érvényesitése a
Vallalkozo felelossége.

Megrendel6 atutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint jarnak el.

A Vallalkozé a szerzédésben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérol
benyujtott végszamla teljes korii kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a koételezettsége
teljesitésében részt vevod alvallalkozd kivitelezok kovetelésének kiegyenlitését
hianytalanul igazolja, fiiggetlentil azok fizetési hataridejétol.

V. A szerzédés teljesitése

A munkateriilet atadas-atvételének napja: Megrendeld a munka megkezdéséhez az
épitési munkateriiletet a szerz6dés hatalyba lépését kovetd 6 honapon beliil atadja és a
kivitelezési miiszaki iitemterv szerint biztositja.

A szerzddés teljesitési hatarideje a munkateriilet atadasatél szamitott 210 nap. A
megrendel6 el6teljesitést elfogad.

Amennyiben a miszaki atadas — atvétel Vallalkozé nem szerzédésszerti teljesitése miatt
meghiusul a fenti hataridok tekintetében, a szerz6dés szerinti késedelmi kotbért tartozik
Vallalkozé fizetni.

A Vallalkoz6 a munkateriilet atadasat koveté 5 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerzddéstol elallhat.

A Vallalkozénak Megrendeld altal elfogadott titemtervvel osszhangban kell a
kivitelezést elvégezni.

Ha a szerzddés teljesitése soran barmikor a Vallalkoz6 (vagy alvallalkozéi) olyan
feltételekkel talalkoznak, melyek akadalyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okarol, és annak varhatd
id6tartamardl. A vallalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendel6
értékeli a helyzetet, és a szerzodéssel Osszhangban jar el. Elkeriilhetetlen
szerzddésmodositas esetén a felek kozosen allapodnak meg a hataridd tekintetében, a
Kbt. 141.§-ban foglaltaknak megfelelden.

Amennyiben a lemaradas mértéke — Vallalkozonak felrohaté okbol — meghaladja a 30
naptari napot az litemtervben eldirtakhoz képest, ugy a Megrendel6 jogosult a
szerz6déstol elallni. Ebben az esetben Vallalkozo viseli a szerz6dés nem teljesitésébol
ad6do kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendel6 jogosult arra, hogy az el nem
végzett, fennmaradé vagy hidnyzé munkalatokat harmadik személlyel, a Vallalkozo
koltségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek (pl.
szakértoi, kozbeszerzési eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozot terhelik. Ezeken
tulmenden koteles Vallalkozo, a Megrendel6 részére, a ténylegesen felmeriilé karokat is
megtériteni. A felrohatosag hianyat a Vallalkozonak kell bizonyitania.

A megkotott szerzodést, a nyertes Ajanlattevoként szerzodést kot félnek (feleknek)
kell teljesiteni.

A szerz6do felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozdkkal csak a generalkivitelezd
Vallalkozo all jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendeld kijelolt képviseldi
altal minden irasban k6zolt utasitas, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatasaért)
teljes koriien felelGs.
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35.) Ha vis major koriilmény az egyik szerzddo partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei

36.)

37.)

38.)

39.)

40.)

realizalasat, az odatartozo hatarid6 meghosszabbodik a vis major idétartamaval, -
elozetes, k6zos egyeztetés utan vis majornak mindsiilnek: haboru, forradalom, orszagos
szinti, vagy belfoldi wvasuti forgalmat akadalyoz6 kiilfoldi sztrajk, természeti
katasztrofak  (foldrengés, 4arviz, tiizesetek, robbands stb.) nemzetkozi vagy
nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt katonai csapatmozgasok. Az érintett
szerz6d6 partnerek errdl a koriilményrdl egymast tavirati uton vagy ajanlott levélben
azonnal értesiteni kotelesek.

VI. A szerzédést biztosito mellékkotelezettségek

A Vallalkozo6 a Ptk 6:186. § (1) bekezdés alapjan kotbér fizetésre kotelezi magat, ha
valamely olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzédést a szerzodésben rogzitett
véghataridé elmulasztasaval. A kotbér napi mértéke a netto vallalkozasi dij 0,5 %-a. A
Megrendeld 30 napot meghaladé késedelem esetén jogosult elallni a szerzodéstol.

VII. Vagyon és felel6sségbiztositas

A Vallalkozo feleldsséggel tartozik a szerzddésben vallalt munkaért és a
munkatertiletért a munka megkezdésétol a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozd
koteles biztositani a Megrendeldt minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben,
amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethetdé vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Az el6zdekben
felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozonak érvényes épitési —
szerelési felelosségbiztositassal kell rendelkeznie, a miiszaki atadas atvétel idopontjaig
terjed6 id6szakra. A biztositasnak legalabb 2.000.000.- Ft eseti kartéritésre és legalabb
8.000.000,- Ft éves kartéritésre kell vonatkoznia.

A vallalkozé koteles a biztositd nyilatkozataval bizonyitani a Megrendelének a
munkateriileten torténd munkavégzeés megkezdése elott, hogy a szerzodés szerint eloirt,
¢és a Megrendeldvel egyeztetett biztositasok életbeléptek.

VIII. A Megrendel6 kitelezettségei és jogai

A Megrendeld:

v koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg
atadni;

v' jogosult a munkateriilet atadasat atiitemezni;

v jogosult a Vallalkozdval egyeztetett modon a jelen szerzédésben foglalt munkak
mennyiségét novelni, vagy csokkenteni, 6nalldé munkarészeket, rendszereket
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni,

v jogosult és koteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miiszaki ellenére
utjan,

v' a Villalkozo felhivasara konzultacikon részt venni és a felvetddott kérdésekben
5 munkanapon beliil donteni;

v’ jogosult mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat, a
Vallalkozo6 koltségére, ha felszolitasara a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hianyolt
munkarészeket nem javitja, illetve nem poétolja;

v koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni,

v koteles a Vallalkozéval mindenkor egyiittmiikodni.

A Megrendeld a kivitelezési munkak barmely idészakaban ellenérizheti, hogy a
munkateriileten az alvallalkozok megegyeznek-e az ajanlatban  megjelolt
alvallalkozokkal, kozremikodokkel. A szerzodés teljesitése soran amennyiben az
ajanlatban megjelolt alvallalkozo helyett ) alvallalkozo keriil bevonasra a Kbt. 138.8.-
ban foglaltak szerint koteles eljarni a Vallalkozo.
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IX. A Villalkozé jogai és kitelezettségei

41.) A Villalkozo:

v jogosult a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valo
alkalmassagat megvizsgalni;

v a szerzO6dés targyat képezd egyedi feladatra és kiilonleges koriilményekre
tekintettel koteles a munkat szervezni és végezni az ajanlatkérési
dokumentacidban rogzitettek figyelembe vételével,

v a Megrendeld altal elrendelt, jogszabalyi és hatosagi eldirasokba nem iitk6z6
valtoztatasokat, modositasokat - elozetes egyeztetés utan — koteles befogadni, és
azokat elvégezni;

v minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkozo beszerez vagy elkészit:

» a Magyar Szabvanyokban el6irt 1. osztaly minGségiinek;

» teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet III. sz.
melléklete)

» a tervekben meghatdrozottakkal azonos miiszaki paraméterekkel
rendelkezdnek, megegyez6 kialakitasunak, kell lennie.

v tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizar6lag a jogszabalyoknak megfelelen
alkalmazott munkatarsak tartézkodhatnak;

v’ akivitelezés soran koteles a munkakat, valamint a hibak kijavitasat a szerzédéssel
Osszhangban végezni;

v koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel6 utasitasahoz
minden olyan iigyben, - akar emliti a szerz6dés, akar nem - amely a felujitast
érinti, vagy arra vonatkozik;

v az éltala vagy alvallalkozdi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tiizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell
tartania minden altalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és
egyéb szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend6
adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos;

v’ koteles kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy feleldsség alol, barmely
rendelkezés megszegéséért, amely a Vallalkozé felelésségének megszegésébil
szarmazik;

v teljes felelosséggel tartozik a szerzédés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idéponttol a szerzodés
szerinti munkak atadas-atvételének napjaig;

v maga ¢és alvallalkozoi az anyagok ¢és eszkdozok mozgatasat ugy koteles
végrehajtani, hogy a szallitas soran felhasznalt utak €s azok miitargyai karosodast
¢s sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett
kornyezetkarosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden
felelosség és kovetkezmény;

v' a nem I. osztalyG munkak javitasait Megrendelé kérésére koteles elvégezni, a
miiszakilag realis hataridon beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a
szerz6désnek megfeleld mindségli, a Megrendeld jogosult a Vallalkozé terhére és
koltségére a javitast mas kivitelezvel elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges
késedelem miatt a Vallalkozo Kartéritési, és a jelen szerzddés szerinti egyéb
felelosséggel tartozik;

v koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a
munka befejeztével, de legkés6bb a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését
kovetd 3 napon beliil elszallitani;
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v a Kkivitelezés folyaman koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és minden vallalkozo6i eszkozt, tobbletanyagot, amely
mar nem szilkséges, tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el kell
takaritania, ill. tavolitania a munkateriiletr6l a munkafazis befejezését kovetd, 3
napon beliil;

v felels a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetben is;

v a munkateriilet 6rzésérol és tlizvédelmérdl, a munkateriilet atvételét kdvetden
koteles gondoskodni oly médon, hogy ott kizarélag csak az arra feljogositott
személyek tartozkodjanak;

v koteles a szerz6dés megkotésével egyidejlileg a teljesitésben részt vevd
valamennyi alvallalkozdjanak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendelének.

Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Vallalkozo kételes értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a sziikséges lépéseket és intézkedéseket.

A Vallalkozé koteles allando helyszini képviselje altal biztositani a sziikséges
felligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvétele napjatol kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfeleléen.

A Vallalkozo sajat koltségén koteles a szerzddeés alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumentaciojat 2 nyomtatott €s 1 elektronikus példanyban elkésziteni, €s azt a miiszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv lezarasaval egyidejlileg Megrendeld részére atadni, a
teljesitmény nyilatkozatokkal egyritt.

A Vallalkozonak kartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmeriild minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébol szarmazik azaltal, hogy az adott szerzodés teljesitése soran felhasznalta.
A megrendel6i jovahagyas, a Vallalkozo szerzddéses kotelezettségére vonatkozo, teljes
korii felelsségét nem csorbitja.

Vallalkozo koteles a kivitelezési munka f6bb térbeli, idobeli és mindennemii kdrnyezeti
hatéssal jaro tevékenységét a Megrendeldvel jovahagyatni.

A Villalkoz6 ¢és alvallalkozoi kotelesek a kivitelezési munka megvalositasa soran
esetlegesen bekovetkezd, a Megrendeld és a Tervezd altal jovahagyott minden
modositast, kiegészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A Vallalkozo
¢s alvallalkozdi csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.

X. Minéségbiztositas

A Vaillalkoz6 altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szereldipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technologiaknak meg kell felelniiik a
vonatkozé mitiszaki specifikacionak, a kiviteli tervnek, a miiszaki szabvanyoknak és
el6irasoknak, ezek hianyaban az Epitdipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Epitéipari
Miszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek és kovetelményeinek, a gyartdi Miiszaki
Feltételeknek és a Megrendel6 altal elézetesen megszabott egyéb kovetelményeknek.
Ezeken feliil a Vallalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi,
tlizrendészeti és kornyezetvédelmi hatdsagi eldirasokat is be kell tartania, és ennek
igazolasara Vallalkozé vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

v' A felhasznalandé épité és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozd teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén masolatban atadja megrendeldnek, ,,az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmér6l” szold 1997. évi LXXVIIL. sz. torvény és ,,az
épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
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teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl” szolo a 275/2013. (VII. 16.)
Korm. rendelet szerint.

v A Villalkozé az esetlegesen felmeriild minGség ellen6rzést sajat, vagy mas
fliggetlen, az adott tevékenységre akkreditalt szervezet kozremiikddésével
végezheti, illetve végeztetheti.

A Vallalkozé a vallalas teljesitésekor Megfeleldségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai koévetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany
rendelkezései az iranyadodak.

XI. Felek egyiittmiikodése

A Megrendeld és a Vallalkozé tigy miikodnek egyiitt, hogy a szerz6désnek megfeleld
teljesitést (hataridok betartasa stb.) a masik fél részére lehetdvé tegyék.
A Vallalkoz6 koteles a munka megkezdésekor a kivitelezési titemtervet elkésziteni és
azt a munka miiszaki feladatainak jellemz6 mennyiségeire megfeleld részletezettséggel
folyamatosan aktualizalni.
A generalkivitelezé Vallalkozo, valamint a Megrendeld és képviseldi, szabalyos
id6kozonként - a kiviteli munka haladasi titemét is figyelembe véve - altalaban havonta,
koordinacios helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka elérehaladasat, és
hogy az azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetdket a
kivitelezé 2 munkanapon beliil elkésziti, a miiszaki ellendr ellenjegyzi.
Ha a szerz6dés mellékletét képez6 dokumentaciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt
1évé szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendel6 intézkedése miatt nem
keriilnek beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Vallalkozo részére
kifizeti (a hasznositas lehetoségét felek k6zosen megvizsgaljak).
Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendeld miiszaki ellendrének engedélyével torténhet. A Vallalkozo a miiszaki
ellendrt az eltakaras megkezdésének idépontjardl 3 (harom) nappal korabban koételes
értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Vallalkozd koteles az eltakart munkarészt
feltarni. Az eltakart munkarészekre vonatkozd késobbi vita esetén a feltards és a
helyreallitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja
téves volt.
Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

v Megrendel§ részérdl eljarasra jogosult: Farago Laszlo.

v Villalkozé részérdl eljarasra jogosult: Szabé Sandor.
A szerz6dés teljesitése soran miiszaki kérdésekben nyilatkozat tételre jogosultak:

v Megrendel6 miiszaki ellen6rzéssel megbizottja

Név: Miczi Béla

Cim: 6726 Szeged, Pécskai u. 15.

Telefon:  +3620/9593779

E-mail:  balogh.miczi@ujleptekbt.hu

Miiszaki ellenér jogosultsaganak szama:ME-E 06-0078

v' Vallalkozé felelés miiszaki vezetdje:

Név: Usztrunul Karoly

Cim: 6600 Szentes Nyiri utca 31.

Telefon: +36 (30) 9713530

E-mail:  usztrunul@gmail.com

Felel6s miiszaki vezet6 jogosultsaganak szama: MV-VZ/A-06-60203/2016
A Vallalkozo a szerzddés teljesitésével kapcsolatos felelés szakembere: Usztrunul
Karoly, aki rendelkezik az ajanlatban megadott miszaki fels6foku végzettséggel és 189
hénap épiiletgépészeti szerelésben szerzett tapasztalattal.
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A Vallalkozeénak atadott osszes tervek, dokumentéaciok stb. a Megrendel6 kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzddésen kivill fel nem
hasznalhatdk, tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkékrél adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot k6zzétenni.

Megrendelé a szerzodéstdl - elallhat, ha a Vallalkozé6 vagyonaval kapcsolatosan
csodeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozo a
céget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzddés
teljesitését nyilvanvalé modon meghiusitja.

XII. Epitési naplé

A Vallalkozé és nevesitett alvallalkozoi kiilon-kiilon a munkatertilet dtadas-atvételétol
kezdve épitési naplét kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint -
folyamatosan vezetni. Az épitési naploban felek az épitéssel és szereléssel, az
ellendrzéssel és vizsgalatokkal, valamint az atadas-atvétellel kapcsolatos
koriilményeket, az egyes munkak kivitelezésének kezdetét és befejezését, az
ellenérzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

A szerz6do6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

A Megrendel$ az utasitasait els6sorban az €pitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval. A munkavégzés ellendrzésének tényét és az észrevételeket a miiszaki
ellenér a vonatkozo jogszabalyok alapjan kételes megtenni.

A tervezd naplobejegyzéseit a Megrendeld épitési naploba bejegyzésre jogosult
képviseldjének és a miiszaki ellenornek ellenjegyezni sziikséges.

A Vallalkozéi bejegyzésekre 8 naptari napon beliil, az épitési naploban koteles
valaszolni a Megrendeld €s a miiszaki ellendr épitési naplobejegyzésre jogosult
képviseldje.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zaro bejegyzést a
feleknek ala kell irni.

Az épitési naplot és mellékleteit a Vallalkozonak az atadas-atvételtdl szamitott 10 évig
meg kell driznie.

XIII. Miiszaki atadas — atvételi eljaras

A Vallalkozé a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése eldtt irasban megkiildi
Megrendelének és a miiszaki ellendrnek. A miiszaki atadas-atvétel megkezdésének
idépontjat a Megrendel6 tiizi ki az érintettek meghivasaval a Vallalkozo készre jelentése
alapjan.

A kivitelezési munkakat ugy kell iitemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idépontjara azok rendeltetésszerli hasznalatot biztositsak illetve a
hianyok poétlasa és a javitasi munkak a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyozhatjak. Az atadas-atvétel lezarasanak idOpontjara, amely az eljaras
megkezdésétol szamitott 7. nap, a kivitelezési munkaknak hiany- és hibamentesen, I.
osztalyt mindségben kell elkésziilnitik.
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Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdheté meg,

v a Vallalkezd termékfelelosség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelel6ségére, valamint az
elvégzett munkak szakszeriiségére;

v a megvalosult szerkezetek, épitési munkak miiszaki paraméterei megfelelnek a
szerzO6déses  feltételeknek ¢és a vonatkozd jogszabalyoknak, hatosagi
rendelkezéseknek és elbirasoknak, szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak és a
szokasos szakmai kovetelményeknek. Rendelkezésre allnak az eljarast megel$z6
alkalmassagi €és minOségi vizsgalatok bizonyitvanyai a sziikséges hatosagi
nyilatkozatok;

v az eljarasra meghivottak €s megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely
az atadast, a kivitelez6 hibaja miatt meghitsitja;

Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszerii lizemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszerii hasznalatra valod
alkalmassag teljesiil. Ezekr6l a hibakrol az atadas- atvételi eljaras soran hibajegyzéket
kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitését, a hianyossagok
megsziintetését a vallalkozonak a szerzédésben rogzitett hataridore kell elvégeznie.

A Vallalkozo a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasakor készre jelentésekor atadja a
Megrendeldnek a megvaldsulasi dokumentacid 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

v a szerzOdésben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatarozott
mindségvizsgalati bizonyitvanyokat, illetve jegyzokdnyveket, a beépitett anyagok
teljesitmény nyilatkozatait,

v akivitelezoi nyilatkozatokat,

v minden olyan levelezési, jegyzokonyvi masolatot, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informacidval bir a késobbi vitas kérdések eldontésére, illetve az
tizemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére,

v a kdzremiikodo alvallalkozok listajat a 1ényeges adatokkal,

v a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listajat (cég neve, cime,
telefonszama).

A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a

v’ az atadasi dokumentacio atvizsgalasat,

v az elkésziilt munka megtekintését.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik.

XIV. Jétallas szavatossag

A Vallalkoz6 garantalja:

v valamennyi, jelen szerz6désben €s annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
és miuiszaki adat elérését,

v hogy az elkésziilt épités-szerelési munka minésége mind a felhasznalt anyagok,
mind a kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irasoknak
megfelel, és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja.

A Vallalkozonak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége 30 (24 + 6) honapra
terjed ki, a 1étesitmény szokasos, folyamatos iizemelése esetén. A Vallalkozo ezen feliil
biztositja a Megrendeld a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatossagi
igényének érvényesitésére.

A jotallasi idészak alatt a Megrendeld évente feliilvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Vallalkozo kételes részt venni, és a felmeriilt hibakat sajat koltségére kijavitani.

A Vallalkoz6 garancialis kotelezettsége nem tetjed ki azokra a hibakra, amelyekrol a
Vallalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznalat kovetkezményekeént.
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jotallasi idot kovetden pedig a kotelezd szavatossagi idén beliil — a Megrendel6 altal
bizonyitottan a Vallalkozé érdekkorébe tartozé — a hibak kijavitasat 10 munkanapon
belil megkezdi miiszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben
Megrendeld jogosult a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozé terhére. Amennyiben a
hiba, hidny kikiisz6bo6lése csere ttjan torténik, a Vallalkozo kérésére a Megrendel6 a
kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

Amennyiben a Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendel6 jogosult a
hibakat, hianyossagokat a Vallalkozé kockazatara és koltségére kikiiszobolni és a
garanciakat igénybe venni.

XV. Adoé megkeriilés kisziirése és atlathatosag

A Megrendeld nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkozo adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Villalkozo6 vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi

szerkezetét az Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és Kbt. 143. § (3) bekezdése

szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendeld a Szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni, V

b) a Vallalkozo6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a
Vallalkozo személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol
ered6 valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag
altal megallapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -

attol elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzodo fél

tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon -, ha:

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
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XVI. Egyéb szerzodéses kikotések

87.) Jelen szerz6désbdl eredd vitas kérdéseket a felek els6dlegesen targyalasok utjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések rendezésére — a Polgari
Perrendtartas hataskorokre vonatkozé eldirasaira tekintettel - a felek a Szegedi
Jarasbirosag, illetve a Szegedi Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki. -

88.) Jelen szerz6désre ¢és e szerzdédésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykonyvben, a Kozbeszerzési térvényben és egyéb vonatkozo jogszabalyokban
foglaltak az iranyadodak.

89.) Jelen szerzédésben felsorolt dokumentumok a szerzddés elvalaszthatatlan részei, a
szerzodés csak azokkal egylitt érvényes.

Szeged, 2019. oktober 9.

,,,,,,, 7
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" B TKEZET
Mé $483A2-2-08 Vallalkozé
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