VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Bajai Tankerületi Központ

Székhely:	6500 Baja, Kenderes utca 5-7.
adószáma:	15834979-2-03
előirányzat-felhasználási keretszámla:	10025004-00336406-00000000
Elkülönített célelszámolási számla:	10025004-00336406-30005101
törzskönyvi azonosító száma (PIR):	834973
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):	361217
KSH statisztikai számjele:	15834979-8412-312-03
szervezeti egységkód:	BC0000
Képviseli:	Sárosi Magdolna tankerületi központ igazgató
E-mail:	magdolna.sarosi@kk.gov.hu
telefon:	06 – 79 / 795 – 214

mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**"),

másrészről a(z)

Modinvest Építőipari- Beruházó- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:	6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.
Cégjegyzékszáma:	03-09-000330
Adószáma:	10381603-2-03
Fizetési számla száma:	11732064-23816088-00000000
KSH száma:	10381603-4120-113-03
Képviseli:	Németh Miklós ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**", együttesen mint: „**Felek**", önállóan a másik nélkül: „**Fél**")

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

1. Preambulum

1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. szeptember 13. napján „**Bácska EFOP412 kivitelezés**" elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**") a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: „**Kbt.**") rögzített feltétel fennállása alapján.

1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki 2018. november 23. napján.

1.3. Fentiekre való tekintettel Felek megkötik a jelen szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) azzal, hogy a Közbeszerzési Eljárás (i) eljárást megindító felhívása (a továbbiakban: „**Felhívás**", 1.1. számú melléklet), (ii) közbeszerzési dokumentumai (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Dokumentumok**", 1.2. számú melléklet) és (iiiv) a Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban: „**Ajánlat**", 1.3. számú melléklet) a jelen Szerződés

mellékletét képzik (a Felhívás, a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint az Ajánlat a továbbiakban együttesen: „**Közbeszerzési Eljárás Iratanyaga**") azzal, hogy (1) az iratok fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez csatolásra, tekintettel arra, hogy azok mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó rendelkezésére állnak, valamint (2) az iratok közötti ellentmondás esetén a jelen mondatban meghatározott sorrendben fognak érvényesülni az egyes dokumentumok rendelkezései a jelen Szerződés értelmezése során.

1.4. Annak okán, hogy a jelen Szerződést a Felek a Közbeszerzési Eljárás alapján kötötték meg, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag a jelen Szerződés törzsszövege tartalmazza.

1.5. A Közbeszerzési Eljárás Iratanyagát úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

2. A szerződés tárgya

2.1. A jelen Szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Közbeszerzési Eljárás tárgyának, azaz a magasépítési, felújítási munkák elvégzésére Bácskai Általános Iskola fejlesztése tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során rögzített tartalom, valamint a hatályos és irányadó jogszabályok és a vonatkozó szabványok szerinti megvalósítását a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően.

2.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyának a megvalósításához bármilyen engedély, illetve hozzájárulás beszerzése szükséges, úgy ezek szükségességéről a Vállalkozó haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt (ezen tájékoztatási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik a Megrendelő által esetlegesen átadott, vagy beszerzett engedélyekre, valamint hozzájárulásokra).

2.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyának a megvalósításához bármilyen engedély, illetve hozzájárulás beszerzése szükséges úgy ezek beszerzése a Vállalkozó feladatát képzi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendelő bármely nyilatkozata vagy egyéb közreműködése szükséges, úgy a Megrendelő köteles a Vállalkozó felhívására ezen együttműködési kötelezettségének ésszerű időn belül eleget tenni, vagy ennek megtagadását indokolni.

2.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés használatbavételéhez, vagy azzal kapcsolatosan bármilyen egyéb okból hatósági, vagy más harmadik féltől származó hozzájárulás, vagy engedély beszerzése szükséges, úgy a hozzájárulást, valamint az engedélyt a teljesítési határidő lejártáig a Vállalkozó köteles beszerezni.

2.5. Felek megállapodnak, hogy a teljesítéshez szükséges, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek, illetve hozzájárulások beszerzésének esetleges költségei a Vállalkozói Díj részét képzik.

2.6. Felek a munkálatok tételes meghatározását csatolják a jelen Szerződéshez, mint annak 2. számú melléklete.

Felek rögzítik, hogy a 2. számú melléklet megegyezik a Közbeszerzési Dokumentumok 2. kötetének teljes tartalmával (a továbbiakban: „**Műszaki Leírás**") leszámítva azt, hogy a költségvetést csak beárazott formátumban és külön csatolják, mint a jelen Szerződés 3. számú melléklete (Felek rögzítik, hogy a beárazott költségvetés megegyezik a Vállalkozó által benyújtott ajánlatban található költségvetés tartalmával, figyelembe véve a Közbeszerzési Eljárás során történt esetleges változásokat).

2.7. A feladatot és terveket, helyszínt a vállalkozó megismerte és beadott ajánlata szerint megvalósíthatónak tartja a műszaki tartalmat. Ajánlatát úgy alakította ki, hogy ebből a tervben szereplő munkálatokat kompletten elvégzi, beleszámítva olyan elemeket és munkákat is, amelyek szükségesek a rendeltetésszerű használathoz, vagy a tervben feltüntetett munkák elvégzéséhez nélkülözhetetlen segédanyagok, munkarészek még akkor is, ha a tervanyag vagy műszaki dokumentáció ezt részletesen nem tartalmazza.

2.8. Felek a félreértések elkerülése végett kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó teljesítése meg kell, hogy feleljen valamennyi hatályos és irányadó jogszabályi előírásnak, illetve követelménynek.

3. A teljesítés helyszíne

3.1. Felek a jelen Szerződés tárgyának a teljesítési helyszínét az alábbiakban határozzák meg:

Bácskai Általános Iskola és tagintézményei

- 6453 Bácsbokod, Hősök tere u. 3. hrsz.: 233/1
- 6455 Katymár, Szent István király utca 33. hrsz.: 867/1
- 6454 Bácsborsód, Szabadság tér 10-12. hrsz.: 468
- 6451 Tataháza, Rákóczi utca 33. hrsz.: 222

3.2. Felek a feladatok részletes teljesítési helyszínét a Műszaki Leírásban határozzák meg.

4. A Szerződés időtartama és hatálya

4.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést határozott időtartamra kötik annak hatálybalépésétől az egyes Feleket terhelő valamennyi kötelezettség maradéktalan teljesítéséig.

4.2. Jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét Fél érvényesen aláírta.

5. A teljesítés határideje

5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat a jelen Szerződés hatálybalépésétől **2019. szeptember 30-ig** köteles maradéktalanul teljesíteni.

5.2. A jelen Szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető maradéktalanul teljesítettnek, ha a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka hiány és hibamentesen elkészült és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadta, illetve az átvételhez valamennyi esetlegesen érintett közmű üzemeltető és szakhatóság hozzájárult, illetve egyéb esetlegesen szükséges engedélyek és hozzájárulások rendelkezésre állnak.

5.3. Megrendelő korábbi teljesítést elfogad.

5.4. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés késedelmét eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát fel kell jegyeznie és ezekről haladéktalanul tájékoztatnia kell a Megrendelőt.

6. A teljesítés

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatait szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával látja el és teljesíti, az ehhez szükséges esetleges hatósági engedélyeket beszerzi, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíti.

6.2. A Vállalkozó a fentiek mellett kifejezett kötelezettséget vállal a jelen Szerződés aláírásával arra, hogy a teljesítésével összefüggő jótállási és szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.

6.3. A jelen Szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka hiány és hibamentesen elkészült és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadta, illetve az átvételhez valamennyi esetlegesen érintett közmű üzemeltető és szakhatóság hozzájárult, illetve egyéb esetlegesen szükséges engedélyek és hozzájárulások rendelkezésre állnak.

6.4. Felek a teljesítés vonatkozásában különösen irányadónak tekintik az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **„322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet”**) vonatkozó rendelkezéseit.

6.5. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát fel kell jegyeznie és ezekről haladéktalanul tájékoztatnia kell a Megrendelőt.

7. Vállalkozói díj

7.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói Díj tartalmazza a 2. pontban szereplő munkának és feladatoknak a teljes műszaki tartalmára vonatkozó és a teljesítési határidőre történő szerződésszerű teljesítésének valamennyi díját és költségét.

7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának megfelelően Vállalkozói Díjat az alábbi **egyösszegű átalányárban** határozzák meg:

nettó 370.786.689,- (azaz **háromszázhetvenmillió-hétszáznyolcvanhatezer-hatszáznyolcvankilenc**) **Ft + ÁFA, amely bruttó 470.899.095,-** (azaz négyszázhetvenmillió-nyolcszázkilencvenkilencezer-kilencvenöt) Ft
(a továbbiakban: „**Vállalkozói Díj**")

7.3. Vállalkozó a fentiekben meghatározott Vállalkozói Díjon kívül többletköltséget nem érvényesíthet.

8. A teljesítés igazolása és egyéb fizetési feltételek

8.1. A finanszírozás módja:

A jelen Szerződés tárgya 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 0,000000 % önerőből valósul meg.

A jelen Szerződés szerinti kifizetés(ek) a (z) EFOP-4.1.2-17-2017-00008 azonosítószámú „Bácskai Általános Iskola fejlesztése" tárgyú projekt alapján kerül(nek) kifizetésre.

8.2. A teljesítés igazolása:

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.

A 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 31. § -ában foglalt rendelkezések értelmében az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

8.3. Tartalékkeret:

A Megrendelő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít.

8.4. Előleg:

8.4.1. Vállalkozó a teljes – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - nettó ellenszolgáltatás 5 % -ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérte.

8.4.2. A Megrendelő előleget a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30. § -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően fizet Vállalkozó részére.

8.4.3. A Vállalkozó által igényelt előleg összege: 18.539.334,- (azaz tizennyolcmillió-ötszázharminckilencezer-háromszázharmincnégy) Ft. A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 59§ (2) bekezdése alapján az előleg összege a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza, azaz nettó 14 597 901 (azaz tizennégymillió-ötszázkilencvennégyezer-kilencszázegy) Ft + ÁFA.

8.4.4. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az előlegszámlát a jelen Szerződés aláírását követő 15 napon belül átadja a Megrendelő részére, azzal, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formátumú biztosítékot is átadja a Megrendelőnek.

8.4.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Felhívás rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi formátumban fogja majd a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az előleg-visszafizetési biztosítékot:

Nem releváns.

Felek rögzítik, hogy az előlegszámla kifizetésének feltétele a megfelelő biztosíték átadása a Megrendelő részére.

8.4.6. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az előlegbekérőt a jelen Szerződés aláírását követő 15 napon belül átadja a Megrendelő részére.

8.4.7. Felek megállapodnak, hogy az előleg kifizetett összege a részszámlák összegébe kerül beszámításra, az előleg összegével csökkentett összege kerül ténylegesen kifizetésre a Vállalkozó részére. A végszámla esetében előleg elszámolására nincsen mód.

8.4.8. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az előlegbekérő kézhezvételét követően fizeti meg az előleg összegét.

8.5. Számlázás:

8.5.1. A Megrendelő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását teszi lehetővé a Szerződés időtartama alatt, a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert Szerződés szerinti teljesítés százalékos arányának megfelelően azzal, hogy:

- az első részszámla kibocsátására az áfa nélkül számított teljes szerződéses ellenérték 25 % -át elérő teljesítés esetén kerül sor;
- az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb az áfa nélkül számított teljes szerződéses érték 70 % -ánál; továbbá
- a részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert Szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

8.5.2. Az előleg elszámolásra a pénzügyi – műszaki ütemezésben meghatározott mértékben kerül sor a részszámlákban, a végszámlában előleg elszámolás nem lehetséges.

8.5.3. Felek rögzítik, hogy a részszámlák kibocsátásának feltétele a Vállalkozó megfelelő készre jelentése, amelyet a Megrendelő – az adott esetben és saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján lefolytatott ellenőrzését követően – jóváhagy.

8.5.4. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti ellenőrzés kizárólag arra irányul, hogy a Megrendelő meggyőződhessen arról, hogy a részszámla kiállításának feltételei fennállnak-e, illetve hogy az ilyen ellenőrzést követően kiadott Megrendelői jóváhagyás semmilyen körülmény alatt nem tekinthető az addig elvégzett feladatoknak a Megrendelő által történő átvételének.

8.5.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a részszámla kibocsátását külön ellenőrzés nélkül hagyja jóvá, úgy ezen körülményt nem lehet úgy értelmezni, hogy a Megrendelő a Vállalkozó által addig elvégzett feladatokat átvette volna.

8.5.6. Felek rögzítik továbbá, hogy a végszámla kiállítására kizárólag a hiánypótlás-mentes átadás-átvételi eljárás befejezését követően kerülhet sor.

8.6. Fizetési határidő:

A számla fizetési határideje:

A számla fizetési határideje a Kbt. 135. § (3) bekezdése értelmében a Ptk. 6:130. § (1) – (3) bekezdéseiben rögzítettek szerint alakul, leszámítva, ha a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozó kerül bevonásra, amely esetben a Szerződés szerinti kifizetések a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. § -ában rögzítetteknek megfelelően történnek.

Az előlegszámla fizetési határideje:

Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30. § -ában foglalt rendelkezéseket tekintik irányadónak.

8.7. Egyéb előírások:

8.7.1. Megrendelő rögzíti, valamint a jelen Szerződés aláírásával a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/B. § szerint kell eljárni.

8.7.2. A szerződéskötés és a kifizetések valutaneme magyar forint (HUF).

8.7.3. A Szerződés szerinti kifizetések átutalással kerülnek teljesítésre.

8.8. A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

- Ptk.;
- Kbt.;

- 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

9. Jótállás és szavatosság

9.1. A Vállalkozó a Szerződés szerinti valamennyi teljesítése(i) vonatkozásában 36 hónap jótállás időtartamot vállal.

A jótállás időtartamát a megkötésre kerülő szerződés szerinti hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultának napjától kezdődően kell számítani.

9.2. A Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a munka vagy annak bármely része mentes a gyártás, a felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától.

9.3. A Vállalkozó részéről elvégzett munkákra a Közbeszerzési Eljárás megindításakor érvényben lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak.

9.4. A Megrendelő köteles a szavatossági vagy a fentiekben vállalt jótállási időtartamon belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval az észlelést követő 3 napon belül közölni a kapcsolattartásra irányadó szerződéses rendelkezések figyelembevételével.

9.5. Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított 5 napon belül a Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását írásban (kép és / vagy videó anyaggal alátámasztva) közölni a Megrendelővel. Az állásfoglalásában a Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében szükséges megtenni, beleértve a hiba megszüntetésének tervezett időpontját. Vállalkozó a hibaelhárítást csak akkor jogosult megkezdeni ha a Megrendelő a vonatkozó állásfoglalását jóváhagyta. A Vállalkozó köteles az elvégzett javításról kiadott igazolás 1 példányát a Megrendelő részére megküldeni.

9.6. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg / javítja ki vagy azt nem vállalja, a Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, és a javítás költségeit a Vállalkozóval megfizettetni.

10. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1. Késedelmi kötbér:

10.1.1. Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti bármilyen határidővel felelősségi körébe eső okra visszavezethetően késedelembe esik, úgy az adott határidő lejártától az elismert teljesítési időpontjáig terjedő időszakra vonatkozólag késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelő részére (a továbbiakban: „**Késedelmi Kötbér**").

10.1.2. A Késedelmi Kötbér alapja: a nettó Vállalkozói Díj

10.1.3. A Késedelmi Kötbér mértéke: a nettó Vállalkozói Díj 0,5 % -a / nap.

10.1.4. A Késedelmi Kötbér maximális összege egyenlő a Meghiúsulási Kötbér összegével.

10.1.5. A Késedelmi Kötbér a késedelembe esés időpontjától az elismert / igazolt teljesítés elismerésének időpontjáig terjedő időszakra esedékes.

10.1.6. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót szerződéses kötelezettségei teljesítése alól.

10.1.7. Megrendelő külön felhívja a figyelmet és a Vállalkozó tudomásul veszi a késedelmi kötbérrel kapcsolatos súlyos szerződésszegéssel kapcsolatos rendelkezéseket, amelyek a Szerződés 11.2.3. francia bekezdésében került rögzítésre és amelynek értelmében a Szerződés felmondásra kerülhet.

10.2. Meghiúsulási kötbér:

10.2.1. Amennyiben a jelen Szerződés a Vállalkozónak a felelősségi körébe eső okból meghiúsul, úgy a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni (a továbbiakban: „**Meghiúsulási Kötbér**").

10.2.2. A Meghiúsulási Kötbér összege egyenlő a nettó Vállalkozói Díj 15 %-ával.

10.2.3. A Meghiúsulási Kötbért a Vállalkozó a meghiúsulásról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles átutalással megfizetni.

10.2.4. Megrendelő különösen, de nem kizárólagosan a Vállalkozó felelősségi körébe eső meghiúsulási oknak tekintheti amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el.

10.2.5. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem érinti a Feleknek a meghiúsulás időpontjáig esetlegesen már teljesített szolgáltatásaival való elszámolás kötelezettségét.

10.3. Hibás teljesítési kötbér

10.3.1. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Vállalkozó – a Megrendelő vagy a Megrendelő megbízottjának, műszaki ellenőrének kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére - a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán, az ajánlatkérő által előírt határidőig – olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős – nem végzi el, úgy a Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni (a továbbiakban: „**Hibás Teljesítési Kötbér**").

10.3.2. A Hibás Teljesítési Kötbér összege egyenlő a nettó Vállalkozói Díj 0,2 %-a/nap.

10.3.3. A Hibás Teljesítési Kötbért a Vállalkozó az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles átutalással megfizetni.

10.3.4. A Hibás Teljesítési Kötbér a hibás teljesítéstől a hibák kijavításáig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig terjedő időszakra esedékes.

10.3.5. A Hibás Teljesítési Kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót szerződéses kötelezettségei teljesítése alól.

10.3.6. A hibás teljesítést követő 30. nap után Megrendelő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani vagy elállni attól, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a Vállalkozótól követelni. Jelentéktelennek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák minősülnek.

10.4. Kellékszavatosság:

A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák, valamint az építési beruházás megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerinti kellékszavatossággal tartozik.
Amennyiben a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége a vállalkozási szerződésben foglalt előírásoknak, valamint a hatályban lévő építésügyi jogszabályok vonatkozó előírásainak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint választhat szavatossági igényei közül, így követelheti a munka kijavítását, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi esetben ajánlatkérő az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg.

10.5. Teljesítési biztosíték:

10.5.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelői igények biztosítékaként a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő teljesítési biztosítékot kötnek ki.

10.5.2. Felek rögzítik, hogy teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a jelen Szerződés aláírásakor kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani azzal, hogy a teljesítési biztosítéknak a jelen Szerződés aláírásának időpontjától műszaki átadás-átvételi eljárás hiánypótlásmentes lezárásáig kell érvényben lennie.

10.5.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően az alábbi formátumban bocsátja a Megrendelő rendelkezésére:

Teljesítési bankgarancia

10.5.4. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a fentiekben meghatározott módon rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosítékot átadja (utalás esetén az utalás igazolását) a Megrendelőnek (Felek a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását csatolják a jelen Szerződéshez, mint annak 4. számú melléklete).

10.5.5. Amennyiben a teljesítési biztosíték pénzeszköz átadásával került teljesítésre, úgy a Megrendelő biztosított időszak lejártakor a biztosíték (fel nem használt) összegét köteles az időszak utolsó napját követő 30 napon belül a Felek által egyeztetett módon, ennek hiányában banki átutalás útján a Vállalkozó részére visszaszolgáltatni.

10.6. Jóteljesítési biztosíték:

10.6.1. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos Megrendelői igények biztosítékaként a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot kötnek ki.

10.6.2. Felek rögzítik, hogy a jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás hiánypótlásmentes lezárásának időpontjában kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani azzal, hogy a jóteljesítési biztosítéknak a jótállás és szavatosság időtartamának végéig kell érvényben lennie.

10.6.3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően az alábbi formátumban fogja majd a Megrendelő rendelkezésére:

Jóteljesítési bankgarancia

10.6.4. Amennyiben a jóteljesítési biztosíték pénzeszköz átadásával került teljesítésre, úgy a Megrendelő biztosított időszak lejártakor a biztosíték (fel nem használt) összegét köteles az időszak utolsó napját követő 30 napon belül a Felek által egyeztetett módon, ennek hiányában banki átutalás útján a Vállalkozó részére visszaszolgáltatni.

10.7. A kötbér megfizetése

10.7.1. Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, úgy a Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra (beszámítás).

10.7.2. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, a Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat, különös tekintettel a Felektől elvárt együttműködési kötelezettség megsértésére és a jóhiszemű magatartás tanúsításának elmaradására.

11. Szerződésszegés, felmondás

11.1. Felek rögzítik, hogy mindkét Fél a jelen Szerződés teljesítése során a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni és tartózkodni kötelesek a Szerződés rendelkezéseinek megszegésétől.

11.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó által elkövetett súlyos szerződésszegésnek minősül amennyiben:

- a Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt a Felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik;
- a Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt összesen 30 napot meghaladó késedelembe esik;
- a Szerződés alapján a Vállalkozó által megfizetendő kötbérek összege eléri a meghiúsulási kötbér összegét;
- a Vállalkozó a teljesítését jogszerűtlenül megtagadja;
- a Vállalkozó teljesítése a Megrendelő által tűzött póthatáridő lejártakor sem felel meg a jelen Szerződésben, valamint a Műszaki Leírásban rögzítetteknek;
- a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésére részben vagy egészben képtelenné válik.

11.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elkövetett súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő azonnali hatállyal jogosult a jelen Szerződést felmondani.

11.4. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt mondja fel a jelen Szerződést, úgy a Vállalkozó Meghiúsulási Kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni.

12. Megrendelő jogai és kötelezettségei

12.1. A Megrendelő a jelen Szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet a Szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban a munkavégzés céljából rendelkezésére bocsátja. A munkaterület átadás-átvétele építési naplóban, vagy annak elválaszthatatlan mellékletét képező jegyzőkönyvben történik. A naplóban a Felek képviselői rögzítik a munkaterület átadásával kapcsolatban teendő esetleges intézkedéseiket és az együttműködés részletes feltételeit.

12.2. A Megrendelő által biztosított építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

12.3. A Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó által az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet**") alapján vezetett építési naplót (a továbbiakban: „**Építési Napló**") bármely időpontban ellenőrizheti, de legalább 5 munkanaponként köteles azt ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtének igazolására a műszaki ellenőr az építési naplót szignálja.

12.4. Amennyiben a Vállalkozó a rögzített teljesítési határidőre a munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti el, úgy a Megrendelő 30 nap elteltével jogosult a munkát harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére és az ebből származó (többlet)költségeket Vállalkozó részére áthárítani, valamint a munka nem, hibás vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárát a Vállalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni. A Megrendelő ezzel egyidejűleg jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani azzal, hogy a Vállalkozónak az okozott (többlet)költségek megtérítésére, valamint a kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettségét nem érinti, hogy a Megrendelő él-e felmondással vagy sem.

12.5. A Megrendelő csak hiány és hibamentes teljesítés átvételére köteles.

13. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

13.1. Pénzügyi ütemterv átadása

13.1.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírását követő 5 napon belül átadja a Megrendelőnek a jelen Szerződés tárgyát képző kivitelezési munkálatokra vonatkozó pénzügyi ütemtervét, amelyben rögzíti az egyes számlák tervezett összegét, illetve kiállítási határidejét.

13.1.2. Felek a pénzügyi ütemtervet a jelen Szerződés 5. számú mellékleteként csatolják.

13.2. Műszaki ütemterv átadása

13.2.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírását követő 5 napon belül átadja a Megrendelőnek a jelen Szerződés tárgyát képző kivitelezési munkálatokra vonatkozó heti bontású – sávos – indikatív műszaki (megvalósítási) ütemtervet, amelyben rögzíti az ellátandó feladatok megvalósulásának ütemezését. Az ütemterv egyes tevékenységeihez tartozó időráfordítást építőipari normák alapján kell meghatározni. Az ütemterv készítése során figyelembe kell venni a 2012. évi I. Munka Törvénykönyv 102. §-ában foglaltakat.

13.2.2. Felek a műszaki ütemtervet a jelen Szerződés 6. számú mellékleteként csatolják.

13.3. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező munkákat a Közbeszerzési Eljárás Iratanyagában, valamint a jelen Szerződésben rögzített feltételek szerint köteles elvégezni.

13.4. A kivitelezés általános rendjét a Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetni köteles.

13.5. A Vállalkozó a munkaterületet minden munkaszüneti nap előtt köteles balesetveszély mentes és lehetőség szerint rendezett állapotba hozni.

13.6. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles az Építési Naplót megnyitni és vezetni, azt a műszaki ellenőr számára mindenkor hozzáférhetővé tenni. Az Építési Naplóba bejegyzést az ellenőrzésre jogosultak, a helyszíni megbízottak közül pedig azok tehetnek, akiknek a neve a naplóban feltüntetésre került.

13.7. A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt, jól látható helyen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.5.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti táblát elhelyezni.

13.8. A Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények minőségét az érvényes jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és azt a hatályos rendelet szerint Építőipari Műszaki Engedéllyel, megfelelőségi igazolással igazolja, valamint azokért a kötelező alkalmassági idő alatt szavatol. A megvalósulási dokumentációt a Vállalkozó 3 példányban a Megrendelőnek átadja.

13.9. A Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni, és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő költségeket a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező felszíni víztelenítési költségeket.

13.10. A Vállalkozó a tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak környezetére, illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közmű- és egyéb vezetékeket köteles megvédeni, elszennyeződésüket megakadályozni, épségüket megóvni, valamint az állag megóvása érdekében teendő intézkedésekről a Megrendelőt értesíteni.

13.11. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és – amennyiben annak elhárítása nem tűr halasztást, vagy egyébként a Megrendelő érdekében szükséges –saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében.

A Vállalkozó a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó műszaki képviseletet biztosít.

13.12. A Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal a személyzetéért és alvállalkozóiért a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben, továbbá a harmadik személynek okozott kárért. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során kizárólag vele, illetve alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket vehet igénybe. A Vállalkozó kifejezetten kötelezi magát, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási előírásokat és jogszabályokat, és fizeti valamennyi, a közvetlenül általa foglalkoztatott munkavállalók alkalmazásának következtében adódó költségeket és adót.

13.13. A munkavégzésben résztvevők csak egységes megkülönböztethető munkaruhában lehetnek jelen a munkaterületen.

13.14. A Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környezete meglévő állapotáról 2 példány videofelvételt készít, amelynek 1 példányát a Megrendelőnek átadja a munka megkezdését megelőzően.

13.15. Az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző 3 nappal a Vállalkozó írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás időpontját.

13.16. A Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében a Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.

13.17. A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges intézkedést megtenni. Vállalkozó ennek elmulasztásából vagy a nem szakszerű munkavégzésből eredő személyi és vagyoni károkért teljes körű felelősséggel felel.

13.18. Amennyiben a kivitelezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett épület helyezkedik el, arról a Vállalkozó a munkahely átvétele előtt állagfelvételt készíttet és annak 1 példányát Megrendelő részére a munkák megkezdése előtt átadja.

13.19. A Vállalkozó felel minden, a munkavégzése során vagy azzal összefüggésben okozott kárért.

13.20. A Vállalkozó a terv szerinti, illetve az ajánlatában megjelölt egyenértékű anyagok beépítését vállalja. A műszaki egyenértékűséget kizárólag a műszaki ellenőr igazolhatja.

13.21. A Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények minőségét az érvényes jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és azt megfelelően, utólag is igazolható módon igazolja.

13.22. A kialakított létesítménnyel kapcsolatosan esetlegesen szükséges valamennyi engedély, illetve hozzájárulás beszerzése a Vállalkozó feladata.

13.23. A Vállalkozó köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

13.24. A Vállalkozó fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

14. Munka- és tűzvédelem

14.1. A Vállalkozó a Szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljeskörűen, a saját felelős hatáskörében az érvényes munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni, az általa foglalkoztatottak és alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni. Vállalkozó köteles a

munkaterületet megfelelően elkeríteni az illetéktelenek részére belépést megakadályozó módon. A munkálatok iskolai környezetben zajlanak ezért kiemelten fontos a megfelelő lehatárolás, munkavédelem és organizáció.

14.2. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait azonnal nem hajtja végre, úgy a Megrendelőnek joga van a munka és tűzvédelmi hiányosságokat a Vállalkozó költségére megszüntetni. A Vállalkozó e körben fennálló utasítási joga, annak gyakorlása vagy gyakorlásának elmaradása nem mentesíti a Vállalkozót a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos felelőssége alól.

14.3. A Vállalkozó köteles az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 10. §-a szerint biztosítani az építési munkahely minimális követelményeit, illetőleg gondoskodni a munkaterület munka-, tűz-, környezet- és vagyonvédelméről.

14.4. A Vállalkozó baleset-, illetőleg életveszély fennállásakor annak azonnali megszüntetése érdekében, valamint káresemény esetén köteles haladéktalanul és önállóan intézkedni. E kötelezettsége megszegéséből, valamint a tevékenységéből vagy mulasztásából, illetőleg késedelméből eredően bárkinek okozott minden kárért a Vállalkozó teljes körűen felel.

14.5. A Vállalkozó kizárólagosan és teljes körűen viseli a felelősséget a munkavégzésben résztvevők higiéniai és biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az érvényben lévő jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.

15. Káresetek

15.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie – lehetőség szerint – a károkozónak, esetleges tanúknak és a Vállalkozó képviselőjének (lehetőség szerint a felelős műszaki vezetőnek) is. Amennyiben a felelős műszaki vezető nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül a Vállalkozónak írásban reagálni kell. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben általa nem kérdőjelezhetőek meg.

15.2. A Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni a Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében károkat okozott.

15.3. Amennyiben a Vállalkozónak a jelen Szerződés alapján rendelkezésére bocsátott munkaterületen az általa végzett tevékenységből eredően kár keletkezik és azt a Vállalkozó nem téríti meg, úgy a Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit a Vállalkozói Díj esedékes részletéből levonni.

16. Vis maior

16.1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, terrorcselekmény, közúti baleset, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a Szerződéses kötelezettsége teljesítésében.

16.2. A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a Szerződéses határidő a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodik.

16.3. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek.

16.4. A késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

17. Átadás-átvétel:

17.1. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megvalósulási terveket 3 példányban.

17.2. Felek megállapodnak, és a Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó kezdeményezi és szervezi.

17.3. A Megrendelő az átadás-átvételi eljárásra minden olyan személyt jogosult meghívni, akinek a jelenléte álláspontja szerint indokolt (ez azonban nem jelenti azt, hogy a Megrendelőnek meg kell indokolnia, hogy kit miért hívott meg).

17.4. Felek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelően rögzítik, hogy az átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 30 nap.

17.5. A Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan ésszerű határidőket megjelölni.

17.6. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra a Vállalkozónak 3 napon belül írásban reagálnia kell, ennek elmulasztása akként értelmezendő, hogy a Vállalkozó elismeri a kifogásokat és egyetért a jegyzőkönyv megállapításaival.

17.7. Felek megállapodnak, hogy a hiányosságok megszüntetésére meghatározott határidő lejártakor ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, amelynek határideje megegyezik a jelen Szerződés 17.4. pontjában meghatározott határidővel.

17.8. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi eljárást közös megegyezéssel a jelen Szerződés 17.4. pontjában rögzített határidőnél korábban is lezárhatják.

17.9. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

18. Felelősségbiztosítás

18.1. A Vállalkozó a jelen szerződés megkötéséig a magasépítési és / vagy felújítási feladatára kiterjedően legalább 300 000 000 Ft / év és legalább 100 000 000 Ft, / kár összegű, valamennyi Szerződéses feladatára kiterjedő felelősségbiztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt, a jelen szerződés hatályának végéig érvényben tartani.

18.2. Vállalkozó köteles legkésőbb a jelen szerződés megkötésekor a felelősségbiztosításról szóló kötvény eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben másolati példány került átadásra, úgy Vállalkozó köteles a biztosítási szerződés egy eredeti példányát annak biztosító szervezettől történő átvételét követő 3 munkanapon belül átadni. A biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a kártérítési limit (Ft/káresemény), valamint a Megrendelőt, mint kedvezményezett megnevezése.

18.3. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja érvényben tartani a fentiek szerinti biztosítást, vagy elmulasztja átadni a Megrendelőnek a fenti pont szerinti felelősségbiztosításról szóló kötvény eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát az előírt határidőre, a Megrendelő jogosult arra, hogy a felelősségbiztosítást megkösse és/vagy érvényben tartsa, valamint a biztosítási díjakat fizesse. Ebben az esetben a biztosítási díjat a Megrendelő jogosult levonni a Vállalkozó esedékes számlájából.

18.4. A Vállalkozó köteles a biztosító(ka)t és a Megrendelőt értesíteni a jelen szerződés tárgyát képező beruházás megvalósításának módjában, mértékében történt változásokról, és arról gondoskodni, hogy a biztosítások mindenkor összhangban legyenek a jelen szerződés feltételeivel. A Vállalkozó a Megrendelő részére a biztosítások fenntartását időszakonként, Megrendelő kérésére a biztosítási díj megfizetésére vonatkozó, a biztosító által kiállított díjrendezettséget igazoló biztosítási fedezetigazolás másolatának bemutatásával is igazolni köteles.

18.5. Amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező beruházással kapcsolatosan biztosítási esemény következik be, a Vállalkozó erről a biztosítót és a Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a jelen szerződés előírásain túl is köteles megtenni mindent a biztosítási szerződésben írt feltételek érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli.

18.6. A Vállalkozó köteles folyamatosan tájékoztatni a Megrendelőt a biztosítóval szembeni igényérvényesítési folyamata során történtekről, a dokumentumok másolati példányának megküldése mellett.

19. Együttműködés és kapcsolattartás

19.1. A Felek a Szerződés teljesítése érdekében teljes körűen együttműködnek, annak legszorosabb és legrugalmasabb módját alakítják ki.

19.2. A Felek kötelesek indokolatlan késlekedés nélkül értesíteni egymást minden olyan körülményről, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet.

19.3. A Felek jogaikat jóhiszeműen gyakorolják, vitáik megoldása érdekében egyezségre törekednek.

19.4. A Megrendelő kijelölt képviselője a jelen Szerződés teljesítését figyelemmel kíséri, a Megrendelő elgondolásait, észrevételeit az egyeztetések során időben közli a Vállalkozóval.

19.5. Kapcsolattartás módja

A jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában joghatás csak a jelen pontban meghatározott módon megtörtént közléshez fűződhet.

A jelen Szerződés szerinti értesítések az alábbi esetekben és időpontokban tekintendők közöltnek:

19.5.1. személyes kézbesítés esetén azonnal, az átvételi elismervényen - amely lehet az átadott okirat másolati példánya is, amelyen az átvevő Fél az átvétel tényét aláírásával elismeri - megjelölt napon, vagy

19.5.2. futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a futárszolgálatnál rendszeresített formanyomtatványon a kézbesítés időpontjaként megjelölt napon, vagy

19.5.3. tértivevényes ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen a kézbesítési időpontjaként megjelölt napon, illetőleg amennyiben a visszaérkezett tértivevény alapján a kézbesítés időpontja egyértelműen nem állapítható meg, a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének napján. Amennyiben a tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött értesítés „nem kereste", „átvételt megtagadta", illetőleg „a címzett ismeretlen helyre költözött" megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és a küldeményen a címzettnek az alábbiakban megjelölt címe szerepel, az értesítés a feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő, vagy

19.5.4. faxüzenetként megküldött értesítés esetén a sikeres továbbítást igazoló, ún. visszaigazoláson jelzett napon, vagy

19.5.5. e-mail üzenetként megküldött értesítés esetén az e-mail üzenetnek a címzett Fél SMTP szerverén történő áthaladásának időpontját (a továbbiakban: „**Áthaladás Időpontja**") követő naptári napon. Az ellenkező bizonyításig az Áthaladás Időpontjának az e-mail üzenetben megjelölt ún. küldési időpontot

kell tekinteni, kivéve, ha az e-mail üzenetben megjelölt küldési időpont nyilvánvalóan hibás. Ebben az esetben a tényleges Áthaladás Időpontját kell figyelembe venni, vagy

19.5.6. amennyiben a címzett Fél a fenti alpontok bármelyike szerint megküldött értesítés átvételét megtagadja, az értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás napján.

19.6. A kapcsolattartásra kijelölt személyek:

A Felek a Megrendelő kapcsolattartásra jogosult képviselőit a jelen Szerződés 7. számú mellékletében rögzítik.

A Felek a Vállalkozó kapcsolattartásra jogosult képviselőit a jelen Szerződés 8. számú mellékletében rögzítik.

20. A szerződés módosítása

20.1. A Felek jelen Szerződést kizárólag írásban módosíthatják a Kbt. 141. § -ában rögzítetteknek megfelelően

20.2. A Szerződés módosítását bármelyik Fél kezdeményezheti. A szerződés módosítását a műszaki ellenőrnek ellenjegyeznie kell. A műszaki tartalmú szerződésmódosítás kizárólagosan a műszaki ellenőr jóváhagyásával jöhet létre.

20.3. A módosítás tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni.

20.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 7., valamint 8. számú mellékletében megjelölt személyekben bekövetkezett változásokat nem tekintik a jelen Szerződés módosításának, ettől függetlenül ezen változásokról a Felek haladéktalanul kötelesek értesíteni egymást.

21. A Kbt. által előírt kötelező rendelkezések

21.1. Felek a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg bejelenti a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozóját, amely részt vesz a jelen Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző Közbeszerzési Eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozik arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

21.2. Felek a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt csatolni a saját, vagy az alvállalkozó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

21.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés nem fogja meghaladni a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglalt mértéket.

21.4. Felek a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

21.5. Vállalkozó a teljesítéshez a Közbeszerzési Eljárásban az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasságának igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a Közbeszerzési Eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette a Közbeszerzési Eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

21.6. Felek megállapodnak a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, hogy a Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ha:

21.6.1. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

21.6.2. a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

21.6.3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

21.7. Felek megállapodnak a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, hogy a Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési Eljárásból.

21.8. Felek megállapodnak a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

21.8.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

21.8.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A Felek rögzítik, hogy a Szerződés fentiek szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

21.9. A Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően elírja, hogy a Vállalkozó

21.9.1. nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

21.9.2. a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

21.10. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – a törvény 5. § (3)–(4) bekezdése szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél.

21.11. A jelen Szerződés 9. mellékletét képezi a külföldi adóilletőségű Vállalkozónak a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adott arra vonatkozó meghatalmazása, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. [Kizárólag külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén.]

21.12. A nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek az alábbiak:

1. Ajánlati ár (nettó Ft)
2. Az eljárást megindító felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap)

3. Az eljárást megindító felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap)

Felek rögzíti, hogy a Vállalkozó által megajánlott szakember(ek) köteles(ek) folyamatosan felügyelni a kivitelezési munkálatokat és Megrendelői igény esetén beszámolni az elvégzett, folyamatban lévő és még elvégzendő munkálatokról.

22. Átláthatóság

22.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „**Áht.**") 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „**Ávr.**") 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Vállalkozó képviselője úgy nyilatkozik, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül.

22.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Vállalkozó nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek.

22.3. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen Szerződésből eredő követelések elévülésig jogosult a Vállalkozó átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni.

22.4. A Vállalkozó – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni.

23. Titoktartás

23.1. A Felek üzleti titokként kezelnek minden olyan adatot és információt, amely a jelen Szerződés teljesítése során jut tudomásukra a másik Félről.

23.2. A jelen Szerződés aláírásával mindkét Fél tudomásul veszi és vállalja, hogy valamennyi, a jelen szerződés kapcsán birtokába jutott információt megőriz és nem ad tovább harmadik személynek a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyása és külön titoktartási megállapodás megkötése nélkül.

23.3. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhat, vagy tárhat fel semmilyen információt harmadik személy felé a Megrendelőről, jelen Szerződés tartalmáról, a munkavégzés során tudomására jutott információkról, adatokról, hacsak azt nem a jelen Szerződés teljesítése érdekében teszi. Ebben az esetben - az információ átadását megelőzően - a Vállalkozó a harmadik személlyel külön titoktartási megállapodást köteles kötni.

A jelen Szerződés fenti pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az információ átadására bíróság vagy hatóság, ügykörében eljárva szólítja fel a Vállalkozót.

23.4. Ha a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét felróható módon megszegi, és ezzel kárt okoz, átalány-kártérítésként 2.000.000.- Ft, azaz kettőmillió forint összeget köteles megfizetni a Megrendelőnek.

23.5. A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a jelen Szerződés hatályának megszűnését követően is fennmaradnak.

23.6. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződést –tartalmának felfedése nélkül – a teljesítés igazolás Megrendelő általi kiállítását követően referenciaként felhasználni.

24. Jogviták rendezése

24.1. A Felek törekednek arra, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás kérdéseket vagy nézeteltéréseket nem formalizált tárgyalások útján rendezzék.

24.2. Amennyiben a tárgyalások kezdetétől számított 15 napon belül a Megrendelő és a Vállalkozó nem tudják békés úton rendezni a Szerződés kapcsán jelentkező vitás kérdéseket, úgy a Megrendelő székhelye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

25. Záró rendelkezések

25.1. A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére csak a Megrendelő beleegyezésével jogosult.

Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak a területileg illetékes önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet.

25.2. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a Kbt., a Ptk., valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, illetve a jelen Szerződésben hivatkozott egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

25.3. Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó.

25.4. Jelen Szerződés 25 számozott oldalból áll és 5 –azaz öt – egymással egyező magyar nyelvű példányban készült, melyből 3 –azaz három – példány Megrendelőt, 2- azaz kettő példány – Vállalkozót illet.

Jelen Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Melléklet:

1. számú melléklet:	Közbeszerzési Eljárás Iratanyaga	
1.1. számú melléklet:	Felhívás	(fizikailag nem kerül csatolásra)
1.2. számú melléklet:	Közbeszerzési Dokumentumok	(fizikailag nem kerül csatolásra)
1.3. számú melléklet:	Ajánlat	(fizikailag nem kerül csatolásra)
2. számú melléklet:	Műszaki leírás	
3. számú melléklet:	Árazott költségvetés	
4. számú melléklet:	Teljesítési biztosíték	
5. számú melléklet:	Pénzügy ütemterv	(a Szerződés aláírását követően kerül átadásra)
6. számú melléklet:	Műszaki ütemterv	(a Szerződés aláírását követően kerül átadásra)
7. számú melléklet:	Megrendelő kapcsolattartásra jogosult képviselői	
8. számú melléklet:	Vállalkozó kapcsolattartásra jogosult képviselői	
9. számú melléklet:	A külföldi adóilletőségű Vállalkozónak a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adott arra vonatkozó meghatalmazása, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül (Kizárólag külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén)	

Kelt: Baja, 2018. december 19.

Bajai Tankerületi Központ
Sárosi Magdolna
tankerületi központ igazgató
- Megrendelő -

Kelt: Baja, 2018. december 19.

Modinvest Építőipari- Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Németh Miklós
ügyvezető
- Vállalkozó -

Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése:
Kelt: Baja, 2018. december 19.

Kapinya Tamás Dávid
gazdasági igazgatóhelyettes
- Pénzügyi ellenjegyző –

1. számú melléklet

a „**Bácska EFOP412 kivitelezés**”

tárgyban aláírt szerződéshez

<u>Közbeszerzési Eljárás Iratanyaga</u>

1.1.	számú melléklet: Felhívás	(fizikailag nem kerül csatolásra)
1.2.	számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok	(fizikailag nem kerül csatolásra)
1.3.	számú melléklet: Ajánlat	(fizikailag nem kerül csatolásra)

2. számú melléklet

a „**Bácska EFOP412 kivitelezés**"

tárgyban aláírt szerződéshez

Műszaki leírás

Bajai Tankerületi Központ
(6500 Baja, Kenderes utca 5-7.)

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

2. kötet

Műszaki leírás

a **„Bácska EFOP412 kivitelezés"**

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Bácskai Általános Iskola Moholy-Nagy László Tagintézmény Bácsborsód, Szabadság tér 10. (468 hrsz.) alatti ingatlanon lévő ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSHOZ (általános tájékoztató)

01. A teljes épület fűtésének rekonstrukciója.
02. Az épület projektarányos akadálymentesítése: Az udvari, bejárati portál cseréje, hőszigetelt, akadálymentes bejárati ajtóra.
Az udvaron - a meglévő járda egy részének, és a szabálytalan rámpa helyére- tervezett akadálymentes rámpa építése.
Infokommunikációs eszközök elhelyezése.(információs táblák, indukciós berendezés elhelyezése rehabilitációs kiviteli tervek alapján)
03. Az utcai és az udvari, fém bejárati ajtók cseréje, korszerű, hőszigetelt üvegezésű, műanyag nyílászárókra.
A rövidebbik „L" szárny emeletén a régebbi, elvetemedett ablakok egy része helyett
korszerű, hőszig. üvegezésű, műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre.
A belső furnér ajtók egy része helyett új belső ajtók kerülnek beépítésre. (13 db, az építtető által megadott helyiségeken)
04. Sporteszközök: szabványos távolugró egység, nekifutó pálya sportpálya burkolattal.

Bácskai Általános Iskola Katymári Tagintézmény Katymár, Szent István király utca 33. (867/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSHOZ (általános tájékoztató)

01. *Akadálymentes terasz kialakítás:*
Terasz bontása és újjáépítése, akadálymentes megközelítéssel, A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm érburkoló lapokból.
Akadálymentes rámpa, akadálymentes járda kialakítása A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm térburkoló lapokból.
Az udvar megközelítésére a Vasút utcai kerítésben új akadálymentes kapu beépítése.
02. *Akadálymentes WC kialakítás*:
A lány WC blokkban 4 db WC egység megszüntetése, helyére - a folyosóról, közvetlen ajtó nyitásával - 1 db akadálymentes WC kialakítása. A tervezett új helyiségekben az energetikai előírásoknak megfelelő új padló rétegrend kerül kialakításra.
03. *Bejárati ajtó csere (terasz):*
A jelenlegi bejárati ajtó műszaki állapota nem megfelelő, akadálymentes közlekedésre nem alkalmas.
Helyére műanyag, hőszigetelt, akadálymentes bejárati ajtó kerül, szabványnak megfelelő kialakítással.
04. *Udvari homlokzat felújítás:*
Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 20-25 %-ban, vakoló cementes mészhabarccsal, vakolaton homlokzat festés 2 rtg-ben, Baumit GranoporColor, homlokzatfestékkel.
05. *Teakonyha mosogatópult beépítés:*
Mosogatásra alkalmas konyhapult elhelyezése, meglévő kézmosó helyére, annak bekötéseit felhasználva.
06. *Védőrács elhelyezés udvari ablakokra:*
A jelenlegi elhasznált, drótfonatos védőrács cseréje, strapabíró kivitelben.
07. *Sportudvar:* szabványos távolugró egység, nekifutó pálya atlétikai pálya burkolattal

Bácskai Általános Iskola Bácsbokod Tagintézmény Bácsbokod, Hősök tere u. 3. (233/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSHOZ (általános tájékoztató)

01. *Integrált Közösségi Tér és művészeti oktatóterem kialakítása:*
02. *Energetikai és épületgépészeti korszerűsítés:*
A fűtési rendszer korszerűsítése kondenzációs gázkazánok, acéllemez lapradiátorok és termosztatikus szelepek beépítésével. A beruházás keretében felújításra kerülnek a földszinti vizesblokkok is.
03. *Elektromos hálózat korszerűsítés:*
Az épületekben az erős és gyengeáramú hálózat felújítására, kiépítésére, villámvédelmi hálózat helyreállításra kerül sor (elektromos szakági tervfejezet)

04. *Akadálymentesítés (1 db rámpa, 1 db WC):*
05. *Tetőszerkezet javítás, héjazat csere*:
Mindkét tető, új lécezést, fóliázást és új tetőhéjazatot kap. (Ívesvágású kerámiacserép)
06.*WC blokkok felújítása (3 db):*
07. *Belső ajtók cseréje (52 db):*
08. *Mozaik burkolatok cseréje (429,30 m²):*
09. *Parketta burkolatok cseréje (383,40 m²):*
10. *PVC burkolatok cseréje (292,60 m²):*
11. *Lépcső burkolás:*
12. *Épület belső festése:*
A nagymértékű belső felújítás teljes festést indokol.
13. *Falburkolat folyosókon (479,30 fm):*
14. *Kerítés építése telekhatáron (85 fm):*
15. *Kerékpár tároló építése 4 egység*:
Az előregyártott, fedett kerékpártárolók, az udvar kevésbé használható (észak-keleti) sarkában, sorolva kerülnek elhelyezésre.
16. *Udvari kapu cseréje:*
Az új, egyedi gyártású kapuban könnyebben nyitható, kisebb szárnyat alakítunk ki.
17. *Meglévő térkő újra rakása (349 m²):*
18. *Bejárati ajtó csere (II. ép.) :*
19. *Külső homlokzati hőszigetelés+ padlásfödém hőszigetelés*:
20. *Infokommunikációs akadálymentesítés*
21. *Sportpálya (420 m²):*

Bácskai Általános Iskola Tataháza Tagintézmény Tataháza, Rákóczi u. 33 (222 hrsz.) alatti ingatlanon lévő ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSHOZ (általános tájékoztató)

01. *WC blokk felújítás*:
02.*Akadálymentes WC kialakítás*:
03.*Akadálymentes rámpa kialakítás*:
04. *Homlokzati hőszigetelés*: Mindkét épület utólagos homlokzati hőszigetelése, 15 cm homlokzati EPS, 14 cm XPS hőszigeteléssel, homlokzati hőszigetelő rendszerben, homlokzati vékonyvakolattal.
05. *Padlásfödém hőszigetelés*: Mindkét épület padlásfödémének hőszigetelése 20 cm vtg. szálas hőszigeteléssel. (kivéve tornaterem tetőszerkezete)
06. *Homlokzati nyílászárók cseréje:*
Mindkét épületen a külső nyílászárók cseréje műanyag profilú, hőszigetelt üvegezésű nyílászárókra. (U=1,40 W/m²K, U= 1,14 W/m²K)
07. *Tantermekben parketta csere.*
08. Sportudvar: szabványos távolugró egység, nekifutó pálya atlétikai pálya burkolattal.
09. Infokommunikációs akadálymentesítés. Információs táblák, indukciós berendezés elhelyezése, (projektarányos akadálymentesítés)

A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetések a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kivitelezést működő oktatási intézményben kell megvalósítani, a működést a kivitelezési idő alatt is biztosítani kell, amelyet az organizáció során figyelembe kell venni.

3. számú melléklet

a „**Bácska EFOP412 kivitelezés**"

tárgyban aláírt szerződéshez

Árazott költségvetés

Megbízó:
Bajai Tankerületi Központ
Cím :
6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám: M5
KSH besorolás:....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Bácskai Általános Iskola Tagintézményi épületek és udvarok korszerűsítése

Készült: 2018.06.12

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
1. Bácsbokodi Tagintézmény	125 057 548	98 008 660	223 066 208	60 227 876	283 294 084
2. Bácsborsódi Tagintézmény	23 472 719	10 042 354	33 515 073	9 049 070	42 564 143
3. Tataházi Tagintézmény	59 044 899	35 144 019	94 188 918	25 431 008	119 619 926
4. Katymári Tagintézmény	9 875 170	10 141 320	20 016 490	5 404 452	25 420 942
ÖSSZESEN:	217 450 336	153 336 353	370 786 689	100 112 406	470 899 095

aláírás

Név : Bácskai Általános Iskola
Bácsbokodi Tagintézmény
Cím : 6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
233/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám: 01-m5
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Bácsbokod iskola és udvar korszerűsítés

Kész 2018.06.12

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
1. Építőmesteri Munkák	86 130 766	75 475 238	161 606 004	43 633 621	205 239 625
2. Elektromos munkák	4 475 115	8 062 725	12 537 840	3 385 217	15 923 057
3. Épületgépészeti munkák	33 414 077	14 470 697	47 884 774	12 928 889	60 813 663
20. Infok. Akadálymentesítés	1 037 590		1 037 590	280 149	1 317 739
ÖSSZESEN:	125 057 548	98 008 660	223 066 208	60 227 876	283 294 084

MODINVEST KFT

aláírás

Név Bácskai Általános Iskola
MOHOLY - NAGY LÁSZLÓ Tagintézmény
Cím : Bácsborsód, Szabadság tér 10.

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám: 02-m2
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Iskola épület és udvar korszerűsítés

Készült: 2018.06.12

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
1. Építőmesteri munkák	7 498 773,00	3 788 955,00	11 287 728,00	3 047 687,00	14 335 415,00
2. Épületgépészeti munkák	15 295 766,00	6 253 399,00	21 549 165,00	5 818 275,00	27 367 440,00
3. Infokommunikáció	678 180,00		678 180,00	183 109,00	861 289,00
ÖSSZESEN:	23 472 719,00	10 042 354,00	33 515 073,00	9 049 071,00	42 564 144,00

aláírás

Név : Bácskai Általános Iskola
Tataházi Tagintézmény
6451 Tataháza, Rákóczi u. 33
222 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:04-m3
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Iskola épület és udvar korszerűsítés

Készült: 2018.06.12

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
1. Építőmesteri munkák	56 040 077	33 703 653	89 743 730	24 230 807	113 974 537
9. Épületgépészet	2 258 062	1 440 366	3 698 428	998 576	4 697 004
10. Infokommunikáció	746 760	0	746 760	201 625	948 385
11		0	0	0	0
ÖSSZESEN:	59 044 899	35 144 019	94 188 918	25 431 008	119 619 926

MODENVEST Kft. Kiskunhalas

aláírás

Név Bácskai Általános Iskola
Katymári Tagintézmény
Cím 6455 Katymár, Szent István király u. 33
867/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám : 03-m3
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Iskola épület és udvar korszerűsítés

Készült: 2018.06.12

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
1. Építőmesteri munkák	8 613 414	9 604 629	18 218 043	4 918 872	23 136 915
8 Épületgépészet	608 976	536 691	1 145 667	309 330	1 454 997
9 Infokommunikácó	652 780	0	652 780	176 251	829 031
10 Eszközök		0	0	0	0
ÖSSZESEN:	9 875 170	10 141 320	20 016 490	5 404 453	25 420 943

MODINVEST Kft. Kiskunhalas

aláírás

Név : Bácskai Általános Iskola
Bácsbokodi Tagintézmény
Cím : 6453 Bácsbokod. Hősök tere 3.
233/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám: 01-m5
KSH besorolás:.....
Teljesítés.20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása.
Bácsbokod iskola és udvar korszerűsítés

Kész 2018.06.12

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
1.	Építőmesteri Munkák	86 130 766	75 475 238	161 606 004	43 633 621	205 239 625
2.	Elektromos munkák	4 475 115	8 062 725	12 537 840	3 385 217	15 923 057
3.	Épületgépészeti munkák	33 414 077	14 470 697	47 884 774	12 928 889	60 813 663
20.	Infok Akadálymentesítés	1 037 590		1 037 590	280 149	1 317 739
	ÖSSZESEN:	125 057 548	98 008 660	223 066 208	60 227 876	283 294 084

MODINVEST Kft. Kiskunhalas
aláírás

Név : Bácskai Általános Iskola
Bácsbokodi Tagintézmény
Cím : 6453 Bácsbokod. Hősök tere 3.
233/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám: 01-m5
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Bácsbokod iskola és udvar korszerűsítés

Kész 2018.06.12

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
1. Épületfelújítás 01. Integrált Közösségi tér 04. Akadálymentesítés 05. Tetőszerkezet javítás 06. WC blokk felújítás 07. Belső ajtók cseréje 08. Mozaik burkolatok 09. Parketta burkolat 10. PVC burkolat csere 11. lépcső burkolás 12. Épület belső festése 13. Falburkolat folyosón 18. Bejárati ajtó csere 19. Homl. padlás szigetelés	68 178 518	62 035 075	130 213 593	35 157 670	165 371 263
14. Kerítés építés telekhatáron utcai kapu	3 483 396	3 218 542	6 701 938	1 809 523	8 511 461
15. Kerékpár tároló	2 707 957	938 319	3 646 276	984 495	4 630 771
16. Udvari acélkapu	571 500	114 300	685 800	185 166	870 966
17. Meglévő térkő újrarakása	1 413 191	4 885 767	6 298 958	1 700 719	7 999 677
21. Sportpálya	9 776 204	4 283 235	14 059 439	3 796 049	17 855 488
ÖSSZESEN:	86 130 766	75 475 238	161 606 004	43 633 621	205 239 625

aláírás

Név : Bácskai Általános Iskola
Bácsbokodi Tagintézmény
Cím : 6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
233/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám: 01-m4
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Iskola épület felújítás

Készült: 2018-02-27.4

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		68 178 518,00	62 035 075,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		68 178 518,00	62 035 075,00
2.1 ÁFA vetítési alap		130 213 593,00	
2.2 Áfa	27,00%	35 157 670,00	
3. A munka ára		165 371 263,00	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	160 655,00	539 670,00
Zsaluzás és állványozás	2 219 067,00	3 055 571,00
Költségtérítések	165 100,00	965 200,00
Irtás, föld- és sziklamunka	226 119,00	2 860 485,00
Helyszíni beton és vasbeton munka	1 146 601,00	1 722 302,00
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	13 030,00	44 009,00
Falazás és egyéb kőművesmunka	369 145,00	660 466,00
Ácsmunka	12 381 791,00	11 345 119,00
Vakolás és rabicolás	1 736 555,00	2 726 228,00
Tetőfedés	8 975 884,00	5 442 877,00
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	13 377 374,00	9 258 259,00
Bádogozás	1 447 050,00	2 254 229,00
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	11 428 683,00	2 566 049,00
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	922 147,00	234 963,00
Felületképzés	7 125 366,00	13 059 034,00
Szigetelés	5 790 211,00	4 971 735,00
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	101 928,00	49 412,00
Kőburkolat készítése	194 708,00	199 838,00
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	362 204,00	71 374,00
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	34 900,00	8 255,00
Összesen:	**68 178 518,00**	**62 035 075,00**

Név : Bácskai Általános Iskola
Bácsbokodi Tagintézmény
Cím : 6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
233/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:01-m2
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
kerítés, utcai kis kapu

Készült: 2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		3 483 396,00	3 218 542,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		3 483 396,00	3 218 542,00
2.1 ÁFA vetítési alap		6 701 938,00	
2.2 Áfa	27,00%	1 809 523,00	
3. A munka ára		8 511 461,00	

MOLNVEST KFT. Kalocsa

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	653 804,00	651 667,00
Irtás, föld- és sziklamunka	1 178,00	505 298,00
Síkalapozás	547 243,00	183 565,00
Helyszíni beton és vasbeton munka	1 008 506,00	358 300,00
Falazás és egyéb kőművesmunka	15 273,00	28 235,00
Vakolás és rabicolás	79 848,00	155 417,00
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	1 019 455,00	1 129 544,00
Felületképzés	93 964,00	150 936,00
Szigetelés	64 125,00	55 580,00
Összesen:	**3 483 396,00**	**3 218 542,00**

Név : Bácskai Általános Iskola
Bácsbokodi Tagintézmény
Cím : 6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
233/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:01-m2
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Kerékpár tároló

Készült: 2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		2 707 957,00	938 319,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		2 707 957,00	938 319,00
2.1 ÁFA vetítési alap		3 646 276,00	
2.2 Áfa	27,00%	984 495,00	
3. A munka ára		4 630 771,00	

Aláírás

MODINVEST KFT Kisvárda

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	2 707 957,00	938 319,00
Összesen:	**2 707 957,00**	**938 319,00**

Név : Bácskai Általános Iskola
Bácsbokodi Tagintézmény
Cím : 6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
233/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:.01-m2
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
acél nagy kapu

Készült: 2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		571 500,00	114 300,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		571 500,00	114 300,00
2.1 ÁFA vetítési alap		685 800,00	
2.2 Áfa	27,00%	185 166,00	
3. A munka ára		870 966,00	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	571 500,0	114 300,0
Összesen:	**571 500,0**	**114 300,0**

Név : Bácskai Általános Iskola
Bácsbokodi Tagintézmény
Cím : 6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
233/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:01-m2
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
térburkolat

Készült: 2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		1 413 191,00	4 885 767,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		1 413 191,00	4 885 767,00
2.1 ÁFA vetítési alap		6 298 958,00	
2.2 Áfa	27,00%	1 700 719,00	
3. A munka ára		7 999 677,00	

MOBISYEST Kft. Kiskunhalas

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	5 123,00	1 973 328,00
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	851 810,00	740 527,00
Kőburkolat készítése	556 258,00	2 171 912,00
Összesen:	**1 413 191,00**	**4 885 767,00**

Név : Bácskai Általános Iskola
Bácsbokodi Tagintézmény
Cím : 6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
233/1 hrsz

A munka leírása: sportpálya

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám :01-m2.
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

Készült:2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		9 776 204,00	4 283 235,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		9 776 204,00	4 283 235,00
2.1 ÁFA vetítési alap		14 059 439,00	
2.2 Áfa	27,00%	3 796 049,00	
3. A munka ára		17 855 488,00	

Aláírás

MODNVEST Kft. Kivitelezés

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	1 016,00	101 600,00
Irtás, föld- és sziklamunka	1 239 322,00	1 681 597,00
Szabadidő és sportlétesítmények	8 535 866,00	2 500 038,00
Összesen:	**9 776 204,00**	**4 283 235,00**

090

Bácsbokod Általános Iskola elektromos felújítás

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		4475115	8062725
2.1 ÁFA vetítési alap		12537840	
2.2 ÁFA	27,00%	3385217	
3 A munka ára (HUF		**15923057**	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
19	Költségtérítések	139355	44450
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	17050	460940
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	4251864	6753933
72	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	66286	203390
75	Megújuló energiahasznosító berendezések	560	600012
	Összesen (HUF)	**4475115**	**8062725**

Név : Bácskai Általános Iskola
Bácsbokodi Tagintézmény
Cím : 6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
2331/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó.. nap
Szám: 01-m4
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Bácsbokod iskola és udvar korszerusítés

Kész 2018.02.28.4

Költségvetés főösszesitő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
2.a Épületgépészet fűtés	16 987 377	8 404 965	25 392 342	6 855 932	32 248 274
2.b Épületgépészet gázellátás	8 431 819	2 680 564	11 112 383	3 000 343	14 112 726
2.c Épületgépészet szellőzés	4 327 230	827 021	5 154 251	1 391 648	6 545 899
2.d Épületgépészet vízellátás csatornázás	3 667 651	2 558 147	6 225 798	1 680 965	7 906 763
ÖSSZESEN:	33 414 077	14 470 697	47 884 774	12 928 889	60 813 663

aláírás

Építtető:
Bácskai Általános Iskola
Bácsbokodi Tagintézmény
6453 Bácsbokod. Hősök tere 3.
Építés helye:

Kelt: 2018.02.28.
Szám: 05-m1

Bácsbokodi Általános Iskola
6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
A munka leírása:
Általános iskola központi fűtés szerelési munkái

A feltüntetett anyagok műszakilag egyenértékűre kiválthatók.

Készült: Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		16987377	8404965
2.1 ÁFA vetítési alap		25392342	
2.2 ÁFA	27,00%	6855932	
3. A munka ára		32248274	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák	20320	25400
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	171600	733200
Általános épületgépészeti szerelés	15828	50760
Épületgépészeti csővezeték szerelése	5020068	3784586
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	11759561	3811019
Összesen:	**16987377**	**8404965**

Építtető:
Bácskai Általános Iskola
Bácsbokodi Tagintézmény
6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
Építés helye:

Kelt: 2018.02.28.
Szám: 05-m1

Bácsbokodi Általános Iskola
6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
A munka leírása:
Általános iskola gázellátás korszerűsítés munkái

A feltüntetett anyagok műszakilag egyenértékűre kiválthatók.

Készült: Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		8431819	2680564
2.1 ÁFA vetítési alap		11112383	
2.2 ÁFA	27,00%	3000343	
3. A munka ára		14112726	

Aláírás

MODINVEST KFT. Kivitelezés

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák	31750	190500
Általános épületgépészeti szerelés	37566	5067
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	2049880	120650
Szellőztető berendezések, rendszerek	2208034	510804
Összesen:	**4327230**	**827021**

Építtető:
Bácskai Általános Iskola
Bácsbokodi Tagintézmény
6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
Építés helye:
Bácsbokodi Tagintézmény
6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.

Kelt: 2018.02.28.
Szám: 005-m1

A munka leírása:
Általános Iskola vízellátás és csatornázás szerelés munkái

A feltüntetett anyagok műszakilag egyenértékűre kiválthatók.

Készült: Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		3667651	2558147
2.1 ÁFA vetítési alap		6225798	
2.2 ÁFA	27,00%	1680965	
3. A munka ára		7906763	

Aláírás

MOLINVEST
Kft.
Kiskunhalas

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	500	351812
Falazás és egyéb kőműves munkák	14550	189690
Épületgépészeti csővezeték szerelése	551378	872811
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	3101223	1143834
Összesen:	**3667651**	**2558147**

KÖLTSÉGVETÉS - AKADÁLYMENTESÍTÉSI ESZKÖZÖK

Bácskai Általános Iskola Bácsbokodi Tagintézmény

1. INFORMÁCIÓS TÁBLÁK (helyszíni beépítéssel)		db	Ft/db	Ft
1. 1.	akadálymentes parkoló határolóvonal, kiszállósáv és szimbólum felfestés és tábla			-
1. 2.	homlokzati felirat, épületmegnevezés, 30 cm plasztikus betűk, teljes felületű festéssel, homlokzatra ragasztva	2	63 500	127 000
1. 3.	információs tábla tartókeret bejárati ajtókra, A4 cserélhető betéttel	10	10 160	101 600
1. 4.	információs tábla tapintható kialakítással, térképpel	4	76 200	304 800
1. 5.	helyiségnév és iránymutató táblák 8x20-50 cm méretben	31	5 080	157 480
1. 6.	osztályterem táblákhoz, kiegészítő cserélhető betétes elem kb. 20x30 cm	8	7 620	60 960
1. 7.	üvegajtókra figyelmeztető jelzés	20	2 540	50 800
			ÖSSZES:	802 640

2. AKADÁLYMENTES SZANITEREK, BERENDEZÉSEK (kialakítandó háttérvezetékek költségei nélkül)				
2. 1.	akadálym. Wc+tartály			-
2. 2.	mosdókagyló, csaptelep, süllyesztett szifon			-
2. 3.	kapaszkodók wc+ajtó			-
2. 4.	"piperék" (szappan, kéztörlő, fogas, wc kefe, wc-papír, szemetes, stb.)			-
2. 5.	pelenkázó			-
2. 6.	zuhany ülőke, függöny, kapaszkodó, csaptelep			-
				-

3. GYENGEÁRAMÚ BERENDEZÉSEK		db	Ft/db	Ft
3. 1.	vészhívó szett akadálymentes wc-be	1	31 750	31 750
3. 2.	beépített indukciós erősítő (100m2-ig), vezetékhurok kialakítása ellenőrző készülékkel	1	203 200	203 200
			ÖSSZES:	234 950

KOLTSEGVETÉS KIÍRÁS - AKADÁLYMENTESÍTÉSI ESZKÖZÖK

Bácskai Általános Iskola Bácsbokodi Tagintézmény

FŐÖSSZESÍTŐ

		nettó	27% ÁFA	bruttó
1.	Információs táblák	802 640 Ft	216 713 Ft	1 019 353 Ft
2.	akadálymentes wc szerelvények	- Ft	- Ft	- Ft
3.	indukciós berendezések	234 950 Ft	63 437 Ft	298 387 Ft
	ÖSSZES:	**1 037 590 Ft**	**280 149 Ft**	**1 317 739 Ft**

Név Bácskai Általános Iskola
MOHOLY - NAGY LÁSZLÓ Tagintézmény
Cím : Bácsborsód. Szabadság tér 10.

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám: 02-m2
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Iskola épület és udvar korszerűsítés

Készült:
2018.06.12

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
1. Építőmesteri munkák	7 498 773,00	3 788 955,00	11 287 728,00	3 047 687,00	14 335 415,00
2. Épületgépészeti munkák	15 295 766,00	6 253 399,00	21 549 165,00	5 818 275,00	27 367 440,00
3. Infokommunikáció	678 180,00		678 180,00	183 109,00	861 289,00
ÖSSZESEN:	23 472 719,00	10 042 354,00	33 515 073,00	9 049 071,00	42 564 144,00

MOHINVEST KFT. Kiskunhalas

aláírás

Név Bácskai Általános Iskola
MOHOLY - NAGY LÁSZLÓ Tagintézmény
Cím : Bácsborsód, Szabadság tér 10.

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám: 02-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Iskola épület és udvar korszerüsítés

Készült:
2018.02.28

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
3. Akadálymentes rámpa	1 556 128,00	1 065 031,00	2 621 159,00	707 713,00	3 328 872,00
4. Nyílászárók csere	4 431 335,00	1 216 281,00	5 647 616,00	1 524 856,00	7 172 472,00
5. Távolugró gödör	1 511 310,00	1 507 643,00	3 018 953,00	815 117,00	3 834 070,00
ÖSSZESEN:	7 498 773,00	3 788 955,00	11 287 728,00	3 047 686,00	14 335 414,00

aláírás

Név : Bácskai Általános Iskola
Moholy- Nagy László Tagintézmény
Cím : 6454 Bácsborsód, Szabadság tér 10
468 hrsz.

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám :02-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása: akm. rámpa

Készült: 2017-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		1 556 128,00	1 065 031,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		1 556 128,00	1 065 031,00
2.1 ÁFA vetítési alap		2 621 159,00	
2.2 Áfa	27,00%	707 713,00	
3. A munka ára		3 328 872,00	

Aláírás

MODINVEST KFT Kivitelezés

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	61 099,00	69 492,00
Költségtérítések	80,00	50 800,00
Irtás, föld- és sziklamunka	30 644,00	170 600,00
Síkalapozás	144 733,00	44 084,00
Helyszíni beton és vasbeton munka	249 096,00	346 392,00
Vakolás és rabicolás	28 564,00	23 080,00
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	557 378,00	243 853,00
Kőburkolat készítése	87 028,00	54 402,00
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	355 007,00	31 750,00
Épületgépészeti csővezeték szerelése	9 479,00	12 163,00
Szellőztetőberendezések	33 020,00	18 415,00
Összesen:	**1 556 128,00**	**1 065 031,00**

Név : Bácskai Általános Iskola
Moholy- Nagy László Tagintézmény
Cím : 6454 Bácsborsód, Szabadság tér 10
468 hrsz.

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:02-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
nyílászáró csere

Készült:2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		4 431 335,00	1 216 281,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		4 431 335,00	1 216 281,00
2.1 ÁFA vetítési alap		5 647 616,00	
2.2 Áfa	27,00%	1 524 856,00	
3. A munka ára		7 172 472,00	

Aláírás

ODINVEST KFT Kiskunhalas

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Helyszíni beton és vasbeton munka	74 314,00	22 635,00
Vakolás és rabicolás	200 450,00	271 254,00
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	57 257,00	88 305,00
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	4 041 761,00	619 503,00
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	180,00	114 300,00
Felületképzés	57 373,00	100 284,00
Összesen:	**4 431 335,00**	**1 216 281,00**

Név : Bácskai Általános Iskola
Moholy- Nagy László Tagintézmény
Cím : 6454 Bácsborsód, Szabadság tér 10
468 hrsz.

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:02-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Távolugró egység

Készült: 2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		1 511 310,00	1 507 643,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		1 511 310,00	1 507 643,00
2.1 ÁFA vetítési alap		3 018 953,00	
2.2 Áfa	27,00%	815 117,00	
3. A munka ára		3 834 070,00	

Aláírás

MODINVEST KFT. Kiskunhalas

Név Bácskai Általános Iskola
MOHOLY - NAGY LÁSZLÓ Tagintézmény
Cím : Bácsborsód. Szabadság tér 10.

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám: 02-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Iskola épület és udvar korszerűsítés

Készült: 2018.02.28

Költségvetés főösszesítő

	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
1.	Fűtés rekonstrukció	9 465 908.00	5 411 934.00	14 877 842,00	4 017 017,00	18 894 859,00
2.	Gázellátás korszerűsítés	5 829 858.00	841 465.00	6 671 323,00	1 801 257,00	8 472 580,00
	ÖSSZESEN:	15 295 766.00	6 253 399.00	21 549 165,00	5 818 274,00	27 367 439,00

aláírás MODINVEST KFT Kivitelezés

Építtető:
Bácskai Általános Iskola
Moholy-Nagy László Tagintézmény
Bácsborsód, Szabadság tér 10-12.
Építés helye:

Kelt: 2018.02.28.
Szám: 04-m1

Bácskai Általános Iskola
Bácsborsód, Szabadság tér 10-12.
A munka leírása:
Általános iskola központi fűtés szerelési munkái

A feltüntetett anyagok műszakilag egyenértékűre kiválthatók.

Készült: Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		9465908	5411934
2.1 ÁFA vetítési alap		14877842	
2.2 ÁFA	27,00%	4017017	
3. A munka ára		18894859	

Aláírás

MODINVEST KFT Kiskunhalas

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák	25400	254000
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	61776	263952
Épületgépészeti csővezeték szerelése	2006808	2339496
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	7260164	2529086
Belsőépítészet, díszítéstechnika	111760	25400
Összesen:	**9465908**	**5411934**

Építtető:
Bácskai Általános Iskola
Moholy-Nagy László Tagintézmény
Bácsborsód, Szabadság tér 10-12.
Építés helye:

Kelt: 2018.02.28.
Szám: 04-m1

Bácskai Általános Iskola
Bácsborsód, Szabadság tér 10-12.
A munka leírása:
Általános iskola gázellátás korszerűsítés munkái

A feltüntetett anyagok műszakilag egyenértékűre kiválthatók.

Készült: Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		5829858	841465
2.1 ÁFA vetítési alap		6671323	
2.2 ÁFA	27,00%	1801257	
3. A munka ára		8472580	

Aláírás

MODINVEST KFT. Kiskunhalas

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák	76835	76200
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	48895	50800
Épületgépészeti csővezeték szerelése	43224	130266
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	5660904	584199
Összesen:	**5829858**	**841465**

KÖLTSÉGVETÉS - AKADÁLYMENTESÍTÉSI ESZKÖZÖK

Bácskai Általános Iskola Moholy-Nagy László Tagintézmény Bácsborsód

1. INFORMÁCIÓS TÁBLÁK (helyszíni beépítéssel)		db	Ft/db	Ft
1. 1.	akadálymentes parkoló határolóvonal, kiszállósáv és szimbólum felfestés és tábla			-
1. 2.	homlokzati felirat, épületmegnevezés, 30 cm plasztikus betük, teljes felületü festéssel, homlokzatra ragasztva	1	63 500	63 500
1. 3.	információs tábla tartókeret bejárati ajtókra, A4 cserélhető betéttel	4	10 160	40 640
1. 4.	információs tábla tapintható kialakítással, térképpel	2	76 200	152 400
1. 5.	helyiségnév és iránymutató táblák 8x20-50 cm méretben	23	5 080	116 840
1. 6.	osztályterem táblákhoz, kiegészítő cserélhető betétes elem kb. 20x30 cm	8	7 620	60 960
1. 7.	üvegajtókra figyelmeztető jelzés	16	2 540	40 640
			ÖSSZES:	474 980

2. AKADÁLYMENTES SZANITEREK, BERENDEZÉSEK (kialakítandó háttérvezetékek költségei nélkül)				
2. 1.	akadálym. Wc+tartály			-
2. 2.	mosdókagyló, csaptelep, süllyesztett szifon			-
2. 3.	kapaszkodók wc+ajtó			-
2. 4.	"piperék" (szappan, kéztörlő, fogas, wc kefe, wc-papír, szemetes, stb.)			-
2. 5.	pelenkázó			-
2. 6.	zuhany ülőke, függöny, kapaszkodó, csaptelep			-
				-

3. GYENGEÁRAMÚ BERENDEZÉSEK		db	Ft/db	Ft
3. 1.	vészhívó szett akadálymentes wc-be			-
3. 2.	beépített indukciós erősítő (100m2-ig), vezetékhurok kialakítása ellenőrző készülékkel	1	203 200	203 200
			ÖSSZES:	203 200

KOLTSEGVETES KIIRAS - AKADALYMENTESITESI ESZKOZOK

Bácskai Általános Iskola Moholy-Nagy László Tagintémény Bácsborsód

FŐÖSSZESÍTŐ

		nettó	27% ÁFA	bruttó
1.	Információs táblák	474 980 Ft	128 245 Ft	603 225 Ft
2.	akadálymentes wc szerelvények	- Ft	- Ft	- Ft
3.	indukciós berendezések	203 200 Ft	54 864 Ft	258 064 Ft
	ÖSSZES:	**678 180 Ft**	**183 109 Ft**	**861 289 Ft**

Név : Bácskai Általános Iskola
Tataházi Tagintézmény
6451 Tataháza, Rákóczi u. 33
222 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:04-m3
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Iskola épület és udvar korszerűsítés

Készült: 2018.06.12

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
1. Építőmesteri munkák	56 040 077	33 703 653	89 743 730	24 230 807	113 974 537
9. Épületgépészet	2 258 062	1 440 366	3 698 428	998 576	4 697 004
10. Infokommunikáció	746 760	0	746 760	201 625	948 385
11		0	0	0	0
ÖSSZESEN:	59 044 899	35 144 019	94 188 918	25 431 008	119 619 926

MODERNES KFT. aláírás Kiskunhalas

Név : Bácskai Általános Iskola
Tataházi Tagintézmény
6451 Tataháza, Rákóczi u. 33
222 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:04-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása: Nyílászáró csere

Készült: 2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		26 138 521,00	5 784 408,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		26 138 521,00	5 784 408,00
2.1 ÁFA vetítési alap		31 922 929,00	
2.2 Áfa	27,00%	8 619 191,00	
3. A munka ára		40 542 120,00	

Aláírás

MODINVEST KFT Kiskunhalas

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
A" épület	20 450 959,00	4 614 291,00
B" épület	5 687 562,00	1 170 117,00
Összesen:	**26 138 521,00**	**5 784 408,00**

Név : Bácskai Általános Iskola
Tataházi Tagintézmény
6451 Tataháza, Rákóczi u. 33
222 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám: 04-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Padlóburkolat csere: tantermi parketta pvc-re
"A" épület

Készült:2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		7 220 667,00	7 797 704,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		7 220 667,00	7 797 704,00
2.1 ÁFA vetítési alap		15 018 371,00	
2.2 Áfa	27,00%	4 054 960,00	
3. A munka ára		19 073 331,00	

Aláírás MODINVEST KFT

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	569 301,00	2 739 110,00
Helyszíni beton és vasbeton munka	2 636 314,00	2 181 499,00
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2 306 618,00	1 873 001,00
Szigetelés	1 708 434,00	1 004 094,00
Összesen:	**7 220 667,00**	**7 797 704,00**

Név : Bácskai Általános Iskola
Tataházi Tagintézmény
6451 Tataháza, Rákóczi u. 33
222 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:04-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása: távolugró egység

Készült:2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		1 717 859,00	1 577 930,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		1 717 859,00	1 577 930,00
2.1 ÁFA vetítési alap		3 295 789,00	
2.2 Áfa	27,00%	889 863,00	
3. A munka ára		4 185 652,00	

Aláírás

MODINVEST
Kft.
Kivitelező

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	77 439,00	499 021,00
Zsaluzás és állványozás	87 180,00	69 316,00
Irtás, föld- és sziklamunka	73 001,00	389 817,00
Síkalapozás	18 288,00	5 348,00
Helyszíni beton és vasbeton munka	366 900,00	90 331,00
Ácsmunka	6 470,00	6 096,00
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	75 983,00	31 566,00
Kőburkolat készítése	141 642,00	102 939,00
Szabadidő és sportlétesítmények	870 956,00	383 496,00
Összesen:	**1 717 859,00**	**1 577 930,00**

Építtető:
Bajai Tankerületi Központ
6500 Baja Tóth Kálmán tér 3.

Kelt: 2018.02.28.
Szám: 007-m1

Építés helye:
Bácskai Általános Iskola
Tataházi Tagintézmény
6451 Tataháza, Rákóczi u. 33.
A munka leírása:
Általános Iskola vízesblokk átalakítása és felújítása

A feltüntetett anyagok műszakilag egyenértékűre kiválthatók.

Készült: Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		2258062	1440366
2.1 ÁFA vetítési alap		3698428	
2.2 ÁFA	27,00%	998576	
3. A munka ára		4697004	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák	720	110836
Épületgépészeti csővezeték szerelése	147621	318672
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	2085880	984847
Szellőztető berendezések, rendszerek	23841	26011
Összesen:	**2258062**	**1440366**

KÖLTSÉGVETÉS - AKADÁLYMENTESÍTÉSI ESZKÖZÖK

Bácskai Általános Iskola Tataháza

1. INFORMÁCIÓS TÁBLÁK (helyszíni beépítéssel)		db	Ft/db	Ft
1. 1.	akadálymentes parkoló határolóvonal, kiszállósáv és szimbólum felfestés és tábla			-
1. 2.	homlokzati felirat, épületmegnevezés, 30 cm plasztikus betűk, teljes felületű festéssel, homlokzatra ragasztva	2	63 500	127 000
1. 3.	információs tábla tartókeret bejárati ajtókra, A4 cserélhető betéttel	8	10 160	81 280
1. 4.	információs tábla tapintható kialakitással, térképpel	1	76 200	76 200
1. 5.	helyiségnév és iránymutató táblák 8x20-50 cm méretben	17	5 080	86 360
1. 6.	osztályterem táblákhoz, kiegészitő cserélhető betétes elem kb. 20x30 cm	8	7 620	60 960
1. 7.	üvegajtókra figyelmeztető jelzés	24	2 540	60 960
			ÖSSZES:	492 760

2. AKADÁLYMENTES SZANITEREK, BERENDEZÉSEK (kialakitandó háttérvezetékek költségei nélkül)				
2. 1.	akadálym. Wc+tartály			-
2. 2.	mosdókagyló, csaptelep, süllyesztett szifon			-
2. 3.	kapaszkodók wc+ajtó			-
2. 4.	"piperék" (szappan, kéztörlő, fogas, wc kefe, wc-papir, szemetes, stb.)			-
2. 5.	pelenkázó			-
2. 6.	zuhany ülőke, függöny, kapaszkodó, csaptelep			-
				-

3. GYENGEÁRAMÚ BERENDEZÉSEK		db	Ft/db	Ft
3. 1.	vészhivó szett akadálymentes wc-be	1	50 800	50 800
3. 2.	beépitett indukciós erösitő (100m2-ig), vezetékhurok kialakítása ellenőrző készülékkel	1	203 200	203 200
			ÖSSZES:	254 000

KOLTSEGVETES KIIRAS - AKADALYMENTESITESI ESZKOZOK

Bácskai Általános Iskola Tataháza

FŐÖSSZESÍTŐ

		nettó	27% ÁFA	bruttó
1.	Információs táblák	492 760 Ft	133 045 Ft	625 805 Ft
2.	akadálymentes wc szerelvények	- Ft	- Ft	- Ft
3.	indukciós berendezések	254 000 Ft	68 580 Ft	322 580 Ft
	ÖSSZES:	**746 760 Ft**	**201 625 Ft**	**948 385 Ft**

Név Bácskai Általános Iskola
Katymári Tagintézmény
Cím 6455 Katymár, Szent István király u. 33
867/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám : 03-m3
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Iskola épület és udvar korszerüsítés

Készült: 2018.06.12

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
1. Építőmesteri munkák	8 613 414	9 604 629	18 218 043	4 918 872	23 136 915
8 Épületgépészet	608 976	536 691	1 145 667	309 330	1 454 997
9 Infokommunikácó	652 780	0	652 780	176 251	829 031
10 Eszközök		0	0	0	0
ÖSSZESEN:	9 875 170	10 141 320	20 016 490	5 404 453	25 420 943

aláírás
MODINVEST KFT. Kiskunhalas

Név Bácskai Általános Iskola
Katymári Tagintézmény
Cím 6455 Katymár, Szent István király u. 33
867/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám : 03-m2
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Iskola épület és udvar korszerűsítés

Készült: 2018.02.28

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	NETTÓ ÖSSZ.	ÁFA 27 %	BRUTTÓ ÖSSZ.
1. Akadály terasz, rámpa	3 200 886	3 622 208	6 823 094	1 842 235	8 665 329
2. Akm WC	797 039	981 909	1 778 948	480 316	2 259 264
3. Bejárati ajtó csere	161 394	40 140	201 534	54 414	255 948
4. Udvari hom. Felújítás	1 701 550	2 521 022	4 222 572	1 140 094	5 362 666
5. Teakonyha felújítás	94 683	49 992	144 675	39 062	183 737
6. Labdavédő rács	902 160	930 428	1 832 588	494 799	2 327 387
7. Távolugró gödör	1 755 702	1 458 930	3 214 632	867 951	4 082 583
ÖSSZESEN:	8 613 414	9 604 629	18 218 043	4 918 871	23 136 914

MODINVEST KFT.
aláírás kunhalas

Név : Bácskai Általános Iskola
Katymári Tagintézmény
Cím : Katymár Szent István király u. 33
867/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:03-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása: akm terasz, rámpa, járda, kapu

Készült: 2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		3 200 886,00	3 622 208,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		3 200 886,00	3 622 208,00
2.1 ÁFA vetítési alap		6 823 094,00	
2.2 Áfa	27.00%	1 842 235,00	
3. A munka ára		8 665 329,00	

MODINVEST KFT Kiskunhalas
Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	88 268,00	100 452,00
Irtás, föld- és sziklamunka	66 791,00	906 529,00
Síkalapozás	175 656,00	72 329,00
Helyszíni beton és vasbeton munka	169 997,00	806 892,00
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	7 962,00	12 574,00
Falazás és egyéb kőművesmunka	14 837,00	41 019,00
Vakolás és rabicolás	3 255,00	8 534,00
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	567 974,00	234 367,00
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	362 139,00	150 445,00
Kőburkolat készítése	1 353 838,00	1 134 938,00
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	354 330,00	63 500,00
Épületgépészeti csővezeték szerelése	35 839,00	90 629,00
Összesen:	**3 200 886,00**	**3 622 208,00**

Név : Katymár Általános Iskola
Katymári Tagintézmény
Cím : Katymár Szent István király u. 33
867/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:03-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása: akm WC

Készült: 2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		797 039,00	981 909,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		797 039,00	981 909,00
2.1 ÁFA vetítési alap		1 778 948,00	
2.2 Áfa	27,00%	480 316,00	
3. A munka ára		2 259 264,00	

Aláírás

MODINVEST KFT. Kiskunhalas

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	15 657,00	124 525,00
Síkalapozás	51 804,00	11 101,00
Helyszíni beton és vasbeton munka	67 624,00	113 888,00
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	47 776,00	19 816,00
Falazás és egyéb kőművesmunka	88 143,00	162 965,00
Vakolás és rabicolás	43 268,00	98 757,00
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	191 136,00	241 216,00
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	131 895,00	49 022,00
Felületképzés	25 851,00	65 162,00
Szigetelés	93 702,00	81 919,00
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	5 283,00	5 283,00
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	34 900,00	8 255,00
Összesen:	**797 039,00**	**981 909,00**

Név :Bácskai Általános Iskola
Katymári Tagintézmény
Cím : Katymár Szent István király u. 33
867/1 hrsz

A munka leírása: akm. bejárati ajtó

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:03-m1.
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

Készült: 2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		161 394,00	40 140,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		161 394,00	40 140,00
2.1 ÁFA vetítési alap		201 534,00	
2.2 Áfa	27,00%	54 414,00	
3. A munka ára		255 948,00	

Aláírás MODINVEST KFT. Kiskunhalas

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	161 394,00	40 140,00
Összesen:	**161 394,00**	**40 140,00**

Név :Bácskai Általános Iskola
Katymári Tagintézmény
Cím : Katymár Szent István király u. 33
867/1 hrsz

A munka leírása: homlokzati felújítás

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:03-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

Készült: 2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		1 701 550	2 521 022
1.1 Közvetlen önköltség összesen		1 701 550	2 521 022
2.1 ÁFA vetítési alap		4 222 572	
2.2 Áfa	27.00%	1 140 094	
3. A munka ára		5 362 666	

Aláírás

MODINVEST KFT Kiskunhalas

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felületképzés	1 701 550,00	2 521 022,00
Összesen:	**1 701 550,00**	**2 521 022,00**

Név : Bácskai Általános Iskola
Katymári Tagintézmény
Cím : Katymár Szent István király u. 33
867/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:03-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása: teakonyha mosogatópult beépítés

Készült: 2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		94 683,00	49 992,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		94 683,00	49 992,00
2.1 ÁFA vetítési alap		144 675,00	
2.2 Áfa	27,00%	39 062,00	
3. A munka ára		183 737,00	

Aláírás

MODINVEST KFT. Kiskunhalas

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	94 683,00	49 992,00
Összesen:	**94 683,00**	**49 992,00**

Név : Bácskai Általános Iskola
Katymári Tagintézmény
Cím : Katymár Szent István király u. 33
867/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám :03-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása: ablakok labdavédő rács
ablakokon elhelyezett labdavédő rács

Készült: 2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		902 160	930 428
1.1 Közvetlen önköltség összesen		902 160	930 428
2.1 ÁFA vetítési alap		1 832 588	
2.2 Áfa	27.00%	494 799	
3. A munka ára		2 327 387	

Aláírás

MODINVEST KFT. Kiskunhalas

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	780 096	518 788
Felületképzés	122 064	411 640
Összesen:	**902 160**	**930 428**

Név : Bácskai Általános Iskola
Katymári Tagintézmény
Cím : Katymár Szent István király u. 33
867/1 hrsz

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám:03-m1
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása: távolugró egység

Készült: 2018-02-27

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		1 755 702,00	1 458 930,00
1.1 Közvetlen önköltség összesen		1 755 702,00	1 458 930,00
2.1 ÁFA vetítési alap		3 214 632,00	
2.2 Áfa	27,00%	867 951,00	
3. A munka ára		4 082 583,00	

Aláírás

MODINVEST KFT Kiskunhalas

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	106 086,00	351 101,00
Zsaluzás és állványozás	70 274,00	69 316,00
Irtás, föld- és sziklamunka	99 103,00	394 137,00
Síkalapozás	18 288,00	5 186,00
Helyszíni beton és vasbeton munka	366 900,00	90 331,00
Ácsmunka	6 470,00	1 372,00
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	75 983,00	31 566,00
Kőburkolat készítése	141 642,00	128 310,00
Szabadidő és sportlétesítmények	870 956,00	387 611,00
Összesen:	**1 755 702,00**	**1 458 930,00**

Építtető:
Bajai Tankerületi Központ
6500 Baja Tóth Kálmán tér 3.

Kelt: 2018.02.28.
Szám: 008-m1

Építés helye:
Bácskai Általános Iskola
Katymári Tagintézmény
Katymár, Szent István király u. 33.
A munka leírása:
Általános Iskola vízesblokk átalakítása, akadálymentes mosdó kialakítása épületgépészeti munkái
A feltüntetett anyagok műszakilag egyenértékűre kiválthatók.

Készült: Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		608976	536691
2.1 ÁFA vetítési alap		1145667	
2.2 ÁFA	27,00%	309330	
3. A munka ára		1454997	

Aláírás

MODINVEST KFT Kiskunhalas

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák	600	23025
Épületgépészeti csővezeték szerelése	51242	168280
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	557134	345386
Összesen:	**608976**	**536691**

KÖLTSÉGVETÉS - AKADÁLYMENTESÍTÉSI ESZKÖZÖK

Bácskai Általános Iskola Katymár

1. INFORMÁCIÓS TÁBLÁK (helyszíni beépítéssel)		db	Ft/db	Ft
1. 1.	akadálymentes parkoló határolóvonal, kiszállósáv és szimbólum felfestés és tábla			-
1. 2.	homlokzati felirat, épületmegnevezés, 30 cm plasztikus betűk, teljes felületű festéssel, homlokzatra ragasztva	1	63 500	63 500
1. 3.	információs tábla tartókeret bejárati ajtókra, A4 cserélhető betéttel	4	10 160	40 640
1. 4.	információs tábla tapintható kialakítással, térképpel	1	76 200	76 200
1. 5.	helyiségnév és iránymutató táblák 8x20-50 cm méretben	21	5 080	106 680
1. 6.	osztályterem táblákhoz, kiegészítő cserélhető betétes elem kb. 20x30 cm	8	7 620	60 960
1. 7.	üvegajtókra figyelmeztető jelzés	20	2 540	50 800
			ÖSSZES:	398 780

2. AKADÁLYMENTES SZANITEREK, BERENDEZÉSEK (kialakítandó háttérvezetékek költségei nélkül)				
2. 1.	akadálym. Wc+tartály			-
2. 2.	mosdókagyló, csaptelep, süllyesztett szifon			-
2. 3.	kapaszkodók wc+ajtó			-
2. 4.	"piperék" (szappan, kéztörlő, fogas, wc kefe, wc-papír, szemetes, stb.)			-
2. 5.	pelenkázó			-
2. 6.	zuhany ülőke, függöny, kapaszkodó, csaptelep			-
				-
				-

3. GYENGEÁRAMÚ BERENDEZÉSEK		db	Ft/db	Ft
3. 1.	vészhívó szett akadálymentes wc-be	1	50 800	50 800
3. 2.	beépített indukciós erősítő (100m2-ig), vezetékhurok kialakítása ellenőrző készülékkel	1	203 200	203 200
			ÖSSZES:	254 000

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS - AKADÁLYMENTESÍTÉSI ESZKÖZÖK

Bácskai Általános Iskola Katymár

FŐÖSSZESÍTŐ

		nettó	27% ÁFA	bruttó
1.	Információs táblák	398 780 Ft	107 671 Ft	506 451 Ft
2.	akadálymentes wc szerelvények	- Ft	- Ft	- Ft
3.	indukciós berendezések	254 000 Ft	68 580 Ft	322 580 Ft
	ÖSSZES:	**652 780 Ft**	**176 251 Ft**	**829 031 Ft**

4. számú melléklet

a „**Bácska EFOP412 kivitelezés**"

tárgyban aláírt szerződéshez

Teljesítési biztosíték

5. számú melléklet

a „**Bácska EFOP412 kivitelezés**"

tárgyban aláírt szerződéshez

Pénzügyi ütemterv
(a Szerződés aláírását követően kerül átadásra)

6. számú melléklet

ugyanaz, mint az 5. melléklet

a „**Bácska EFOP412 kivitelezés**"

tárgyban aláírt szerződéshez

<u>Műszaki ütemterv</u>
(a Szerződés aláírását követően kerül átadásra)

7. számú melléklet

a „**Bácska EFOP412 kivitelezés**"

tárgyban aláírt szerződéshez

Megrendelő kapcsolattartásra jogosult képviselői

1. A Megrendelő képviseletében a teljesítés átvételére jogosult személy adatai:

Név:	Sárosi Magdolna
Telefonszám:	06/79/795-259
E-mail cím:	magdolna.sarosi@kk.gov.hu

2. A Megrendelő képviseletében a teljesítés leigazolására jogosult személy adatai:

Név:	Sárosi Magdolna
Telefonszám:	06/79/795-259
E-mail cím:	magdolna.sarosi@kk.gov.hu

3. A Megrendelő képviseletében kapcsolattartásra jogosult személyeket adatai:

Név:	Cser István
Telefonszám:	06/79/795-205
E-mail cím:	istvan.cser@kk.gov.hu

Név:	Dobosné Csordás Andrea
Telefonszám:	06/79/795-205
E-mail cím:	andrea.csordas.dobosne@kk.gov.hu

8. számú melléklet

a „**Bácska EFOP412 kivitelezés**"

tárgyban aláírt szerződéshez

Vállalkozó kapcsolattartásra jogosult képviselői

1. A Vállalkozó képviseletében a teljesítés tekintetébe észrevételezésre jogosult személy adatai:

Név:	Németh Miklós
Telefonszám:	06/30/399-7195
E-mail cím:	mnemeth@modinvest.hu

2. A Vállalkozó képviseletében kapcsolattartásra jogosult személyek adatai:

Név:	Németh Miklós
Telefonszám:	06/30/399-7195
E-mail cím:	mnemeth@modinvest.hu