

Megbízási szerződés

mely létrejött egyrészről **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., adószáma: 15727000-2-07; képviseli: Cserna Gábor polgármester) mint **Megbízó**,

másrészről a **DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., Cg.07-10-001362, adószáma: 14558915-2-07 képviseli: Sági Péter vezérigazgató) mint **Megbízott** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények


A Kormány az egyes állami és önkormányzati sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2041/2015. határozatának 3. pontjában egyebek mellett – egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházásra (a továbbiakban Beruházás) vonatkozó megvalósítási koncepció előkészítésével, 4. pontjában pedig felhívta nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – készítsen kormány-előterjesztést a Beruházásról.

A Beruházás célja, hogy a hazai kézilabda utánpótlás-nevelés biztosítása érdekében egy bentlakásos iskolai oktatást is nyújtó Kézilabda Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) jölessen létre Dunaújvárosban. Továbbá, jelen szerződés célja, hogy Dunaújvárosban megvalósulhasson egy kézilabdacsarnok és a kapcsolódó létesítmények megvalósítására vonatkozó Beruházás, mely a nagy eredményekkel induló Akadémia infrastrukturális háttérét fogja biztosítani. Az Akadémia működéséhez kapcsolódó szállás és kiszolgáló létesítmények megépítésre, a meglévők felújításra kerülnének, továbbá az új csarnok melletti fejépletbe kerülnének elhelyezésre az öltözők és a kiszolgáló helyiségek.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a fejlesztés 2017. évi forrását 2.000.000.000. Ft (a továbbiakban 2017. évi forrás) keretösszegben határozta meg. A vonatkozó költségterv alapján a Beruházás megvalósításához mindösszesen bruttó 5.994.050.000. Ft szükséges.

Magyarország Kormánya a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló 1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozatával egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási programjával és koncepciójával, amely szerint a Beruházás 5994,05 millió forint összegű költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években.

A költségvetési támogatással a Kedvezményezett átfogó létesítményfejlesztési stratégiája valósul meg Dunaújvárosban, a 316/1, 316/3, 316/4, 316/5, 316/7, 317/1 és a 317/2, valamint 320-as helyrajzi számú területeket érintő - azok összevonásával - telekhatár-rendezéssel kialakított, 316/7 helyrajzi számú ingatlanon. A Beruházás magában foglalja a meglévő sportcsarnok épület felújítását, továbbá egy új, két kézilabdapálya egyidejű elhelyezését biztosító csarnok megvalósítását, amelyben nemzetközi mérkőzés megrendezése esetén mobil lelátó létesíthető.



A Kormány a 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Beruházás területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 316/7 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket. A Korm. rendelet (1) bekezdése alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

A Támogatási szerződés a Kézilabda beruházásra 2017. évre 1.993.024.000. Ft, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenhárommillió forint összegben a Kvtv. 1. számú melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének 20 cím 39 alcím 46 jogcímcsoport „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletében meghatározott módon vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: Támogatás) nyújt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

2. A jelen szerződéssel a Megbízó, a Kézilabda beruházás támogatási szerződés 2017. évi 1 993 024 000 millió Ft-os fejlesztési forrásból az Önkormányzat által biztosítandó szakértői tevékenységekkel: mint a külön folyamatos helyszíni műszaki tartalmi egyeztetések, jegyzőkönyvek, szükség esetén elektronikus építési napló DMJV Önkormányzat általi megnyitása-lezárása, BMSK tevékenységének biztosítása, szakhatósági egyeztetések, eljáró hatóságok által kért plusz információk beszerzésével megbízza a Megbízottat.


Fenti megbízással Megbízó a 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 4.§-ban kijelölt BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. tevékenységének zökkenőmentességét kívánja biztosítani.

A Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elfogadja.

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a 2. pontban meghatározott feladatokat határozott időtartamra, a 2017. évi fejlesztési forrás terhére 2017.12.31-ig látja el.

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 2. pontban körülírt szerződésben foglaltakra figyelemmel Megbízott szükség szerint az alábbi tevékenységeket látja el:

- a) Kapcsolattartás, Megbízói döntések közlése, és építetói érdekek képviselete a BMSK, valamint a fejlesztés egyéb résztvevői felé.
- b) A közbeszerzési eljárás részvételi, ajánlati szakaszában a BMSK részére a megalapozó paraméterek (műszaki, közgazdasági, jogi, egyéb) előkészítése, átadása, illetve az építési beruházás esetén ajánlatkérő önkormányzat számára;
- c) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ajánlatkérői döntésekben szükség szerinti előkészítési feladatok, koordinálás, kapcsolattartás az eljárásban résztvevő szervezetekkel, amennyiben az nem tartozik a BMSK feladatkörébe.
- d) Megbízó képviseletében szakmai álláspontok kialakítása és ismertetése a közreműködők felé;
- e) Közbeszerzési eljárások eredményét követő adminisztrációs és nyilvántartási feladatok ellátása, amelyek nem tartoznak a BMSK



feladatkörébe;

- f) projektadminisztrációs feladatok ellátása,
- g) kötelező adatszolgáltatások teljesítése,
- h) pénzügyi-számviteli feladatok: nyilvántartások, táblázatok, jelentések, támogatással történő elszámoláshoz szükséges dokumentációk elkészítése,
- i) közmű- és útépités, építési tevékenység, épület korszerűsítés megszervezése,
- j) telekalakítások, épületbontások megszervezése, koordinálása, közterület rendezés,
- k) kommunikációhoz és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenység.

5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat, a szerződés tárgyát képező tevékenységek ellátásáért megbízási díj illeti meg. A megbízási díj magában foglalja a Megbízott feladatellátása során felmerült működési költségeit.

5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat megillető megbízási díj összege a 2017.12.31.-ig szóló tevékenységre 39.370.079,- Ft + ÁFA. Megbízott a feladatát 2017.10.01-2017.12.31. között végzi, a tevékenysége folyamatos teljesítésnek minősül, számlázása két rész-számla (értéke számlánként: 13.123.360.- Ft/hó + ÁFA) valamint egy végszámla (13.123.359.- Ft + ÁFA) kiállításával történik.

Az elvégzett szakértői támogatási feladatokról kiállított számlák a kapcsolódó NFM Támogatási Szerződés elszámolásánál elszámolhatóak.


5.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott havi teljesítéséről minden hónap utolsó napján a Megbízó a havi feladatellátást követően teljesítési igazolást ad ki. A teljesítési igazolást Megbízó nevében Szabó Imre Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályának osztályvezetője adja ki.

5.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés igazolás alapján a Megbízott az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján számlát állít ki. A számlák pénzügyi teljesítésére a Megbízó a számla keltétől számított 30 napon belül vállal kötelezettséget. A számlakiégnyelítés feltétele az SBF/110/2017-NFM_SZERZ. 3. pont szerinti támogatási összeg DMJV Önkormányzatának erre a célra elkülönített számláján rendelkezésére álljon.

6. A Megbízott a feladatait – a mindenkor hatályban lévő jogszabályok és a Megbízó irányadó szabályzataira és utasításaira figyelemmel köteles ellátni. Szerződő felek kötelesek a megbízás megfelelő teljesítése érdekében minden lényeges körülményről, esetlegesen beállott változásról egymást haladéktalanul tájékoztatni.

7. A Megbízott eljárása során a köteles biztosítani-előállítani a feladatok és szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adminisztratív és logisztikai támogatást (meglévő terv és technológiai dokumentációk, műszaki leírások, specifikációk és adatbázisok rendelkezésre bocsátása, folyamatos tájékoztatás nyújtása a szerződés tárgyát érintő körülményekről, a beszerzések megvalósításában érintett szakemberek és szervezeti egységek együttműködésének biztosítása). A szerződés teljesítése során a felek folyamatos együttműködésre, a szükséges információk soron kívüli nyújtására kötelesek.

8. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy az együttműködésük, illetőleg feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél, ill. az azzal közvetlenül kapcsolatban álló partnerszervezetek, harmadik személyek üzletvitelére, működésére, üzlet- és




piacpolitikájára, üzletkörére vonatkozó mindennemű tény, adatot, információt, megoldást, amelynek a jelen szerződésben meg nem nevezett további harmadik, illetéktelen fél részére történő átadása vagy hozzáférhetővé tétele az érintett félre nézve közvetlenül, vagy közvetve hátránnyal jár, vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azt megőrzik. A felek a jelen pont szerinti kötelezettségükről kötelesek az érintett alkalmazottaikat, megbízottjaikat és esetleges alvállalkozóikat is tájékoztatni.

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó esetleges jogvitáik rendezésére a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.

A szerződő felek a jelen megbízási szerződést elolvasták, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Dunaújváros, 2017. 10. 03.



Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megbízó
képv.: Cserna Gábor polgármester

DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési
Nonprofit Zrt.
2400-Dunaújváros, Városháza tér 1.
Adószám: 14558915-2-07
Bank: 10700134-48335207-51100005
2.

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési
Nonprofit Zrt.
Megbízott
képv.: Sági Péter vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés: 2017. október 2.

Dudás Pálné
Költségvetési és Pénzügyi Osztály
osztályvezető

(61)

KFÖV 170004
2.1)2.18.1) 18.)/4
943-3/2018.

Megbízási szerződés 1. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., adószáma: 15727000-2-07; képviseli: Cserna Gábor polgármester) mint **Megbízó**,

másrészről a **DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., Cg.07-10-001362, adószáma:14558915-2-07 képviseli: Sági Péter vezérigazgató) mint **Megbízott** között 2017. október 3-án létrejött megbízási szerződés 1. sz. módosításaként az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Kormány az egyes állami és önkormányzati sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2041/2015. határozatának 3. pontjában – egyebek mellett – egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházásra (a továbbiakban Beruházás) vonatkozó megvalósítási koncepció előkészítésével, 4. pontjában pedig felhívta nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – készítsen kormány-előterjesztést a Beruházásról.


A Beruházás célja, hogy a hazai kézilabda utánpótlás-nevelés biztosítása érdekében egy bentlakásos iskolai oktatást is nyújtó Kézilabda Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) jöhessen létre Dunaújvárosban. Továbbá, jelen szerződés célja, hogy Dunaújvárosban megvalósulhasson egy kézilabdacsarnok és a kapcsolódó létesítmények megvalósítására vonatkozó Beruházás, mely a nagy eredményekkel induló Akadémia infrastrukturális hátterét fogja biztosítani. Az Akadémia működéséhez kapcsolódó szállás és kiszolgáló létesítmények megépítésre, a meglévők felújításra kerülnének, továbbá az új csarnok melletti fejépületbe kerülnének elhelyezésre az öltözők és a kiszolgáló helyiségek.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a fejlesztés 2017. évi forrását 2.000.000.000. Ft (a továbbiakban 2017. évi forrás) keretösszegben határozta meg. A vonatkozó költségterv alapján a Beruházás megvalósításához mindösszesen bruttó 5.994.050.000. Ft szükséges.

Magyarország Kormánya a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló 1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozatával egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási programjával és koncepciójával, amely szerint a Beruházás 5994,05 millió forint összegű költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években.

A költségvetési támogatással a Kedvezményezett átfogó létesítményfejlesztési stratégiája valósul meg Dunaújvárosban, a 316/1, 316/3, 316/4, 316/5, 316/7, 317/1 és a 317/2, valamint 320-as helyrajzi számú területeket érintő - azok összevonásával - telekhatár-rendezéssel kialakított, 316/7 helyrajzi számú ingatlanon. A Beruházás magában foglalja a meglévő sportcsarnok épület felújítását, továbbá egy új, két kézilabdapálya egyidejű elhelyezését biztosító csarnok megvalósítását, amelyben nemzetközi mérkőzés megrendezése esetén mobil lelátó létesíthető.

A Kormány a 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Beruházás területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 316/7 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket. A Korm. rendelet (1) bekezdése alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.



A Támogatási szerződés (ikt.sz.: SBF/1110/2017-NFM_SZERZ) a Kézilabda beruházásra 2017. évre 1.993.024.000,- Ft, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenháromezer-huszonegyezer forint összegben a Kvtv. 1. számú melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének 20 cím 39 alcím 46 jogcímcsoport „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletében meghatározott módon vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: Támogatás) nyújt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Fenti támogatási szerződés 2017. december 15.-én került aláírásra, ezért Megbízó a feladatát nem tudta 2017. évben megkezdeni, ezért szükséges a megbízási szerződés 1. sz. módosítása.

Ad. 2. pont az alábbiak szerint módosul:

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az 1. pontban meghatározott feladatokat határozott időtartamra, a 2017. évi fejlesztési forrás terhére 2018.01.01-től 2018.03.31-ig látja el.

Ad. 4. pont az alábbiak szerint módosul:

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat, a szerződés tárgyát képező tevékenységek ellátásáért megbízási díj illeti meg. A megbízási díj magában foglalja a Megbízott feladatellátása során felmerült működési költségeit.



4.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat megillető megbízási díj összege a 2018.03.31-ig szóló tevékenységre 39.370.079,- Ft + ÁFA. Megbízott a feladatát 2018.01.01-2018.03.31 között végzi, a tevékenysége folyamatos teljesítésnek minősül, számlázása két rész-számla (értéke: 13.123.360.- Ft/hó + ÁFA) valamint egy végszámla (13.123.359.- Ft + ÁFA) kiállításával történik.

Az elvégzett szakértői támogatási feladatokról kiállított számlák a kapcsolódó NFM Támogatási Szerződés elszámolásánál elszámolhatóak.

A szerződés további pontjai változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak.

A szerződő felek a jelen megbízási szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Dunaújváros, 2018. 02.14.



Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megbízó

képv.: Cserna Gábor polgármester


DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési
Nonprofit Zrt.
2400-Dunaújváros, Városháza tér 1.
Bank: 10700134-48335207-51100005




DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
Megbízott

képv.: Sági Péter vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:



Dudás Pálné osztályvezető
Költségvetési és Pénzügyi Osztály
2018. febr. 12.



Megbízási szerződés 2. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., adószáma: 15727000-2-07; képviseli: Cserna Gábor polgármester) mint **Megbízó**,

másrészről a **DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., Cg.07-10-001362, adószáma:14558915-2-07 képviseli: Sági Péter vezérigazgató) mint **Megbízott** között 2017. október 3-án létrejött megbízási szerződés 1. sz. módosításaként az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzmények

A Kormány az egyes állami és önkormányzati sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségeinek biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2041/2015. határozatának 3. pontjában – egyebek mellett – egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházásra (a továbbiakban Beruházás) vonatkozó megvalósítási koncepció előkészítésével, 4. pontjában pedig felhívta nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – készítsen kormány-előterjesztést a Beruházásról.

A Beruházás célja, hogy a hazai kézilabda utánpótlás-nevelés biztosítása érdekében egy bentlakásos iskolai oktatást is nyújtó Kézilabda Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) jöhessen létre Dunaújvárosban. Továbbá, jelen szerződés célja, hogy Dunaújvárosban megvalósulhasson egy kézilabdacsarnok és a kapcsolódó létesítmények megvalósítására vonatkozó Beruházás, mely a nagy eredményekkel induló Akadémia infrastrukturális hátterét fogja biztosítani. Az Akadémia működéséhez kapcsolódó szállás és kiszolgáló létesítmények megépítésre, a meglévők felújításra kerülnének, továbbá az új csarnok melletti fejépületbe kerülnének elhelyezésre az öltözők és a kiszolgáló helyiségek.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a fejlesztés 2017. évi forrását 2.000.000.000,-Ft (a továbbiakban 2017. évi forrás) keretösszegben határozta meg. A vonatkozó költségterv alapján a Beruházás megvalósításához mindösszesen bruttó 5.994.050.000,-Ft szükséges.

Magyarország Kormánya a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló 1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozatával egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási programjával és koncepciójával, amely szerint a Beruházás 5994,05 millió forint összegű költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években.

A költségvetési támogatással a Kedvezményezett átfogó létesítményfejlesztési stratégiája valósul meg Dunaújvárosban, a 316/1, 316/3, 316/4, 316/5, 316/7, 317/1 és a 317/2, valamint 320-as helyrajzi számú területeket érintő - azok összevonásával - telekhatár-rendezéssel kialakított, 316/7 helyrajzi számú ingatlanon. A Beruházás magában foglalja a meglévő sportcsarnok épület felújítását, továbbá egy új, két kézilabdapálya egyidejű elhelyezését biztosító csarnok megvalósítását, amelyben nemzetközi mérkőzés megrendezése esetén mobil lelátó létesíthető.

A Kormány a 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet)

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Beruházás területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 316/7 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket. A Korm. rendelet (1) bekezdése alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

A Támogatási szerződés a Kézilabda beruházásra 2017. évre 1.993.024.000. Ft, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenhárommillió forint összegben a Kvtv. 1. számú melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének 20 cím 39 alcím 46 jogcímcsoport „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletében meghatározott módon vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: Támogatás) nyújt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Fenti támogatási szerződés 2017. december 15-én került aláírásra, ezért Megbízó a feladatát nem tudta 2017. évben megkezdni, ezért szükséges volt a megbízási szerződés 1. sz. módosítása 2018.02.14-én.

Ad. 2. pont az alábbiak szerint módosul:

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az 1. pontban meghatározott feladatokat határozott időtartamra, a 2017. évi fejlesztési forrás terhére 2018.01.01.-től 2018.03.31.-ig látja el, ill. költséghelyen még rendelkezésre álló forrás figyelembevételével 2018.12.01-2019.02.28.-ig feladatállásra kerül sor.

Ad. 4.1 pont az alábbiakkal egészül ki:

4.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat megillető megbízási díj összege a 2018.12.01.-től 2019.02.28.-ig szóló tevékenységre 35.433.071,- Ft + ÁFA. Megbízott a feladatát 2018.12.01-2019.02.28. között végzi, a tevékenysége folyamatos teljesítésnek minősül, számlázása két rész-számla (értéke: 15.000.000,- Ft / hó + ÁFA) valamint egy végszámla (5.433.071,- Ft + ÁFA) kiállításával történik.

Az elvégzett szakértői támogatási feladatokról kiállított számlák a jelenleg érvényben lévő SBF/1110/2017-NFM_SZERZ. 2017. évi forrás terhére Támogatási Szerződés elszámolásánál elszámolhatóak.


A költségek felmerülésének időpontjában azonnal szükséges benyújtani a 2017. évi forrás 2. részletének lehívása érdekében, hogy a beruházás kivitelezési szakaszára a forrás biztosítottá váljon.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy 2018.12.01.-től Megbízott látja el a kivitelezés végéig (2019.12.31.-ig) a tervezői művezetési feladatokat 13 hónap időtartamra (mindösszesen: 55.520.075,-Ft + ÁFA), azaz nettó 4.270.775,-Ft + ÁFA / hó díjazásért. A kivitelezés gördülékeny megvalósításának érdekében a tervezői művezetőifeladat ellátása során a korábbi előkészítő tervezők vesznek részt, akik részt vettek a pályázat és a tervezési program összeállításában.

Ezen tevékenység megkezdésének feltétele a Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának érvénybe lépése.


A szerződés további pontjai változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak.


2/3



A szerződő felek a jelen megbízási szerződést elolvasták, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Dunaújváros, 2018. november 24.


Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megbízó
képv.: Cserna Gábor polgármester

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési
Nonprofit Zrt.
2400-Dunaújváros, Városháza tér 1.
Adószám: 14558915-2-07
Bank: 10700134-40335207-51100005
2.

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési
Nonprofit Zrt.
Megbízott
képv.: Sági Péter vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018.11.26. 
Salamonné Pintér Mónika
Költségvetési és Pénzügyi Osztály
osztályvezető



Megbízási szerződés 3. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., adószáma: 15727000-2-07; képviseli: Cserna Gábor polgármester) mint **Megbízó**,

másrészről a **DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., Cg.07-10-001362, adószáma:14558915-2-07 képviseli: Sági Péter vezérigazgató) mint **Megbízott** között 2017. október 3-án létrejött megbízási szerződés 1. sz. módosításaként az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Kormány az egyes állami és önkormányzati sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2041/2015. határozatának 3. pontjában – egyebek mellett – egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházásra (a továbbiakban Beruházás) vonatkozó megvalósítási koncepció előkészítésével, 4. pontjában pedig felhívta nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – készítsen kormány-előterjesztést a Beruházásról.

A Beruházás célja, hogy a hazai kézilabda utánpótlás-nevelés biztosítása érdekében egy bentlakásos iskolai oktatást is nyújtó Kézilabda Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) jöhessen létre Dunaújvárosban. Továbbá, jelen szerződés célja, hogy Dunaújvárosban megvalósulhasson egy kézilabdacsarnok és a kapcsolódó létesítmények megvalósítására vonatkozó Beruházás, mely a nagy eredményekkel induló Akadémia infrastrukturális hátterét fogja biztosítani. Az Akadémia működéséhez kapcsolódó szállás és kiszolgáló létesítmények megépítésre, a meglévők felújításra kerülnének, továbbá az új csarnok melletti fejépületbe kerülnének elhelyezésre az öltözők és a kiszolgáló helyiségek.


A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a fejlesztés 2017. évi forrását 2.000.000.000. Ft (a továbbiakban 2017. évi forrás) keretösszegben határozta meg. A vonatkozó költségterv alapján a Beruházás megvalósításához mindösszesen bruttó 5.994.050.000. Ft szükséges.

Magyarország Kormánya a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló 1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozatával egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási programjával és koncepciójával, amely szerint a Beruházás 5994,05 millió forint összegű költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években.

A költségvetési támogatással a Kedvezményezett átfogó létesítményfejlesztési stratégiája valósul meg Dunaújvárosban, a 316/1, 316/3, 316/4, 316/5, 316/7, 317/1 és a 317/2, valamint 320-as helyrajzi számú területeket érintő - azok összevonásával - telekhatár-rendezéssel kialakított, 316/7 helyrajzi számú ingatlanon. A Beruházás magában foglalja a meglévő sportcsarnok épület felújítását, továbbá egy új, két kézilabdapálya egyidejű elhelyezését biztosító csarnok megvalósítását, amelyben nemzetközi mérkőzés megrendezése esetén mobil lelátó létesíthető.

A Kormány a 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Beruházás területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 316/7 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket. A Korm. rendelet (1) bekezdése alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

A Támogatási szerződés (ikt.sz.: SBF/1110/2017-NFM_SZERZ) a Kézilabda beruházásra 2017.



évre 1.993.024.000,- Ft, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenhárommillió-huszonnégyezer forint összegben a Kvtv. 1. számú melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének 20 cím 39 alcím 46 jogcímcsoport „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletében meghatározott módon vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: Támogatás) nyújt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Fenti támogatási szerződéssel összhangban a megbízási szerződés 2. sz. módosítása 2018. november 28-án került aláírásra, azonban a beruházással kapcsolatosan a közbeszerzés csak 2019. július hónapban tudott elindulni, ezért a 4.1. pont szerinti feladatát Megbízott nem tudta 2018. évben megkezdeni, ezért szükséges a megbízási szerződés 3. sz. módosítása.

2. Ad. 4.1 pont az alábbiak szerint módosul:

„4.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat megillető megbízási díj összege a 2018.12.01-től 2019. 02.28-ig szóló tevékenységre 35.433.071,- Ft + ÁFA. Megbízott a feladatát 2018.12.01-2019.02.28. között végzi, a tevékenysége folyamatos teljesítésnek minősül, számlázása két rész-számla (értéke: 15.000.000,- Ft/hó + ÁFA) valamint egy végszámla (5.433.071,- Ft + ÁFA) kiállításával történik.

Az elvégzett szakértői támogatási feladatokról kiállított számlák az érvényben lévő SBF/1110/2017-NFM_SZERZ. 2017. évi forrás terhére a Támogatási szerződés elszámolásánál elszámolhatóak.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzés során műszaki szakértői tevékenységet és a beruházás során tervezői művezetői feladatokat lát el Megbízott 2019.08.09.-től 2020.05.31.-ig azaz 10 hónap időtartamban a megbízási szerződés 2. sz. módosítása során megállapított mindösszesen 55.520.075,-Ft + ÁFA értéken (bruttó 70.510.500,-Ft), azaz 9 db részszámla kerül kiállításra 5.552.008,-Ft + ÁFA értéken valamint 1 db végszámla 5.552.007,- Ft + ÁFA értéken. A kivitelezés gördülékeny megvalósításának érdekében a tervezői művezetői feladatok ellátása során a korábbi előkészítő tervezők vesznek részt, akik részt vettek a pályázat és a tervezői program összeállításában.

Ezen tevékenység költségsora rendelkezésre áll a már hatályba lépett Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának költségvetésében.”

3. A szerződés további pontjai változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak.

A szerződő felek a jelen megbízási szerződés 3. sz. módosítását elolvasták, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Dunaújváros, 2019. 08.14.

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési
Nonprofit Zrt.
2400-Dunaújváros, Városháza tér 1.
Bank: 10700134-48335207-51100005
3.

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó képv.: Cserna Gábor polgármester	 DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Megbízott képv.: Sági Péter vezérigazgató
Pénzügyi ellenjegyzés:  Salamonné Pintér Mónika Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezető Dunaújváros, 2019. 08.13.	Jogi ellenjegyzés:  Dunaújváros Megyei Jogú Város jegyző Dunaújváros, 2019. 08.14.

Megbízási szerződés 4. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., adószáma: 15727000-2-07; képviseli: Cserna Gábor polgármester) mint **Megbízó**,

másrészről a **DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., Cg.07-10-001362, adószáma:14558915-2-07 képviseli: Sági Péter vezérigazgató) mint **Megbízott** között 2017. október 3-án létrejött megbízási szerződés 1. sz. módosításaként az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Kormány az egyes állami és önkormányzati sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2041/2015. határozatának 3. pontjában – egyebek mellett – egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházásra (a továbbiakban Beruházás) vonatkozó megvalósítási koncepció előkészítésével, 4. pontjában pedig felhívta nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – készítsen kormány-előterjesztést a Beruházásról.

A Beruházás célja, hogy a hazai kézilabda utánpótlás-nevelés biztosítása érdekében egy bentlakásos iskolai oktatást is nyújtó Kézilabda Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) jöhessen létre Dunaújvárosban. Továbbá, jelen szerződés célja, hogy Dunaújvárosban megvalósulhasson egy kézilabdacsarnok és a kapcsolódó létesítmények megvalósítására vonatkozó Beruházás, mely a nagy eredményekkel induló Akadémia infrastrukturális hátterét fogja biztosítani. Az Akadémia működéséhez kapcsolódó szállás és kiszolgáló létesítmények megépítésre, a meglévők felújításra kerülnének, továbbá az új csarnok melletti fejépületbe kerülnének elhelyezésre az öltözők és a kiszolgáló helyiségek.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a fejlesztés 2017. évi forrását 2.000.000.000. Ft (a továbbiakban 2017. évi forrás) keretösszegben határozta meg. A vonatkozó költségterv alapján a Beruházás megvalósításához mindösszesen bruttó 5.994.050.000. Ft szükséges.

Magyarország Kormánya a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló 1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozatával egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási programjával és koncepciójával, amely szerint a Beruházás 5994,05 millió forint összegű költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években.

A költségvetési támogatással a Kedvezményezett átfogó létesítményfejlesztési stratégiája valósul meg Dunaújvárosban, a 316/1, 316/3, 316/4, 316/5, 316/7, 317/1 és a 317/2, valamint 320-as helyrajzi számú területeket érintő - azok összevonásával - telekhatár-rendezéssel kialakított, 316/7 helyrajzi számú ingatlanon. A Beruházás magában foglalja a meglévő sportcsarnok épület felújítását, továbbá egy új, két kézilabdapálya egyidejű elhelyezését biztosító csarnok megvalósítását, amelyben nemzetközi mérkőzés megrendezése esetén mobil lelátó létesíthető.

A Kormány a 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Beruházás területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 316/7 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket. A Korm. rendelet (1) bekezdése alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

A Támogatási szerződés (ikt.sz.: SBF/1110/2017-NFM_SZERZ) a Kézilabda beruházásra 2017. évre 1.993.024.000,- Ft, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenháromezer-huszonegyezer forint összegben a Kvtv. 1. számú melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének 20 cím



39 alcím 46 jogcímcsoport „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletében meghatározott módon vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: Támogatás) nyújt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Fenti támogatási szerződéssel összhangban a megbízási szerződés 2. sz. módosítása 2018. november 28.-án került aláírásra, a 3. sz. módosítás 2019.08.14.-én került aláírásra, a beruházással kapcsolatosan a közbeszerzés 2019. október hónapban lezárul, megbízott adminisztratív feladatai folyamatosan szükséges a projekt alatt, a 2018. és 2019. évi forrás lehívására 2019. augusztus 14.-én került sor, ennek elfogadására sor került, ezért a 4.1. pont szerinti feladatát Megbízott 2019. október 1-től ismét teljesíteni tudja, annak forrása biztosítottá vált, ezért szükséges a megbízási szerződés 4. sz. módosítása.

2. A szerződő felek a megbízási szerződés 4.1 pontját a következők szerint módosítják:

„4.1. A megbízott 2019. október 1-től 2020. május 31. közötti időszakra szóló tevékenységét 53.508.822,- Ft + ÁFA díjért végzi. Megbízott a feladatát 2019.10.01.-2020.05.31. között végzi, a tevékenysége folyamatos teljesítésnek minősül, számlázása hét rész-számla (értéke: 6.688.602,- Ft/hó + ÁFA) valamint egy végszámla (6.688.608,- Ft + ÁFA) kiállításával történik.

Az elvégzett szakértői támogatási feladatokról kiállított számlák az érvényben lévő SBF/1110/2017-NFM_SZERZ. és annak 59595-1/2018/SPORTLET iksz. számú szerződés-módosítás I. költségtervében szereplő 2018. évi forrás terhére a beruházás elszámolásánál elszámolhatóak.

A megbízott 2020. június 1-től 2020. augusztus 31. közötti időszakra szóló tevékenységét 13.654.295,- Ft + ÁFA díjért végzi. Megbízott a feladatát 2020.06.01.-2020.08.31. között végzi, a tevékenysége folyamatos teljesítésnek minősül, számlázása két rész-számla (értéke: 4.551.431,- Ft/hó + ÁFA) valamint egy végszámla (4.551.433,- Ft + ÁFA) kiállításával történik.

Az elvégzett szakértői támogatási feladatokról kiállított számlák az érvényben lévő SBF/1110/2017-NFM_SZERZ. és annak 6633-14/2019/SPORTLET iksz. számú szerződés-módosítás II. költségtervében szereplő 2019. évi forrás terhére a beruházás elszámolásánál elszámolhatóak.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzés során műszaki szakértői tevékenységet és a beruházás során tervezői művezetői feladatokat lát el Megbízott 2019.08.09.-től 2020.05.31.-ig azaz 10 hónap időtartamban a megbízási szerződés 2. sz. módosítása során megállapított mindösszesen 55.520.075,-Ft + ÁFA értéken (bruttó 70.510.500,-Ft), azaz 9 db részszámla kerül kiállításra 5.552.008,-Ft + ÁFA értéken valamint 1 db végszámla 5.552.007,- Ft + ÁFA értéken. A kivitelezés gördülékeny megvalósításának érdekében a tervezői művezetői feladatok ellátása során a korábbi előkészítő tervezők vesznek részt, akik részt vettek a pályázat és a tervezői program összeállításában.



Ezen tevékenység költségsora rendelkezésre áll a már hatályba lépett Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának költségvetésében.”

3. A szerződés további pontjai változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak.

A szerződő felek a jelen megbízási szerződés 4. sz. módosítását elolvasták, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Dunaújváros, 2019. 10. 11.

Dunaújváros, 2019. 10. 11.

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó képv.: Cserna Gábor polgármester	 DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., Megbízott képv.: Sági Péter vezérigazgató
Pénzügyi ellenjegyzés:  Salamonné Pintér Mónika Költségvetési és Pénzügyi Osztály osztályvezető Dunaújváros, 2019. 10. 07.	Jogi ellenjegyzés:  Dunaújváros Megyei Jogú Város jegyző Dunaújváros, 2019. 10. 08.