VALLALKOZASI KIVITELEZESI SZERZODES
2. rész

amely létrejtt egyreszrol

Battonya Varos Onkormanyzata

székhelye: 5830 Battonya, F6 utca 91.
statisztikai szamjele: 15725242-8411-321-04
torzskdnyvi azonositd: 725240

adészama: 16725242-2-04
képviseletében eljar: Boros Csaba polgarmester
- mint megrendeld, (a tovabbiakban “Megrendeld”),

masrészrél a(z)
BOLEM Epitipari Korlatolt Feleldsségi Tarsasag

székhelye: 5600 Békéscsaba, Oszi utca 3.
cégjegyzékszama: 04-09-002145
addszama: 11042851-2-04

statisztikai szamjele: 11042851-4120-113-04.

vall. kiv. nyilv. szama:  13A09061

bankszamlaszama: 11733003-20078106

képviseletében eljar: Mochnacs Pal Tibor ligyvezetd /cégjegyzés modja: dnalld/

- mint vallalkozé (a tovabbiakban “Vallalkozé"), egyiittesen, mint "Felek" kdzott az alabbi feltételek szerint.

1. ELOZMENYEK

1.1, Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a "Zéld varos kialakitasa Battonyan” cimi, TOP-2.1.2-15-BS1-2016-
00013 azonositd szamu projekt (a tovabbiakban: "Projekt”) keretében tamogatési szerzidést kotott.
Megrendel6 kijelenti, hogy a tamogatasi szerz6dés alapjan, és amennyiben a tamogatasi szerzGdésen
feliil egyéb, tovabbi forras keriilt bevonasra, Ugy ezen forrasbevonas eredményeként a jelen szerz6dés
finanszirozasahoz sziikséges fedezet rendelkezésére all.

1.2. Megrendel6 a Projekt keretében a kbzbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLII. térvény (Kbt.) 115. § szerinti
nyilt kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "Kozbeszerzési Eljaras”) folytatott le "Zéld varos
kialakitasa Battonyan" (2. rész: Korona Szallé) (EKR001265992019) targyban. A Kdzbeszerzési
Eljaras soran az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a "legjobb ar-érték arany’
volt.

1.3. Felek rogzitik, hogy a Kézbeszerzési Eljaras soran az értékelési szempont szerinti legkedvezébb érvényes
ajaniatot (a tovabbiakban: "Nyertes Ajanlat’) a Vallalkoz6 nyuijtotta be, ennek megfeleléen a Megrendeld
vele kdti meg a jelen vallalkozasi kivitelezési szerzédést.

1.4. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel rogzitik, hogy a Nyertes Ajanlatban értékelésre
kertild megajanlasok az alabbiak voltak:

Egydsszegl nettd ajanlati ar [magyar forintban megadva) 22.574.434 Ft
A felhivas szerinti M/1.1. alkalmassagi kévetelményre bemutatott szakembernek az
épitéstigyi és az épitéstiggye! dsszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz616
266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelds mdszaki vezetés] altal az MV- 36 hénap
E-M jogosultsag megszerzéséhez meghatarozott szakmai gyakorlati idon feliili tobblet
szakmai tapasztalata {hdnap(ok)ban megadvaj

A jogszabaly aital meg nem hatéarozott mértéki jotallasi kotelezetiség esetén a kételezd - 0 héna
36 hénap - jotallasi idon fellli tobblet jotallas (hdnapokban megadva) P

1.5. Felek rogzitik, hogy a Kbzbeszerzési Eljaras soran, ill. annak eredmeényeként létrejovd valamennyi
dokumentum - ide értve kiildndsen, de nem kizarélagosan a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott eljarast
megindité felhivast, az ajanlatkérd altal kiadott egyéb kdzbeszerzési dokumentumokat, az esetlegesen
kiadott kiegészitd tajékoztatasokat, a Kozbeszerzési Eljaras soran keletkezett jegyz6konyveket, egyéb
dokumentumokat (a tovabbiakban; "Kézbeszerzési Dokumentaci6”) - a jelen szerz6dés elvéalaszthatatlan
részét képezi, azok fizikai csatolasa nélkiil is.

1.6. [Ellentmondasok kezelése] Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Kiviteli Tervdokumentécio
tekintetében az egyes tervlapokon, a miiszaki leirasokban, illetve a Kézbeszerzési Dokumentéciéban, a
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jelen szerz6dés torzsszévegében, vagy mellékletében eltéré mlszaki megoldas vagy miiszaki, esetleg
tartalmi ellentmondas szerepel, akkor a Vallalkozé koteles minden felfedezett esetben a kérdéses
rendelkezés jellegéhez igazodo, de legalabb 3 (harom) munkanapos hatéridével Megrendeld dontését
kérni. Megrendel6 sajat kizarolagos mérlegelési korében jogosult dénteni, hogy melyik megoldast, melyik
verziét kell alkalmazni.

[Hatalyba lépés] Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzGdés a felek altali kdlcsnds alairas napjan lép
hatalyba. Felek ugyanakkor megallapodnak, hogy arra az esetre, ha a Kbzbeszerzési Eljaras keretében
beérkezett ajanlat vagy a beérkezett ajanlatok kozlil a legelényosebb (legjobb ar-érték arany) ajaniat
szerinti ellenszolgaltatas dsszege meghaladja a Projektben elszamolhat6 rendelkezésre allé kivitelezési
kéltségre jutd koltségkeretet, és erre tekintettel a Megrendelé a Projekten beliili koltségvetési
atcsoportositas érdekében, valamint a koltségnévekményre esé tobblettdmogatas igénybevételére
tamogatasi szerz6dés modositast kezdeményez(ett), vagy egyéb forras bevonasard! dontétt, Ugy a jelen
szerzGdés hatalyba lépésének feltétele a tamogatasi szerzédés maodositasara iranyuld igény elfogadasa
és/vagy a tobblet forras rendelkezésre allasa is.

Megrendel6 kijelenti tovabba, hogy a projektben a mérfoldkdvek modositasa érdekében tamogatasi
szerz8dés modositasi igényt terjesztett el6, igy a tamogatasi szerz6dés ezen modositasara iranyuld igény
elfogadésa is a szerzédés hatalyba lépésének feltétele.

2. A SZERZODES TARGYA

A Szerzédés targya a Kozbeszerzési Eljaras keretében a Kozbeszerzési Dokumentacid részeként
kiadott kiviteli terv(ek), miszaki leiras(ok), a Nyertes Ajanlat részeként benyujtott arazott
kéltségvetes(ek) (a tovabbiakban: "Kiviteli Tervdokumentaci6”) szerinti bontasi és épiilet felijitasi
munkék elvégzése és atadasa a Megrendelének (a tovabbiakban: "Epitési Munka”), valamint az Epitési
Munkakhoz kapcsolédd jarulékos feladatok, tovabba a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
teljesitése a jelen szerzédesnek megfeleléen. Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé a Szerzédéses

Feladat teliesitése soran, illetve annak érdekében koteles minden olyan, az Epitési Munkak

szerz0désszeri  teljesitéséhez  és a  rendeltetésszeri  hasznalathoz ~ kapcsolodd

hatdsagi/szolgaltatdi/egyéb engedélyt, nyilatkozatot, egyéb dokumentumot a sajat koltségére
beszerezni, amelyek megkérésére, beszerzésére jogszabaly kifejezetten nem a Megrendel6t kdtelezi.

Felek rgzitik, hogy az Epitési Munkakon feliili jarulékos feladatok az alabbiak:

2.2.1. a miiszaki atadas-atvételi eljarasban valo kdzremikddés,

222.a miszaki atadas-atvételi eljaras soran megallapitott, és a miszaki atadas-atvételi
jegyz6konyvben rdgzitett garancialis hibak, hianyossagok kijavitasa,

2.2.3. az épitési hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo, a 191/209 (1X.15.) Korm. rendelet 5.
mellékletnek megfeleld tartalmi hulladék-nyilvantart6 lap atadasa a MegrendelGnek,

2.24. a kivitelezési dokumentéacié vagy az Epitési Munkak tényleges megvalosulasanak megfeleld
modositast is tartalmazé megvalosulasi dokumentécioé atadasa a Megrendelonek,

2.2.5. minden olyan egyéb hatdsagi/szolgaltatdilegyéb engedély, nyilatkozat, egyéb dokumentum
beszerzése és atadasa a Megrendeldnek, amely az épitési, szerelési munka eredményének a
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatahoz sziikséges és azt igazolja, tovabba az épitési
engedéllyel rendelkezé épitési munka kapcsan a hasznalatba vételi engedély kiadasahoz
sziikséges, kilonds tekintettel a beruhazassal érintett épilet mlemléki jellegére (a
tovabbiakban: "Jarulékos Feladatok’)

(az Epitési Munka, a Jarulékos Feladatok és a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
teljesitése egyiittesen a tovabbiakban: "Szerzédéses Feladat”.)

A SzerzGdéses Feladat magaban foglal minden olyan munkalatot is, amely a jelen szerzGdésben és

mellékleteiben nincsen részletesen meghatarozva, de a feladat természetébdl adodoéan a Szerzédéses

Feladat teljes kérli megvalésitasahoz, illetve ahhoz sziikséges, hogy az épitési, szerelési munka

eredménye a funkcioi szerint teljes koril, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapotban legyen.

Felek rdgzitik, hogy az Epitési Munka az épitésligyi hatosagi szolgaltatasrél szolé 312/2012. (XI.

8.) Korm. rendelet alapjan épitési engedély kételes: ETDR: IR-000471244/2018.

Teljesités helye: Battonya, F6 Gt 93. (belteriilet 11 hrsz.)
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3. TELJESITESI HATARIDOK, FIZETESI UTEMEZES

3.1.  Teljesitési hatariddk és fizetési iitemezés

31.1. A Vallalkozo kételes az Epitési Munkak megvaldsitasaval és a Szerzédéses Feladat teljesitésével
kapcsolatos, jelen szerz8dés szerinti feladatait a jelen szerz6désben meghatarozott iitemezés szerint

teljesiteni, kiilondsen az Epitési Munkak kapcsan meghatarozott teljesitési hataridé szerinti hataridében
teljesiteni.

3.1.2. [Epitési Munkak teljesitési hatarideje] Felek megallapodnak, hogy az Epitési Munkak teljesités
hatarideje: a Munkateriilet atadasatol szamitott 90 nap, amelybe a mliszaki atadas-atvételi eljaras
ideje nem szamit bele. A munkateriilet atadasara a jelen szerz6dés hatélyba Iépését kdvetd 5 (6t)
munkanapon belll keril sor.

3.1.3. [Szerzédéses Feladat teljesitése] Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd akkor teliesiti a
Szerzddéses Feladatot szerzGdésszeriien, ha azokat maradéktalanul, hiany- és hibamentesen teljesiti
és az Epitési Munkak teljesitési hataridejét kévetd miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasa soran
megéllapitott garancialis hibakat, hianyossagokat a miiszaki &tadas-atvételi jegyz6kdnyvben
meghatarozott hataridén belil a mszaki ellenér altal is igazoltan teljesiti, valamint a Jarulékos
Feladatokat a jelen szerzédésben foglaltak szerint teljesiti.

3.1.4. [Részteljesités] A jelen szerz8dés alkalmazisaban Részteljesités az Epitési Munkak jelen
szerzédésben meghatarozott késziiltségi fokanak elkésziiltét, tovabba a Jarulékos Feladatok teljesitését
jelenti. A Részteliesités maradéktalan teljesitése esetén a Vallalkoz6 jogosult kémi az elére
meghatarozott 6sszeg (a vallalkozéi dij bizonyos része) teljesitésének igazolasat a Megrendeldtdl, es
szerzbdésszeri teljesitése - és a jelen szerz6désben meghatarozott egyéb feltételek teljesitése - esetén
a Vallalkoz6 jogosultta valik részszamlajanak, illetve végszamlajanak benyujtasara (a tovébbiakban:
"Részteljesités”). Felek a Részteljesitéssel Osszefiiggésben rogzitik, hogy a Részteljesités szerinti
késziiltségi fok elérésének igazolasa a Megrendeld részérdl nem jelenti a Részteljesités miiszaki
atvételét, arra kizarolag a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében keriilhet sor.

3.1.5. A Jelen Szerz6dés alapjan a Vallalkozoi Dij kifizetésére iranyad6 Reszteljesitések az alabbiak:

(i) az Epitési Munkak kivitelezésének 50%-0s (azaz dtven szazalékos) késziiltségi foka:
"Részteljesités”;

(i) az Epitési Munkak teljesitése (100%-os késziiltségi fok) és azt kivetéen a Jaruiékos Feladatok
maradéktalan teljesitése:
"Végteljesités”.

3.1.6. A Részteljesités, ill. a Végteljesités tartalmat, a késziiltségi fokot minden esetben a miszaki ellendr
igazolja. A miszaki ellenér a munkak el6rehaladasat szazalékos alapon kdveti, a munkak aktualis
allapotanak a végleges - elérendd — allapothoz vald viszonyitasaval, annak érdekében, és oly médon,
hogy a Vallalkozé elszamolasainak kibocsatasahoz és jovahagyasahoz megfeleld alapot biztositson.

3.2.  Teljesitésigazolas

3.21. A Vallalkozo teljesitéseinek igazolasat a Részteljesitéshez, ill. Végteljesitéshez tartozd feladatok
maradéktalan teljesitése esetén jogosult kémi a Megrendelétdl ("Teljesitésigazolas’). Az egyes
részteljesitésekhez tartozd feladatok szerzédésszerli teljesitése - és a jelen szerzGdésben
meghatarozott egyéb feltételek teljesitése - esetén a Vallalkoz6 jogosultta valik részszamigjanak, illetve
végszamlajanak benyujtasara.

3.2.2. A jelen szerz6dés a Részteljesités tekintetében kizarolag abban az esetben mindsil maradéktalanul
teljesitettnek (részteljesités), ha az alabbi feltételek egyittesen teljestinek:

() a Vallalkoz6 az Epitési Munkak kivitelezése Részteljesitésének megfeleld kesziiltsegi fokat
(50%) készre jelentette,

(i)  amiszakiellendr a késziiitségi fokot irasban leigazolta,

(i) a Megrendeld az adott Részteljesités (késziitségi fok) tekinteteben kiallitotta a

Teljesitésigazolast.
K \ " W
‘\k\.
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323. A jelen szerzddés a Végteljesités tekintetében kizarolag abban az esetben mindsil maradéktalanul
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

—
~—

a Megrendeld a Részteljesités vonatkozasaban kiadta a Teljesitésigazolast, az a jelen

szerz6désben foglaltak szerint teljesiilt,

(i)  aFelek a miiszaki atadas-atvételi eljarast megkezdték,

(iliy  a Vallalkozd a miszaki atadas-atvételi eljaras soran megallapitott hibakat, hianyossagokat
kijavitotta, és a kijavitast a miiszaki ellendr irasban igazoita,

(iv)  amiszaki atadas-atvételi eljaras sikeresen lezarult, az ahhoz kapcsold6dd, a jogszabalyokban
és a jelen szerz6désben meghatarozott feladatokat a Vallalkozé maradéktalanul teljesitette,

(v)  aJarulékos Feladatokat a Vallalkoz6 maradéktalanul teljesitette,

(iv)  aMegrendeld a Végteljesités tekintetében kiallitotta a Teljesitésigazolast.

[A Teljesitésigazolas rendje] A Vallalkoz6 az egyes részteljesitésekhez kapcsolodo teliesitési
szakaszban elvégzendd munkalatok elvégzését kovetden jovahagyas végett atad a Megrendeldnek egy
Teljesitésigazolas-tervezetet, az dsszes szilkséges alatamaszté dokumentummal egyitt. Megrendeld a
Véllalkozo altal elkészitett és atadott Teljesitésigazolas-tervezet ellendrzésével - kizéarolag a tényleges
elérehaladasnak és az elkésziilt munkarészeknek megfelelden - allapitia meg az adott Részteljesitésre
esd, kifizetendd 6sszeget.

3.24. A Megrendel6 a Részteljesitéshez/Végteljesitéshez tartozo Vallalkozoi teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasardl legkésdbb a Teljesitésigazolas Vallalkozé altal atadott tervezetének
kézhezveételétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil irasban kételes nyilatkozni a szabalyszeriien alairt
Teljesitésigazolas kiallitasaval, vagy annak megtagadésaval, a Kbt. 135. § (1) bekezdéseének
megfeleléen. A Teljesitésigazolas kiallitasat az épitési naploban is rogziteni kell.

3.25. A Megrendeld a Részteljesités/Végteljesités vonatkozasaban a Teljesitésigazolast kialliia, és a
Vallalkozo erre vonatkozd szamlaja alapjan a vallalkozéi dij megfizetésre keriil a jelen szerzddésben
foglaltak szerint.

3.26. Ha a Felek kozott valamely Teljesitésigazolassal kapcsolatosan vita meriil fel, a vita eldontéséig a
Vallalkozo részérél a jelen szerz6dés szerinti munkavégzés - a Felek eltéré irasbeli megallapodasanak
hianyaban - nem sziinetelhet.

3.2.7. Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a Teljesitésigazolas Megrendeld altali kiadasanak feltétele,
hogy a miszaki ellenér az adott Részteljesités szerinti késziiitségi fokot, az adott Rész-, ill.
Végteljesitéshez kapcsolodo feladatok elvégzését igazolja. A Megrendeld a miiszaki ellenr igazolasaig
a Teljesitésigazolas kiadasara nem kotelezhetd. Felek ugyanakkor kifejezetten rogzitik, hogy a Miszaki
ellendr 6nalldan a teljesités igazolasara nem jogosult.

4. VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE

41.  Altalanos rendelkezések

41.1. A jelen szerz6désben meghatarozott Szerz6déses Feladat maradéktalan teljesitéséért a Vallalkozét
vallalkozo6i dij jogcimen vallalkozoi dij illeti meg, amelynek nettd Osszege 22.574.434, Ft azaz
huszonkétmillio-Gtszazhetvennégyezer-négyszazharmincnégy forint (a tovabbiakban: "Vallalkozéi
Dij").

4.1.2. [A Vallalkozéi Dij atalanydij jellege] Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozéi Dij a Vallalkozo Nyertes
Ajanlata alapjan fizetendd, eldre elfogadott és nem véltoztathato, fix dsszegil atalanydij, amely magaban
foglalja a Vallalkozo altal a jelen szerzédés alapjan teljesitendd valamennyi feladat, azaz a Szerzédéses
Feladat teljes ellenértékét, ide értve a Vallalkozo aital elvégzett — a Ptk. 6:244. § (1) bekezdés szerinti -
tobbletmunkak dijat, koltségét is. Vallalkozo kijelenti és szavatolja, hogy a Nyertes Ajanlat szerinti
Vallalkozoi Dij akként keriilt meghatarozasra, hogy az magaban foglalja kiilinésen a Szerzédéses
Feladatban megjellt épitési, szerelési munkak teljeskérii kivitelezését, befejezését, az esetleges hibak
kijavitasat, az ezzel osszefiiggé minden kozvetlen koltséget, minden eldkészitd, kisegitd, mellék- és
felvonulasi munkat, fuvarozasi, rakodasi koltségeket, a tervezett nyereséget és a Vallalkozo aital a jelen
szerz6dés keretében vallalt minden egyéb kételezettsége ellenértékét, az alvallalkozo(k) dijat, egyéb
kéltségeit. A Vallalkozoi Dij tovabba magaban foglalja a sziikséges anyagkoltségeket, a sziikséges
felvonulasi létesitmények koltségeit, a teljesitéshez sziikséges energia- és kdzm(i felnasznalasi dijakat,
az épitéshez sziikséges energia vételezésére és mérésére alkalmas csatlakozasi pontok és eszkdzok
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kiépitésének a koltségeit, a jelen szerz8dés teljesitésével egyiitt jard, ahhoz sziikséges organizacios,
adminisztrativ kéltségeket, a kivitelezéshez a Megrendeld altal szolgaltatott Kiviteli Tervdokumentacion
feliil esetlegesen szikséges tervek elkészitésének a kéltségeit, a Vallalkozo kotelezettségét képezd
hatosagi/szolgaltatéilegyéb engedélyek, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok megszerzésének
koltségeit, ideérive az esetleges hatdsagi eljarasokban fizetendd illetékeket, dijakat is, tovabba a
Vallalkoz6 altal a Megrendeldnek nyujtott biztositékok kéltségeit. A Vallalkozéi Dij magaban foglalja a
szavatossagi, illetve jotallasi kotelezettségek teljesitésének ellenértékét is, ideértve az esetleges uto-
fellilvizsgalati eljarassal kapcsolatos koltségeket, a megvalosulasi tervek elkészitésének és valamennyi,
a jelen szerzédés teljesitése soran létrehozott szerz6i mii vonatkozasaban a Megrendelé szadmara
biztositott felhasznalasi jog ellenértékét is.

Erre tekintettel a Vallalkozd a Szerz6déses Feladat elvégzéséért - a jelen szerz6dés ellentétes és
kifejezett rendelkezése hianyaban - a Vallalkoz6i Dij dsszegén felil semmilyen jogcimen nem
érvényesithet tobblet dijat és/vagy koltséget, amely vonatkozik az inflaciobdl és egyéb gazdasagi
folyamatokbol eredd esetleges arvaltoztatasokra is.

[Tételes elszdmolés kizarasa) Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a Szerzédeés teljesitése soran
tételes elszamolas alkalmazasara még részben sem keriilhet sor, ide nem értve azt az esetet, ha a
Szerz6dés, elszamolasi kotelezettség mellett annak teljesitését megel6zéen megsziinik.
[Tébbletmunka utani dijfizetés kizarasa] Felek megallapodnak, hogy a Szerzdés teljesitése soran
Tobbletmunka utan dij, koltség nem szamolhato el, a Felek a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés masodik
mondatanak alkalmazasat kifejezetten kizarjak.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé részszamia benyujtasara a jelen szerzédésben foglaitak szerint
jogosult. A Vallalkoz6 az egyes részszdmlakat a Megrendeld nevére koteles kidllitani, a jelen
szerzédésben foglaltak szerint. Felek megallapodnak, hogy a beruhazas a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-
00013 kodszama projektbd! keriil finanszirozasra, amely finanszirozas modja: utéfinanszirozas.
A Vallalkozot szerzédésszer(i teljesitése esetén a Részteljesitéshez, ill. a Végteljesitéshez
kapcsolddoan az alabbi dsszegek illetik meg:
(i) a Részteljesités megvalosulasa és teljesitésigazolasa esetén a nettd Vallalkozéi Dij 50%-a (azaz
otven szazaléka); ("Részszamla”)
(i) a Végteljesités megvaldsulasa és teljesitésigazolasa esetén a nettd Vallalkozdi Dij 20%-a (azaz
husz szazaléka); ("Végszamla”)

Eldleg

A Megrendeld legfeljebb az altalanos forgalmi add ("AFA”) nélkill szamitott Vallalkozéi Dij 30%-nak
(azaz harminc szazalékanak) megfeleld dsszegl el6leg (a tovabbiakban: "Eldleg”) igénylésének
lehetdségét biztositia a Vallalkozd részére. Felek az épitési engedélyekre tekintettel az altalanos
forgalmi adord! sz6ld 2007. évi CXXXVIL. térvény ("Afa tv.”) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan
rogzitik, hogy az AFA megfizetésére nem a szolgaltatas nydjtoja (Vallalkozé), hanem az igénybevevdje
(Megrendeld) jogosult ("forditott ad6zas”). A forditott adézas ala esd gazdasagi eseményeknél pedig -
figyelemmel az AFA tv. elGirasaira és a Kiria Kfv.V.35.073/2016. szamu dontésére is - sem az eldleget
fizetd félnek, sem az azt atvevének nem keletkezik adéfizetési kotelezettsége, az elblegrdl kiallitott
szamlan tehat nem kell AFA tartalmat felszamitani.

A Megrendel6 az El6leget a Munkatertilet Vallalkoz6 részére torténd atadasat kovetd 15 (tizen6t) napon
beliil fizeti ki a Vallalkozonak, feltéve, hogy a Vallalkozo az elélegrél kiallitott szamviteli bizonylatot
legkés6bb az Eldleg kifizetésének idopontjat 15 nappal megel6zéen Megrendeld rendelkezésére
bocsatotta. A Szerzédés szamlazasra vonatkozé rendelkezései megfeleléen alkalmazandéak az ElSleg
kapcsan is.

[Eléleg elszamolasa] Az Eldleg elszamolasa a Részszamlaban tdrténik oly modon, hogy a folyositott
Eidleg Osszege teljes egészében elszamolasra, vagyis a részszamia 6sszegébdl levonasra keriil.

A Vallalkozd az elbleget kizarolag a szerz6dés céljaval és tartalmaval Gsszhangban jogosult
felhasznalni, e korben kifejezetten tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az eléleg felhasznalast jogosult
ellendrizni. Megrendeld jogosult az elleg szerzédés céljaval és tartalmaval nem Gsszeegyeztethetd
modon torténd felhasznalasa vagy hasznositasa esetén annak visszakdvetelésére. Az elbleg 6sszegére
vonatkozoan eldlegbekerdt, ill. elélegszamlat sziikséges kidllitani.



43. Szamlazas

4.3.1. A Véllalkozéi Dijra a Vallalkozd a Kbt. 135. §-aban foglalt rendelkezéseknek megfelelden és a
szamvitelr6l sz6l6 2000. évi C. torvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan, cégszertien alairt
szémla ellenében jogosult.

43.2. A Vallakozé a Részteljesitéshez, ill. a Végteljesitéshez kapcsoléddan a Teljesitésigazolasban
meghatérozott dsszegrél jogosult szamlajat kiallitani a Megrendel6 nevére, azzal, hogy a szamla
kiallitasanak minden esetben feltétele az adott Részteljesitéshez, ill. Végteljesitéshez kapcsolodd
Teljesitésigazolas Megrendeld altali kiallitasa.

43.3. A megfeleld Teljesitésigazolassal ala nem tamasztott szadmladt a Megrendelé nem fogadja be.
Amennyiben a MegrendelSnek benyujtott szamla formai szempontbol nem megfelelé vagy tartalmilag
ellentmond a vonatkozo Teljesitésigazolasnak vagy a szamla kiallitasara vonatkozo szerzGdéses vagy
jogszabalyi eléirasoknak, a Megrendeld a szamlat a kézhezvételt kévetden irashan jogosult kifogasolni,
azonban az esetleges kifogasolas hianya nem mentesiti a Vallalkozét azon kételezettsége alél, hogy a
benyujtott szamlanak mind formai, mind pedig tartalmi szempontbél meg kell felelnie a vonatkozo
jogszabalyok rendelkezéseinek.

43.4. A Véllalkozé altal a Megrendelé nevére kiallitott valamennyi szamlanak formai és tartalmi szempontbol
maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandd jogszabalyoknak illetve a jelen szerzédés
rendelkezéseinek. A Vallalkozé minden szamlat egy eredeti és egy masolati példanyban koteles
benyljtani. A Vallalkozd6 az egyes szamlakon koteles a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013
projektazonositét feltiintetni, tovabba kételes utalni arra, hogy részszamla vagy végszamla, részszamla
esetén annak szaméat.

44. Fizetési hataridd, késedelmi kamat

44.1. Felek a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel megallapodnak, hogy a szamlak
fizetesi hatarideje a szamla kézhezvételét kdvetd 30 (harminc) nap. Felek megallapodnak, hogy a
Kivitelezési Feladat kapcsan alvallalkozé igénybevétele esetén az egyes részszamlak és a végszamla
kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és a 32/B. § alapjan torténik. A szamlak
ellenértékének kifizetése a Vallalkoz6 OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-20078106 szamu
szamlaja javara torténik. A jelen szerz8déssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a
Felek a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot kétnek ki.

45.  AKbt. szerinti fizetési feltételek és atlathatosagi kotelezettségek

45.1. AVallalkozé a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan

(i)  nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

(i)  a szerzbdes teljesitésének telies idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

5. KIVITELEZES

51. A Valialkozo koteles az Epitési Munkakat az eldirt hataridében elvégezni, a Szerzédéses Feladatot a
jelen szerzGdés és a Kiviteli Tervdokumentéci6 tartalméanak megfelelGen teljesiteni.

52. A Vallalkoz6 az Epitesi Munkakat a Munkateriilet Megrendel6 &ltali tadasét kévetden haladéktalanul,
de legkésdbb 5 (6t) munkanapon beliil kdteles megkezdeni. Ha a Vallalkozo az Epitési Munkakat a
Munkateriilet atadasat kovetd 5 (6t) munkanapon belil nem kezdi meg, és a Megrendeld irasbeli
felszdlitasanak kozlését kovetd tovabbi 15 (tizendt) munkanapon beliil sem kezdi meg, ugy a
Megrendeld jogosult a jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

53. A Kiviteli Tervdokumentaciét az épitkezés helyszinén kell tartani, és a Megrendeld, valamint barmely
hatosag részére hozzaférhetévé kell tenni.

54. A Kiviteli Tervdokumentaciété! eltémi csak a Megrendeld el6zetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A miszaki ellendr az eltérésrdl 6nalidan donteni nem
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jogosult. A Vallalkoz6 részére a Kiviteli Tervdokumentaciotol valo eltérésre, a mindségi és kivitelezési
problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizarolag a Megrendeld jogosult utasitast adni.

55.  Vallalkozd kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Dokumentaciot, igy kiléndsen a Kiviteli Dokumentaciot
elézetesen attanulmanyozta, a Kozbeszerzési Eljarasban esetlegesen kiadott kiegészitd
tajékoztatasokat megismerte, a Megrendeld elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a
Kozbeszerzési Eljarasban mar megtette. Ennek alapjan a Vallalkozé a jelen szerzédés teljesitése soran
nem hivatkozhat a Kozbeszerzési Dokumentacio, kiilondsen a Kiviteli Tervdokumentacio esetleges
pontatlansagara, a Megrendeléi célokkal kapcsolatos nem egyértelmi megfogalmazasokra,
kuelentesekre A Kozbeszerzési Dokumentacid pontatiansagaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira
és kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szdmolhato el.

56. A Vallalkozo az Epitési Munkak elvégzését a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve, és a teljesitési
hataridére vonatkoz6 rendelkezések fi gyelembe vétele mellett koteles litemezni és végezni, kiilonds
gondot forditva a zaj és por védelemre és a megfeleld levalasztasok biztositasara. Vallalkozo koteles
tovabba a Kiviteli Tervdokumentécioban hivatkozott hulladékgazdalkodasi, - kezelési, munkavédelmi
jogszabalyokat, a zaj és rezgésszintre vonatkozd eldirasokat betartani, ill. betartatni. Az Epitési
Munkaval érintett létesitmény miemiéki jellegére tekintettel a Vallalkozé kételes tovabba minden, a
miiemlékekkel, a miiemlék védelemmel kapcsolatos jogszabalyi, hatosagi rendelkezéseket betartani,
illetve betartatni.

57.  Valalkozd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a Kiviteli
Tervdokumentacié nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a MegrendelGnek
tortént eldzetes bemutatasat kdvetden és annak jovahagyasa alapjan hasznalhatja fel. A Megrendel$ az
épitési naploban hozza intézett kérdésekre, észrevételekre 5 (6t) munkanapon beliil reagal.

58. A Vallalkozo szavatolia, hogy az altala beepltenl kivant berendezések megfeleinek a Kiviteli
Tervdokumentacié szerinti MSZ eldirasainak és rendelkeznek Magyarorszagon hasznalatos
mindsitéssel. Beépitésre kizarolag az eldirasok szerinti, Uj, hibatlan berendezések kertilhetnek. Azt
vizsgalni és ellendrizni, hogy az Eplte5| Munkak megfelelnek-e a Kiviteli Tervdokumentaciénak, valamint
a vonatkozo magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a Megrendel§ jogosult.

5.9. Felek kifejezetten megaliapodnak, hogy a nem a jelen Szerz6désben meghatérozott mindsegi teljesitést
a Megrendelo jogosult a Véllalkozé kéltségére visszabontatni és a Vallalkozo kbltségére Ujraépittetni. A
minéség megéllapitasa a vonatkozod szabvanyok szerint torténik.

510. A Vallalkozonak az Epitési Munkakat a Kiviteli Tervdokumentacié, valamint Kézbeszerzési
Dokumentacid szerinti miiszaki tartalommal kell kiviteleznie.

511. Az Epitési Munkak kivitelezése soran a Véllalkozé a fenti dokumentumoktol eltérd épitési munkakat a
Megrendeld elzetes irasbeli jovahagyasat kdvetden jogosult elvegezni.

512. A Vallakozo koteles a Szerzédéses Feladatot az aktualis épitési standardoknak megfelelden a
legmagasabb szakmai szinvonalon elvégezni. A Vallalkozét felelésség terheli az altala alkalmazott
kivitelezési modszerekert és eljarasokért, megoldasokért és technikakért, valamint ezek sorrendiségéért.

513. A Vallalkozo kételes a Vallalkozoi Feladat teljesitését, illetve befejezését érintd valamennyi
jogszabalynak, hatosagi rendelkezésnek, szabvanynak és eldirasnak megfeleléen eljarni. A Megrendeld
jogosult egyes épitési modszerek és eljarasok alkalmazasat megiltani, illetve adott esetben az altala
meghatarozott épitési modszerek és eljarasok alkalmazasara utasitani a Vallalkozét, mely utasitast a
Vallalkozé kételes betartani.

6. MUNKATERULET

6.1. A Munkateriilet dtadas-atvételének elkészitése és lebonyolitasa a Megrendeld feladata, melynek soran
a Megrendeld képviseletében a miszaki ellendr jogosult eljami. A munkateriilet atadasara a jelen
szerz6dés hatalyba lépését kdvetd 5 (6t) munkanapon beliil kerll sor. Az atadas-atvételi eljarasrol, a
Felek jegyzkényvet vesznek fel, amelyben rogzitik a Munkateriilet atadas-atvételenek valamennyi
lényeges koriilményét, feltételeit és a Felek atadas-atvétellel kapcsolatos esetleges észreveteleit. Az
atadas-atvétel ténye, annak feltételei és kérﬁlményei az épitési naploban is régzitésre kerilnek.

6.2. A Munkaterilet atvett allapotanak felmérése és a SzerzGdéses Feladat elvégzését lehetévé tevo
allapotban valé fenntartasa, a megkozehthetoseg biztositasa, szlkség szerinti ideiglenes utak
kialakitasa, karbantartasa, a tliz-, baleset- és vagyonvédelme, a megfeleld tisztantartasa, az épitési és
mas hulladék folyamatos elszéllitasa és szabélyszerii elhelyezése, illetve barmely mas, a
Munkateriilettel kapcsolatos teend8k, mindezekkel kapcsolatban valamennyi dij, koltség, kiadas,

tovabba a karveszély és felelésség a Vallalkozot terheli.
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A Vallalkozé a Munkateriiletet kizarélag a jelen szerzédés teljesitésével osszefiiggésben jogosult
birtokolni, hasznalni, a Vallalkoz6 ezen jogai a Munkateriilet visszaadasaval megsziinnek.

Megrendeld biztositja a Vallalkozé részére a meglévé infrastrukturahoz vald kapcsolédas lehetdségét. A
rakapcsolast és annak kiépitését Vallalkozé végzi el oly modon, hogy kiilon almérét szereltet fel annak
érdekében, hogy a fogyasztasa egyértelmiien mérheté és meghatarozhatdé legyen. Az ezzel
kapcsolatos koltségek a Vallalkozoi Dij részét képezik.

A Vallalkozo kételes a Munkateriiletet rendben tartani, a keletkezé hulladékot és épitési tormeléket
rendszeresen elszallitani engedéliyel rendelkez6 kezel6hdz, a kivitelezéséhez igénybe vett kozteriiletet
a szennyezGdésektdl mentesiteni. A kivitelezéshez sziikséges terilet (kdzterillet) birtokbavételének
megszervezése, a szikséges engedélyek beszerzése a Vallalkozd kotelezettsége. Vallalkozo
valamennyi, a kozteriilet hasznalatahoz kapcsolodod engedélyt kdteles beszerezni, amelynek dija a
Vallalkozot terheli. A kozterlilet esetieges igénybevételével kapcsolatos kéltségek a Vallalkozéi Dij
részét képezik. Amennyiben a Megrendelé a munkavégzés helyén a kdvetelményeket nem kielégitd
rendet észlel, ugy felszélithatjak a Vallalkozét a Munkateriilet rendbetételére. Amennyiben a
Munkatertilet rendezése az irasbeli felszolitast kovetd 15 (tizendt) napon beliil nem torténik meg, gy a
Megrendeld azonnal hatallyal felmondhatja a szerzédést.

A Vallalkozd a munkaterlilet atadasato! kezdve gondoskodik a Munkateriilet &rzésérdl, beleértve a
Munkateriiletnek a Vallalkozo alvallalkozoi szamara atadott részét is. A helyszinre leszallitott valamennyi
anyageért és munkagépért a Vallalkoz6 teljes kériien felel.

A Vallalkozd koteles az épitkezés helyszinén a vonatkozo hatalyos jogszabalyoknak megfeleld
épitéshelyszini tajékoztato tablat felallitani, amely szintén a Vallalkozéi Dij részét képezi.

A Vallalkoz6 a jelen szerzédés aldiraséaval lemond a Munkateriilet ésivagy a Szerzédéses Feladat
és/vagy azok barmely része feletti barmely, a Vallalkozét valamely jogszabaly, kilénosen, de nem
kizarolag a Ptk. 6:246. § alapjan megilletd zalogjogrol vagy a javara barmely jogszabaly alapjan
keletkez6, a Megrendel6t, és/vagy az Ingatian tulajdonosat esetlegesen terheld teherrdl. Ezt a kikdtest a
Vallalkozé az alvéllalkozobival kotott valamennyi szerzddésében is kdteles alkalmazni.

A Megrendel§ jogosult arra, hogy a nem megfeleld anyagot, gépet, berendezést a Munkateriiletr6l
Vallalkozo altal eltavolittassa, és Véllalkozo koteles ennek az utasitasnak eleget tenni.

7. A SZERZODES TELJESITESE

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddést a Vallalkozonak kel teljesitenie. Felek rogzitik, hogy a Véllalkozo
a teljesitéshez az alkalmassag igazolasaban részt vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a
Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti modon koteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonésara, vagy
annak elmaradasara a Kbt. 138. § (2) bekezdése iranyado.

[Alvallalkozé igénybevétele] A Vallalkozd a Szerzédés teljesitéséhez alvallalkoz6 bevonasara
korlatozés nélkul jogosult, figyelemmel arra, hogy az alvallalkozé bevonaséat a Megrendeld a Kbt. 65. §
(10) bekezdése alapjan nem korlatozta.

[Alvallalkozé bejelentése] Felek rdgzitik, hogy a Vallalkozd kételes minden olyan az ajanlat
benyujtasakor nem ismert alvallalkozot, legkésébb a szerzédéskétés iddpontjaban bejelenteni a
Megrendel6 részére, aki részt vesz a jelen szerz8dés teljesitésében és egyben koteles nyilatkozni arrdl,
hogy az alvallalkozé nem tartozik a kizar6 okok hatalya ala. A Vallalkozé koteles a szerzGdés
teljesitésének idétartama alatt minden tovabbi, a teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot - legkesdbb a
teljesitésbe torténd bevonast megel6z6 3 (harom) munkanappal - bejelenteni, valamint ezzel egy id6ben
koteles nyilatkozni arrdl, hogy az adott alvallalkozd nem tartozik a kizaré okok hatalya ala. Felek
megallapodnak, hogy az alvallalkozé be nem jelentésébél fakadd, a Megrendeldt ért barmilyen hétrany
kapcsan a Vallalkozot helytallasi kotelezettség terheli.

A Vallalkoz6 az alvallalkozoval kotott szerzGdésben az alvallatkozé teljesitésének elmaradéasaval vagy
hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkdl
szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kéthet ki.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo személyének jogutodias miatti megvéltozasara a Kbt 139.§
rendelkezései az iranyadoak.

Wil



7.6. Potmunkak és Elmaradé munkak

7.6.1.  [Pétmunka] A Pétmunka elvégzésére vonatkozé megrendelést mind a Véllalkoz6, mind a Megrendelé a
miszaki ellendr Otjdn kezdeményezheti. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Potmunka jogi
megitelésével, illetve elvégzésének sziikségességével a miszaki ellendr egyetért, a Vallalkozo a
Nyertes Ajanlataban szereplé egységarak alapjan az adott Potmunka elvégzésére ajanlatot készit és
nyujt be a miiszaki ellendr Utjan a Megrendel6 részére, a részletes miszaki tartalom, a Pétmunka
elvégzésére vonatkozé atalanydij, és kivitelezési hataridd megjelolésével. A Megrendel6 részére
kizarolag a miiszaki ellendr részérd! tett, az adott Pétmunka vallalkozoi ajanlat szerinti megrendelésére
vonatkozd kifejezett irasbeli javaslattal ellatott ajanlat nydjthaté be. Az ajanlat alapjan Megrendeld
irasban jogosult elrendelni a Pétmunka elvégzését. Potmunkak elvégzése kizarblag a Megrendeld
irasbeli Potmunka megrendelése alapjan térténhet. Vallalkozé a szerz6désszerlien megrendelt
Pétmunkat kételes elvégezni. Nem mindstil Potmunkanak a vonatkozd jogszabalyok és mas el6irasok
betartasa érdekében szikséges valtoztatasok kivitelezése, tovabba olyan munka, amelynek utélagos
felmeriilése Vallalkozd kotelezettségszegésére vezethetd vissza. A jelen szerzédésben irtaknak
barmilyen tekintetben meg nem felelé munka nem tekintheté Pétmunkéanak, amelyek vonatkozasaban a
Megrendelé semmilyen jogcimen - ide értve kiiléndsen, de nem kizarélag a jogalap nélkiili gazdagodast
- nem kotelezhetd téritésre. Vallalkozo kételes gondoskodni a Pétmunka irasbeli megrendelésérdl,
annak megfeleld dokumentalasarél.

76.2. [Pétmunka arajanlat] A Vallakozo koteles olyan arajanlatot adni Megrendeld potmunka
megrendeléseire, amely lehetbség szerint az Epitési Munkak teljesitési hataridejére figyelemmel, annak
betartasa mellett késziil. A Potmunkara vonatkozé arajanlat soran a Vallalkozé a koltségvetési tételként
nem szerepld Ujszer(i megvalositas (Uj mliszaki tartalom), vagy anyagvélasztés jellegétdl, idSigényétd!,
technologiai vonzatatol fiiggéen piaci viszonyoknak megfeleld arajanlatot kdteles adni az ajanlataban
foglalt kalkulalt egységarak szerint. Amennyiben a Megrendeld az ajanlattal nem ért egyet, akkor mas
kivitelezéktdl, beszallitoktol kérhet arajanlatot, amelyet a Vallalkozé vagy elfogad, vagy az arajanlatot
ado beszallitotol vagy kivitelez6tdl rendeli meg a munkat, és azzal, mint alvallalkozojaval szerzédést két,
amennyiben a Kbt. rendelkezései erre lehetdséget adnak.

7.6.3. [Pétmunka Dija] A Potmunkak ellenértékének megfizetése a Vallalkozé altal Végszamlaval egyidejiileg
kiallitott és benyujtott szamla alapjan, a Potmunkat elkiilonitett tételként feltiintetve torténik, a jelen
szerzGdés teljesitésigazolasra és szamlazasra vonatkozo rendelkezéseinek megfelelé alkalmazasaval.

76.4. [Elmaradé Munka] Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben egyes munkak elvégzését
Megrendeld sajat érdeke alapjan sziikségtelennek mindsiti, vagy egy adott munka a szerzédésszerlien
elrendelt Pétmunka elvégzésével dsszefliggésben marad el, Felek a szerzddést modositd, kiilon iven
szbvegezett megallapodasban rogzitik az elmaraddé munkakat (a tovabbiakban: "Elmaradé Munkak”),
ezek dijat, illetve azt, hogy az Elmaradé Munkak okan milyen dsszeggel csokken a Vallalkozéi Dij.
Amennyiben a Megrendeld a Szerzédéses Feladat médositasat rendeli el, Ugy csak az Elmaradd
Munkakkal érintett részek, szerkezetek kivitelezési koltségének kiilénbozete érvényesithetd, de ez nem
vonja maga utan az érintett szerzdéses tételek miiszaki felilvizsgalatat

1.1. Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan a Felek a szerzédés
megkotését kovetden az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soréan
a beépitésre keriilo egyes tételeket véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozo altal az
ajanlataban megjeldit épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségi
helyettesitd termékben egyezhetnek meg ("Helyettesitd termék”). A Helyettesitd termék kizarélag a
miiszaki ellendr jovahagyasaval épitheté be.

78.  [Az Epitési Munkak sziineteitetése] A Megrendeld jogosult a jelen szerz6dés szerinti Epitési Munkak,
vagy valamely munkarész sziineteltetését - akar azonnali hatallyal is - elrendelni, ha
7.8.1. azt a Megrendeld érdekkorében felmertilt ok indokolja; vagy
7.8.2. a Vallalkozd magatartasa a szerzédésszeri teljesitést veszélyezteti; vagy
7.8.3. a Felek befolyasan kiviil eso koriilmény miatt a munkak folytatasa hatranyt/veszélyt idézne elé.

7.9. A sziineteltetést irasban, az ok és a varhaté idétartam megjeldlésével kell elrendelni, és errdl a
Vallalkozét értesiteni kell.

7.10. A sziineteltetés elrendelésétdl kezdédben a Vallalkozé a Munkateriileten munkat nem végezhet,
azonban a Munkateriilethez kapcsolodo karveszélyt — mindaddig, amig a Munkatertilet birtok&ban van -
tovabbra is viseli. A sziineteltetés id6tartama legfeliebb 60 (hatvan) nap. A Megrendeld ezen
idétartamon tll is elrendelheti a munkak szlineteltetését, azonban - a 7.8.1. pont szerinti esetben - a

Nl
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Megrendel6 - amennyiben a sziineteltetés idétartama az egybefiiggé 60 (hatvan) napot meghaladja -
koteles a sziineteltetéssel a Vallalkozonal felmeriils, Megrendeld altal elfogadott, indokolt és igazolt
tobbletkbltségeket megtériteni, valamint a Vallalkozo, a sziineteltetés elrendelését kivetd egybefiiggé
61. (hatvanegyedik) naptol a Munkateriileten nem koteles munkavégzés céljabél rendelkezésre allni.
Amennyiben a sziineteltetés idétartama az egybefligg 60 (hatvan) napot meghaladja, a Vallalkozo
jogosult a sziineteltetés elrendeléséig szerz6désszeriien elvégzett munkakkal a Nyertes Ajaniata szerinti
koltségvetés tételei szerint, tételes felmérés alapjan elszamolni.

7.11.  Ha a Vallalkozét a Munkateriileten rendelkezésre allasi kotelezettség a fentiek szerint mar nem terheli,
gy a sziineteltetés megsziintetésérdl sz6l6 értesités kézhezvételétdl szamitott 10 (tiz) napon beliil,
egyeb esetben a sziineteltetés megsziintetésérdl szolo értesités kézhezvételétél szamitott 5 (6t) napon
bellil kételes a Munkateriileten felvonulni, és a Szerz8déses Feladat elvégzését tovabb folytatni.

7.12. Amennyiben a sziineteltetés elrendelésére a 7.8.1. és a 7.8.3 pontban hivatkozott okbél kerilt sor, az
Epitési Munkak teljesitési hatérideje a sziineteltetés id6tartaméaval meghosszabbodik, egyéb esetben a
sziineteltetés az Epitési Munkak teljesitési hataridejét nem érinti.

7.13. [Vallalkozd felelossége a sziinetelésért] Ha a sziinetelés elrendelése a Vallalkozé magatartasara
hivatkozassal tortént, egyeztetni kell, hogy a szerzédésszeri teljesités akadalyai milyen intézkedésekkel
harithatok el. Az egyeztetés eredménytelensége esetében a Megrendelé gyakorolhatja a Ptk. 6:151. §-
aban meghatarozott elallasi jogat, illetve sllyos szerzédésszegés okan feimondhatja a SzerzGdést,
és/vagy a sziinetelés miatt, illetve azt megel6z8en hataridében el nem végzett, vagy hibasan elvégzett
munkakat a Vallalkozé kéitségére mas vallalkozoval elvégeztetheti.

7.14. [Munkak sziineteltetésérdl valé megallapodas] A sziineteltetésben a Felek kozdsen is
megallapodhatnak, kiilondsen akkor, ha arra a munkak (munkarészek) megévasa miatt, vagy a
szerzédéskotéskor elére nem lathaté kiilsé koriilmény miatt idélegesen sziikség van.

8. EGYUTTMUKODES ES EPITESI NAPLO

8.1. [Megrendel6 ellendrzési joga] Megrendeld jogosult a szerzédés teljesitését teljes kériien barmikor
ellendrizni, killéndsen a felhasznalasra kertilé anyagokat, a kivitelezési folyamatot, munkak végzését, az
elkésziilt kivitelezési munkakat, az alvallalkozok teljesitését. A Vallalkozé nem mentesiil a felelosség alol
azon a cimen, hogy a Megrendel az ellen6rzést elmulasztotta, vagy nem megfeleléen végezte el. Sem
az arra jogosult hatésagoknak, illetve a Megrendeldnek az ellendrzése, vizsgalatokon valb részvétele,
sem az azokrol felvett jegyz6konyv, egyéb eredményt rogzité dokumentum nem mentesiti a Vallalkozot
a szerz6désbdl eredd kotelezettségeinek teljesitése aldl, és nem fosztjagk meg a Megrendelét a
szerz{dés szerinti igényei érvényesitésének a jogatol.

8.2.  [Megrendeld ellendrzési joganak gyakorlasa] A Vallalkozo kételes minden ésszeriden kért segitséget
és eszkozt megadni és korlatozas nélkiil lehetéséget biztositani a Megrendelének arra — ideértve azt,
hogy hozzaférést biztosit, engedélyt ad és biztonsagi berendezéseket, eszkdzoket bocsat a Megrendel
rendelkezésre -, hogy az ellendrzési jogat telies koriien gyakorolni tudja. A Megrendel6 ellenérzési joga
gyakorlasahoz harmadik személyt, igy kilénsen meghataimazottat, megbizottat, szakértét is igénybe
vehet. A Vallalkozonak biztositania kell, hogy a Megrendelé a Munkateriileten kiviil, a Vallalkozé és
kdzremilkéd6i mindazon munkahelyein (telepén, miihelyében, gyaraban, stb.) is végezhessen
ellendrzést, ahol a munkanal felnasznalasra kerillé anyagot elékészitik, a terméket eldallitjak, gépet,
berendezést vagy miszert gyartjak.

8.3.  Felek megéllapodnak, hogy amennyiben az ellendrzés, vagy a vizsgalat eredményeként a Megrendel6
ésszeriien eljarva ugy hatéroz, hogy barmely berendezés, anyag vagy kivitelezés hibas, vagy egyébként
nem felel meg a szerzédés rendelkezéseinek, a Megrendeld visszautasithatja az ilyen berendezés,
anyag hasznalatat vagy a kivitelezést a Vallalkozé azonnali értesitése és a dontés alapjaul szolgald
okok megjeldlése melleit. Ebben az esetben, a Vallalkozo koteles a hibat kijavitani, illetve gondoskodni
arrdl, hogy a visszautasitott rész eleget tegyen a szerzédés kdvetelményeinek. Amennyiben a
Megrendelé valamely ilyen médon kijavitott berendezés, anyag vagy kivitelezés ismételt ellendrzéset,
vagy vizsgalatat kéri, akkor az ismételt ellendrzését, vagy ellendrzést ugyanolyan feltételek mellett kell a
Vallalkoz6 kéltségére elvégezni.

84. A szerzGdés rendelkezéseibe itkdzéen, nem megfeleld, vagy nem megfeleléen beépitett anyagokat,
szerkezeteket, berendezéseket a Megrendeld jogosult a Vallalkozéval elbontatni, s amennyiben az
altala megjeldlt hataridében az elbontasra nem keriil sor, a Megrendel6 minden tovabbi értesités nélkiil
jogosult azt a Vallalkozd koltségén elvégeztetni és érvényesiteni ennek Gsszegét Vallalkozéval
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szemben. Az ilyen bontasi munkak elvégzését a Vallalkozo nem jogosult megakadalyozni és az ahhoz
szikséges terilletet kételes kiiriteni. Az ilyen, Megrendeld altal elvégeztetett munkak kéltségeit a
Vallalkoz6 kételes a Megrendelnek megtériteni. A jelen pont szerinti eljaras nem zarja ki, hogy a
Megrendel§ a Vallalkozéval szemben a szerz8désszegés miatt érvényesithets, jogszabaly, vagy a jelen
szerzGdés szerint fennall6 egyéb jogait érvényesitse.

[Megrendel6 utasitasi joga] A Vallalkozo a jelen szerzédés teljesitése soran Megrendeld utasitasa

szerint koteles eljami. Az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a

teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, a Vallalkozo

koteles 6t erre figyelmeztetni, ha Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo

a szerz6déstdl elallhat, vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a Megrendelé kockazatara

ellathatja, de errdl elézetesen irasban koteles tajékoztatni Megrendelst. A Vallalkozo kételes megtagadni

az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat megsértéséhez

vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Flggetleniil minden korabbi ellendrzés vagy proba elvégzésétdl vagy igazolas kibocsatasatol, a

Megrendeld utasithatja a Vallalkozét arra, hogy:

(i) barmely, a szerz6déssel dsszhangban nem lévé berendezést vagy anyagot eltavolitson a

Munkateriiletrdl;

(i) barmely, nem szerz6désszerlien elvégzett munkat vagy feladatot Gjra kivitelezzen; illetve

(i) végezzen el barmely olyan munkat, amely a Szerz6déses Feladat teljesitésének biztonsagossaga
celjabol sziikséges akar baleset, akar mas eldre nem lathatd esemény, akéar valamely egyéb ok
miatt.

Ha a Vallatkozé nem tesz eleget Megrendeld utasitasban foglaltaknak, vagy barmely szerzddés szerinti

kotelezettségét nem, vagy nem a szerz6désnek megfelelden teljesiti, akkor a Megrendeld jogosult

harmadik szemelytdl megrendelni a kért munka elvégzését. A Vallalkozé kételes a Megrendeld részére

a Véllalkozé mulasztasa miatt felmeriilt minden koltséget megfizetni, valamint timi az igy megbizott

harmadik személy eljarasat. Az igy bevont harmadik személy kijelélt alvallalkozénak mindsiil, akinek a

tevékenysegét a Vallalkozé koordinalja. Az ilyen modon elvégzett munkak értékével a Vallalkozonak jard

Vallalkoz6i Dijat csokkenteni kell.

[Felelés miiszaki vezetd] A Vallalkozo kételes az eljarast megindito felhivasban eldirt felelds miiszaki
vezetd szakemberrel rendelkezni, valamint koteles e szakembert a jelen szerzédés teljesitésébe
bevonni. A Vallalkozo felelds helyszini képviseldjét (felelés miszaki vezetd) és elérhetdségeit az épitési
naplé tartalmazza. A Vallalkozo a felelds miiszaki vezetd személyét csak a Kbt szabalyainak
betartaséval valtoztathatja meg.

[Epitési naplo] Felek rogzitik, hogy az épitési naplé megnyitasara a Munkateriilet atadasakor keriil sor,
és azt a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezések szerint kell napra készen vezetni. A Vallalkozo kételes a
SzerzGdeses Feladat teljesitése folyaman minden fontos és Iényeges tényt, problémat, kérdeést az
epitési naploba az iranyadd jogszabalyi eldirasoknak megfelelden bejegyezni. Felek rogzitik, hogy az
épitési naplé alatt értelemszeriien az e-naplot értik.

A miszaki ellendr a szerz6dés teljesitésének ellenérzése soran az épitési napld adatai alapjan ellenérzi,
hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz
részt.

A Vallatkoz6 koteles a Megrendeld altal az épitési naploba tett bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon
bellll az épitési naploban vélaszolni. A Vallalkozo kteles az észrevételeket, miszaki kifogasokat
figyelembe venni, az esetleges hibakat kijavitani. ,

Az eltakarasra keriild Epitési Munkak ellendrzése érdekében az Epitési Munkak megkezdése elétt a
Vallalkoz6 kételes az ellendrzések és vizsgalatok varhato idépontjat 5 (6t) nappal korabban az épitési
napléba bejegyezni.

Vallalkozé kételes gondoskodni az eltakart munkak dokumentalasarol olyan mértékben, hogy azok a
miszaki atadas-atvételi dokumentécioban, a tényleges pozicioban és méretekkel keriilhessenek majd
rogzitésre.
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9. A MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

Az Epitési Munkak elvégzését a Vallalkozé kételes a Megrendeld részére irasban készre jelenteni. A
miiszaki atadas-atvételt a Vallalkozo készre jelentésrél sz6l6 értesitése alapjan a Megrendeld a miiszaki
ellenér utjan késziti elé és 6 bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendelé meghivia a Vallalkozo
képviselSit. A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha az Epitési Munkak
készilltségi foka olyan szintd, hogy az esetlegesen fennallo, hibak és hianyossagok, nem akadalyozzak
a rendeltetésszerii hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok a miiszaki atadas-atvétel idétartama
alatt kijavithatbak, potolhatoak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 30 naptari nap.

A miiszaki atadas-atvétel megkezdésének feltételeként a Vallalkozo kételes a Megrendelének papir
alapon ket példanyban és elektronikus adathordozon magyar nyelven atadni az atadasi dokumentaciot
és - amennyiben hasznalatbavételi engedélyezési eljarasra sor keriil - a hasznalatbavételi eljarashoz
szlkséges okiratokat, igy kiléndsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, sziikség szerint a
gepkonyveket, a garanciajegyeket és a megvalosulasi terveket. Sziikség szerint a miiszaki atadas-
atvétel soran a Vallalkozé atadja a Megrendelének a kivitelezett munkarészek és beépitett
berendezések karbantartasanak szabalyait tartalmazo karbantartasi utmutatét és minden egyéb olyan
leirast, dokumentumot, amely a munkarész, vagy a beépitett berendezés rendeltetésszerli
hasznalatahoz sziikséges. )

Véllalkozonak sziikség szerint, az Epitési Munka jellegéhez igazoddan kiilondsen a kovetkezd
dokumentumokat kell a miiszaki atadas-atvétel keretében atadnia: (1) kivitelez6i nyilatkozat, (2) épitési
napld, (3) felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat, (4) megfeleldséget igazolé okiratok, jegyz6konyvek, (5) a
beépitett anyagoknak, szerkezeteknek a 275/2013 (VII.16.) Korm. rendelet szerinti megfelel§ség
igazolaséat, (6) megvalosulasi tervdokumentacio, (7) épitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lap, hulladék
atvételének igazolasa, (8) energetikai tandsitvany, (9) rehabilitaciés kOmyezettervezé
szakértd/szakmémok nyilatkozata. A Vallalkozé koteles az atadasi dokumentaciot papir alapon 2
példanyban, digitalisan 1 példanyban atadni. )

A miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy az Epitési Munkak a jelen Szerz6dés
elbirasanak, illetve a kivitelezés soran elrendelt valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben
megfelelden késziiltek el. A Megrendeld nem kdteles azon anyagok, berendezések mindségi
ellendrzésére, amelyek minéségét a Vallalkozé valamely tanusitvannyal igazoita, ez azonban nem
mentesiti a Vallalkozot a feleldsség alol.

A Megrendelé kételes a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hiényosségokat, a hibas munkarészekre
esd koltségvetési Gsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a
miszaki atadas-atveteli jegyz6kényvben rogziteni. A miiszaki atadas-atvételi jegyzkényvben a
Megrendel nyilatkozik arrél, hogy az atvétel alatt alld Epitési Munkak megfelelnek - a jelen
Szerzddésben foglalt kéveteiményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszer(i hasznalatra és az atadas-
atvetelre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem tagadhatéo meg az atvétel a
kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozza.

Felek megallapodnak, hogy hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a SzerzGdés 3.1.2. pontjaban rogzitett
teliesitési hataridén belll a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik. A Vallalkozd ezzel
oOsszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok, szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitasainak
és elirdsainak be nem tartasabol fakado hibakat és hianyosséagokat, a Vallalkozo a szerzddes keretén
beliil kdteles a Vallalkozéi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil attél, hogy az Epitési Munkak
atadas-atvétele megtortént-e.

A miszaki &tadas-atvételi jegyzOkdnyv részét képez6 esetleges hiany- és hibalistaban meghatarozott
hianyossagok és hibak — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelden
nem akadalyozza a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot — potiasat és kijavitasat a Vallalkozd
kételes haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak potlasanak és
kijavitasanak hatarideje 15 naptari nap. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kdzosen ellendrzik, és
annak megtorténtét jegyz6kdnyvben rogzitik.

Az Epitési Munkak, ill. a Szerzédéses Feladat teljesitésének igazolasa és a Vallalkozo szamiinak
kiegyenlitése nem jelent semmilyen joglemondast a Megrendeld részérdl, és utobb az e feladatokkal
kapcsolatban felmertilt hibakra tekintettel is megtagadhaté a végleges atadas-atvétel.

Tekintettel arra, hogy az &tadéas-atvételi eljarason hatésagi (kdzmiszolgaltatoi, stb.) jelenlét is
sziikséges lehet, amely hatésagokat, szervezeteket az atadas-atvételre megfeleld idében kell meghivni,
a Véllalkoz6 a miivet (beruhazast) a megjeldlt tefjesitési hataridét megelézéen 15 nappal kételes készre
jelenteni.
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9.10. A miiszaki dtadas-atvétel idotartama maximum 30 (harminc) nap.

9.11.  Vallalkozé szerzédésszer(i teljesitése a megvalésulasi dokumentacio és adott esetben a hasznalatba
vételhez szilkséges engedélyes dokumentacid Megrendeld részére torténé atadasaval zarul. A hatalyos
jogszabélyok alapjan a megjeldlt dokumentumok része a sikeres miiszaki atadas-atvétel jegyz6koényve.
Ennek megfeleléen az elSirt dokumentalasi kételezettségeit Vallalkozo a sikeres miszaki atadas-
atveteltdl szamitott 8 napon beliil, vagy ha az nem munkanap, akkor legkésibb az ezt kévets elsd
munkanapon teljesiti.

9.12. A Felek a szerzédést a szerz6déses kotelezettségek mindkét Fél &ltali maradéktalan teljesitésig kotik,
vagyis a szerzédés a kivitelezési idészakra vonatkozd rendelkezései - ide nem értve a jotallasi és

szavatossagi iddszakot, ill. kitelezettségeket — a vallalkozoi végszamia maradéktalan kiegyenlitésével
zarul.

10.JOTALLAS

10.1.  [Ajétallas tartalma] A Vallalkoz6 a jelen szerzGdés szerinti Jotallasi Id6szakban jotallast vallal a jelen
szerzOdésben részére meghatérozott feladatok és kotelezettségek szerzédésszeri teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért, igy kiilbndsen, de nem
kizarélagosan azért, hogy

10.1.1. az Epitési Munkak a jelen Szerzddés rendelkezéseinek, valamint a teljesités idépontjaban
alkalmazand6 jogszabalyok és szabvanyok eldirasainak megfeleinek, és a szerzédéses cél
elérését maradéktalanul biztositjak,

10.1.2. az Epitési Munkaknak nincsen a Vallalkozo cselekedetébdl vagy mulasztasabol szamazo
olyan hibaja, vagy a nem megfelelé anyagokbol vagy a szakértelem hianyabdl eredé olyan
hibaja, amely a rendeltetésszeri hasznalatot akadalyozza.

10.2. A jelen fejezetben vallalt jotallas alapjan a Véllalkozét terhelé kotelezettségek teljesitését a Megrendeld
jogosult kdzvetleniil a Véallalkozotél kdvetelni. A Megrendeld a jotallasi idészak kezdé napjaig értesiti a
Vallalkozot a jotallasi igények érvényesitésére jogosult személyérél.

10.3.  [Jotallasi iddszak] A Vallalkozé a szerzddésszeri mlszaki atadas-atvétel sikeres lezéarasatol teljes
kdrli jotallasra kételes.

(i) Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozot legalabb 36 (harminchat), azaz Gsszesen 36 honap
mértekl jotallasi kotelezettség terheli ("Altalanos Jotallasi 1d6”), amely jotallasi kotelezettség
kiterjed valamennyi részteljesitésére, fiiggetleniil attél, hogy az adott részteljesitésre - akar a Felek
altal alkaimazni rendelt, akar a jelen szerzG6dés szerinti jogviszonyra egyébkeént is kételezéen
alkalmazando - jogszabaly megallapit-e barmilyen jotaliasi kotelezettséget ("Altalanos Jotallas”).

(i) Felek ugyanakkor megallapodnak, hogy a jotallasi id6 és a jotallasi kotelezettség kapcsan a
lakasépitéssel kapcsolatos kotelezd jotallasrol szolo 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben
foglaltakat is alkalmazni rendelik ("Specialis Jotéllas”), igy amennyiben e jogszabaly egy adott
részteljesitesre az Altalanos Jotallasi 1d6hoz képest magasabb mértékii kételezd jotallast ir eld,
akkor az érintett részteljesitésre a jogszabalyban foglalt mértéki jotallast kell a Vallalkozonak
biztositania ("Specialis Jotallasi Id6").

Az Altalanos Jotallasi Id6 és a Specialis Jotallasi 1d6 egyiittesen: *Jétallasi Iddszak”)

10.4. A szavatossagi jogokra a mindenkor hatalyos jogszabalyok elGirasai érvényesek. A Jotallasi ldészak a
Ptk-ban meghatérozott esetekben Gjbol indul, illetve nyugszik, és a nyugvas idétartamaval
meghosszabbodik.

105. [A jotallas rendje] A Vallalkozo a jotallas keretében a jelen fejezet szerinti szolgaltatasokat kiilon
dijazés nélkil nyljtia, azaz nem szamit fel dijat, fliggetlentil az igénybevételi alkalmak szamatol, illetve
az igénybevételi iddszak hosszatol.

10.6. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudoméasszerzést kivetden haladéktalanul értesiteni
a Vallalkozot az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hidnyossagro!, az érvényesiteni
kivant igénye és a Vallalkozé jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszerli hataridé
megjeldlésevel. A Vallatkozo vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

10.7. A jotallasi igény érvenyesitésére jogosult a Valialkozo altal vallalt jétallas alapjan fennalld szavatossagi
jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétd! eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval
kizarélag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kvetéen élhet.

N
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10.8. A Vallalkoz6 kteles az értesités kézhezvetelét a jotallasi igény érvényesitésére jogosult vlasztasa
szerint a hiba kijavitdsat és a hibas munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Vallalkozé a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az értesitésben megjelit
hataridd lejartaig koételes.

10.9.  Amennyiben a Vallalkozo a Megrendeld értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet szerinti jotallasi
kotelezettsegeit, gy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Vallalkozo koltségére és
kockazatara kijavittathatja.

10.10. Vallalkozénak biztositania kell, hogy a Megrendel6 a jotallasra vonatkozéd jogosultsagat a jotallasra
vonatkozé dokumentumokkal a Vallalkozé kdzremikodése nélkiil is tudja érvényesiteni a gyartoval
és/vagy a forgalmazéval szemben.

11.BIZTOSITAS

11.1. A Vallalkozo teljes korii épitési-szerelési biztositast (C.A.R.) kételes kétni a kivitelezési munkakra és
minden, a jelen szerz6désekben foglalt cél elérése érdekében a Munkaterlileten tal&lhaté felvonulasi
berendezésre és segédanyagra, épitdanyagra, berendezésre, tovabba a harmadik személyeknek,
kilonésen a kdrnyezd épiiletekben, utakban, jardakban, kozterliletekben, névényzetben és
zéldfeliiletekben, okozott karra, valamint a MegrendelSnek okozott minden vagyoni karra, beleértve az
Epitési Munkak eredményeként létrejovd miiben okozott kart és a mar meglévs, a Megrendel6
tulajdonaban Iévé egyéb vagyonelemekben okozott kart is.

11.2. A Vaéllalkozd koteles az altala megkotott telies korli épitési-szerelési biztositas hatalyat a szerzédés
megkotésetdl kezdddéen a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezérasatol szamitott 60.
(hatvanadik) napig fenntartani, minimum 2.000.000,- Ft/ karesemény és 5.000.000,- Ft /karév biztositasi
osszeg erejéig.

11.3. A biztositas megujitasa, valamint a Megrendeld erre vonatkozo értesitése esetén, a Vallalkozo koteles
az érvenyes biztositasi kotvényét 5 (6t) munkanapon beliil bemutatni a Megrendelnek.

11.4.  Felek megallapodnak, hogy az Epitési Kr. 26. § alapjan a Vallalkozo koteles - legkésébb a jelen
szerzddés megkotésének idépontiara - feleldsségbiztositasi szerzddéseket kotni vagy meglévé
felelossegbiztositasat kiterjeszteni a Megrendeld altal az eljarast meginditd felhivasban vagy a
kdzbeszerzési dokumentumokban eldirt mérték(i és terjedelmi felelésségbiztositasra és ezt a
Megrendel§ részére a szerz8dés megkétésével egyidejileg hitelt érdemiGen igazolni (pl. biztositasi
kdtvény vagy az azzal egyenérték(i fedezetigazolas).

11.5. A rendelkezésre allasat kdvetden a Vailalkozo kételes benyljtani a Megrendeld szamara az altala
megkotott teljes korii épitési-szerelési biztositasra vonatkozo biztositasi kotvény(ek) és mellékleteinek
masolatait, és a biztositési dij befizetések teljesitését igazolo dokumentumokat. A biztositasi kotvény(ek)
eredeti vagy hitelesitett masolati példanyat a Felek azt a Szerz6déshez mellékletként csatoljak.

116. A Felek egymas kozti jogviszonyaban a vagyonbiztositas keretében minden biztositasi dsszeg a
MegrendelGt illeti. Ha a Vallalkozd elmulasztja biztositas megkotését, vagy érvényben tartasat, a
Véllalkozd koteles megfizetni minden a jelen szerzGdés teljesitése folytan Megrendelének okozott
kltséget, kart, kiilondsen, amelyet a biztositas egyébként fedezett volna.

12. SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

12.1. Amennyiben a Vallalkozé nem vagy nem szerzédésszeriien teljesiti a jelen Szerzédés alapjan terheld
barmely kotelezettséget, Ggy a Megrendeld irasbeli értesitésében felhivhatja a Vallalkozét, hogy a
Megrendel( altal a kériilmények figyelembevételével meghatérozott ésszerii, de legfeljebb 10 (tiz) napos
pothatariddn belll orvosolja a szerzédésszegését. Amennyiben Vallalkozo a pothataridén beliil nem
orvosolja a szerzédésszegését, ugy a Megrendeld jogosultta valik a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

122. A Megrendeld sulyos szerzédésszegésre vald hivatkozassal azonnali hatalyd felmondassal
megsziintetheti a Szerzddést — a Szerzddés egyéb részeiben foglaltakon til - az alabbi esetekben is:

1221. ha a Vallalkozd a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolia a megadott hataridén beliil, vagy

ismételten szerzodésszegest kdvet el;
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1222, ha a Véllalkozo fizetésképtelenségét birosag jogerSsen megallapitia és elrendeli a
felszamolasat, végelszamolas ala keril, illetve az illetékes birosag elrendeli a
kényszertoriését;

122.3. ha a Véllalkozé C.AR. biztositasa a Szerzédés hatélya alatt megsziinik, vagy az elsirt
mérték, vagy terjedelem ala csokken;

1224. a Vallakozo, alvallalkozoja a Megrendelé ésivagy a miiszaki ellendr jovahagyasa
hianyaban végez a Szerzddés szerint megrendeldi déntési jogkérbe tartozé feladatokat,

1225, a Vallalkozé nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld és/vagy a
miszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg alvallalkozoja vagy
kozrem(ikdddje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld
ellendrzési jogainak gyakorlasat;

12.2.6. a Véllakozé nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az
épitesi naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

12.2.7.  akésedelmi kothér mértéke eléri a Szerzédés szerinti maximumot:

12.28. ha a szerz6dés megkotését kovetden jut a Megrendeld tudomésara, hogy a Vallalkozo
tekinteteben a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami
a kdzbeszerzési eljarasbol;

12.29.  a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelés vagy az érdekkérébe
esik;

12.2.10. aVallalkoz6 a Kdzbeszerzési Eljaras soran az értékelési részszempontok szerinti vallalasait
nem teljesiti.

123. A Megrendeld, sllyos szerz6désszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a szerzédést, azonnali
hatallyal, ha

12.3.1.  feltétlenil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

123.2. a Vallalkozé6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozod
személyében érvényesen olyan jogutodias kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak;

1233. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unio jogabol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéliapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis

124. A Megrendeld azonnal hatallyal felmondja a szerzédést, ha
12.4.1. a Véllalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi szemely vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;
12.4.2. a Véllalkozé kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennali a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel

12.5. A Szerz8désben meghatarozott felmondasi ok bekévetkezése esetén, tovabba a Vallalkozo barmely
egyéb szerzddésszegése esetén a Megrendelé jogosult a Véllalkozd részére kiildétt értesitéssel a
SzerzGdést azonnali hatéllyal felmondani. A Vallalkozonak kiildtt értesitésben meg kell jeldini az
azonnali hataly( felmondas tényet és okat. A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hataly( felmondasa
esetén a Véllalkozo koteles a Szerzbdés szerinti tevékenységét az éresités kézhezvételét koveten
azonnali hatéllyal megsziintetni. A Szerz6dés az azonnali hatalyy felmondasrdl szold értesités
Vallalkoz6 altali kézhezvételének napjan megsziinik.

126. A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalyll felmondas esetén a Felek kozott elszamolasi
kitelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a Vallalkozonak a Vallalkozoi Dij
elvegzett Vallalkozoi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozétt a Megrendeld altali azonnali
hataly( felmondas idépontjat megeldz6en el nem szamolt Vallalkozdi teljesitések koziil kizardlag azok
keriilhetnek a Vallalkozé részére kifizetésre, amelyek szerzédésszerdi teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott Teljesitésigazolasban igazolta.

12.7.  Amennyiben az azonnali hatélyG felmondéasra okot add koriiimény bealita esetén a Megrendeld
megitélése szerint az addig teljesitett Epitési Munkak Snmagukban nem hasznalhatoak, vagy a

\ /ﬁ
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folytatasra nem vagy csak jelents tobbletraforditassal alkalmasak, a Megrendels az azonnali hatalyu
felmondas helyett donthet az elallas mellett, amely a SzerzGdést a megkdtésének iddpontjara
visszamendleges hatallyal szlinteti meg, és a Vallalkozé kételes sajat kéltségén az addigi munkarészek
elbontaséra, elszallitasara, és az addig kifizetett Vallalkozoi Dij visszafizetésére. Egyebekben az
azonnali hatalya felmondasra vonatkozo szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

128. A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatalyy felmondasa/elallasa esetén a Vallalkozo kételes
megtériteni a Megrendelnek a Szerzédés id6 elétti megsziinésébd| eredd, és méas Gton meg nem tériilt,
hitelt érdemiéen igazolt teljes karat.

13. KESEDELMI, MEGHIUSULASI KOTBER, KARTERITES

13.1.  [Késedelmi kétbér] Amennyiben a Vallalkozé az Epitési Munkak teljesitési véghataridejét olyan okbal,
amelyért felelés, eimulasztja, igy a Megrendel jogosult a Vallalkozéval szemben késedelmi kétbért (a
tovabbiakban: "Késedelmi Kotbér") érvényesiteni, figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ara. A késedelmes
teljesites esetén fizetendé Késedelmi KGtbér mértéke a nettd Vallalkozéi Dij 1%-a (azaz egy szazaléka)
naponta. A Kesedelmi Kotbér dsszegének felsG hatara a nettd Vallalkozéi Dij 15%-anak megfeleld
Osszeg. Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, a Megrendeld jogosult a SzerzGdést
azonnali hatallyal felmondani, illetve attol elallni.

13.2. A Késedelmi Kétbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejlileg esedékes. A Késedelmi Kotbér jelen
SzerzGdés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerz6dés keretében vallalt
barmelyik kdtelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kétbér megfizetése nem mentesiti tovabba a
Vallalkozot a késedelmébdl eredd, a megfizetett Késedelmi Kotbért meghaladé mértékii igazolt kar - igy
kilonésen a fteljesitési hataridd meghosszabbodasabol adoédo tobbletkamatok, esetleges
tobbletkdltségek - megteritésére vonatkozo kdtelezettsége aldl. A Megrendelé a szerzédésszegéssel
neki okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kétbérigényét nem érvényesitette.

133, [Meghiusulasi kotbér] A szerz6dés meghiisulasa esetén meghilsulasi  kotbér (a
tovabbiakban: "MeghiUsulasi Kdtbér”) érvényesitésének van helye a Vallalkozoval szemben,
figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ara. Meghisulasnak mindsil kiilonésen a Véllalkozo feleldsségi korében
bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba a Vallalkozo szerzédésszegésére alapitott azonnali hatalyl
felmondas vagy elallas. A Meghisulasi Kotbér mértéke a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozoi dij 30 %-
a (azaz harminc szazaléka).

134. A Meghidsulasi Kotbér a szerz6dés meghilsulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A Meghilsulasi
Kotber érvényesitése esetén a Vallalkozéval szemben érvényesitett késedelmi kétbér a Vallalkozo altal
fizetendd Meghiusulasi Koétbér Gsszegét csokkenti, feltéve, hogy a Vallalkozod késedelmi kotbér
teljesitesi, kotbér-fizetési kotelezettségének szerzGdésszerlen eleget tett. A Meghidsulasi Kotber
megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a meghilisulasbol ered, a Meghitisulasi Kétbért meghalado
mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozo kételezettség aldl.

14.IRANYADO JOG ES VITARENDEZES

14.1. A Szerzédésre a magyar jog iranyado.

14.2. A Felek a Szerz6dés megkdtésével és teljesitésével Gsszefiiggésben esetlegesen felmeriild jogvitaikat
megkisérlik kdzvetlen, targyalasos Uton rendezni. A Felek birésaghoz fordulhatnak, amennyiben a
kozottuk fennallo vitdt a vitas kérdésre vonatkozo értesités kézbesitését kéveté 30 (harminc) napon
beltl nem tudjék rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerzédés megkétésével és teljesitésével
Osszefiiggésben esetlegesen felmeriild jogvitaik rendezése érdekében mediatori kozremiikodést nem
vesznek igénybe és jogvitajuk nem terjesztik eseti, vagy allandé valasztottbirosag elé.

143. A Szerzédésbdl eredd vagy azzal kapcsolatban felmeriilé valamennyi jogvita esetén a hataskorrel és
iletékességgel rendelkezé magyar birdsag jar el.

15. VEGYES RENDELKEZESEK
15.1. A Vélialkozé tudomassal bir arrol, hogy a koltségvetési pénzeszkozok fethasznalasaval kapesolatban az

Allami Szamvevészék az allami szamvevdszekrdl sz0l6 2011, évi LXVI. torvény 5. §-a, a kormanyzati
ellenGrzési szerv az allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény 63-68. §-ai alapjan ellenérzési

jogosultsaggal rendelkezik. -
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A Vallalkozé kbteles tiimi, hogy az ellendrzésre jogosult szervek a beruhazas megvalésitasaval
kapcsolatos ellendrzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul folytathassak. A Vallalkozé kételes
tovabba az elzetesen bejelentett helyszini ellendrzések alkalmaval jelen lenni, a Szerzédésben vallalt
kotelezetiségei teljesitéséhez kapcsolodd iratokat, bizonylatokat, konyveket, nyilvantartasokat az
ellendrzés soran az ellendrzést végz6 szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az
ellendrzéshez sziikséges informaciok, adatok, tények, koriimények, egyeb feltételek megismerését
biztositani, illetve a sziikséges felvilagositast megadni, valamint az ellen6rzé szervekkel az ellendrzés
soran egylittm{kdodni.

A Szerzbdés alapjén vagy azzal Osszefiiggésben tett valamennyi értesités vagy egyéb kbzlés irasbeli

format igényel és a Felek jelen pontban meghatérozott cimére kiildends. Az értesités kizarolag az alabbi

esetekben tekintendd kézbesitettnek:

15.3.1. személyes kézbesités vagy futdrszolgalat esetén a cimzetinek, képviselSjének, vagy
meghatalmazottjanak atvételi igazolassal / elismervénnyel atadtak,

15.3.2. e-mail Utjan torténd kézbesités esetén a cimzett részérd| torténd automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas kiildésével,

15.3.3. telefaxon tdrténé tovabbitas esetén a sikeres kézbesitésigazolas az alabbi pontban
meghatarozott telefax szam vonatkozasaban rendelkezésre ail (amennyiben a sikeres
kezbesitésigazolas munkanapokon 16.00 érat kévetden, vagy munkanaptél eltéré napon kerdil
kidllitasra, Ugy a kézbesités a kovetkezé munkanapon tekintendé megtérténtnek), vagy

15.34. ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltiintetett idSpontban, de
legkésdbb a feladast kdveté 6. (hatodik) munkanapon.

A Felek értesitési cimei:

Megrendeld Vallalkozé Mdszaki ellenér:

Kapcsolattartd: Rausz Adél Kapcsolattarto: Laza Kapcsolattartd; Bartus Krisztian
Cim: 5830 Battonya, F6 u. 91. Tivadar (BQ Mémaki Kft)

E-mail: a.rausz85@gmail.com Cim: 5600 Békéscsaba, Cim: 6722 Szeged, Bécsi krt. 23.
Telefon: 0670-3178067 Oszi utca 3. E-mail: bgmernokikft@gmail.com
Telefax: 0668-457-615 E-mail: Telefon: 0630-5885526

laza.bolem@globonathu  Telefax:-

Telefon: 30/349-06-09

Telefax:-
Megrendel0 a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a kiilféidi adéilletéségii Vallalkozo koteles
a szerzGdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a
magyar adohatosag kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozéd adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.
A Szerzédés kizarolag irasban, a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak megfelelden médosithato.

1.sz. melléklet:  Kozbeszerzési Dokumentacio

2. sz. melléklet:  Nyertes Ajanlat

3.sz. melléklet:  Feleldsségbiztositasi kotvény masolata
4.sz. melléklet:  Vallalkozo atlathatosagi nyilatkozata

A Felek a jelen Szerzédést elolvastak, és koz6s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez{t, ...4... példanyban jovahagyolag alairtak.

Kelt: Battonya, 2020.03.19. Kelt: Battonya, 2020.03.19.

Ellenjegyzés(ek):,

Battonya Varos Onkormanyzata BOLEM Epit6ipari Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

...................................................

Képviseld: Boros Csaba poly?rmgsj@gr Képviseld: Mdchnacs Pal Tibor ligyvezett
Megrendeldé Vallalkozé
[ BOLEM ERITOIPARI KFT.
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