ADAS-VETELI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél az

Név: Majzik Sandor

Cim: 1055 Budapest, Falk Miksa u 14.
Cégjegyzékszam: 01-09-163664

Ado6szém: 10696615-2-41

Bankszédmlaszam: 11600006-00000000-53022341
Képviseli: Majzik Sdndor

mint Elad6-Sz4llit6 (a tovdbbiakban Eladé)

masrészrél a

Név: Tiszamenti Milk Kft.

Cim: 3458 Tiszakeszi, Derzs telep

Cégjegyzékszam: 05-09-026969

Adé6szam: 24919603-4-05

BATVRBZIOUBETNINNG 555355051 nsesee s somE B R e mone e e e et
Képviseli: Tallar Miklés, ligyvezet6

mint Megrendel6-Vevé (tovabbiakban Megrendeld)

kozott az alulirott id6ben és helyen az al4bbi feltételek mellett:
Elozmény

Megrendeld ,a Tiszamenti Milk Kft. VP2-4.1.1.3-16 projektje keretében fej6hazi
robotrendszer szallitdsa és iizembe helyezése” cimen kézbeszerzési eljarast folytatott le
a 2015. évi CXLIL évi térvény a kozbeszerzésrél (a tovdbbiakban: Kbt.) 113.§ alapjan,
amely nyertes ajanlattevéje Eladé lett.

1. Aszerzddés targya

Elad6 véllalja, hogy az El6zményben rogzitett eljards miiszaki dokumentéciéjaban
el6irtaknak, valamint benyujtott ajanlatdban foglaltaknak megfelelGen a jelen szerzédés
1. szamu mellékletét (tételes kereskedelmi ajanlat) képez6 gépeket, berendezéseket
leszallitja és azok tulajdonjogat Megrendeldre dtruhazza a szerzédéses dij megfizetésével
egyidejlileg. Elvégzi a berendezések technolégiai szerelését, lizemszer(i itadasat és
haszndlatanak betanitdsat. A leszéllitand6, az adasvétel targyat képez6 gépek illetve
berendezések pontos miiszaki specifikiciéjat jelen szerz6dés 2. szamu melléklete
tartalmazza.

A teljesités helye: 3589 Tiszatarjén, Ttizokos telep
2. Szerz6déses dij

Eladé az 1. pontban meghatdrozott szerz6désszer( teljesitéssel az alabbi vételdrra
jogosult: netté 290.146.500 Ft, azaz netté kétszézkilencvenmillié-szaznegyvenhatezer-
Otszaz forint.
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A dfjat az Elad6 Erste Bank Zrt. banknal vezetett 11600006-00000000-53022341 szamu
bankszamlajara torténd atutaldssal kell megfizetni.

A beruhdzas hatdsagi engedély koteles, ezéltal az Afa megfizetése a 2007 évi CXXVIL. tv.
142 par. 1 bekezdése alapjan Megrendel§ kotelessége.

3. A dij megfizetése

3.1 A pénziigyi elszdmolas magyar forintban (HUF) térténik.

3.2 A végszamla kiegyenlitésére a kincstari fizetési rend szabdlyai szerint - a Kbt. 135. §-
aval 6sszhangban - a Ptk. (a Polgari Térvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. torvény) 6:130. §
(1)-(2) bekezdés alapjan keriil sor az igazolt teljesitést kovetben utblag, a
jogszabalyoknak megfelel§ végszdmla alapjan, banki 4tutaldssal 15 napos fizetési
hatéridével.

3.3 A kifizetésre a Kbt. 135.§ (1), (4), (5), (6) bekezdései az iranyadok:

(1) Az ajanlatkéréként szerzédé fél a szerzddés teljesitésének elismerésérsl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb az ajanlattevéként
szerz8do fél teljesitésétdl vagy az errél szol6 frasbeli értesités kézhezvételétd] szamitott
nyolc napon beliil frasban kételes nyilatkozni.

(4) Tamogatasbol megvaldsul6 kdzbeszerzés esetén a kifizetés soran a kifizetésre kételes
szervezet is az ajanlatkérdként szerz6d6 félre irdnyadé - a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdésében, a (3) bekezdésben vagy e torvény felhatalmazdsa alapjan kiadott
kormanyrendeletben meghatarozott - szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatist
teljesfteni: : ' S =
(5) A Felek az ellenszolgaltatas részletekben torténd teljesitésében is megallapodhatnak,
feltéve, hogy a szerzddés jellege miatt ez tényszeriien indokolt. Ebben az esetben minden
reszletre alkalmazni kell a térvényben vagy kormanyrendeletben a kifizetésre eldirt
szabalyokat.

(6) Az ajanlatkérd a szerz6désen alapulé ellenszolgaltatisbol eredd tartozasival szemben
csak a jogosult altal elismert, egynemdi és lejart kovetelését szamithatja be.

4. A szerzodéses dij megfizetésének iitemezése

4.1. Megrendel§ szerz6déskotést kovetden 8 napon beliil a szerzédéses dij 10%-anak
megfelel§ Osszegli, azaz nett6 29.014.650 Ft, azaz netté huszonkilencmillié-
tizennégyezer-hatszazotven forint 6sszegi el6leg igénybevételét biztositja Elad6 részére,
amely az 1. szamu részszdmlaban Keriil elszamolasra. Amennyiben Eladé nem teljesit
kotelezettséget véllal arra, hogy az el6leg 6sszegét visszafizeti.

4.2. Vevé kotelezi magat, hogy a szallitdst megel6z6en a Eladéi dij 80%-ka mértékéig, a
sajat bankja (nyit6 bank) tesz visszavonhatatlan fizetési igéretet akkreditiv
megnyitasaval. Az akkreditiv kedvezményezettje az Eladé, a benytjtand6 okméany az 4ru
fuvarokmanya (CMR.) A bank fizetési igéretének tartalma hogy az akkreditivben
megjel6lt fuvarokmdany benyujtasa esetén fizetést teljesit az Eladé részére.

A Elad¢ a széllitast kévetSen jogosult a szerzédéses dij 90%-anak megfelel6 6sszegii, azaz

nett6 261.131.850 Ft, azaz nettd kétszdzhatvanegyezer-egyszdzharmincegyezer-
nyolcszazétven forint 6sszegli szamla kidllitdsara, melybél a 4.1 pontban meghatarozott
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a szerz6déses dij 10%-anak megfelel6 6sszegii, azaz netté 29.014.650 Ft, azaz nett6
huszonkilencmillié-tizennégyezer-hatszazétven forint Osszegli el6leg levondsra keriil.
Megrendeld a szamlat a szallitast kovetSen koteles befogadni és kiegyenliteni.

4.3. A végszamla a szerz6désszerii betizemelést (teljesitést) kovetden keriil megfizetésre.
Az utolso6 10% kifizetésének feltétele a miiszaki atadds-atvételi jegyz6konyv és a miiszaki
ellendr 4ltal alairt teljesitésigazolas elkésziilte.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben Eladé a technolégiai szerelést a szallitast
kovetden a Vevének felr6haté okbdl nem tudja elkezdeni a végszamla kidllitdsanak végsé
hatarideje a berendezések leszallitasat kovetd 60 naptari nap. A végszamla kifizetésének
hatérideje a benyujtastél szamitott 15 naptari nap.

4.5. A karveszély viselése az dtadas-atvételt kdvetSen akkor is 4tszall Megrendel6re, ha az

atvételt jogos ok nélkiil megtagadta.
A pénziigyi teljesités alatt kizdrdlag a vételdrnak az Eladé bankszamldjan térténd

jovairasa értends.

4.6. A szerz6dés 1. pontjdban meghatarozott berendezések tulajdonjogét Eladé a teljes
vételar kifizetéséig fenntartja.

4.7. Eladot Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti
meg.

5. Teljesitési hatarid6

Eladé a jelen szerz6dés 1. pontjdban meghatarozottakat az az alabbi Utemezés szerint
teljesiti:

5.1. A szerz8dést kotést kovetSen az elGleg megfizetésétsl szamitott 240 napon beliil
(mely idétartamba az linnepnapok és elére jelzett gyari ledllasok nem szamitanak bele)
Eladé a berendezéseket széllitasra készre jelenti.

5.2. A berendezéseknek a Megrendel§ részére torténd leszallitisa utin Eladd elvégzi a
technoldgiai szerelési munkat. Technoldgiai 4tadas-atvétel a szallitastol szamitott 90
munkanapon beliil. El6teljesités lehetséges.

6. Munkateriilet

6.1. A fej6- és tejhdz, mint munkateriilet (tovibbiakban: munkateriilet) 4taddsa a Felek
altal felvett jegyz6konyvvel torténik, amelyben a Felek rogzitik a munkateriilet 4tadaskori
allapotat. A munkateriiletnek a munkavégzésre alkalmasnak kell lennie, hogy a
hivatkozott ajanlatban megjelélt technoldgiai szerelési munkakat Eladé megkezdhesse és
azt folyamatosan végezhesse. A technolégiai szerelési munkik megkezdését Eladd
mindaddig megtagadhatja, amig Megrendels e kotelezettségének nem tesz eleget.

6.2. Munkateriilet a munkavégzésre alkalmas, amennyiben a kovetkezd feltételeknek
teljeskdriien megfelel:

* Az épiilet szerkezete és belsé kialakitasa - teljes szakipari munka - befejez6dott
(betonmunka, festés, mazolds, burkolss, miigyanta, gépészet, viz és
villanybekdotések a telepitend6 berendezések csatlakozasi pontjaihoz vezetve.)

* Az épiiletben minimum 10 celsius fok biztos{thaté

e Elad6 semmilyen épitési, épitészeti munkat nem végez.
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6.3. A munkatertilet késedelmes dtad4sa esetén az 4tadasi hatarids a késedelmes napok
szamaval névekszik. 15 napot meghaladd késedelem esetén a Eladé jogosult 4j hatarnapot
a munka megkezdésére megallapftani annak figyelembevételével, hogy a sajat és a
kiilfoldi szakembereit milyen 4j id6pontban tudja ismét rendelkezésre bocsatani.

7. Atadas-atvétel

Elad6 az adésvétel targyat képezé gépeket illetve berendezéseket mennyiségileg és
mindségileg dtadja a Megrendelének, vagy az altala megbizott személynek, aki ezzel
egyidejileg alairt teljesitési igazolast 4llit ki. A technolégiai atadas-atvéte] feltétele, hogy
Megrendel6nek nem 4&ll fenn Elad6 felé fizetési hataridén til lejart tartozdsa. A
Megrendel§ - vagy az 4ltala megbizott szemely - altal is aldirt teljesitési igazolas
kézhezvételével egyidejiileg, a teljesitésigazolas kiadasanak feltételével Eladd atadja az
aldbbi dokumentumokat:

e Gépkdnyv/hasznalati Gtmutaté

e CEigazolas

8. Jotallas (garancia)

Eladé a leszallitott gépek illetve berendezések tekintetében 12 havi jotallast vallal. A
jotallasi id6 kezdete: a prébaiizemet kovetd mindségi atvétel napja, de nem lehet
hosszabb, mint a szallitast kévets 18 hénap.

9. Egyéb jogok és kotelezettségek

9.1. Jelen szerz6dés 1 pontjdban meghatirozott berendezések lerakodasa, t4roldsa
telephelyen beliili mozgatdsa Megrendel§ feladata.

A munkateriilet 6rzése, a teriileten a vagyonvédelmi, munkavédelmi, tiizvédelmi stb.
el6irasok betartdsa a Megrendel6 kotelessége és felelGssége.

A szerz0dés teljesiiléséhez sziikséges kézmiicsatlakozasok és vételezési lehetdségek (viz,
villany) felvonulasi teriilet és minimum 100 m?2 zarhaté fedett raktar biztositasa
Megrendel6 feladata.

9.2. A szerz8d6 Felek a szerz6dés teljesitése soran kélcsondsen egylttmiikodve kotelesek
eljarni. Mindkét Felet tajékoztatasi és figyelmeztetési kotelezettség terheli a szerz6dés
teljesitését befolydsol6 barmely koériilményt illetéen. Mindkét Fél kételes a karok
megeldzése és az esetleg mar bekovetkezett kirok enyhitése érdekében minden téle
elvarhaté intézkedést megtenni.

9.3. Amennyiben a munkateriilet a technoldgiai szerelési munkak elvégzésére a

berendezések Megrendel6hoz torténd megérkezése napjan nem 4l készen, ugy
Megrendel§ véllalja a berendezések tarolasat sajat raktaraban, a technolégiai szerelési

munkak megkezdésének idejéig.
9.4. Megrendel6 kijelenti, hogy a fej6- és tejhiz megépitésére 201500072742 ETDR

szamon Kkiadott jogerds épitési engedéllyel rendelkezik. Az engedélyes tervek alapjan
készitett és végleges, részletes kiviteli tervet Eladé rendelkezésére bocsétja.
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9.5. Megrendel$ feladata a zart épiileten (fej6haz és htit6haz) beliil a plusz + 10 C
hémérséklet feletti biztositdsa a technolégiai szerelés idétartama alatt. A berendezés

10. Kapcsolattartss

A felek az aldbbij személyeket jelslik ki a jogviszony tartamira a felek kézotti
kapcsolattartas megvaldsitisara:

Megrendel:
Név: Tallar Miklés Telefonszam: 06-30-269-0036 Email cim: tiszamentikft@gmail.com

Eladé:
Név: Fer6 Mérié Telefonszam: 06-30-502-7366 Email cim: fero@milkcenter.hu
Név: Nagy Adam Telefonszam: 06-30-486-0034 Email cim: nagyadam@nmilkcenter.hu

11. Szerzédést biztosité mellékkételezettségek

11.1. Késedelmi kétbér
Ha barmelyik fé] a szerzédéses szolgaltatisival késedelembe esik a késedelmi kotbér:

z

napi 0,5 %. Alapja a nett$ szerz@déses dij.
A teljes késedelmi kothér maximuma a netté szerzédéses dij 10%-a, azaz 29.014.650 Ft,
_azaz netto huszoqlgilen;;mjl_li6-tizennégygzg:g-hatszézé_tv__en forint,

i
S

Megrendel6 fenntartja maginak a jogot, hogy 30 napot meghaladg, felréhat6 késedelem
esetén a szerz4déstsl eldlljon, illetve, ha annak a Ptk-ban eléirt feltételei nem allnak fenn,
akkor felmondja, és a munkakat m4s Eladéval fejeztesse be.

Amennyiben Megrendel$ az érvényes megrendelést kévetGen gy gyakorolja az elall4s
jogat, vagy felmondis jogat, hogy erre Eladé magatartasa nem adott okot, Ugy a méar
megrendelt berendezéseknek az ajanlatok szerinti teljes vételarat koteles megtériteni - a
szerelési ar nélkiil- az elallasa bejelentéséts] szamitott 15 napon beliil.

11.2. Meghitsulasi kétbér

A nem teljesités esetére a felek 30%-os meghitisulasi kétbért kotnek ki, melynek alapja a
netté szerzédéses dij, azaz 87.043.950 Ft, azaz nyolcvanhétmilli(’)-negyvenhéromezer-
kilencszazétven forint. A Ptk. 6.186. § (1) bekezdésének megfelel6en a kétbérek abban az

a szerzddést.

12.Vis major

Az Eladé mentesiil a szerz0désszegés kévetkezményei alél, ha bizonyitja, hogy
kételezettségeit vis major, vagy a Megrendel§ mulasztisa miatt nem tudja teljesiteni. Vis
major esetén koteles 2 Megrendel6t az akaddly bedlltirél és megsziinésérgl
haladéktalanul értesiteni.



13. Kozbeszerzési Zaradék

13.1. Megrendel$ (ajanlatkéré) a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan eldirja Elado (nyertes
ajanlattevd) részére, hogy:

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében mertilnek fel

b) a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szdmara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
ligyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

13.2. Megrendelé (ajanlatkérs) a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi,
hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsérél gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

13.3. A szerzédés modositasa kizarélag frasban, a Kbt. 141. § figyelembe vételével
lehetséges.

k

14. Zaro rendelk
e R R T .
A szerz6désben itt nem szabalyozott kérdésekben Felek a Ptk., a Kbt,, a 191/2009 Korm.
rendelet valamint a 306/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik
iranyadénak. A szerzédéses kotelezettség id6tartama az alairast6l szamitott 18 hénap.

< S
R .

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a fenti, egymassal sz6 szerint egyez, 4 példanyban készilt
Vallalkozasi szerzédést elolvastdk, annak tartalmat résziikre megmagyardztak és azt
megértették, majd a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezit
helybenhagydlag alairtak.

Eladéval, az atadas-atvételi eljarassal egyidejiileg megkoti a Karbantartasi és javitasi
szerz§dést.

Tiszakeszi, 2018. november 7.




3. szamu mellékelt

»A Tiszamenti Milk Kft. VP2-4.1.1.3-16 projektje keretében fej6hazi robotrendszer
szallitdsa €s lizembe helyezése” elnevezésti projekthez az Eladé az alabbi szakembereit
bocsatja rendelkezésre a munka teljesitésére:

Kiss Lajos Debrecen
Sasvari Ferenc Debrecen
Szab6 Zoltan - Tanusitvannyal rendelkezik Fegyvernek
Pintér Jozsef - Tanusitvannyal rendelkezik Szajol
Nagy Zsolt Kistarcsa

Véllaljuk, hogy a szerviz reagalési id6én beliil, 3 6éran beliil megkezdjik a szerviz
tevékenységet

Kelt: 2018. november 07

cégszert aldirdsa



