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mint vallalkozé (a tovabbiakban: Véallalkozo) kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi
feltételek szerint.
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5.)

I. A Szerzodés targya

Megrendeld 2019. aprilis 26. napjan kdzbeszerzési eljarast inditott a szerzédésben foglalt
munkék elvégzésére, amelyet a Vallalkozé nyerte meg. A vallalkozé kijelenti, hogy
véllalja a feladatok elvégzését az alabbiakban rogzitett szerzodéses feltételek szerint.
,Uveghaz épitése” targyu épitési beruhazas kivitelezése, a rendelkezésére bocsatott
ajanlatkérési dokumentacio, tervek €s tervezdi koltségvetés, a helyszini bejaras, valamint
az ajanlat benyujtasaig késziilt irdsos informaciok alapjan, I. osztaly minéségben jelen
szerzOdésben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsorolasat az adott
dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

II. A szerzddés teljes miiszaki tartalma, a megrendelé altalanos feltételei

A Villalkoz6 a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz
szilkséges mértékben, és az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek
alapjan tette meg.

A tervek, miiszaki leirds, illetve a koltségvetési kiiras egyiittes tartalma képezi a szerzddés
targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a kdltségvetési kiirasban nincs ré utalés,
illetve forditott esetben, ha kltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete, ugy a terv, vagy
a koltségvetési kiiras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati arba
beleértendd, igy az része a szerzOdésnek. Helytelen, hibas, vagy hianyos tervezéi
koltségvetés kifrds miatt pétmunka nem szdmolhaté el. A vallalkozé az ajanlati
dokumentacioban részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat a teljes dokumentacié
feliilvizsgalatat kovetden adta meg.

A Villalkozé feladata a hianyzo épiilet gépészeti és elektromos kivitelei dokumentacid
elkészitése.
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III. A szerzddés alapjat képezo dokumentumok

A szerz6do felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél
rendelkezésére allnak, a szerzédéshez szorosan kapcsolodnak:

v" felhivas és kozbeszerzési dokumentumok,

v miiszaki leiras, tervdokumentacio,

v’ éarazatlan koltségvetés

v" minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — irasos informacid,

v nyertes ajanlat.
A nyertes ajanlatban megadott anyagoktdl, technologidktol, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktol a Vallalkozo csak egyenértékiis€g biztositdsa mellett térhet el, a
megrendeldvel torténd elézetes egyeztetés €s jovahagydsa mellett a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 28. § alapjan eljarva.
Az értékelés szempontjat képezé vallalt tobblet miiszaki tartalom tekintetében
Megrendeld valtoztatast nem fogad el az elfogadott ajanlat tartalmahoz képest.

IV. A szerzodés ellenértéke és fizetési rendje (elszamolas)

A Villalkozot a szerz6dés mellékletében rogzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjan,

nettdé:  770.865.258,- Ft azaz hétszazhetvenmilli6 nyolcszazhatvanttezer

kett6szazotvennyolc forint illeti meg.
Az iiveghaz kivitelezési munkéahoz kapcsolodd AFA fizetése tekintetében a 2007, évi
CXXVIL: (AFA) térvény 142. § (1) bek. a) pontja szerinti és a 10. § (1) bek. d) pontja
szerinti a forditott ad6zéas szabalya szerint torténik. A puffer tartaly kivitelezéséhez
kapcsolodé AFA megfizetése az (AFA) térvény 142. § (1) bek. b) pontja szerint a forditott
addzas szabalyai szerint torténik.
A vallalasi ar a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegl atalanyar, amely a
munkahelyi adottsagok, az ajanlattételi dokumentaciok €s a jelen szerzddésben felsorolt
dokumentumok és informdcidk alapjan, a Villalkoz6é feliilvizsgalatdnak
figyelembevételével keriilt meghatarozasra.
A véllalasi ar tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitdsanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vamot), az atadas ¢és belizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb
dokumentacio készitésének koltségét, az agazati €s egyeb szabvanyoknak megfeleld
mindsitési vizsgélati és mérési kbltséget, egyéb kézremiikddok kdltségeit, barmiféle dijat
(gépek, irodék, raktarak, biztositésok, stb.), valamint a felvonulési-, allagmegé6rzési-,
vagyonveédelmi koltségeket, a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a
szerz6dés targydnak rendeltetésszerli hasznalatat biztosito megvaldsitashoz sziikséges
minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmertil6 karok megtéritésének koltségeit stb.
A viéllalési ar nem tartalmazza a hasznalatba vételi eljaras sordn fizetendd, épittet6i
érdekkorbe tartozoé illetéket és az épiiletfeltiintetési koltségeket.
A vallalkozo viseli az atadés - atvételi eljarason megallapitott hidnyok megsziintetésének
koltségét a Megrendeld altal elvart hataridore, valamint a jotallasi és a szavatossagi
id6tartamon beliil jelentkezd hibdk, kivitelez6i teljesitéssel Osszefliggd kijavitasinak
koltségét is.
A Villalkoz6 fenti aron feliil semmiféle cimen tébbletkdltséget nem érvényesithet, kivéve
a Megrendel6 altal megrendelt pétmunkak ellenértékét. Utolag az arképzésben tapasztalt
hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgédlhatnak alapot az &talanyar megemelésére.
Tobblet koltség nem érvényesithetd a miiszaki sziikségességbdl elvégzett munkékra,
amely munkak nélkiil a 1étesitmény rendeltetésszertien nem hasznalhato.
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15.) A Megrendeld altal megrendelt potmunkak fedezetére a felek a 322/2015. (X.30.) Korm.

16.)

19.)

20.)

23.)

rendelet 20.§ alapjan a nettd vallalasi ar 5 %-anak megfelel6 tartalékkeretben allapodnak
meg, amely az elére nem lathat6é feladatokra és az engedélyez6 hatdsagok, vagy a
megrendeld altal elrendelt potmunkakra nyijt fedezetet és kizardlag a megrendeld
jovahagyasaval hasznalhato fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munkak elszémolésa, az
ajanlati koltségvetésben nem szerepld egységér esetén az ajanlati koltségvetés készitd
programban szereplé anyag- és id6normdk alapjan tOrténhet. A potmunkik és az
elSiranyzati koltségek elszamolasa a tényleges teljesitések alapjan torténik, igy a mértéket
és a mennyiségeket kozosen kell megallapitani €s ellendrizni. Azon teljesitések,
amelyekre nem allnak rendelkezésre potmegrendelések a megrendeld részérdl, nem
keriilnek kifizetésre.

A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1)
bekezdés j.) pontja szerint megallapodnak abban, hogy a Megrendeld altal elrendelt
potmunkak munkdk elszdmolasa amennyiben a szerzédés alapjat képz6 tételes
koltségvetésben az adott munkéara vonatkozd egységar nem szerepel, az ajanlati
koltségvetés készité program (ENGY) anyag- és idénormai alapjan torténik. Amennyiben
ENGY nem tartalmazza a tételeket:

v' dij: nett6 3200,- Ft/6ra rezsioradij (ajanlati koltségvetési arszintii)

v’ anyagkoOltség: anyagar (ajanlati koltségvetési arszintl) + 6 % szallitasi és
anyagigazgatasi koltség.

A véllalkozas ellenértékének elszdmolasa a jovahagyott iitemterv szerint torténik.

A Villalkozd a Megrendeldvel egyeztetve a kdzbeszerzésekr6l sz616 2015. évi CXLIIL
torvény 135. § (7) bekezdése alapjan minimum 5 % el6legre jogosult.

A teljesités ideje a Vallalkozé az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezéi és mémoki
szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.)
Kormanyrendelet foglalt alabbi feltételek teljesitésével nyujthatja be legfeljebb 6 darab
részszamlat (beleértve a végszamlat is):

v’ Az elsé részszamla kibocsatasanak lehet6ségét biztositott szamara legkésébb az
altalanos forgalmi ado nélkiili szerzédéses érték 25%-at eléré megvaldsult
teljesitéskor,

v Az elbleg és a részszamlak alapjan torténd kifizetések Osszértéke nem lehet
kevesebb a szerzddés altalanos forgalmi add nélkiil szamitott értékének 70%-anal.

Az elkésziilt munkar6l a Felek kozosen és a miiszaki ellendr, teljesitést igazold
jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a miszaki teljesitést, a hozza tartozd
pénziigyi készilltséget és a szerz6déstdl vald esetleges eltérést. Az alairt teljesités
igazolasi jegyzOkonyv a szamlazas alapja és a szamla melléklete. A teljesités igazolas
alatamasztasdra szadmlarészletez6t valamint felmérési naplot készit a Vallalkozd az
ajanlati koltségvetés készitd program (ENGY) valamint az koltségvetés készit
programban nem szerepl6 tételek esetén az ajanlatban benyujtott tételes ajanlat alapjan.
Mennyiségi hiany és/vagy mindségi hiba esetén szamla nem nyujthato be.

A veégszamla csak a Szerzddés szerinti teljes befejezést kdvetGen a mennyiségi és
mindségi hidny nélkiil zar6dd miiszaki atadas-atvételt, a miiszaki atadas atvételi
jegyz6konyv lezarasat kovetden nyujthat6 be. Az elSleg elszamolasara a végszamlaban
keriil sor. A végszdmla benyUjtasanak feltétele tovabba a megvalosulsi tervek,
igazolo jegyzOkonyv a szamlazas alapja €s a szamla melléklete.

A Megrendeld teljesités igazolasra jogosult képviseldje és a miiszaki ellendr altal igazolt
részszamla és végszamla pénziigyi teljesitése atutalassal torténik a Ptk. 6:130. § (1) — (2)
bekezdés, valamint a Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerint. A szamla kifizetés feltétele, hogy
a szdmla jogosultja a kifizetés idGpontjaban szerepel a koztartozdsmentes ad6zoi
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26.)

27.)

28.)
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adatbézisban, vagy ,,egylittes addigazolast” ny(jt be a szamla kifizetd részére ,,az ad6z4s
rendjérdl” szol6 2003, évi XCII. torvény 36/A §-a szerint. Az alvallalkozoéi részére a fenti
tajékoztatas kiadasa és a kifizetéseknél a jogszabaly érvényesitése a Villalkozd
felelGssége.

Megrendeld atutalési késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint jarnak el.

A Vallalkoz6 a szerzédésben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérél benyujtott
végszamla teljes korli kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége
teljesitésében részt vevd alvéllalkozd kivitelezOk kovetelésének kiegyenlitését
hianytalanul igazolja, fiiggetleniil azok fizetési hataridejétdl.

V. A szerzodés teljesitése

A munkateriilet atadas-atvételének napja: Megrendel6 a munka megkezdéséhez az épitési
munkateriiletet a szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 5 napon belill atadja és a kivitelezési
miiszaki iitemterv szerint biztositja.

A szerz6dés teljesitési hatarideje a szerz6déskotéstdl szamitott 135 nap. A megrendeld
el6teljesitést elfogad.

Amennyiben a miszaki atadas — atvétel Vallalkozo nem szerzédésszeri teljesitése miatt
meghitsul a fenti hataridok tekintetében, a szerzodés szerinti késedelmi kotbért tartozik
Vallalkozo fizetni.

A Villalkozé a munkateriillet atadasat koveté 5 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztisa esetén a Megrendeld a szerz6dést6l elallhat.

A Vallalkozonak Megrendel6 altal elfogadott iitemtervvel 6sszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

Ha a szerzddes teljesitése sordn barmikor a Vallalkozé (vagy alvéllalkozo6i) olyan
feltételekkel taldlkoznak, melyek akadalyozzdk a hatarid6 szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okardl, és annak varhatod
id6tartamarol. A véllalkozdi értesités kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendeld
értékeli a helyzetet, €s a szerzOdéssel Osszhangban jar el. Elkeriilhetetlen
szerzodésmodositas esetén a felek kozosen allapodnak meg a hataridé tekintetében, a Kbt.
141.§-ban foglaltaknak megfelelGen.

Amennyiben a lemaradas mértéke — Véllalkozonak felrohatd okbol — meghaladja a 30
naptari napot az Utemtervben elGirtakhoz képest, tigy a Megrendel6 jogosult a
szerz6déstd] elalini. Ebben az esetben Vallalkozo viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl
adodo kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendel6 jogosult arra, hogy az el nem
végzett, fennmaradd vagy hianyzo munkalatokat harmadik személlyel, a Vallalkozo
koltségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek (pl.
szakértéi, kozbeszerzési eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozot terhelik. Ezeken
tulmenden koteles Viallalkozd, a Megrendel$ részére, a ténylegesen felmeriil6 karokat is
megtériteni. A felrohatosag hianyat a Vallalkozonak kell bizonyitania.

A megkotott szerzddést, a nyertes Ajanlattevéként szerzédést koté félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

A szerz6do felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvéllalkozokkal csak a generalkivitelezd
Villalkozo all jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendel6 kijeldlt képviseldi altal
minden irdsban ko6zolt utasitds, rendelkezés, megjegyzes, stb. végrehajtatasaért) teljes
koriien felel6s.

4. oldal



Projekt azonositoja: 1771311337

35.)

36.)

37.)
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Ha vis major kériillmény az egyik szerz6d6 partnernek lehetetlenné teszi kitelezettségei
realizalasat, az odatartozd hatidrid6 meghosszabbodik a vis major id6tartamaval, -
elézetes, kozos egyeztetés utdn vis majornak mindsiilnek: habord, forradalom, orszagos
szintli, vagy belfoldi vasuti forgalmat akadalyozo kilfoldi sztrajk, természeti katasztrofak
(foldrenges, arviz, tlizesetek, robbanas stb.) nemzetkézi vagy nemzetvédelmi érdekbél
varatlanul elrendelt katonai csapatmozgasok. Az érintett szerzédd partnerek errdl a
koriilményr6] egymast tavirati uton vagy ajanlott levélben azonnal értesiteni kotelesek.

VI. A szerzé6dést biztosité mellékkotelezettségek

A Villalkoz6 a Ptk 6:186. § (1) bekezdés alapjan kétbér fizetésre kotelezi magat, ha
valamely olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a szerz6dést a szerz6désben rdgzitett
véghataridé elmulasztasaval. A kétbér napi mértéke a netté vallalkozasi dij 0,5 %-a. A
Megrendel6 30 napot meghalado késedelem esetén jogosult elallni a szerzddéstol.

VII. Vagyon és felelosségbiztositas

A Vaillalkozo felel6sséggel tartozik a szerz6désben vallalt munkaért és a munkateriiletért
a munka megkezdésétdl a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozé kételes biztositani
a Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sérillések ¢és dologi kéarok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni kérok kovetkeztében jelentkeznek. Az el6zdekben felsorolt
kockazatok csokkentése érdekében a Véllalkozonak érvényes épitési — szerelési
felelGsségbiztositassal kell rendelkeznie, a miiszaki atadas atvétel idGpontjaig terjedd
idészakra. A biztositasnak legalabb 50.000.000,- Ft eseti kartéritésre és legalabb
200.000.000,- Ft éves kartéritésre kell vonatkoznia.

A véllalkozd kételes a biztosité nyilatkozataval bizonyitani a Megrendelének a
munkateriileten torténé munkavégzés megkezdése el6tt, hogy a szerz6dés szerint eldirt,
¢€s a Megrendel6vel egyeztetett biztositasok életbeléptek.

VIII. A Megrendelo kotelezettségei és jogai

A Megrendelo:

v’ kételes a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éallapotban, jegyzSkonyvileg
atadni;

v’ jogosult a munkateriilet atadasat {itemezni;

v’ jogosult a Véllalkozoval egyeztetett mddon a jelen szerz8désben foglalt munkak
mennyiségét ndvelni, vagy csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni;

v jogosult és koteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miiszaki ellendre
utjan,

v" a Villalkoz6 felhivasara konzulticiokon részt venni és a felvetédott kérdésekben 5
munkanapon beliil donteni;

v’ jogosult més vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkéakat, a
Villalkozd koltségére, ha felszélitasara a Viallalkozo a kifogéasolt, vagy hidnyolt
munkarészeket nem javitja, illetve nem pétolja;

v koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

v koteles a Vallalkozdval mindenkor egyiittmiikddni.

A Megrendel6 a kivitelezési munkak béarmely idészakéban ellendrizheti, hogy a
munkateriileten az  alvdllalkozék megegyeznek-e az ajanlatban  megjeldlt
alvallalkozokkal, kozremiikodékkel. A szerz6dés teljesitése soran amennyiben az
ajanlatban megjeldlt alvallalkozo6 helyett uj alvallalkozo keriil bevonasra a Kbt. 138.§.-
ban foglaltak szerint koteles eljarni a Vallalkozo.
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IX. A Villalkoz6 jogai és kotelezettségei

41.) A Vallalkozo:

v’ jogosult a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni;

v’ aszerzOdés targyat képezé egyedi feladatra és kiilonleges koriilményekre tekintettel
koteles a munkét szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumentacioban rogzitettek
figyelembe vételével;

v a Megrendeld altal elrendelt, jogszabalyi és hatosagi elGirasokba nem iitkdzd
valtoztatasokat, modositasokat - eldzetes egyeztetés utan — koteles befogadni, és
azokat elvégezni;

v minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkozé beszerez vagy elkészit:

» a Magyar Szabvanyokban eldirt I. osztalyu mindségiinek;

» teljesitmény nyilatkozattal rendelkezonek (305/2011/EU rendelet III. sz.
melléklete)

» a tervekben meghatarozottakkal azonos miiszaki paraméterekkel
rendelkezonek, megegyez6 kialakitasunak, kell lennie.

v tudomdsul veszi, hogy a munkateriileten kizérélag a jogszabalyoknak megfelel6en
alkalmazott munkatarsak tartozkodhatnak;

v" a kivitelezés soran koteles a munkakat, valamint a hibék kijavitasat a szerz6déssel
Osszhangban végezni;

v koteles szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitasahoz minden
olyan tigyben, - akér emliti a szerz6dés, akar nem - amely a feltjitast érinti, vagy
arra vonatkozik;

v’ az dltala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania minden
altalanos érvényl jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend§ adatszolgaltatasokkal és
a fizetend6 dijakkal kapcsolatos;

v koteles kértalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy felel6sség aldl, barmely
rendelkezés megszegéséért, amely a Vallalkozo felel0sségének megszegésébdl
szarmazik;

v teljes feleldsséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkdk és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idéponttdl a szerz6dés szerinti
munkdék atadas-atvételének napjaig;

v" maga ¢és alvallalkozoi az anyagok és eszk6z0k mozgatasat ugy koteles végrehajtani,
hogy a szallitas soran felhasznalt utak €s azok miitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. A  szallitdsi, mozgatasi tevékenység soran elSidézett
kornyezetkarosodésért, vagy szennyezésért a Véllalkozot terheli minden felelésség
és kovetkezmény;

v" a nem I osztalyu munkak javitisit Megrendel$ kérésére koteles elvégezni, a
muszakilag realis hataridén belill. Amennyiben a teljesités tovibbra sem a
szerz0désnek megfeleld mindségli, a Megrendeld jogosult a Vallalkozo terhére és
koltségére a javitdst més kivitelez6vel elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges
késedelem miatt a Vaéllalkozoé kartéritési, és a jelen szerzGdés szerinti egyéb
felelGsséggel tartozik;

v’ koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat kteles a munka
befejeztével, de legkésébb a miiszaki atadas-atvételi eljards befejezését kovets 3
napon belill elszallitani;
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v’ a kivitelezés folyaman koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és minden véllalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar
nem sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill.
tavolitania a munkateriiletrdl a munkafazis befejezését kovetd, 3 napon beliil;

v felel8s a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetben is;

v" a munkateriilet 6rzésér6l és tlizvédelmérsl, a munkateriilet atvételét kovetSen
koteles gondoskodni oly médon, hogy ott kizardlag csak az arra feljogositott
személyek tartozkodjanak;

v’ koteles a szerzG6dés megkétésével egyidejiileg a teljesitésben részt vevé valamennyi
alvéllalkozdjanak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendel6nek.

Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kért vagy
sériilést okoz, a Vallalkozo kételes értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képviselsjét,
valamint megtenni a szikséges lépéseket és intézkedéseket.

A Villalkozé koteles allandé helyszini képviseléje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Villalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvétele napjatdl kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelel6en.

A VéIlalkozé sajat koltségén kﬁteles a szerzfidés alapjén kivitelezett munkék étadési
atadas-atvételi jegyzOkonyv lezdrasaval egyidejlileg Megrendelé részére atadni, a
teljesitmény nyilatkozatokkal egyiitt.

A Vallalkozoénak kartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmeriilé minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébasl
szarmazik azaltal, hogy az adott szerzédés teljesitése soran felhasznalta. A megrendeldi
jovahagyis, a Villalkozo szerz6déses kotelezettségére vonatkozo, teljes korti felel6sségét
nem csorbitja.

Vallalkozo kételes a kivitelezési munka f6bb térbeli, idébeli és mindennemi kdryezeti
hatéssal jaro tevékenységét a MegrendelGvel jovahagyatni.

A Villalkozé és alvallalkozoi kotelesek a kivitelezési munka megvaldsitasa soran
esetlegesen bekdvetkezd, a Megrendel6 és a Tervez6 &ltal jovahagyott minden
modositast, kiegészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A Vallalkozo
¢s alvallalkozdi csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.

X. Mindségbiztositas

A Villalkozé éltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épit6 és szerelSipari
termékeknek, szerkezeteknek €s az alkalmazott technologidknak meg kell felelniiik a
vonatkoz6é miiszaki specifikacionak, a kiviteli tervnek, a muszaki szabvanyoknak €s
eléirasoknak, ezek hidnyaban az EpitSipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Ep1t01par1
Miiszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek és kovetelményeinek, a gyartéi Miszaki
Feltételeknek ¢s a Megrendeld altal el6zetesen megszabott egyéb kovetelményeknek.
Ezeken feliil a Vallalkozonak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi,
tlizrendészeti és komyezetvédelmi hatdsagi eldirdsokat is be kell tartania, és ennek
igazolasara Vallalkozo vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

v" A felhasznalandé épité és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén mésolatban atadja megrendelének, ,az épitett
komyezet alakitasarol és védelmérdl” szold 1997. évi LXXVIIL sz. torvény és ,,az
épitési termék épitménybe térténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyair6l” szolo a 275/2013. (VIL 16.)
Korm. rendelet szerint.
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v' A Villalkozé az esetlegesen felmeriil6 minbség ellendrzést sajat, vagy mas
figgetlen, az adott tevékenységre akkreditalt szervezet kozremiikodésével
végezheti, illetve végeztetheti.

A Vallalkozo a vallalas teljesitésekor Megfeleldségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi,
formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany rendelkezései az
iranyaddak.

XI. Felek egyiittmiikodése

A Megrendel6 és a Vallalkozd tgy miikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfelel
teljesitést (hatarid6k betartasa stb.) a masik fél részére lehetéve tegyék.
A Villalkozo koteles a munka megkezdésekor a kivitelezési iitemtervet elkésziteni és azt
a munka miiszaki feladatainak jellemz6 mennyiségeire megfelel6é részletezettséggel
folyamatosan aktualizalni.
A generalkivitelez6 Véllalkozé, valamint a Megrendeld és képviseldi, szabalyos
id6kozonként - a kiviteli munka haladasi iitemét is figyelembe véve - altaldban havonta,
koordinacids helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka elérehaladasat, és
hogy az azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetGket a
kivitelezd 2 munkanapon beliil elkésziti, a miiszaki ellendr ellenjegyzi.
Ha a szerz6dés mellékletét képezd dokumentaciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt
1évé szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendel6 intézkedése miatt nem
keriilnek beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Vallalkozo részére
kifizeti (a hasznositas lehetOségét felek kdzdsen megvizsgaljak).
Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendel6 miiszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Vallalkozdé a miiszaki
ellenért az eltakaras megkezdésének idépontjardl 3 (harom) nappal korabban kételes
értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Vallalkozo6 koételes az eltakart munkarészt
feltarni. Az eltakart munkarészekre vonatkozd késébbi vita esetén a feltiras és a
helyreallitas kdltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja
téves volt.
Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban:

v Megrendel§ részérdl eljarasra jogosult: Ifj. Makra Jozsef,

v' Villalkoz6 részérdl eljarasra jogosult: Szabd Sandor.
A szerz6dés teljesitése soran miiszaki kérdésekben nyilatkozat tételre jogosultak:

v Megrendel miiszaki ellen6rzéssel megbizottja

Név: Hajdu Tamas

Cime: 6640 Csongrad Csenger utca 2

Telefon: +36 20 4144477

E-mail:  u.arch2000@gmail.com

Miiszaki ellenér jogosultsagénak szama: ME-E 06-0324, ME-M 06-0324

v’ Villalkozo felel6s miiszaki vezetdje:

Név: Usztrunul Karoly

Cim: 6600 Szentes Nyiri utca 31.

Telefon:  +36 (30) 9713530

E-mail:  usztrunul@gmail.com

Felel6s miiszaki vezetd jogosultsaganak szama: MV-VZ/A-06-60203/2016
A Vallalkozo a szerzddés teljesitésével kapcsolatos felelds szakembere: Usztrunul
Karoly, aki rendelkezik az ajanlatban megadott miiszaki felséfoku végzettséggel és 156
hoénap kertészeti iiveghaz épitésében szerzett tapasztalattal.
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A Villalkozénak é4tadott Osszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendel§ kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatdk, tovabba tilos a Megrendel6 hozzajarulasa nélkil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban lévé munkakroél adatokat kiszolgaltatni, eldadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kdzzétenni.

Megrendel6 a szerz6déstl elallhat, ha a Vallalkozé vagyondval kapcsolatosan
csbdeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozo a
ceget elidegeniti, vagy ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését
nyilvanvaléo modon meghiusitja.

XII. Epitési naplé

A Villalkozo és nevesitett alvallalkozdi kiilon-kiilon a munkateriilet atadas-atvételétdl
kezdve épitési naplot kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint -
folyamatosan vezetni. Az épitési naploban felek az épitéssel és szereléssel, az
ellendrzéssel és vizsgalatokkal, valamint az dtadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket,
az egyes munkdk kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok
eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

A szerz8dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a naploban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

A Megrendeld az utasitasait els6sorban az épitési naploba térténé bejegyzéssel kozli a
Vallalkozéval. A munkavégzés ellen6rzésének tényét és az észrevételeket a miszaki
ellendr a vonatkozé jogszabalyok alapjan kételes megtenni.

A tervez6 naplobejegyzéseit a Megrendelé épitési naploba bejegyzésre jogosult
képvisel6jének és a miiszaki ellenémek ellenjegyezni sziikséges.

A Villalkozoi bejegyzésekre 8 naptari napon beliil, az épitési napldban koteles valaszolni
a Megrendel6 €s a miiszaki ellendr épitési naplobejegyzésre jogosult képviseldie.

Az épitési naplét a munka befejezését kovetSen le kell zarni és a zard bejegyzést a
feleknek ala kell imi.

Az épitési naplot €s mellékleteit a Vallalkozonak az atadas-atvételtdl szamitott 10 évig
meg kell Oriznie.

XIII. Miiszaki dtadas — atvételi eljaras

A Véllalkozé a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése el6tt irdsban megkiildi
Megrendeldnek €s a miiszaki ellen6rnek. A miiszaki 4tadas-atvétel megkezdésének
idépontjat a Megrendeld tiizi ki az érintettek meghivasaval a Vallalkozo6 készre jelentése
alapjan.

A kivitelezési munkékat Ugy kell iitemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének id6pontjara azok rendeltetésszerli hasznalatot biztositsdk illetve a
hidnyok potlasa €s a javitdsi munkak a rendeltetésszeri hasznélatot nem akadalyozhatjak.
Az é4tadés-atvétel lezarasanak idépontjara, amely az eljaras megkezdésétdl szamitott 7.
nap, a kivitelezési munkdknak hidny- és hibamentesen, 1. osztalyi minéségben kell
elkésziilniiik.
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Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdheté meg,

v a Vallalkoz6 termékfelelGsség-véllalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelel0ségére, valamint az
elvégzett munkak szakszeriliségére;

v a megvalosult szerkezetek, épitési munkak miiszaki paraméterei megfelelnek a
szerzOdéses feltételeknek €s a vonatkozd jogszabalyoknak, hatosagi
rendelkezéseknek é€s eldirasoknak, szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak és a
szokasos szakmai kdvetelményeknek. Rendelkezésre allnak az eljarast megel$z6
alkalmassagi €és mindségi vizsgélatok bizonyitvanyai a sziikséges hatosagi
nyilatkozatok;

v’ az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az
atadast, a kivitelezo hibaja miatt meghitsitja;

Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibdk alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszert {izemvitel mellett kijavithatok €s a rendeltetésszerli hasznalatra valo
alkalmassag teljesiil. Ezekrdl a hibakrol az atadas- atvételi eljards sordn hibajegyzéket
kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitdsok teljesitését, a hidnyossagok
megsziintetését a vallalkozonak a szerzédésben rogzitett hataridére kell elvégeznie.

A Villalkoz6 a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasakor készre jelentésekor atadja a
Megrendel6nek a megvalosulasi dokumentacio 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

v' a szerzédésben rbgzitett, és a munkdk végzése sordn meghatarozott
mindségvizsgalati bizonyitvanyokat, illetve jegyzOkonyveket, a beépitett anyagok
teljesitmény nyilatkozatait,

v" a kivitelez6i nyilatkozatokat,

v' minden olyan levelezési, jegyzOkonyvi masolatot, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informdacioval bir a késobbi vitas kérdések eldontésére, illetve az
lizemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére,

v' a kozremiikodd alvallalkozok listajat a 1ényeges adatokkal,

v’ ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszama).

A muszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a

v’ az 4tadasi dokumentécié atvizsgalasat,

v’ az elkésziilt munka megtekintését.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik.

XIV. Jotallas szavatossag

A Viéllalkoz6 garantalja:

v" valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatirozott paraméter
és muszaki adat elérését,

v hogy az elkészilt épités-szerelési munka minésége mind a felhasznalt anyagok,
mind a kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és eléirasoknak
megfelel, és a szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

A Villalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége 30 (24+6) honapra
terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos iizemelése esetén. A Vallalkozo ezen feliil
biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatossagi
igényének érvényesitésére.

A jotéllasi iddszak alatt a Megrendelé évente fellilvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Vallalkozo kételes részt venni, és a felmertilt hibdkat sajat koltségére kijavitani.

A Vallalkozé garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a
Vallalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznalat kovetkezményeként.
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A jotallasi idén beliil a Vallalkozé a Megrendel$ altal jelzett hibakat 6 6ran beliil, a
jotallasi id6t kovetSen pedig a kotelezd szavatossagi idon belill — a Megrendeld altal
bizonyitottan a Véallalkozo6 érdekkdrébe tartozé — a hibak kijavitasat 10 munkanapon beliil
megkezdi miiszakilag indokolt idGtartam alatt befejezi. Ellenkez6 esetben Megrendel
jogosult a munkat massal elvégeztetni a Véllalkozé terhére. Amennyiben a hiba, hidny
kikiiszobolése csere utjan torténik, a Vallalkozd kérésére a Megrendels a kicserélt
clemeket, tartozékokat stb. a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja.

Amennyiben a Villalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendels jogosult a
hibakat, hianyossdgokat a Vallalkozo kockazatara és koltségére kikiiszobolni és a
garanciakat igénybe venni.

XV. Adoé megkeriilés kisziirése és atlathatosag

A Megrendel6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti

feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Villalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi

szerkezetét az Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és Kbt. 143. § (3) bekezdése

szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendeld a Szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

szerz6dést6l elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141.
§ alapjan 0j kozbeszerzesi eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy a
Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogébdl ered
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A Megrendel$ koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol

elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasédra, hogy a szerzéds fél

tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetéve teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon -, ha:

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.
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XVI. Egyéb szerzodéses kikotések

87.) Jelen szerz6désbdl eredd vitas kérdéseket a felek elsédlegesen targyalasok ttjan kotelesek
rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére — a Polgari
Perrendtartds hatdskdrdkre vonatkozd elGirdsaira tekintettel - a felek a Szentesi
Jarasbirosag, illetve a Szegedi Torvényszek kizardlagos illetékességét kotik ki.

88.) Jelen szerzédésre és e szerzOdésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykonyvben, a Kozbeszerzési térvényben és egyéb vonatkozd jogszabalyokban
foglaltak az irdnyadodak.

89.) Jelen szerz6désben felsorolt dokumentumok a szerzddés elvélaszthatatlan részei, a
szerz6dés csak azokkal egylitt érvényes.

Opusztaszer, 2019. méjus 20.
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Larak
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Megrendeld Vallalkozo
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