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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

név: Sarospataki Tankeriileti Koézpont

székhely: 3950 Sarospatak, Kossuth Lajos utca 44.

képviselo: Donko Jézsef Béla, tankeriileti igazgatd

képviseld cime és elérhetdsége: 3950 Sarospatak, Kossuth Lajos utca 44., +36 47795214
adoszam: 15835389-2-05

pénzforgalmi szamlaszam: 10027006-00336592-30005204

torzsszam: 835387

mint megrendelé (tovabbiakban: Megrendel?),

masrészrol

név: Polgari Epitéipari, Szolgaltaté és Kereskedelmi
Korlatolt Felelosségii Tarsasag

szekhely: 3860 Encs, Kiilteriilet 024/15. hrsz.

képviselo: Polgari Zsolt, tigyvezetd

képviseld cime €s elérhetdosége: 3860 Encs, Kiilteriilet 024/15. hrsz., +36 46303393

cégjegyzékszam: 05-09-005047

addszam: 11440118-2-05

pénzforgalmi szamlaszam: 54600339-18123412-00000000

NUJ szém: 264351249

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo)
kozott (a tovabbiakban egyiittesen: szerz6do felek) a mai napon a kovetkezé feltételekkel.
1. El6zmények

1.1. Sarospataki Tankeriileti Kézpont, mint ajanlatkéré a kézbeszerzésekrol szol 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan a nemzeti eljarasrendben alkalmazando
szabalyok szerint hirdetmény nélkiili eljarast kezdeményezett ., Altaldnos iskola felajitasa
(Palhaza)” targyaban. Az eljaras eredményesen lezarult, az eljaras nyertese Vallalkozo lett.

2. A szerzodés targya

2.1. Megrendeld vallalkozasba adja, vallalkozo pedig elvallalja az alabbi feladatok ellatasat:

Az épiilet telepitése adott, abban nem torténik valtozas. A tervezés az oktatasi szarnyakat csak
kisebb mértékben ¢érinti. A nagyobb beavatkozas a jelenlegi tornatermi részt érinti. A
fobejarati tivegfalat cserélni sziikséges, részben tlizvédelmi okok miatt, részben hasznalati
okok miatt. A meglévé ajtok milanyag szerkezetiiek, ezért nem birjak azt a folyamatos
megterhelést, amit egy iskolai hasznalat jelent. Ezért a teljes livegfalat fémszerkezetiire kell
cserélni. A két ajtd helyét is mddositani kell, a két kiilonallo ajto helyett egy kozépen felnyilo
ajtot sziikséges elhelyezni. A kétszarnyu ajto elektromos nyitdszerkezettel lesz ellatva.
Ugyanakkor ki kell alakitani egy szélfogdt is, amelynek a falaban megismételni sziikséges a
homlokzati, kézépen felnyilé ajtot, amelyet szintén elektromos nyitoszerkezettel kell ellatni.
Az elektromos nyitdszerkezet azért sziikséges, mert ezen ajtokon keresztiil biztositott a
Iépcsohaz 1égutanpdtlasa. A 1épesdhaz legfelsd ablakai teszik lehetové a ho- és flistelvezetést.
Az épiilet ablakai mar jorészt cserére keriiltek, csupan az ,,A” épiilet tetdterének ablakai
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maradtak el. A mar kicserélt déli és nyugati tajolasi ablakokra célszerli lenne Kiilso
arnyékolok elhelyezése. A tetdtéri helyiségek ablakaindl gondolni kell a kiilsd arnyckolasra,
illetve a magasan 1év6 tetdablakok tavnyitasara. A tetotéri ablakok magasan vannak, ezért
kezelésiik csak segédeszkdzzel lehetséges. Hotechnikai okok miatt kivanatos lenne kiilsd
redény vagy rolé alkalmazasa. Ebben az esetben elengedhetetlen a tavnyitas elektromos vagy
napelemes vezérléssel. Amennyiben csak bels¢ fényzards torténik, akkor elég lehet a
kezel6rad alkalmazasa is. Ezen ablakok egy része tamogatott, mert tantermeken,
eldaddtermeken, stb. vannak, masik résziik 6nalléan nem tamogatott, mert pl. folyosékon
vannak, de valaszthatéan tdmogatottak. A porta helyiség padlozatat javitani kell. A volt
tornatermet mozgathaté tolofallal meg kell osztani. Ez 4ltal a megosztas altal két
multifunkcionalis termet kapunk, melyek kozott biztositott az atjaras akkor is, ha a tolofal be
van hizva. Az Gj funkcié a tancterem, mozgaskulturat fejleszté terem. A tanctermekhez az
oltozok és vizesblokkok kialakitasa a kapcsolodd infrastruktura korébe tartoznak, azaz
tamogatott elemek. A terem megosztasan kiviil mas funkcionalis véltozds nem torténik, a
kiszolgald helyiségek, valtozatlanok maradnak. A megosztott multifunkcionalis terem egyik
felébe kiviilrol is be lehet majd jutni. Ezt a bejaratot akadalymentesen kell kialakitani. Az
oktatasi szarnybdl inditani kell egy jardat, mely akadalymentesen jut el a terem uj bejarataig.
Ezt az 4j ajtot a menekiilésnél is figyelembe kell venni.

2.2. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras
ajanlatételi felhivasaban és a dokumentdcioban meghatarozottak szerint a szerz0dés targyat
képezé munkakat, az ajanlatban vallalt feltételekkel szerzédésszertien, teljes kortiien,
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo magyar eldirdsoknak,
miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelel6en, hatariddben, egy
szakvallalat gondossagaval elvégzi, az ehhez sziikséges hatdsagi engedélyeket beszerzi, ill.
valamennyi egyéb szerz6déses kotelezettségét szerzodésszerlien teljesiti, ideértve kiilondsen a
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalan teljesitését.

2.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés atalanydijas szerzodés, azaz Vallalkozo feladata a
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumentacidja és a nyertes ajanlat szerinti
megvalositas fliggetleniil attdl, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz—e minden
tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezo, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a ma
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (tobbletmunka; Ptk.
6.244.3).

3. Alvallalkoz6 igénybevétele
3.1. Megrendeld hozzajarulasaval Vallalkozo jogosult alvallalkozokat igénybe venni.

3.2. A teljesitésbe a Vallalkozé az ajanlataban nem megjelolteken kiviil mas alvallalkozot
vagy szakembert kizarolag a Kbt. 138. §-aban meghatarozottak szerint vonhat be.

3.3. Amennyiben Vallalkozo a teljesitésé¢hez alvallalkozot vesz igénybe, tigy Megrendeld az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsoldédo tervezodi €s mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§ alapjan fizeti meg az ellenértéket, illetoleg Vallalkoz6 az abban foglaltak
szerint koteles eljarni.

4. A teljesités hatarideje, tovabba a munkavégzés ideje és helyszine
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4.1. A szerz0dés hatélyba 1épése: a szerzddés alairasanak napja.
4.2. A szerzOdés teljesitésének kezd6 idopontja: munkateriilet dtaddsanak napja.

4.3. Teljesitési véghataridé: 2022. marcius 31. Teljesitési részhataridd az iskola épiiletét
érintd felujitasi munkalatok esetében: 2021. julius 31. Megrendel6 a vallalt hataridédkhoz
képest is eldteljesitést elfogad.

4.4. A villalkoz6 koteles a targyi munkakat elvégezni a 3994 Palhaza, Vasartér ut 13.
hrsz.: 226 alatti megvalésitasi helyszinen.

5. Vallalkozéi dij és fizetési feltételek

5.1. Vallalkoz6 az alabbi kdzbeszerzési ajanlata szerinti netté végzi el a jelen szerzodés targya
szerinti munkakat.

Netto 238 356 970 Ft
azaz: kettdszazharmincnyolcmillio-haromszazotvenhatezer-kilencszazhetven forint

A nettd ellenszolgaltatason feliil az altalanos forgalmi adot a mindenkor hatalyos altalanos
forgalmi adorol szol6 2007. évi CXXVIL. térvény eldirasa alapjan kell megfizetni.

5.2. A villalkozéi dij tartalmazza a Vallalkozénak a jelen szerz6désben foglalt feladatok
teljesitésével kapcsolatban felmeriilo Osszes koltségét, kiadasat, ideértve a kozvetlen
koltségek kozott esetlegesen nem szereplo altalanos koltségeket, dijakat, a munkak szakszer(i
és teljeskorti elvégzéséhez sziikséges valamennyi munka- és anyag koltséget. Vallalkozo a
vallalkozoi dijon kiviil a szerzddés teljesitése soran a Megrendel6 felé semmilyen mas
jogcimen nem jogosult koltséget elszamolni.

5.3. Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozoi dij megtfizetésére vonatkozo kotelezettségéhez
sziikséges fedezetet tdmogatas utjan és - adott esetben - sajat forras kiegészitésével kivanja
biztositani. Megrendelé vallalja, hogy Vallalkozo szerzddésszerii teljesitése esetén a
rendelkezésre allo fedezetbdl a vallalkozoi dijat megfizeti.

5.4. Megrendel6é az ellenértéket a szabalyszeriien kiallitott és igazolt szamla ellenében a
szerzédésben meghatarozott mddon é€s tartalommal valo teljesitést kovetden a Kbt. 135. § (1)-
(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetleg az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz Kkapcsolodo tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30-32/B.§-aban eldirtakra figyelemmel, banki atutalassal teljesiti. Az ellenérték
kifizetése unios tamogatasi forrasbol torténik (projekt azonosito: EFOP-4.1.2-17-2017-
00123), a finanszirozas maddja: utéfinanszirozas (kozvetlen ajanlatkéréi kifizetés). Vallalkozd
eldleg kifizetését igényelheti, melynek mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a teljes
ellenszolgaltatas 30%-anak megfeleld Osszeg lehet. Vallalkozd részszamla benytjtasara
jogosult, illetéleg az utolséd teljesitési szakasz esetében végszamla benyujtasara jogosult
teljesités igazolas ellenében. A végszamla benyujtasanak feltétele, hogy az atadas-atvétel
teljes egészében sikeresen megtorténjen.

5.4.1 Fizetési utemezés: Y]
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Elélegszamla: az ellenérték legfeljebb 30%-anak megfelel6 Osszeg

1. részszamla: legalabb 20%-ot elérd igazolt teljesités esetén a teljesitéssel aranyos ellenérték
erejéig

2. részszamla: legaldbb 40%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenérték erejéig

3. részszamla: legaldbb 60%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenérték erejéig

végszamla: igazolt 100%-ot eléré teljesités esetén.

Az elélegszamlaval legkésdbb a végszamlaban kell elszamolni.

5.4.2. Vallalkozo csak jogosult, de nem koteles a fizetési litemezés szerint eljarni, azzal, hogy
valasztasa szerint a fentiek szerinti egyes részszamldkat elhagyhatja, és a kovetkezo
részszamla — adott esetben végszamla — szerinti teljesitési aranyahoz igazod6 lehet a szamla
ellenértéke. Vallalkozé az iitemezésen feliili tovabbi részszamlazasi lehetéséggel nem élhet.

5.5. A szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adérdl sz6lé 2007. évi CXXVIL
torvény altal eldirt tartalmi kovetelményeknek. Amennyiben a benytjtott szamla nem felel
meg a fenti feltételeknek, Gigy a Megrendelé a Vallalkozot irdsban szélitja fel a hianyok
pétlaséra, és ebben az esetben a fizetési hatarido a hianyok potlasaval veszi kezdetét

5.6. A kifizetések vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-aban foglaltak
szerint kell eljarni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a neki felrohato késedelem
idotartamara vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Véllalkozonak
megfizetni. A Megrendel6 fizetési késedelme a Vallalkozo altal benyujtott szamla fizetési
hataridejének lejartatol all fenn.

5.7. Vallalkozé a szamlan vevoként a kovetkezd megnevezést koteles hasznalni:

Sarospataki Tankeriileti Kozpont
3950 Sarospatak, Kossuth Lajos utca 44.

5.8. A Vallalkozo jelen szerz6désében foglalt teljesitésének igazolasara Megrendeld részérdl
Megrendeld képviseloje és az altala megbizott muszaki ellendr egyiittesen jogosult.

5.9. Vallalkozd6 a szerz6dés targyahoz kapcsolodd beruhazas kivitelezési szamlainak
kiallitasanal koteles a tamogatast nyujto altal esetlegesen eldirt formai szabélyokat betartani, a
szamlakhoz minden kért igazolast, nyilatkozatot beszerezni.

5.10. Szerz6dd felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a Ptk. eldirasa alapjan
folytatjdk le. A muszaki atadas-atvétel feltétele a fentiecken til a megvalosulasi terv
(amennyiben relevans), miibizonylatok, jegyzokdnyvek pozitiv eredményeinek bemutatasa €s
dtadasa is. A Teljesités Igazolasi JegyzOkonyv kidllitdsara a Felek altal elvégzett atadas-
atvételi eljaras alapjan keriil sor. A teljesitésigazold jegyzOkonyv felvételére és
ellenjegyzésére a Megrendeld képvisel6je, miiszaki ellendre és a Vallalkozd képviseldje
jogosult. A teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a Megrendeld a Kbt. 135. § (1)-(2)
bekezdése és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jar el.

5.11. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a szerzddés atalanyaras elszamoldsiinak mindsiil, ennek
megfeleléen Vallalkozo kijelenti, hogy
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* megismerte a dokumentacioé részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki leirasok tartalmat,
¢s az abban foglalt munkaélatok teljes korli megvalodsitasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

* a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;

+ a rendelkezésére bocsatott muszaki leiras alapjan az épitési beruhazast szerz6désszertien,
teljes kortien, miszaki és mindségi szempontbol is kifogastalan allapotban, a vonatkozo
jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelden késziti el;

* a kozbeszerzési dokumentaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes koriien és hianytalanul vallalkozik a
szerz6dés targyanak a megvalositasara;

* a szerzOdés teljesitése soran felmeriild tobbletmunkékat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

6. Megrendeld jogai és kotelezettségei

6.1. Megrendeld koteles Véllalkozd szerzédésszerti teljesitését elosegiteni, és az elfogadott
teljesitést, részteljesitést kovetoen a vallalkozoi dijat megfizetni.

6.2. Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy Vallalkozo altal irasban jelzett informaciot
a lehetoségekhez képest 3 (harom) munkanapon beliil az igényelt dokumentum atadasaval,
vagy a Megrendeld megfelelé alkalmazottainak/megbizottjainak rendelkezésre allasaval
megadja.

6.3. Megrendeld biztositja a teljesités helyének eldkészitését, és Vallalkozo altal a
helyszinen t6rténd munkavégzés feltételeit.

6.4. Megrendel6 jogosult Vallalkozé szerzddésszerl teljesitését — Vallalkozo sziikségtelen
zavarasa nélkiil — barmikor ellendrizni.

6.5. A Megrendeld a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozé szamara utasitasokat adhat.
Ezen utasitdsok azonban Osszhangban kell, hogy legyenek a szerzddésben foglaltakkal. A
Vallalkozo koteles — hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a
Megrendeldnek a szerzOdéssel Osszhangban tett utasitdsait betartani. Ezen utasitasok nem
terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetoleg nem tehetik a teljesitést
terhesebbé.

6.6. A Megrendeld jogosult a munkélatokat a Vallalkozo koltségére barmikor felfiiggeszteni,
ha azt tapasztalja, hogy:

e a munkak irdnyitasat vagy megvaldsitasat nem a Véllalkozé ajanlataban, illetéleg a
szerzOdésben megjelolt személyek (ideértve: alvallalkozok, egyéb teljesitési segédek)
veégzik,

e akivitelezés nem a miszaki eléirasokban foglaltaknak megteleléen torténik,

e a Villalkoz6 mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatdban megjeldlt és a
Megrendeld elfogadott.

6.6.1. Amennyiben a felfiiggesztésre a Vallalkoz6 hibajabdl keriil sor, a felfliggesztés
idotartama alatt a Vallalkozo koteles a kivitelezés ala vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények dallagat megovni, tarolni, és biztositani barmely romlas,
veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.

6.6.2. Amennyiben a felfiiggesztés nem a Vallalkoz6 hibaja miatt valt sziikségessé, ugy
a Vallalkozo jogosult a felfliggesztés alatt felmertilt jogos koltségeinek (allagmegdvas
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koltsége, a gépek, munkaer$ elmaradt haszna stb.) a Megrendel6 éltali megtéritésére,
valamint a kivitelezési hataridé indokolt mértékili meghosszabbitasara.

6.7. Megrendelé kizarolag a szerzOdésben foglalt munkdk teljes elvégzését fogadja el
szerzOdésszerii teljesitésnek. A vallalkozo altali készrejelentést kovetéen a felek
megallapodasa szerint keriil sor a munkak atadas-atvételére a megvalositds helyszinén. A
Megrendelé jogosult a Vallalkozé nem szerzodésszerti teljesitését visszautasitani €s a jelen
szerzddésben foglalt jogkvetkezményeket alkalmazni.

6.8. A Megrendel6 jogosult a szerzodéstdl — valasztasa szerint — elallni, vagy azt felmondani,
amennyiben a Vallalkozo fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti. Ezen lényeges
valtozasokrol/eseményekrol Vallalkozo koteles a Megrendel6t a koriilmény bekovetkeztétdl
szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni. Ha a Vallalkozo6 egyéb szerzddésszegést kovet el,
vagy a munkavégzés barmely fazisaban Megrendeld részérdl miszakilag igazolhato, a
Megrendel6 altal kijeldlt személy altal is elismert, jelentés mindségi €s/vagy mennyiségi
kifogas meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megallapodni, a Megrendeld
jogosult a szerzddés felmondasara.

7. Vaillalkozo jogai és kotelezettségei

7.1. Vallalkozé haladéktalanul k6zol Megrendelével minden olyan koriilményt, amely jelen
szerzddés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridoket érinti, vagy befolyasolja.

7.2. A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo6 a felelds,
igy kiilonosen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak
jogszerl foglalkoztatasaért, tovabba Vallalkozo felelés az alkalmazottainak, alvallalkozoinak
magatartasaért a munkavégzés helyén. A Vallalkozonak olyan személyeket kell alkalmaznia,
akik szakmajukban megfeleléen képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozé koteles
mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkasai rendbonté vagy
torvényellenes viselkedését megeldozze. A Megrendeld kotelezheti a Vallalkozot ezen
személyek haladéktalan eltavolitasara.

7.3. A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriileten a Vallalkoz6 kotelezettsége az élet- és
vagyonbiztonsdg megdvasa, valamint a munka- és tlizvédelmi elirdsok betartasa, ezek be
nem tartasabol ered6 karat nem harithatja 4t Megrendelore.

7.4. Vallalkozé feladata a jelen szerzodés targya szerinti munkaknak a szerzédés 2.2. pontja
szerinti megvalositasa, fliggetleniil attol, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz-e
minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a
vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkill a mu rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg
(tobbletmunka; Ptk. 6.244. §).

7.5. A szerz6dés targyat képezd Iétesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hatdsagi
engedély(ek)ben foglaltakat Vallalkozé mindenkor maradéktalanul koteles betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tartasabol eredd karokat Vallalkozo viseli. Az épitési
munka koriilményeire vonatkozd, kiilsd szervek altal hatdsagi jogkorben adott, jogszerii
utasitasokat a Vallalkozé koteles megfeleloen végrehajtani és arr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.
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7.6. A Vallalkozé jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre
val6 alkalmassagot megvizsgalni; a Vallalkozo koteles egyiittm{ikddni a Megrendeldvel, az
esetleges hianyossagokat jegyzokonyvben (épitési napld) rdgziteni, és ebben felhivni a
Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Vallalkozo
megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy
hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést.

7.7. A Vallalkozo koteles a szakértd épitési szervezettdl elvarhaté gondossaggal és
igyekezettel kivitelezni a munkakat, az esetleges hibakat, hidnyossagokat kijavitani a
szerzddés eldirasaival 6sszhangban.

7.8. A megvaldsitas ideje alatt a Vallalkozonak az Osszes kivitelez6i (alvallalkozoi)
tevékenységrol attekintéssel kell rendelkeznie, tovabba koteles a tarsvallalkozokkal és
alvallalkozokkal johiszemiien egyiittmiikodni.

7.9. A kivitelezés soran a munka folyamatos végzését Vallalkozonak biztositani kell, aminek
érdekében a felmeriild akadalyokat azok tudomasara jutasakor azonnal jeleznie kell irdsban,
tovabba a megoldasi moédokat €s javaslatokat Megrendeldvel egyeztetnie kell.

7.10. A Vallalkozo koteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett teriiletrészek
biztonsagos 6rzésérél gondoskodni. A munkateriilet 6rzését Vallalkozonak sajat, megfeleld
jogositvanyokkal rendelkez6 munkavallaldival, vagy erre szerz6dott, szakcéggel Kkell
biztositani. Vallalkozo6 a kivitelezéssel érintett teriiletek allag és vagyonvédelmét biztositja.
Az Orzés elmulasztiasa miatt keletkez6é esetleges karokért a Vallalkozd anyagi felelosséget
vallal.

7.11. A Vallalkoz6 a kivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendeld altal
kijel6lt személlyel minden esetben koteles irasban egyeztetni és elfogadtatni.

7.12. A Vallalkozo koételes a kivitelezési munkak soran az épitési teriiletet akadalyoktol
mentes dallapotban tartani és ennek megfeleléen tarolni eszkozeit, illetve anyagait. A
Villalkoz6 koteles az épitési teriiletrdl eltakaritani és eltavolitani minden tormeléket,
hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes Iétesitményt, amely a tovabbiakban a
kivitelezéshez nem sziikséges. A Vallalkozo koteles az épitdipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara).

7.13. A Villalkoz6 koteles a kivitelezést olyan mdodon végezni, hogy a munkavégzés
teriiletérdl a lehetd legkevesebb szennyezddés jusson ki a kérnyezo teriiletekre. A Vallalkozo
koteles betartani a mindenkor érvényes ¢és hatalyos kornyezetvédelmi elbirdsokat,
jogszabalyokat, hatosagi hatarozatban foglaltakat és munkdja soran azokat maradéktalanul
alkalmazni. Az esetlegesen keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére
vonatkozoan Véllalkoz6 koteles minden vonatkozo eldirast betartani.

7.14. A kozutak és kozteriiletek nem kozlekedési célu igénybevételéért az 1988. évi L. torvény
szerinti igénybevételi dij megfizetése Vallalkozot terheli.

7.15. A szerz6dés megkotését kovetden a Vallalkozo viseli annak minden kovetkezményét,
amely a tervdokumentacid olyan hidnyossagabol adodik, melyet a Vallalkozénak a tole
elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megel6zoen
(a kozbeszerzési eljaras soran, ide nem értve az ajanlati kotottség bedllta utani szerzodéskotési
moratérium iddszakat) nem jelzett.
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7.16. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a
szerzOdés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a
szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti {igyletekr6l a Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

7.17. A kiilfoldi addilletéoségli  Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

7.18. Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés gb) pontja alapjan
nyilatkozza, hogy a szerzddéskotéstol szamitott 14 napon beliil a Kivitelezési tevékenység
megkezdését X kéri /] nem kéri.

8. A kivitelezési munkaik soran szerzodé felek nevében eljaro személyek

8.1. Vallalkozo projektvezetoje, épitésvezetdje:

Neve, beosztasa: Leitner Csaba, épitésvezetod

Ertesitési cime: 3950 Sarospatak, Gyoni G. utca 2/a. szam
Telefonszama: +36 (20) 5763086

Szakmai tapasztalata: 10 db projekt

8.2. Vallalkozo felelds miiszaki vezetdjének (vezetdinek)

Neve: Leitner Csaba

Képesitése: Mérnok

Jogosultsag szama: MV-E 05-51333

Ertesitési cime: 3950 Sarospatak, Gyoni G. utca 2/a. szam
Telefonszama: +36 (20) 5763086

Szakmai tapasztalata: -

8.3. Megrendel6 helyszini képviseldjének (képviseldinek)

Neve, beosztasa: Baghyné Kollath Katalin, izemeltetési referens
Munkahelyi cime: 3950 Sarospatak, Kossuth L. u. 44.

Telefonszama: 06/47-795-203

8.4. Megrendel6 muszaki ellendre

Neve, beosztasa: H.Q.C. Mérnokiroda Kft., Horvath Tamas, ligyvezeto
Munkahelyi cime: 3860 Encs, Akacos ut 2/c

Telefonszama: 06/30-289-9490

A szerzddo6 felek nevében eljard személyek valtozasa esetén Felek a valtozast haladéktalanul
kotelesek {rasban a masik fél tudomasara hozni, bejelenteni. Felek rogzitik, hogy a szerz6do
felek nevében eljard személyek valtozasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti
valtozasnak mindsiil, és nem vonja maga utan a szerzodés modositasanak kotelezettségét.

8.5. Az ellendrzési és tajékoztatasi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a
naplovezetés és naplobejegyzés szabalyai, ¢és a teljesitésigazolas €s miiszaki atadas-atvétel
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tekintetében az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Etvr.) és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének eléirasai az iranyadok, illetéleg
nem épitési engedélykoteles tevékenység esetén szerzodo felek papir alapi naplovezetésben is
megallapodhatnak.

9. Jétallas, szavatossag

9.1 Vallalkozé jotall azért, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott kivitelez6i munkak
teljesitése megfelel az ajanlataban foglaltaknak, a jelen szerz6dés kikotéseinek, a szakmai
eldirasoknak, valamint Megrendeld elvarasainak, ennek megfeleléen garantalja

9.1.1. valamennyi, jelen szerzddésben illetéleg a megel6z0 kozbeszerzési eljarasban
feltiintetett paraméter €s miiszaki adat elérését;

9.1.2. hogy, az altala létrehozott létesitmény illetdleg elvégzett munka mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete €s kivitele szempontjabol az érvényes
magyar szabvanyoknak é€s eldirasoknak, valamint a gyartoi eléirasoknak megfelel, és a
szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

9.2.2. az épitési munkak szakszer(i és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és
eldirasok betartasat.

9.2. Szerz6do6 felek kikotik, hogy a jotallas id6tartama az atadas-atvétel befejezését kovetd
naptol szamitott 24 + 4 (28) honap.

9.3. A Vaillalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki szakszerlitlen mukaodtetés,
beavatkozas vagy a nem rendeltetésszer(i hasznalat altal okozott karok kijavitasara, tovabba
azokra a hibakra, amelyekrdl a Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett rendeltetésellenes hasznalat kovetkezménye.

9.4. A jotallas, illetoleg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa,
elharitasa dijtalan. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat
haladéktalanul a Vallalkoz6 tudomasara kell hozni, a Vallalkozo pedig koteles haladéktalanul
— az értesitést kovetd els6 munkanaptol — intézkedni, a hibat, hianyt kikiiszobdlni.

10. Szerz6dést megerdsité biztositékok
10.1 Késedelmi kotbér

10.1.1. Vallalkozé koteles a teljesités tekintetében meghatarozott hataridé betartdsara,
ennek keretében Vallalkozo tudomasul veszi, hogy kotbérterhes hataridével teljesit.
Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén, ha a késedelem olyan okbol kovetkezik be,
amelyért a Vallalkozo felel6s, a Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult.

10.1.2. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett nett6 ajanlati ar 0,5%-a Ft /
késedelmes nap, melynek maximalis mértéke a szerzodéses ellenérték 10%-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, ugy Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, illetdleg a szerzddéstdl elallni. A kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol.

10.2. Meghitsulasi kotbér

ol



EFOP-4.1.2-17-2017-00123

10.2.1. Megrendel6 a szerzddés teljesitésének elmaradasa esetére meghiusulasi kotbért
kot ki. A teljesitésnek a Vallalkozo hibajabol torténd ellehetetleniilése, tovabba a
Vallalkozo6 szerzodésszegésére alapitott azonnali hatalyt felmondas vagy elallas esetén
Megrendel6 meghitsulasi kotbérre jogosult.

10.2.2. A meghitsulasi kotbér mértéke a nettd vallalkozoi dij 20%-a, melyet a
terheldlevél alapjan kell Megrendeld részére megfizetni. A meghitsulasi kotbér
megfizetése a teljesités kovetelését kizarja.

10.3. Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendeld egyéb igényeinek
elvesztését. Megrendeld a kotbért meghaladé karat és a szerzodésszegésbol eredd egy€b jogait
is (kartérités, jotallas, szavatossag stb.) érvényesitheti Vallalkozoval szemben. Megrendel6 a
szerzOdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét nem
érvényesitette. Ezen pont tekintetében iranyadoé a Ptk. 6:187. §-a.

10.4. Kotbérrol kiallitott szamviteli bizonylat a terheldlevél. A kotbér megfizetésének modja
banki atutalas a Megrendeld bankszamlajara. A kotbér megfizetésének esedékessége a
terhel6levél kézhezvételét kovetd 15 (tizendt) nap. A kotbér sszege a Vallalkozéd esedékes
szamlajanak pénziigyi kifizetésekor beszamithatd. Amennyiben a Megrendeldnek
beszamitasra alkalmas kotbérkovetelése keletkezik, akkor Megrendeld sajat dontése alapjan a
Villalkozo altal kiallitott szamla kiegyenlitésénél beszamitassal is érvényesitheti
kotbérkovetelését.

11. Egyiittmikodés

11.1. Szerz6do felek a jelen szerzodés teljesitése kapesan kotelesek egylittmikodni. Szerz6do
felek kotelesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést
irasban rogziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.2. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy irasban, id6ben tdjékoztatjadk egymast,
nem csupan a jelen megallapodasban foglaltak teljesitésérol, hanem minden olyan kérdésrdl
(tény, adat, koriilmény), amely a szerzddés teljesitésére kihatassal lehet.

11.3. Megrendelonek és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat,
amely kozottiik a jelen szerzodéssel kapcesolatban felmeriil. Ha Megrendel6 és Vallalkozo6 az
emlitett kozvetlen és kozvetett targyalasok megkezdésétdl szamitott 10 (tiz) napon beliil a
nézeteltérést nem tudjak megoldani, Ugy azt kovetéen fordulnak a hataskorrel €s
illetékességgel rendelkezd birosaghoz.

12. A szerzédés modositasa

Szerz6do felek modosithatjak a jelen szerzodést a Kbt. 141. §-aban foglaltakra figyelemmel.
13. A szerz6dés megsziinése, megsziintetése

13.1. Megrendeldé a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzOodéstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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b) Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdopai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzodés nem semmis.

13.2. Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a
kbzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

13.3. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,;
b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

13.4. A szerz6dés egyebekben a Vallalkozo6 — Megrendel6 altal elismert — teljesitésével,
valamint az ellenérték megfizetésével szlinik meg.

14. Egyéb kikotések

14.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran egymasrol, kiilondsen egymas
miikddésérol, szervezetérol tudomasukra jutott informacidkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik felek tudomasara. Kivételt képez ez alol az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabalyban eldirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informaciok valamelyikét.

14.2. Vallalkozo és Megrendel6d a jelen szerzodés teljesitése érdekében tudomasukra jutott
adatokat ¢és informaciokat kizarolag a szerzodés teljesitésére hasznalhatjdk fel. Jelen
Szerz6dés egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvanossag elott,
promoécios, marketing vagy egyéb tevékenysége soran felhasznalja a masik fél nevét,
védjegyét vagy egyéb azonosito jelét, kivéve, ha a felek errdl irdsban masként rendelkeznek.

14.3. Szerz6dd felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzédést kiilon jogszabalyban
feljogositott szervek jogosultak ellenérizni. Vallalkozé vallalja, hogy az esetleges vizsgalat
esetén az ellendrzést végzd szervek részére — adott esetben a jelen szerzddés megsziinését
kovetden is — a kért felvilagositast megadja, jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iratokat
bemutatja, €s sziikség esetén masolatban atadja.

14.4. Villalkozo kifejezetten elismeri, hogy tudoméssal bir arrol, hogy Megrendeld
tamogatasi forrast vesz igénybe az ezen szerzddés szerinti munkak megvaldsitasara, igy
amennyiben Vallalkoz6 magatartasara, vagy mulasztasara visszavezethetéen Megrendeldnek
a tamogatassal kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsag megﬁzetgsi3 vagy barmilyen
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egyéb mas fizetési kotelezettsége keletkezik, gy azt Vallalkozé koteles Megrendelonek
megtériteni.

14.5. Vallalkozo koteles a vallalkozasi szerzodés hatalyba 1épéséig felelosségbiztositasi
szerzOdést kotni vagy a meglévé biztositasat jelen szerzoédéses munkara is kiterjeszteni. A
felelosségbiztositas értékének el kell érnie legalabb a 100 millio,- Ft/év és legalabb 20 millio,-
Ft/karesemény 0Osszegli értéket. A Vallalkozd koteles a feleldsségbiztositasi szerzodés
masolatat a Megrendel6 részére szerzodés hatalyba 1épésekor atadni. Véllalkozé tudomasul
veszi, hogy a szerz6dés hatalyba lépésének feltétele a feleldsségbiztositds masolatanak
atadasa.

14.6. Vallalkoz6 a kivitelezési munkak, és az ahhoz kapcsolodo jarulékos tevékenységei soran
kifejezetten vallalja, hogy a kdrnyezetvédelmi szempontokat érvényesiti, igy kiilondsen - ahol
technologiai és koltséghatékonysagi szempontbol lehetséges - Gjrahasznosithaté anyagokat
alkalmaz, konténereket hasznal fel, tovabba a beszallitdival, alvallalkozoival, egyéb
partnereivel és a Megrendelovel torténd kommunikécidja soran torekszik a kdrnyezetkiméld
pl. elektronikus megoldasokra, €s csak a lényeges, feltétleniil sziikséges informaciok keriilnek
papir alapt kinyomtatasra.

14.7.A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben — a kovetkezo sorrend szerint - a
kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény, a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013.
évi V. torvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervez6i és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet, valamint az egyéb kapcsolodo jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, és a
kozbeszerzési eljarasban készitett ajanlattételi felhivasban és dokumenticioban, valamint a
Vallalkozo ajanlataban foglaltakat kell alkalmazni.

14.8. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi
14.8.1. a kdzbeszerzési miiszaki leirds (elektronikusan)
14.8.2. a vallalkozo ajanlata szerinti tételes koltségvetés
14.8.3. a felelosségbiztositasi kotvény masolata

Jelen megallapodast felek képviseldi elolvasas €s kozos attanulmanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti példanyban irtak ala.

Sarospatak, 2020. 4prilis hongp.28. na — 4
p P O?P\ p s, > &
Vi / 57,
_ ) e/
arospataki TanKeriileti Kozpont Polgari-Epitéipari, Szolgaltato és
Képviseli: Donko Jozsef Béla, tankertiileti Kereskedelmi Korlatolt Felelosségii
~igazgato. Tarsasag
Megrendelé Képviseli: Polgari Zsolt, ligyvezetd

Vallalkozd
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