

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről **Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata** (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., adószám: 15725369-2-04, bankszámlaszám: 11733003-15345008, számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai Igazgatósága, képviseli: Szarvas Péter polgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., cg.: 04-09-009890, adószám: 22646356-2-04, bankszámlaszám: 11733003-20120612-0000000, számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt., képviseli: Dr. Sódar Anita ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

Előzmények:

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében veszélyhelyzetben eljárva meghozott 20/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat alapján keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) jött létre Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NKft.) között. A Keretmegállapodással az Önkormányzat megbízta az NKft.-t az Önkormányzat Európai Uniói forrásból, Modern Városok Programból, illetve egyéb hazai forrásból megvalósuló egyes pályázatainak előkészítésével, tervezésével, jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésével, műszaki, kivitelezési tervek elkészítésével, pályázatok elkészítésével, a támogatott projektek teljes körű végrehajtásával és fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások és feladatok ellátásával.

A fentiek szerint a „**Bölcsoidei férőhelyek bővítése és fejlesztése a Békéscsaba, Pásztor u. 66. szám alatti önkormányzati bölcsoideben**” című, **TOP-6.2.1-19-BC1-2019-00001** azonosító számú projektekhez kapcsolódó nyilvánossági feladatok teljes körű lebonyolítását célszerű az NKft. feladatkörébe tenni.

Jelen vállalkozási szerződés megkötésére a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében veszélyhelyzetben eljárva meghozott 146/2020. (IV. 23) polgármesteri határozat alapján kerül sor.

A Felek a keretmegállapodás, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény in-house szabályai, és a fentiekben hivatkozott határozatok alapján az alábbiakban állapodnak meg:

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívásban meghatározott, „**Bölcsoidei férőhelyek bővítése és fejlesztése a Békéscsaba, Pásztor u. 66. szám alatti önkormányzati bölcsoideben**” című, **TOP-6.2.1-19-BC1-2019-00001** azonosító számú projekthez kapcsolódó nyilvánossági feladatok teljes körű ellátását.
2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a beszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a felek szerződést kötnek jelen vállalkozási szerződés és az annak elválaszthatatlan részeit képező mellékletei (ajánlattételi felhívás, beadott árajánlat, pályázati űrlap) szerint.
3. A szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza az egyes részfeladatok részletes leírását, illetve teljesítési idejét, valamint a várható befejezést.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		
KÖZTARTALOM		
ÉRKEZETT 2020-05-20		
IV	40-6	
ELOSZAM	ELOADO CS-3	MELLÉKLET

2 példát a társaságnak: a vállalkozó 2020.05.20.

4. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó **nettó 171 059,- Ft + 46 186,- Ft áfa, azaz bruttó 217 245,- Ft** összegű ellenszolgáltatásra jogosult.
5. A szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítését a felek teljesítési igazolással ismerik el.
6. A Vállalkozó jogosult - a támogatási összegnek a Megrendelő bankszámlájára történő beérkezését követően - a teljes összeg előlegként történő igénylésére. A Megrendelő köteles az előleg összegét 15 napon belül a Vállalkozó bankszámlaszámára utalni a Vállalkozó által kiállított előlegbekérő alapján. A kifizetett előlegről a Megbízott előlegszámlát állít ki. A Vállalkozó jogosult minden évben december 31-ig részszámla benyújtására. A végszámlát a projekt befejezésének időpontjáig nyújthatja be a megajánlott vállalkozói díj részszámla(k) után fennmaradó része alapján. Az ellenérték teljesítésére a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerint, a teljesítés igazolását követően kerül sor. A Megrendelő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A számlát a Megrendelő a számla kézhezvételének napját követő 15 napon belül banki átutalással egyenlíti ki.
7. A Megrendelő a számla összege után a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles, ha a Vállalkozó jogszerűen kiállított és leigazolt számlájában szereplő vállalkozói díj átutalásával késedelembe esik.
8. Ha a teljesítési idő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késedelemmel tudja elvégezni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, akkor a Megrendelő a szerződési határidő lejártá előtt is elállhat a szerződéstől vagy a szerződést felmondhatja és a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
9. Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a felek által kölcsönösen elfogadott, az ajánlattételi felhívásban, illetve a projekt megvalósítási ütemtervében meghatározott teljesítési időket illetően késedelembe esik, a teljesítési idők lejárataát követően kötbérfizetési kötelezettség terheli a Megrendelővel szemben. A késedelmi kötbér mértéke a bruttó vállalkozói díj 0.5 %-a naponta, de maximum a szerződés nettó értékének 15 %-a.
10. A Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős a teljesítés meghiúsul. A Megrendelő 30 napot meghaladó késedelem esetén meghiúsultnak tekintheti a szerződés teljesítését, és a szerződéstől elállhat, illetve azt felmondhatja, továbbá a Ptk. szerint meghiúsulási kötbért igényelhet. A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó ellenszolgáltatás 20 %-a. A Vállalkozó a másik fél ezt meghaladó igazolt kárát is köteles megtéríteni.
11. A kötbér összege a Vállalkozó részére kifizetendő összegből levonható. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a Vállalkozó köteles a kötbér összegét a Megrendelőnek 8 napon belül átutalni.
12. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk megelőzése és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni.
13. A jelen szerződésben rögzített együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség

megszegésével a másik félnek okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel tartozik. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely jelen szerződés eredményességét veszélyezteti vagy gátolja, továbbá jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is. A Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a teljesítési idő meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik.

14. A Vállalkozónak el kell látnia minden olyan, a szerződésben külön nem említett tevékenységet is, amely a szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

15. A felek közötti kapcsolattartás az alábbi személyek útján történik:

A Megrendelő részéről:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

név: Hanó Miklós alpolgármester, Wittmann László osztályvezető

tel.: +36 66 523-805, +36 66 523-869

e-mail: hanom@bekescsaba.hu, wittmann@bekescsaba.hu

A Vállalkozó részéről:

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

név: Dr. Sódar Anita ügyvezető

tel.: +36 66 241-781, +36 66 241-784

fax: +36 66 241-780

e-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztet.hu

16. A szerződésnek a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő megszűnése – így különösen a vállalkozói tevékenység megszűnése, a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok előírásainak és az e szerződésben foglaltak megsértése, az ajánlati dokumentációban meghatározottak nem vagy nem megfelelő színvonalon történő teljesítése, a Vállalkozó részéről egyéb súlyos szerződésszegés – esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni.

17. A Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő hibás teljesítés – így különösen az ajánlattételi felhívásban meghatározottak nem vagy nem megfelelő módon és színvonalon történő teljesítése vagy a Vállalkozó részéről egyéb súlyos szerződésszegés – esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és felmerülő kárát érvényesíteni.

18. A Megrendelő hibátlan teljesítés esetén is a szerződéstől bármikor elállhat, de köteles a Vállalkozó által dokumentáltan igazolt kárt megtéríteni.

19. A jelen szerződés csak írásban módosítható.

20. A Vállalkozónak az általa végzett tevékenységgel kapcsolatosan a Megrendelővel szemben adatszolgáltatási kötelezettsége van, amelyért külön díjazásra nem tarthat igényt.

21. Amennyiben a felhívásban meghatározott feltételekkel kapcsolatban - a szerződés időtartama alatt - a Vállalkozónál bárminemű változás áll be, úgy erről a Megrendelőt 5 napon belül

írásban értesíteni kell. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel.

22. A nemteljesítésből származó súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja.
23. Az e szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
24. Jelen szerződés kizárólag a „Bölcsődei férőhelyek bővítése és fejlesztése a Békéscsaba, Pásztor u. 66. szám alatti önkormányzati bölcsődében” című, TOP-6.2.1-19-BC1-2019-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó támogatási szerződés aláírása napján lép hatályba.
25. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
26. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő valamennyi perben - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének.
27. A Vállalkozó képviselője jelen szerződés aláírásával büntető- és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben e tekintetben a jelen szerződéssel szabályozott jogviszony hatálya alatt változás áll be, erről a körülményről köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő felmondja, illetőleg a szerződéstől eláll.

A jelen szerződést – amely hat magyar nyelvű, egymással szó szerint megegyező példányban készült – a szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Békéscsaba, 2020. május ...


**Békéscsaba Megyei Jogú Város
 Önkormányzata**
 (Megrendelő)
 képviseli: Szarvas Péter polgármester

Békéscsaba, 2020. május ...

**Békéscsabai Városfejlesztési
 Nonprofit Kft.**
 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Békéscsabai Városfejlesztési NKft.
 (Vállalkozó)
 képviseli: Dr. Sódar Anita ügyvezető

Ellenjegyzem:

Békéscsaba, 2020. május ...

Dr. Bacsa Vendel jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Békéscsaba, 2020. május ...

Tárné Stuber Éva osztályvezető

1. Kötelezettségvállalás fedezetül szolgáló kiadási előirányzat:	S.M.A.T.
Békéscsaba, 2020. Máj. 13.	
Kötelezettségvállalást előkészítő:	
ügyintéző	osztályvezető
Készbeszerzési szabályoknak megfelelő:	
Békéscsaba, 2020. Máj. 13.	
Pénzügyi ellenjegyzést előkészítő:	
Békéscsaba, 2020. Máj. 13.	
Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma:	2020/05-001
Békéscsaba, 2020. 05. 21.	nyilvántartó

Békéscsaba, 2020. május ...

Békéscsaba
 Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
 IKTATÓ

ÉRKEZETT 2020-05-20

40-6

ELŐZÁRÓ 60 B

MELLÉKLET

1. számú melléklet

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)				
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)				
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)				
1	Kommunikációs terv készítése	1. mérföldkő 2020.12.31.	1	-
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal	Elkészítés: 1. mérföldkő. 2020.12.31. Frissítés, befejezés: 6. mérföldkő befejezését megelőző 1 hónap. 2022.10.31.		www.bekescsaba.hu honlapon, jól látható helyen, aloldal létrehozása
5	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Kezdés: 1. mérföldkő. 2020.12.31. Befejezés: 2. mérföldkő. 2021.03.31.	1	A sajtóközlemény minta ajánlott tartalmi (panelmondatok)
7	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	Kihelyezés: 2. mérföldkő. 2021.03.31. Helyszínen tartás: 6. mérföldkő. 2022.11.30.	1	300 cm x150 cm, A táblák: minimum 3 mm vastag műanyag, KTK 2020 arculati előírás szerint.
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	folyamatosan		Esetenként legalább 5-5 db kép készítése.
11	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Kezdés: 5. mérföldkő. 2022.09.30. Befejezés: 6. mérföldkő. 2022.11.30.	1	A sajtóközlemény minta ajánlott tartalmi (panelmondatok)
13	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Kezdés: 1. mérföldkő. 2020.12.31. Befejezés: 6. mérföldkő. 2022.11.30		A projektet igényesen bemutató képeket, projekt leírását feltölteni a TÉRKÉPTÉR online felületére.
14	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	Kihelyezés: 6. mérföldkő 2022.11.30.	1	A beruházás helyszínén, (A3) 29,7x42,0 cm méretű emlékeztető tábla