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TERVEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrl Békéscsaba Megyei Jogi Varos Onkorményzata (5600 Békéscsaba,
Szent Istvin tér 7., addszam: 15725369-2-04, bankszdmlaszam: 11733003-15345008,
szdmlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,, képviseli: Szarvas Péter polgirmester) mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

madsrészrol a Békéscsaba Vagyonkezelé Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Irdnyi u. 4-6.,
cégjegyzékszam: 04-10-001475, addszam: 11051691-2-04, bankszdmlaszam: 11733003~
20073967-00000000, szamlavezetd pénzintézet: OTP Dél-alf6ldi r., Békéscsaba, képviseli:
Kozma Janos vezérigazgatd) mint tervezd (a tovabbiakban: Tervezs) kizott az alulirott napon az
alabbi feltételekkel:

1. A szerzddés el6zménye

A Megrendelé a kézbeszerzésekrol sz616 2015, évi CXLIIL. térvény 9. § (1) bekezdés h) pontjara
figyelemmel, Békéscsaba Megyei Jogli Véros polgarmestere a Békéscsaba Megyei Jogii Varos
Onkormanyzat Kozgytilésének feladat- és hataskérében veszélyhelyzetben eljarva az 149/2020.
(IV. 231.) polgérmesteri hatdrozatiban dontétt — a Modern Vdrosok Program keretében
megvalosulo »Békéscsaba meglévd iparteriileteinek kiszolgdldsa komplex infrastrukturdlis
Sejlesztésekkel«  cimi, GF/SZKF/339/7/2018 Tdmogatdi Okirat szdmil projekt részét képezd
Berényi it 1. sz alatt 1évi ingatlanon lévi épiilet bontdsdhoz egyesitett engedélyezési és
kivitelezési tervdokumentdicio elkészitése tervezési szerzddés keretében targyl szerzOdés
megkétéséro] az alabb részletezettek szerint.

2, A szerzodés targya

2.1. A Tervezb feladatit képezi a Modern Virosok Program keretében megvaldsuls
»Békéscsaba meglévd iparteriileteinek kiszolgdldsa komplex infrastrukturdlis fejlesztésekkel«
cimii, GF/SZKF/339/7/2018 Tdmogatéi Okirat szdmii projekt részét képezd Berényi it 1. sz.
alatt lévg ingatlanon 1évd épiilet bontdsdhoy egyesitett engedélyezési és kivitelezési
tervdokumentdcié, valamint irazott ¢és arazatlan koltségvetés elkészitése. A szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezi az ajnlattételi felhivéas, az ajanlati dokumentacid, a Tervezd éltal

beadott ajanlat és a beszerzés soran keletkezett egyéb irasos dokumentacid.

2.2 A jelen szerz6dés alapjan elvégzendd feladatok az alabbiak:
. Egyesitett engedélyezési és kiviteli-ajanlati terv, arazott és arazatlan koltségvetési
kiirds elkészitése a milszaki leirdsban szereplé €és a lefolytatott megrendeldi
egyeztetéseknek megfeleléen.

. Az engedélyezési tervek hatdsgi engedélyeztetése. (A hatdsagi eljarasok dijait
kdzvetleniil a Megrendeld egyenliti ki.)
. Kézremiikodés a kivitelezésre vonatkozd kézbeszerzési eljaras sordn felmeriils

kiegészitd tajékoztatds kérések megvalaszolasdban. A kiegészitd tdjékoztatds kérések
alapjén felmeriil esetleges dokumenticidmodositasok Megrendeld 4ltal szabott hataridére
torténd elvégzése.

. Kozremitkédés a kivitelezés sordan a tervekkel kapcsolatban felmeriilt
szakkérdések megoldasiban.

Jelen szerz6dés alapjan a Tervezd koteles a tervezéshez szitkséges egyeztetéseket dsszehivni és
lebonyolitani az érdekelt felekkel.




3. Tervezii dij

A Tervezdt a 2. pontban foglaltak teljes kori, hidnytalan és szerz6désszer( teljesitése esetén nettd
580.000,- Ft + 156.600,- Ft afa = brutté 736.600,- Ft, azaz brutté hétszizharminchatezer-
hatszaz forint tervez6i dij illeti meg.

A Tervezd fent rogzitett tervezdi dijon feliil a szerzodés idGtartama alatt semmilyen koltség
elszamolasara nem jogosult.

4.1.

4, Teljesités

Geodéziai felmérésen alapuld véazlatterv benyijtasinak (1. tervegyeztetés) hatirideje a
szerzO0dés megkitését kovetd 10. naptari nap, amennyiben ez nem munkanap, akkor a
k&vetkezd munkanap.

4.2 Az elozetes egyeztetéseken alapuld tervezett megoldasok ismertetésének (2. tervegyeztetés)

4.3

hatarideje a szerzddés megkdtését kovetd 30. naptari nap, amennyiben ez nem munkanap,
akkor a kivetkezd munkanap.

A Megrendelé jovahagyasdval véglegesitett egyesitett engedélyezési és kiviteli tervek

hatosaghoz torténd benyijtasanak hatarideje a szerzodés megkotését kévetd 60. naptari nap,
amennyiben ez nem munkanap, akkor a kdvetkezd munkanap.

4.4 Amennyiben a 4.1 - 4.3 pontokban szerepld hataridék barmelyike a Tervezd érdekkdrében

4.5

5.1

felmeriilt okbdl nem teljesill, Ggy a Megrendelé jogosult a jelen szerzddésben foglaltak
szerint eljarni.

Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv/ek elkészitése, végleges hatdsagi engedély/ek
megszerzése

A szallitando tervekkel kapcsolatos eldirasok

A Tervezb a jelen szerz8dés aldirdsatdl szamitott 60 napon beliil elkésziti az egyesitett
engedélyezési és kiviteli terveket / kiviteli terveket annak minden mellékletével (tobbek
kozott szakhatdsagi, hatosagi egyeztetések jegyzOkonyvével), a koltségvetési kiirasokkal
(arazott és arazatlan) egyiitt, melyet atad 2 nyomtatott és 2 digitalis példanyban Megrendel6
részere biralat céljabdl. A benyujtott birdlati egyesitett engedélyezési és kiviteli terv tartalmi
kdvetelményeinek, munkarészeinck meg kell egyeznie a végleges egyesitett engedélyezési és
kiviteli terv tartalmi kdvetelményeivel.

Megrendeld a biralati terv kézhezvételét kovetden tervzsirit tart, azokat Tervezd
tervismertetés keretében Megrendelének bemutatja, és Megrendeld 3 munkanapon beliil
atadja a Tervezének a tervdokumentaciét érinté észrevételeit. A Tervezd koteles az
észrevételek kézhezvételétSl szdmitott 5 napon belil a moddositiasokat elvégezni és a
modositott terveket a koltségvetési kiirasokkal (arazott és arazatlan) egyiitt 2 példanyban
(minden példanyt nyomtatott és elektronikus — CD vagy DVD vagy PenDrive -
formatumban) leszallitani tervjévahagyas céljabal.

A Megrendeld 2 munkanapon beliill a tervek elfogaddsardl, illetve tovabbi javitasok
sziikségességérdl irdsban nyilatkozik.



A Tervez6 koteles a jovahagyott terveket a koltségvetési kiirasokkal (4razott és arazatlan)
egyitt 8 példanyban (minden példanyt nyomtatott és elektronikus — CD vagy DVD vagy
PenDrive - formatumban) leszallitani.

A tervek csak Megrendeld jovahagyasa esetén tekinthet6k véglegesnek.

A digitalis tervdokumentaciok formatuma:

Tervdokumentacioé szakaganként egy allomanyban PDF formatumban
Szdveges munkarészek szerkesztheté DOC formatumban

Tervlapok nyomtathaté PDF és szerkeszthetd DWG formatumban
Koltségvetesi kiirasok (arazott és arazatlan) XLS formatumban

5.2. A leszallitisra keriil6 tervek meg kell feleljenek a teljesités iddpontjdban hatalyos
kozlekedési, viziigyi, épitésiigyi, kornyezetvédelmi, kozbeszerzési és az engedélyezési
eljarasokrol szolo jogszabalyoknak, a vonatkoz6 utiigyi miiszaki eldirdsoknak, valamint az
altaldnos és eseti eldirdsoknak, a felhivasban és mellékleteiben meghatarozott tartalmi és
formai kovetelményeknek, tovabba, hogy azok miiszakilag pontosak és gazdasigosan
megvalosithatok legyenek.

5.3. Betartanddk tovabba a Magyar Mérnoki Kamara kiadvanyaiban
(https://www.mmk.hu/tudastar/dokumentumtar/szabalyzatok), valamint a

http://info.mmk.hu/dijszabas/) foglaltak.

5.4. Haa Megrendeld az egyesitett engedélyezési és kiviteli terveket jovahagyta a Tervezd kételes
az illetékes engedélyezési hatésighoz a tervdokumenticiot a hatosag altal eldirt
példanyszamban benyujtani és kezdeményezni az engedélyezési eljarast.

5.5. Ha az illetékes hatdsag az eljarasa soran a tervdokumentacié kiegészitését, modositasat kéri,
a Tervezd koteles a tervdokumentacié kiegészitését, modositasat elvégezni és a kiegészitett,
modositott tervdokumentaciot a hatosag altal elSirt hatarid6n beliil ismételten benyujtani.

5.6. A Tervezd jogosult a megjelslt teljesitési id6 el6tt is teljesiteni.

5.7. [Egyéb feladatok

A Tervez6 az egyesitett engedélyezési és kiviteli tervek / kiviteli tervek készitésének ideje alatt
szlikség szerint, de legalabb két alkalommal tervegyeztetést koteles tartani a Megrendeld, a
csapadékviz elvezetés kezelGje, lizemeltetéje, a varosi kertész és a kozutak kezeldinek
képvisel6jével. Az egyeztetésekrdl készitett jegyzOkonyvet a Tervezd koteles 3 napon beliil
szerkeszthetd formatumban megkiildeni az érintettek részére.

A tovabbi egyeztetések idGpontjat és témajat a folyamat soran felmeriild feladatok elvégzése
érdekében ugy kell dsszehivni, hogy a Megrendeld érdemben nyilatkozni tudjon.

6. Késedelmi kotbér

A Tervezd késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelének,
amelynek mértéke a szerzédés 3. pontjaban rogzitett tervezoi dij 0,5 %-a/naptéri nap. A késedelmi
kotbér maximalis Osszege a nettd szerzOdéses ellenérték 20 %-a. A késedelmi kotbért a
Megrendeld a Polgéri Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:186. §
(1) bekezdésének megfelelden abban az esetben szamithatja fel, amennyiben a Tervezd olyan
okbdl, amelyért felelds a rész-, illetve végteljesitési hatarid6t elmulasztja. A kétbért a Megrendeld
a szamlak Osszegébdl levonhatja. A 40 napot meghalad6 késedelem esetén a Megrendeld jogosult



a szerzddést azonnali hatallyal felmondani/eldllni, amely okédn Tervezé a meghitGsulasi
kotbérfizetésre lesz kotelezett.

7. Meghiusulasi kotbér

Amennyiben a teljesités olyan okbdl, amelyért a Tervezd felelés [Ptk. 6:186. § (1) bekezdés]
meghitsul, a Tervezd a teljes nettd véllalkozdi dij 10 %-anak megfelelé mértékli meghitsulasi
kotbert koteles megfizetni és koteles a masik fél ezt meghalado esetleges karat is megtériteni. A
szerzOdést a Megrendel6 meghitsultnak tekintheti, ha a szerz6déses hataridok lejartat kdvetd 40.
napon nem torténik meg a jelen szerzodés 4. pontjaban meghatarozott feladat ellatasa, rész-,
illetve végteljesitése. A Tervezd a masik fél ezt meghaladé esetleges karat is koteles megtériteni.

8. Fizetési feltételek
A Megrendel6 eléleget nem fizet.

A Megrendeld Kkijelenti, hogy a szerzddés targyat képezd munka pénziigyi fedezete a
rendelkezésére all.

A Tervezd egy részszamla €s a végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

Részszamla: A Tervezd az engedélyezési dokumenticidé hatésdg/okhoz torténd hidnytalan
benyUjtasat kovetden jogosult részszamlit benyujtani a tervezdi dij 70%-dnak megfeleld
Osszegben.

Végszamla: A Tervezo a hatdsag/ok altal kiadott, az épitést engedélyez6 hatarozat/ok véglegessé
valasardl szold ligyirat kézhezvételét kovetden jogosult a végszamlat benyujtani, amelynek
mértéke a tervezési szerzddésben rogzitett tervezoi dij részszamla utan fennmarado része.

Szémla csak a teljesités igazolasa utan allithato ki a Tervezo részérdl.

A dij megfizetése a Tervezd altali teljesitést €s a Megrendeld altal ennek elismeréseként kiallitott
teljesitésigazolas kézhezvételét kovetoen kiallitott szamla ellenébe torténik. A szamlak az igazolt
teljesitések alapjan, a szadmla kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil keriilnek kiegyenlitésre
banki atutalassal a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatarozottak szerint.

9. A szerzodés teljesitésének helye
Békéscsaba Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7.
10. A szerzédés modositasa

A jelen szerzodés modositasa csak irasban torténhet.

Nem mindsiil a szerz6dés mddositasanak a Felek adataiban, igy kiilonosen a székhelyében,
képviseldiben, a kapcsolattartok személyében, bankszamlaszamaban bekévetkezd valtozas. Az
emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet irasban 10 napon beliil kételes értesiteni.

11. A felek kozotti kapcesolattartas az alabbi személyek tutjan torténik:

A Megrendel0 részérol:

Név: Wittmann Laszl6 osztalyvezetd
Sztanko Ilona projektmenedzser
Telefon: +36 66 523-800, +36 66 519-710
e-mail: wittmann@bekescsaba.hu; sztanko@bekescsaba.hu




A Tervezo részérdl:

Név: Kozma Janos vezérigazgato
Telefon: + 36 66 445-542
e-mail: vagyonkezelo@vagyonkezelozrt.hu

12. Egyéb rendelkezések

12.1.

12.2.

123

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12:8.

129,

A Felek jelen tervezdi szerzédés vonatkozdsaban a jelen szerzddésben nem szabilyozott
kérdésekben, kiilondsen a tovabbiakban: Ptk.) 6:238. -6:251. §-aiban foglaltak szerint
jarnak el. Tervezo koteles a feladat elvégzése soran a Megrendeldvel egyiittmiik&dni.

A Tervezd a jelen szerz6dés szerinti feladatait a jelen szerzédésben foglalt
kévetelményeknek megfeleléen, hibamentesen és hataridében kételes teljesiteni.

A Tervezd koteles az Osszevont engedélyezési és kiviteli tervet haladéktalanul atdolgozni,
amennyiben az egyesitett engedélyezési €s kiviteli terv egyes részei a szakéagi egyeztetések
hidnyébél fakadéan nem Osszeegyeztethetéek. A Tervezd az atdolgozasért kiilon dijra nem
jogosult.

A Tervezd koteles a Megrendeld megkeresésére — kérdéseire, észrevételeire — a
megkereséstél szamitott 3 munkanapon beliil valaszolni.

A Tervezd koteles a projektet érintd kdzbens6- és utdellendrzések soran az ellenérzd szerv
altal a szakmai (miszaki) tartalommal kapcsolatban feltett valamennyi kérdést
megvalaszolni. Tervezo koteles a beruhdzasra vonatkozo ellendrzési id6szak végéig — kiilon
dijazas vagy térités nélkiil — rendelkezésre allni.

A Felek rogzitik, hogy a leszallitott tervdokumentaciok tekintetében a Megrendel részérdl
tortént atvétel nem jelenti a teljesités megtorténtének vagy hibatlansagénak igazolasat, és a
Megrendeld kifejezetten fenntartja a jogot barmely késGbbi esetleges tervhiba esetére
igényeinek érvényesitésére.

A Megrendel6 koteles a jelen szerzodés targyat képezé dokumentumok, tervek és a Tervez6
altal szerz6désszerlien teljesitett szolgaltatasok atvételére, az ehhez kapcsolédd
teljesitésigazolds kiallitasara, valamint a tervez6i dij megfizetésére.

A Tervezd jotall a jelen szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerii
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
mindségéért, fliggetleniil attol, hogy sajat maga vagy alvéllalkozoja alkalmazza. A Tervezé
36 honap jotallast vallal. A jotallasi id6 kezdete a hatdsig 4ltal kiadott, a
bontastengedélyez6 hatdrozat véglegessé valasardl szol6 irat kézhezvételének idépontja.

A Tervezd kiilondsen, de nem kizarolag felelds:

a) a tervdokumentacid készitésében részt vevd, a tervezdi feladat szakmai
tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsiggal rendelkezdé szakéagi tervezdk
kivalasztasaért,

b) aszakagi tervezok kozotti egyeztetések koordinalasaért, terveik dsszehangoldsaért.

12.10. A Tervezd az esetleges tervezési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felel8s, ha a

Megrendeld a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabb tervezés céljabol tovabbadta. A
Tervez6 jotallasat és kartéritési feleldsségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a
tervek atadasakor a Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezd szerz6déses kitelezettségeinek
teljesitésével kapcsolatban.

12.11. A Tervezd hibasan teljesit, ha az altala szolgaltatott munkarészek/tervek a teljesités

idopontjaban nem felelnek meg a szerzédésben vagy a jogszabalyokban foglaltaknak,
illetve engedélyezésre nem alkalmasak. Hibas teljesités esetén a Megrendelé a hibdk,



hianyossagok jegyzékének megkiildésével egyidejileg felszolitia a Tervezét a hibak
kijavitisdra, hidnyossdgok potlasira a kijavitds elvégzéséhez sziikséges hatarid6 tlizésével.
Amennyiben a Tervezd a hibai javitisanak, hianyossagok pétlisanak a kitiizgtt, ésszer(i, de
legfeljebb 8 munkanapos hataridén beliill nem tesz eleget, kétbért koteles fizetni
Megrendeld részére, melynek mértéke a szerzddésszegéssel érintett nettd tervezdi dij 20 %-
a.

12.12. A Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kdrnyékének a megtekintése
és felmérése, hogy sajat maga szerezzen be sajat felelésségére minden olyan informéciot,
amely a szerzGdéses kitelezettségének elvallalasdhoz és teljesitéséhez sziikségesek.

12.13. A Tervezd szavatossiagot vallal azért, hogy a szerz6dés targyat képezd tevékenyseg
ellatasa soran csak olyan szoftvert, egyéb szerzbi jogvédelem alatt all6 szellemi terméket
hasznél, illetve alkalmaz, amely folott harmadik személynek nincs olyan joga, amely
Megbizdt a szerz6désbdl szarmazd jogai gyakorlasaban akadalyozna.

12.14. A Tervezb a Ptk. jogszavatossagira vonatkoz szabalyai szerint szavatol azért, hogy az
altala leszéllitott terveken harmadik személynek nincs joga, amely a Megrendeld
felhasznaloi jogat akadalyozna vagy korlatozna.

12.15. A Tervez6 hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel$ az elkésziilt munka szerzéi jogvédelem
ald esd részét sajat tevékenységi korén belill — a szerz6i jogrdl sz6lo 1999. évi LXXVL
torvény (a tovabbiakban: Szjt.) 17. §-ara figyclemmel — felhasznilja, igy kiilonosen 3.
személy részére dtadja, tovdbba a késdbbiekben szilkség esetén az Szjt. egyéb elbirasainak
tiszteletben tartasa mellett atdolgozza, vagy harmadik szeméilyel atdolgoztassa. A munka
ilyen iranyn felhasznalasa ellenértékét a tervezési dij magdban foglalja.

12.16. A szerz6dd felek a szerzddés teljesitése soran kdlestndsen egylitimiikédve kételesek
eljarni. A Tervez irasban feltett kérdéseire a Megrendel 3 munkanapon belill vélaszol.
Mindkét felet tdjékoztatasi és figyelmeztetési kitelezettség terheli a szerzddés teljesitését
befolyasolé barmely kériilményt illetéen. A szerz6do6 felek megallapodnak abban, hogy az
egylittmikddés soran egymastol megszerzett miiszaki, gazdasagi ismereteket, eljarast,
megoldast, informaciét kizardlag ennek a szerzOdésnek a megvaldsitdsara hasznaljak
barmely id6ben, azt harmadik személlyel nem kzslhetik.

A Tervezd kételezettséget vallal, hogy a kdzbeszerzési eljarasok soran felmeriil6 épittetdi és
kivitelez6i kérdésekre irasban ad valaszt 3 munkanapon beliil.

12.17. A Megrendeld a szdmla Osszege utdn a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére
koteles, ha a Villalkozo jogszeriien kiallitott és leigazolt szamlajaban szereplé véllalkozdi
dij atutalasaval késedelmeskedik.

12.18. A Tervezd a szerzOdés teljesitéséhez jogosult alvallalkozét igénybe venni. A Tervezd
kijelenti, hogy a tervezésre felkért alvallalkozdk rendelkeznek a feladat elvégzéséhez
szitkséges kamarai tervezési jogosultsaggal és képesitessel.

12.19. A Megrendel6 a szerzodéstdl barmikor elallhat, kteles azonban a Tervezé addig felmeriilt
koltségeit és karat megfizetni.

12.20. Elbzetes figyelmeztetés utan a Tervezd is eldllhat a szerzédéstél, ha a Megrendeld
alkalmatlan, célszeriitlen vagy szakszer(itlen utasitdst, illetve allasfoglalast ad a munka
végzésére.

12.21. Ha a Megrendelé a Tervezdn kiviil allé barmely ok miatt leallitja vagy felfiiggeszti a
munkat, és ez az allapot 2 hdnapndl tovabb tart, a Tervezd felmondhatja a szerzédést és az
addig teljesitett szolgaltatds pénzbeli ellenértéket kovetelheti. A munka felfiiggesztése €s
Ujrainditasa esetén a szerzOdés teljesitésének ideje a felfiiggesztés idGtartamaval
meghosszabbodik, ¢s a felmeriilt tobbletkdltségek a Megrendel6t terhelik.



12.22, A szerzddésnek a Tervezd érdekkodrében felmeriilt okbol torténé megszlinése - igy
kiilondsen a tervezbi tevékenység megszlinése, a mindenkor hatilyos vonatkozd
jogszabélyok elbirdsainak és az e szerzb6désben foglaltak megsértése, a Tervezd részérol
egyéb stlyos szerzddésszegés — esetén a Tervezd kételes a Megrendeld szdméara a
szerzbdésszegéssel okozott kart megtériteni.

12.23. A tervezéshez sziikséges személyzet biztositasa, valamint a fentickben meghatirozott
feladatok elvégzéséhez szilkséges valamennyi szakember, tdmogatd személyzet és a
sziikséges eszkozdllomany biztositésa a Tervez feladata.

12.24. A tervezési feladathoz sziikséges tervezési jogosultsigok:

E2 - Epitmények épitészeti tervezése terepszint folott legfeljebb 6t szint
magassagig €s dsszesen 2000 m 2 szintteriilet nagysagig,.

T Tartoszerkezeti tervezési szakteriilet

12.25. A Tervezd kijelenti, hogy rendelkezik az adott tervezési feladat elvégzéséhez sziikséges
tervezbi jogosultsaggal, amelynek tartalmat a Megrendeldvel ismerteti.

12.26. A Tervezd a tervezési hibikért a Megrendeldvel szemben akkor is felelés, ha a
Megrendeld a terveket teljesitésként elfogadta.

12.27. Az egyesitett engedélyezési és épitési terv / épitési terv készitéséhez sziikséges
felmérések, adatgytijtések, a Megrendeld képviseldjével t6rténd, valamint a tervezési
munka sordn a hatdlyban 1év8 jogszabalyok szerint sziikséges kdzremiikddd
szakhatosdgokkal, tovabba a kézmii-lizemeltetokkel tortént egyeztetésekrdl s5z610
jegyzdkonyvek elkészitése a Tervezd feladata. ‘

12.28. A Tervezd véllalja, hogy az &ltala tervezett miiszaki megolddsok kivitelezése esetén
felismert tervezési hibat téritésmentesen kijavitja, a felek kdzott egyeztetett hatarid6n belil.

12.29. A szerz8dés szerinti tervdokumentacié Ssszedllitdsakor a részletes tervezési programrdl
sz6l6 jegyzSkonyv elkészitése és a tervezési programnak a tervdokumenticidban vald
szerepeltetése a Tervezd feladata. A Tervezd feladata tovdbba a tervezési folyamat sordn
tartott megbeszélésekrdl késziilt jegyzokonyvek elkészitése.

12.30. A Tervezé képvisel6je jelen szerzddés aldirdsdval biintet- és polgéri jogi feleldssége
tudataban kijelenti, hogy a Tervezd atlathatdé szervezetnek mindsiil. Amennyiben ¢
tekintetben a jelen szerz6déssel szabdlyozott jogviszony hatdlya alatt valtozas 4ll be, errdl a
koriilményrsl koteles a Megrendelét haladéktalanul tdjékoztatni. A valdtlan tartalmd
nyilatkozat alapjan kotott szerzédést a Megrendel felmondja, illetSleg a szerzddéstél elall.

12.31. A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat elsddlegesen békés
uton, targyaldsok Utjan kivénjdk rendezni, és csupdn akkor fordulnak birdésaghoz, ha a
targyalasos rendezés nem vezetett eredményre.

12.32. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen megallapoddsbél eredd valamennyi
perben - hatdskortdl fliggben - alavetik magukat a Békéscsabai Jarasbirdsag, illetve a Gyulai
Toérvényszék kizardlagos illetékességének.

12.33. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozd
Jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.34. A szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi mellékletek:

1. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas
2. szami melléklet: Ajanlati dokumentacié
3. szam1 melléklet: Tervezd ajanlata




A jelen szerzddést, amely hat egymassal szo szerint megegyezé példanyban késziilt, a szerz6d6
felek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ala.
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